

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
(GF—2017—0201)

高邮市 2025 年城区道路交通标线施划工程
建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：高邮市公安局

承包人（全称）：扬州神通交通设施有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高邮市 2025 年城区道路交通标线施划工程 施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高邮市 2025 年城区道路交通标线施划工程。
2. 工程地点：高邮市内。
3. 工程立项批准文号： / 。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：工程量清单范围内所有内容。
6. 工程承包范围：

高邮市 2025 年城区道路交通标线施划工程，具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 10 月 29日。

计划竣工日期：2025 年 11 月 22日。

工期总日历天数：30 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍拾陆万玖仟零陆拾元柒角壹分（¥ 569060.71 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：周至行。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书（如果有）；
- （2）投标文件及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

(6) 图纸:

(7) 已标价工程量清单或预算书:

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 10 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 高邮市公安局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发发包人、承包人各执 叁 份,见证方执 贰 份。

发 包 人: (公章)

法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承 包 人: (公章)

法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：本合同协议书、通用条款、专用条款、成交通知书、招标文件及其附件、投标文件及其附件、双方确认的工程量清单及报价书、标准、规范及有关技术文件、施工图纸等。

1.1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名称: _____;

资质类别和等级: _____

联系电话: _____;

电子邮箱: _____;

通信地址:_____。

1.1.2.5 设计人:

名称: _____

资质类别和等级:_____;

联系电话: _____;

电子邮箱:_____;

通信地址: _____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：扬建工（2014）20 号文、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《省住建厅关于 2013 版清单的贯彻实施意见》、与工程相关的现行图集、施工说明、现行国家施工规范及验收标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: _____/_____;

发 包 人 提 供 国 外 标 准、 规 范 的 份 数： _____ / _____ 份；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发承包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: _____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款第1规定：合同协议书、成交通知书、投标文件及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后冬天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量: 免费提供承包人3套, 承包人需要更多复制件时, 应自行解

决.费用自理。

发向人向承向人提供图纸的内容: 全套施工及相应配套图纸。

1.6.4 承向人文件

需要由承向人提供的文件,包括: 项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计(施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络)、专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算。

承向人提供的文件的期限为: 承向人在开工前提交工程施工总进度计划,并应当按照发向人要向向工程师提供当月工程进度统计表和下月计划,每周向工程师提供周计划;

承向人提供的文件的数量为: 四份。

承向人提供的文件的形式为: 书面及电子版。

发向人审批承向人文件的期限: 7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: 按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发向人和承向人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发向人接收文件的地点: 工地现场办公室。

发向人指定的接收人为: / 。

承向人接收文件的地点: 施工现场承向人办公室 ;

承向人指定的接收人为: / 。

监理人接收文件的地点: 工地现场办公室。

监理人指定的接收人为: / 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: 按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 按现行费用定额中的临时设施费的相关规定执行。

关于发向人向承向人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 按通用条款执行。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承向人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发向人提供给承向人的图纸、发向人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发向人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 按通用条款执行。

关于发向人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用条款执行。。

1.11.2 关于承向人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 按通用条款执行。

关于承向人提供的上述文件的使用限制的要求: 按通用条款执行。

1.11.4 承向人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 承向人 承担 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 包含在风险范围内,不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: 按通用条款执行。

2. 发向人

2.2 发\\包人代表

发\\包人代表:

姓 名: 潘松;

身份证号: /;

职 务: 建设单位现场代表;

联系电话: 13655257839;

电子信箱: /;

通信地址: /。

发\\包人对发\\包人代表的授权范围如下: 工程变更签发、工程价款调整的审核、工期顺延的审核,核发开工通知、缓建指令,停工、复工指令,工程款支付审批权,更换或清退不符合要求的施工管理及技术人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发\\包人移交施工现场的期限要求: 开工前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发\\包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发\\包人提供资金来源证明的期限要求: /。

发\\包人是否提供支付担保: /。

发\\包人提供支付担保的形式: /。

3. 承\\包人

3.1 承\\包人的一般义务

(9) 承\\包人提交的竣工资料的内容: 竣工验收后三十日内承\\包人提供符合城建档案馆要求的竣工图三套,竣工资料三套(原件资料),并确保资料准确。否则,每迟一天,每日向发\\包人支付违约金 1000 元。工程竣工验收合格后 90 天内承\\包人向发\\包人提供完整的工程结算资料。全部竣工验收通过后,承\\包人向发\\包人移交完整的工程资料和竣工图及相应的电子资料,经工程师审核合格后,由发\\包人签发工程竣工验收证明。发\\包人应及时提供由发\\包人负责的资料。

承\\包人需要提交的竣工资料套数: 三套。

承\\包人提交的竣工资料的费用承担: 费用由承\\包人承担。

承\\包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收合格后 90 天内。

承\\包人提交的竣工资料形式要求: 书面及电子档。

(10) 承\\包人应履行的其他义务:

1) 手续办理的积极配合:

2) 承\\包人须积极自行协调解决施工现场、周边及外部矛盾,不得以外部矛盾作为工期不能完工的理由。工程施工中所有矛盾协调及赔偿费用由承\\包人自行承担,包含在投标总价中。

3) 承\\包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作,相关费用在投标中综合考虑。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 周至行;

身份证号: 321084198301108031;

建造师执业资格等级: 二级;

建造师注册证书号: 苏 232192128183;

建造师执业印章号: 苏 232192128183;

每次罚款 200 元/人/次，连续 3 天不在现场，发包人有权要求更换人员、解除合同，承包人承担所有责任。

3.5 分包

3.5.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：按相关规范、标准执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：特殊情况下发货包人认为需要专业分包的，由承包人申报至少3家符合分包项目资质及相关要求（现行国家相关法律、法规、规范、规定、标准及发
包人提出的相关要求）的分包单位，申报分包单位的资质及相关要求须经项目监理机构审核通过（发
包人有权要求参与其审核），最终由发包人审批并书面确定分包单位。

其他关于分包的约定:_____。

3.5.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到成交通知书后，签订合同前，向发包人缴纳成交金额 10% 的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同履行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。履约保证金以支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式或转账方式缴纳或提交。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:_____。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓名 _____

职务: _____;

监理工程师执业资格证书号: _____/_____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发承包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 按照通用条款执行；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1.1 特殊质量标准和要求的： /

关于工程奖项的约定: /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 48 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： / 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应建立施工现场的治安保卫组织并对施工现场的治安保卫工作负全部责任。发包人、监理人有权对承包人履行施工现场治安保卫职责情况进行检查并提出改进意见。承包人对发包人、监理人提出的施工现场治安保卫工作改进意见应当执行。关于编制施工现场治安保卫计划的约定：由承包人征求发包人意见后编制施工现场治安保卫计划并报监理人、发包人同意后执行。其他按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》（扬州市人民政府令 第 90 号）文、扬尘污染防治增加费执行省建厅（2018）24 号文相关规定执行。要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，自行考虑相关费用并计入投标报价。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成的工期延误，且该项延误对关键线路的工期造成延误时，工期予以顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误 1 天，承包人向发包人缴纳不少于人民币 2000 元/天的违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工

期 7 日, 发承包人有按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付, 直至解除合同, 承包人还应赔偿因其违约给发承包人造成的所有损失。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: 合同价的 10%。

7. 6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 按通用条款执行。

7. 7 异常恶劣的气候条件

发承包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) 地震_____;

(2) 水灾_____;

(3) 暴风雨_____。

7. 9 提前竣工的奖励

7. 9. 2 提前竣工的奖励: 提前不奖励。

8. 材料与设备

8. 4 材料与工程设备的保管与使用

8. 4. 1 发承包人供应的材料设备的保管费用的承担: 发承包人供应材料的采保费率为 1%, 发承包人委托承包人采购的材料材料的采保费率为 2%。

8. 6 样品

8. 6. 1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求: 按通用条款执行。

8. 8 施工设备和临时设施

8. 8. 1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 承包人承担。

9. 试验与检验

9. 1 试验设备与试验人员

9. 1. 2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: 承包人自备。

施工现场需要配备的试验设备: 承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件: 按通用条款执行。

9. 4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: 按通用条款执行。

10. 变更

10. 1 变更的范围

关于变更的范围的约定: /。

10. 4 变更估价

10. 4. 1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

(1) 已标价工程量清单中有相同项目的, 按照相同项目单价认定;

(2) 已标价工程量清单中无相同项目, 但有类似项目的, 参照类似项目的单价认定;

(3) 已标价工程量清单中无相同项目, 也没有类似项目的, 由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价, 报发承包人确认后调整。承包人报价浮动率 = $(1 - \text{中标价} / \text{不含暂列金及暂列金的规费、税金}) / \text{招标控制价} / \text{不含暂列金及暂列金的规费、税金}$ * 100%, 工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中, 按发承包双方共同询价、认价的方式, 按照合理的成本与利润构

成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照 通用条款第 4.4 款（商定或确定）执行。

（4）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15% 的，单价可进行调整。当工程量增加 15% 以上时，增加部分的工程量综合单价应予调低；当工程量减少 15% 以上时，减少后部分的工程量综合单价应予调高。

（5）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。

（6）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按下述规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____ 按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____ 按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____ 双方另行协商确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。当有承包人和发包人共同对暂估价项目进行招标的，由承包人支付招标过程中所产生一切费用。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商和分包人，若发包人和承包人对暂估价项目始终不能达成一致，发承包人有自行招标。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ 按通用条款执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ 按通用条款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____ 否_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 _____ 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____ / _____；
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：_____ / _____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 _____ % 时，或材料单价跌幅以已标

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___/___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___/___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___/___%时，其超过部分据实调整

第3种方式：其他价格调整方式：本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用单价合同。

综合单价包含的风险范围：除清单漏项、设计变更及发包人要求变动的内容以外的所有风险。风险费用的计算方法：已包含在投标报价内，承包人应充分考虑施工期间各种风险因素，包括：因正常的天气变化（参照历史同期气象资料）、地形等自然条件的变化，采取的临时措施等。

风险范围以外合同价款调整方法：

1) 由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价不变，工程量按实调整；

2) 由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人在投标报价中有类似于变更工程的价格可以参照此类工程价格执行，工程量按实计算；

3) 由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中没有适用的，依据招标文件规定的报价原则，按照投标工程预算的编制方法提出相应综合单价，并经发标人确认后作为结算的依据；

4) 新增项目的工程量按实计算，其价格按照本条款第（1）、（2）、（3）条执行；

5) 材料价格按苏建价【2008】67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行；

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___/___。

预付款支付期限：___/___。

预付款扣回的方式：___/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：___《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应计价定额的计量规则___。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___/___。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___/___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定

进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束后年底一次性结清，工程款不计息。（甲方付款时乙方需提供正式税票）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人人的期限：_____按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____按通用条款执行。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____按 12.4 条款内容执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____按通用条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____24_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____48_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期延误 1 天，承包人向发包人缴纳不少于人民币 2000 元/天的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____按规定执行。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承包人_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承包人_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____按通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：____竣工验收合格后 10 日内____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：____按通用条款执行____。

竣工结算申请单应包括的内容：____按通用条款执行____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：____3 个月____。

发包人完成竣工付款的期限：____按 12.4 条款执行____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：____/____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：____按通用条款执行____。

承包人提交最终结清申请单的期限：____按通用条款执行____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：____按通用条款执行____。

(2) 发包人完成支付的期限：____颁发最终结清证书后 14 天内完成支付____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：____自实际竣工验收合格日期起计算，两年____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：____是____，工程质量保修金为工程审定价总额的 3%____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第____/____种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金金额为：____/____；

(2) ____3____%的工程款；

(3) 其他方式：____/____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：____/____。

关于质量保证金的补充约定：____质保期满后，如无问题，一次性无息退还____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：____详见附件《工程质量保修书》____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：____按通用条款执行____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：____/____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____按通用条款执行_____。

选定争议评审员的期限：_____按通用条款执行_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____按通用条款执行_____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____按通用条款执行_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_2_种方式解决：

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_工程所在地_人民法院起诉。

附件:

工程质量保修书

发包人(全称): 高邮市公安局

承包人(全称): 扬州神通交通设施有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就高邮市 2025 年城区道路交通标线施工工程 (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
7. 其他项目保修期限约定如下: 本工程质量保修期按国家相关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: 保修期内因承包人不能及时履行保修义务,发
包人有权另请第三方维修,费用按实际发生费用的 2 倍从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章): _____

地 址: _____

法定代表人(签字): _____

承包人(公章): _____

地 址: _____

法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____

电 话: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

委托代理人(签字): _____

电 话: _____

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

施工安全协议书

发包人：高邮市公安局（以下简称甲方）

承包人：扬州神通交通设施有限公司（以下简称乙方）

甲方将高邮市2025年城区道路交通标线施划工程 项目委托乙方实施，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同时，签订本协议，本协议系工程承包合同中不可分割的内容之一。

一、承包工程项目：

1、工程项目名称：高邮市2025年城区道路交通标线施划工程

2、工程地址：高邮市内

3、承包范围：工程量清单范围内所有内容

二、工程项目期限：

自合同签订之日起至合同履行完毕终止。

三、协议内容：

- 1、双方必须认真贯彻执行国家有关劳动保护法规、条例规定。
- 2、乙方应建立和健全安全管理制度并配有分管安全生产的领导及专职或兼职的安全人员。施工期间，乙方派专门人员负责本工程项目的有关安全、防火工作，并负责与甲方联络。
- 3、进作业场所前甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产情况和要求。乙方应认真组织本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高职工安全意识和自我保护能力。
- 4、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理及设计工艺有关各项规定。
- 5、乙方在施工期间用电，必须遵守甲方的用电规范，不得私自接电。
- 6、乙方应按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，加强对施工场所的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违纪行为，对查到的隐患应及时组织整改。
- 7、在生产操作过程中的个人防护用品由乙方自理。乙方应督促现场施工人员自觉穿戴好防护用品。
- 8、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应乙方自备，各类设备与工具在使用前进行检验合格后才能投入使用，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故均由乙方负责。
- 9、乙方应在施工现场设置警戒标志等安全措施，并不得拆除施工现场各类安全防护设施、安全防火标志和警告牌，否则一切后果应由乙方负责。
- 10、乙方人员因工程需要进行明火作业，必须采取有效的安全措施后，方能明火作业，同时在明火作业中应随时注意作业场所及邻近区域的情况，发现不安全因素要及时采取安全措施后方可继续施工。
- 11、乙方特种作业人员必须经过特种作业安全技术考核部培训考核后持证上岗。特种作业操作证的人员须经江苏省劳动部门考核站进行审证教育。
- 12、贯彻先订合同后施工原则，甲方不得安排乙方从事与本项目无关的施工任务，如安排，乙方应拒绝，否则由此发生的一切费用或由此造成的一切后果均由接受方承担。
- 13、贯彻“谁施工谁负责”安全的原则。乙方对所施工场所的安全生产负责。在施工期间乙方在从事本职工作中如发生伤亡等事故，按有关规定，由乙方半小时内负责统计上报并及时做好事故善后处理。甲方发(分)包给乙方施工的工程原则上不得转包，乙方若确因工程需要分包给其他施工队而发生的各种事故概由乙方承担。甲方应本着人道主义原则，对乙方因伤亡人员提供必要的救治方便，其费用由乙方承担并在工程结束后，再从合同款中扣除。

14、乙方应在第一时间向甲方负责人通报任何安全事故。
15、乙方应保持文明施工，施工过程中或工程结束后要保持现场清洁卫生。
16、采取有效控制措施、减少环境污染、降低能源资源消耗、有效保障工作人员健康作业环境。

17、本协议以双方签字、盖章有效，作为承、发包合同正本附件。
18、其他未尽事宜或产生争端双方协商解决，也可签订补充协议和合同，如不能解决，应直接向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：
法定代表人：
或其授权的代理人：



2025年10月28日

乙方（盖章）：
法定代表人：
或其授权的代理人：



2025年10月28日

建设工程廉政合同

工程项目名称：高邮市 2025 年城区道路交通标线施划工程

工程项目地址：高邮市内

建设单位（甲方）：高邮市公安局

施工单位（乙方）：扬州神通交通设施有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方责任

- （一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健全和健全廉政制度。
- （二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。
- （三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
- （四）甲、乙双方严格执行建设工程项目承包合同文件，自觉按合同办事。
- （五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
- （六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方在廉政建设方面的责任

- （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- （二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- （三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
- （四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

- （五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；

- （六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；

- （七）不准向评委施加任何倾向性影响；

- （八）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方廉政建设方面的责任

- （一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
- （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
- （三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
- （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- （五）不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；

第四条 违约责任

- （一）甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予 1 至 10 万元的违约罚款；若严重违

反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方若有违反本合同的，视情节轻重。每次给予工程款的 1% 至 10% 的违约金；若严重违反本合同的，在 1-3 年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：
法定代表人
或其授权的代理

2025 年 10 月 28 日

乙方（盖章）：
法定代表人
或其授权的代理

2025 年 10 月 24 日