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前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购内容
	望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期为60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	3
	响应保证金
	本次采购活动须交纳响应保证金：无需提交（响应文件中提供《响应保证承诺书》）

	4
	现场考察
	根据自身需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。

	5
	质疑
	响应单位对采购文件如有疑问，请将疑问及供应商投标（响应）确认函于法律规定时间前以书面形式递交至苏州咨悦潭建设项目管理有限公司（联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼，联系人：张盛、汪明）

	6
	响应文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	7
	磋商响应货币
	人民币

	8
	磋商时间和地点
	时间：2026年02月10日09：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	9
	成交原则
	采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

	10
	履约保证金
	无

	11
	签订合同
	按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与成交供应商原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

	12
	评审办法
	详见“三、评审方法及标准”

	13
	导致废标
因素
	出现下列情形之一的，本次采购无效（废标）： 
（一）符合专业条件的投标（响应）人或者对采购文件作实质响应的投标（响应）人不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标（响应）人的报价均超过了预算价的，采购人不能支付的（报价不符合采购文件要求的）； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	14
	投标（响应）
无效因素
	（一）有下列情形之一的，视为投标（响应）人串通投标（响应），其投标（响应）均无效：
1.不同投标（响应）人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标（响应）人委托同一单位或者个人办理投标（响应）事宜；
3.不同投标（响应）人的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标（响应）人的投标（响应）文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异；
5.不同投标（响应）人的投标（响应）保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.不同投标（响应）人的响应文件制作机器码一致；
（二）投标（响应）人存在下列情况之一的，投标（响应）无效:
1.未按照采购文件规定提交投标（响应）保证金或响应保证承诺书的；
2.未按照采购文件规定要求签名、盖章；
3.不具备采购文件中规定资格要求；
4.报价超过采购文件中规定的预算价的；
5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	15
	代理服务费
	由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法计算（按收费标准的六折计取）。本项目代理服务费11318元。
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一、竞争性磋商公告
项目概况
望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年02月10日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-ZYTD-C2026-0002
项目名称：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币壹佰叁拾伍万壹仟贰佰陆拾肆元叁角（¥1351264.3）
最高限价：同预算金额
采购需求：
1.项目主要内容：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程，具体内容详见图纸和工程量清单。
2.项目地点：苏州市相城区望亭镇
3.合同期限：工期60天
4.质量要求：合格。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为建筑业，承接本项目的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
（1）本项目不接受联合体响应；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）其他特定资格要求：
1）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
2）拟投入本项目的项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）且无在建工程。
项目负责人必须满足下列条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
三、获取采购文件
1.报名截止时间：自公告发布之日起至2026年02月04日
2.地点：“苏采云”系统
3.报名方式（网上报名）
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆指定窗口，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交投标供应商确认函，提交投标供应商确认函日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留投标供应商确认函，质疑时投标供应商确认函与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交投标供应商确认函的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
注：因交易系统上传限制，故本项目工程量清单及图纸等相关附件请各供应商自行在网盘中下载。链接及提取码详见采购文件中采购需求的“四、综合说明及其他要求”内容。
四、提交电子响应文件截止时间、开标（开启）时间和地点：
1.提交截止时间：2026年02月10日09：30（北京时间）
2.时间：2026年02月10日09：30（北京时间）
3.地点：“苏采云”系统。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布。
2.政府采购监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
4.本项目不接受联合体投标（响应）。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：苏州市相城区望亭镇人民政府
地  址：苏州市相城区望亭镇御亭路210号
联系人：李佳宇
电  话：18042662696
2.采购代理机构信息
名  称：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司  
地　址：苏州市相城区阳澄湖中路99号星云汇生活广场1幢10楼
电  话：0512-66185285-8032
3.项目联系方式
项目联系人：张盛、汪明
电 话：0512-66185285-8032
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二、采购需求
受苏州市相城区望亭镇人民政府之委托，苏州咨悦潭建设项目管理有限公司对其需采购的望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的响应单位前来报名参加。
一、磋商编号：JSZC-320507-ZYTD-C2025-0049 
二、项目名称：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程
采购方式：竞争性磋商采购
预算金额：人民币壹佰叁拾伍万壹仟贰佰陆拾肆元叁角（¥1351264.3），超过预算价的为无效响应。
三、采购内容：
1、本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
2、现场条件：
2.1施工现场平整情况：现有原状。
2.2场内外道路：已到位。
2.3施工用电：已到位，装表计量。费用由承包商承担，考虑在报价中，据实际使用量支付给发包方。
3、发包范围：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程。详见附件工程量清单。
4、工期要求：工期60天（实际开工日期以业主的开工报告为准）。
5、质量要求：合格，质量保修期限：详见合附件工程质量保修书。
6、对供应商要求：详见磋商公告。
四、综合说明及其他要求
1、付款步骤：详见合同条款。
2、本工程为财政投资项目，最终以财政审计结果为建设项目价款结算依据。
3、磋商响应单位必须承诺按采购文件中提出的全部技术规范要求及服务内容。
4、报价说明
4.1响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1) 本项目采购文件；
(2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其9本计算规范；
(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 采购文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6) 建设工程设计文件及相关资料；
(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的响应施工组织设计或施工方案；
(8) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
4.2 计价方式：本工程项目采用下列第 （1） 种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
4.3 报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。
4.4 竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。
4.5计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费、扬尘污染防治增加费，奖励费、考评费均不计）。供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。
4.6 响应文件报价的计价方式：工程量清单中每一个子目和单项均需填写单价、合价，响应人没有填写单价、合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。本项目代理服务费由成交单位支付，含在响应单位报价中。
本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。
5、实质性响应条款：变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。
6、验收标准：根据采购文件、采购合同及有关规定要求验收。
7、小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程向相关部门申请项目结算评审，由相关部门对其工程结算进行评审，并出具评审报告。
8、合同备案要求
（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在财政部门采购管理科进行合同备案外，还需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。
（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在财政部门采购管理科进行合同备案即可。
9、下列各项费用应包含在磋商响应报价中：
（1）施工及生活临时用水由成交单位自行安装施工用水管道及水表（采购单位提供给水接驳点），费用均须包含在响应报价中，由成交单位自行承担；
（2）施工及生活临时用电由成交单位自行安装施工用电设施（采购单位提供用电接驳点及计量电表）费用均须包含在响应报价中，由成交单位自行承担；
（3）为保证安全施工及过往行人、车辆的安全通行实施的围栏、硬化、保卫、看护、夜间照明等措施工作；发生任何事故所需承担的一切责任及义务均由施工单位承担；
（4）因施工造成的周边的设施、设备及其他附属物的污染、破损，施工单位须进行复原或进行相应的经济赔偿；
（5）建筑物、构筑物等场内外原有事物的排险加固费用；
（6）场内障碍物（含裸露及埋藏的垃圾、地表植物）的清除、外运及换填费用；
（7）施工垃圾外运费用，倾倒地点应符合苏州相城区的规定；
（8）运输线路上的道路维护、保洁费用；
（9）施工拆除废料全部由中标（成交）供应商按要求外运，施工综合报价必须包含垃圾外运费用；
（10）根据苏州市、相城区有关规定办理与施工生产相关的申请、审批、保证、批准手续所需的费用；
（11）通过现场踏勘，作为有经验的供应商可预见的工作内容所需的费用；
（12）响应单位须考虑节假日施工措施费用；
（13）上述工作内容无论工程量清单中是否列项，供应商均应将所需费用包含在响应总价中。施工中此类项目均不予计量工程量。
10、本工程如有提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅做参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如采购人发现成交人采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
11、因交易系统上传限制，故本项目工程量清单及图纸等相关附件请各供应商自行在网盘中下载。链接：https://pan.baidu.com/s/1hdXDjlJJm1CA7FOzxkDIyA?pwd=8bpe，提取码：8bpe。
五、响应文件的组成及要求
（一）文件组成（采购文件内格式与系统内格式不一致的，以系统内格式要求为准）
1、封面
2、开标一览表
3、资格审查响应文件
3.1供应商有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证原件扫描件；
3.2项目经理身份证、注册证书、安全生产考核合格证（B类证）等相关资料原件扫描件；
3.3项目经理无在建工程承诺书（格式见附件）
3.4供应商满足条件的资格证明文件：
①具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
②良好的商业信誉和健全的财务会计制度：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：具备履行合同的相关设备、人员等证明材料；
④依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：包括但不限于最新一期的缴纳税收的凭据，最新一期社会保险缴纳的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单扫描件；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；
⑥法律、行政法规规定的其他条件；
3.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的相关证明材料扫描件（格式见附件）；
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应单位法定代表人身份证扫描件（双面，须在有效期内）；
4.2法定代表人授权委托书（如有授权）（格式见附件）；
4.3授权委托代理人身份证扫描件（如有授权）（双面，须在有效期内）；
4.4磋商响应函（格式见附件）；
4.5磋商响应报价表、报价明细表（详见工程量清单格式）；
4.6项目组人员一览表、投入专用设施设备清单（格式自拟）；
4.7响应保证承诺书（格式见附件）；
4.8安全责任承诺书、工程项目施工管理委托书；（格式见附件）
4.9工程项目施工管理承诺书；（格式见附件）
4.10采购文件中所涉及到的其他材料。
5、综合评审响应文件
5.1《企业类似业绩一览表》（格式见附件）；
5.2施工方案（自拟）；
5.3采购文件中采购需求、附件格式及评分标准中所涉及到的其他材料如人员证书、获奖文件、荣誉证书等与本项目有关的其它资料。
注：（1）以上3.1-3.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求，视为不实质性响应。
（2）以上4.1-4.10为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响磋商供应商的评分。
（二）电子化要求：
本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。
1、电子投标响应准备：
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
2、磋商响应文件编制要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、响应文件提交：
（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
（2）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4、开启：
（1）地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，请供应商慎重操作）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
七、综合说明
1、响应供应商应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
2、本项目合同部分或全部不可转包，如发现成交单位私自转包即刻取消其成交供应商资格。
3、磋商保证金：无
4、成交服务费：由成交供应商支付，该费用在成交人领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。费用收取按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500~1000万元0.8%，差额定率累进法计算（按收费标准的六折计取）。本项目代理服务费11318元。
5、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
6、磋商说明： 
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
（2）最终报价超过预算价的，不能成交；
（3）不实质性响应磋商文件的不能成交；
（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在预算价内不满三家的，磋商采购失败。
（5）最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。
7、信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。
磋商小组应根据《搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：
（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
a.被列入失信被执行人名单；
b.被列入重大税收违法案件当事人名单；
c.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款（法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交（上传）响应文件日未满三年的。
上述的第（1）项的失信信息应通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。
上述的第（2）项的失信信息应通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，按规定登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
其他有关“供应商信用查询”的规定见苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件。
8、相关政策（如涉及）
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府发布采购品目清单中属于强制采购产品的，供应商必须在响应文件中提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。
（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。
（3）促进残疾人就业政策
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）支持监狱企业发展政策
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）针对中小微企业的评审：
1）中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
3）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。
4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及本项目采购文件规定获得政府采购合同的中小微企业不得将合同分包给大型企业。 
5）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
6）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。 
7）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
8）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。
9、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示的补充通知为准。


三、评审方法及评分标准
一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效响应单位的响应文件以打分的形式进行评审和评价。 
3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个响应单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个响应单位的综合得分。 
4、如出现总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交单位，如果实际响应报价也相同的，则由评审委员会组织以抽签方式确定成交单位。 
二、评分标准
（一）价格分（10分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低且未超采购预算的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10%×100
（二）技术方案及施工组织设计（60分）
根据供应商提供的整体施工方案进行评分，在实质性满足采购要求的前提下，按下列标准评分：
1、总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等健全、合理、规范、高效。（9分）
综合评定优秀，概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全，有合理化建议等得9分；综合评定良好，概述较为详细，总体安排可行，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分,不提供的不得分。
2、平面布置：施工现场平面布置及临时设施、临时道路等施工现场的布置科学、合理、规范、高效。（9分）
综合评定优秀，布置科学合理，描述详细，清晰准确的得9分；综合评定良好，布置比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，方案简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得1分,不提供的不得分。
3、施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效。（9分）
综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得9分；综合评定良好，总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5分；综合评定一般，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得1分,不提供的不得分。
4、分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效。（9分）
综合评定优秀，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全的得9分；综合评定良好，分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得5分；综合评定一般，方案简单，操作性不强的得1分,不提供的不得分。
5、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效。（9分）
综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得9分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得1分,不提供的不得分。
6、机械设备的投入：用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等内容比较。（5分）
综合评定优秀，投入完全符合项目实际，管理制度完备、使用方案详尽的得5分；综合评定良好，投入基本符合项目实际，管理制度比较完备、使用方案比价清楚的得3分；综合评定一般，投入不足，基本能满足项目实施需要的得1分,不提供的不得分。
7、特殊情况施工措施：本项目的季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施内容比较。（5分）
综合评定优秀，措施科学合理，给出应对措施，操作性强的得5分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得3分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得1分,不提供的不得分。
8、应急预案：本项目施工过程中的重大、紧急事项应急方案比较。（5分）
综合评定优秀，方案措施科学合理，详尽有效，操作性强的得5分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得3分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得1分,不提供的不得分。
（三）项目组人员配备情况比较（15分） 
1、拟派本项目的项目经理具有中级工程师及以上职称的得5分；初级工程师职称的得2分。以本人职称证书、劳动合同及社保缴纳证明原件扫描件为准。
2、项目组成员（项目经理除外）中具有中级工程师职称及以上的每个得5分；初级工程师职称的每个得2分。限评2人，最高得10分。以相应人员职称证书、劳动合同及社保缴纳证明原件扫描件为准。
（四）供应商情况（15分）
1、响应单位2023年1月至今承担过类似工程业绩的（以竣工验收证明时间为准）的每一项得3分，限评2项，最高得6分；以相应业绩的竣工验收证明、施工合同、业绩发票原件扫描件为准，否则对应项不得分。
2、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每提供1项得3分，最高得9分。以证书原件扫描件为准并同时提供相应的国家认证认可监督管理委员会网站查询结果页面截图，否则对应项不得分。

注：
1、付款方式、服务期如有负偏离的不得成交。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，未提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
3、响应单位对其响应文件中所有内容（包含证明材料）的真实性负全部责任，由此产生的一切后果均由响应单位承担。
四、合同主要条款
[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：苏州市相城区望亭镇人民政府
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号          号望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc36727022][bookmark: _Toc27694][bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程
2.工程地点：相城区望亭镇
3.工程立项批准文号：         
4.资金来源：财政资金
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]5.工程内容：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程（详见工程量清单）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
[bookmark: EB6d2810b69e6b432faca4869335b3cc6c]6.工程承包范围：望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程（详见工程量清单）。
[bookmark: _Toc20165][bookmark: _Toc36727023][bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
[bookmark: EB4b235c514b894473832c6a7791a2aecb]计划开工日期：2026年   月   日（实际开工日期以业主的开工报告为准）
计划竣工日期：2026年   月   日
工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc13098][bookmark: _Toc36727024][bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498]工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc25136][bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc36727025]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
[bookmark: EBe62b7cfbc0db4b279452f96420ea0c45]2.合同价格形式：固定综合单价，工程量按实结算。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc36727026][bookmark: _Toc32363]五、项目经理
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371]承包人项目经理：       。
[bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc36727027][bookmark: _Toc13317]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc36727028][bookmark: _Toc8642][bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc36727029][bookmark: _Toc25758][bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc4293][bookmark: _Toc36727030]九、签订时间
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f]本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc36727031][bookmark: _Toc9036]十、签订地点
[bookmark: EBfa08094a85034872a8cd0df3c8d6b4b8]本合同在苏州市相城区望亭镇签订。
[bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc20590][bookmark: _Toc36727032][bookmark: _Toc1840]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc10189][bookmark: _Toc13254][bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc36727033]十二、合同生效
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b]本合同自签订之日起生效。
[bookmark: _Toc1504][bookmark: _Toc36727034][bookmark: _Toc17676][bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
[bookmark: EB3d0afa9b5f234cf89fbe403c43556fd5]本合同一式九份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执二份，招标代理机构一份。
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	传真：
	[bookmark: EB2b3381e75c3c4937b0bbd13351b0aac2]

	电子信箱：
	[bookmark: EB334b73f60f834568b529944cf4d09432]
	电子信箱：
	[bookmark: EB52bfbbaf220545ad9135c5a433819c5a]

	开户银行：
	[bookmark: EB625a6ebbe4a24d77a311e72433700e9e]
	开户银行：
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第二部分 通用合同条款
      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc1380][bookmark: _Toc273437362][bookmark: _Toc36727036][bookmark: _Toc21232][bookmark: _Toc273453273]
第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc31613][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc36727037][bookmark: _Toc479524159][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
[bookmark: EB0a214d644f314a70a30aeb521b7b7d68]1、施工招标文件；2、发包人或委托的造价咨询单位编制的预算及招标控制价；3、经发包人审批合格的施工组织设计；4、其他经甲、乙双方签字盖章确认的补充文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
[bookmark: EB5e9f7bb007db45b2a28108d5a3208268]资质类别和等级：；
[bookmark: EB1c46152a4bbe4fa29a2fe41f790023ae]联系电话：；
[bookmark: EBd1e4ccf7a9b74594945bc09bfb9ce780]电子信箱：；
[bookmark: EBec43d1bf2db64c0a8a0d641b56ab344a]通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
[bookmark: EB9c9da72b8c3442218676d7b651b9d4fe]名称：；
[bookmark: EB87f78e811ff7425b9f965a307b425d4a]资质类别和等级：；
[bookmark: EBb11542c55cef45e3bb0a47569c35aedf]联系电话：；
[bookmark: EB869eb23402fd44f4a1829d59a9e62c4b]电子信箱：；
[bookmark: EBbe9b9003a1bf4e2e91f14bac672da2b2]通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
[bookmark: EB6185d97b7de74996b0d8442d6a663d50][bookmark: EBe5d7e3258ca04f1bb3b15c04303ecb2a]提供给承包人的用于施工的其他场所。
1.1.3.9 永久占地包括：
[bookmark: EB3c24b2a13b284014854ef79cbedc1c72][bookmark: EB688ab7bc289d4449998d3c91b4b6fcd3]规划红线范围内的用地。
1.1.3.10 临时占地包括：
[bookmark: EBaf18151355564f40b3907bdca0296034][bookmark: EBdb4a9c6c4e5e4b0bb90630dc459b3eb0]发包人提供的用于本工程的除永久的其他临时占地。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
[bookmark: EB1c0513ba35d04cc99a51fbbad16fc61f]相城区及望亭镇相关文件。
1.4 标准和规范
[bookmark: EB8bc6495543d4432d87b63fd451f4ee1a]   1.4.1适用于工程的标准规范包括：1、现行最新国家、行业及地方标准、规范、规程；2、双方约定的其他标准规范。
[bookmark: EBa57d2692f7a942d3868a1177d336259d][bookmark: EB9ee09d7f6255492d933d0ea1b662ffe6]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：本工程无国外标准和规范；
[bookmark: EB66d06614cf184aab8fc178f0ba9e9c87]发包人提供国外标准、规范的份数：；
[bookmark: EBd809dc64b1cd491ab4f22bdcf0f84762]发包人提供国外标准、规范的名称：。
[bookmark: EB82caf1d11ce2458389af751b45456f8f][bookmark: EBeb014895347b4511b1df2accd31cd54e]   1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见技术标准和要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及解释顺序：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）技术标准和要求
（7）图纸
（8）已标价工程量清单
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，同一类的文件以最新签署的为准，如涉及技术要求方面则以标准高的为准。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: EB3fdf76fd622b475ab777d903d6ffc1ee]发包人向承包人提供图纸的期限：最迟为开工通知载明的开工日期前7天；
[bookmark: EBc747bf3bd3034109b1fcee32a8caf4b4]发包人向承包人提供图纸的数量：3套；
发包人向承包人提供图纸的内容：
[bookmark: EBbf5fe526ea1044059a59d2b97ef56820]合同施工范围内的施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（1）施工组织设计（包括施工总进度计划、施工总平面图、施工现场人员组织机构图；
（2）招标工程量清单偏差报告书；
（3）工程检测方案及检测工程量清单；
（4）项目组织机构人员劳动合同及社保证明；
（5）按季度编制的支付分解表；
（6）专项施工方案
（7）深化设计方案及图纸；
[bookmark: EBdbe2a408d7664c7cac060bd019db447a]承包人提供的文件的期限为：（1）第1、3、4、5项在合同签订后20天内或根据工程实际情况约定；（2）第2项在合同签订后30天内；（3）第6、7根据进度情况按发包人要求；
[bookmark: EBa5ac6631160a41bdb6a7817136c6fed7]承包人提供的文件的数量为：4份；
[bookmark: EB171daf8ead9848b1a1429aae71c2bd16]承包人提供的文件的形式为：书面及电子文件；
[bookmark: EBa1c8ccd8fa434ec397d4a66c668aa90e]发包人审批承包人文件的期限：按合同相关条款期限。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EB31498f765cc445eaa48bc45871106f70][bookmark: EB5f05906fa98849b496363e6db9030152]关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
[bookmark: EBd6fe04c9151d42d99421375a7b494570][bookmark: EBad541155d3b445f5a1b05b7050a35b32]1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；
[bookmark: EB1190590d54da45f7af41e7c3fcd46ac7]发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
[bookmark: EBa4d939a501634a879eb64470fd607f37]承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
[bookmark: EBaf40bd7f3e2c4fafa671b9ea075127df]根据现状已有交通条件处理。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
[bookmark: EBb9b0a3ee86eb438daa991ee50a6a3c59][bookmark: _Toc318581157]根据现状条件，进场时按发包人要求。
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: EB0569fead953d4f448bf49ceb4b2ebfce]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
[bookmark: EB103de95698e3478582b78b7851a78d2c]按照通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
按照通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
按照通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
按照通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按照通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: EB32d434428ecf42c9b68358ed15f741cb]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
无。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc19281][bookmark: _Toc36727038][bookmark: _Toc479524160][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296890985]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EBfca04cfd14ff4ac198d8b4caac5dda8c]姓名：；
[bookmark: EB6ce647ae8d0d4dce95f25ebe2205a5dd]身份证号：；
职务：；
[bookmark: EBf25e17d3e13345f2a215c8a7b2328d90]联系电话：；
[bookmark: EB02b6d464bd9d4b4aad71399d9795f40d]电子信箱：；
[bookmark: EBc658dfe93f0042c081b5bd739d144173]通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
[bookmark: EB591d03ccb44540a283ae423411529e91]经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，监督本工程各参建方的各项行为，控制本工程的实施全过程，对投资、进度、质量、安全有决定权，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
[bookmark: EBbb6eedc66c804f7c83808c295144762d]按照通用条款执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位，承包人已自行现场踏勘并充分了解现场条件，相关费用已包含在投标报价中。
（2）施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人提供施工用水水源和用电电源接驳点，其余由施工单位自行架设或铺设，并满足施工要求，接入点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，并自行缴纳水电费。
（3）施工场地及施工道路通道开通时间和要求：以踏勘现场为准，承包人自行办理和承担费用，发包人配合。 
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集，相关费用承包人在报价中已充分考虑。 
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：施工许可证及开工所需的有关证件由承包人协助发包人共同办理。 
（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，书面提供、现场交接。 
（7）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。 
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的安全保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由相关责任人承担。 
（9）双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: EB94cacb8524a84744b9644d99fff20e87][bookmark: EB21ee3784c25848ec8ee69cc40f91ac8d]发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
[bookmark: EB89f864d0ceea4ea6a8eeacbdbd24c85a][bookmark: EBd199774446d549dfbc700a4e342331bf]发包人是否提供支付担保：否。
[bookmark: EBdb25f4a08ece449fa137213b47d370c2][bookmark: EB580f085c26714d898827b228df5e41ca]发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc479524161][bookmark: _Toc10408][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc36727039][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）办理法律规定的应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，并配合发包人负责办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及负责进行工程移交。
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）承包人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，承包人应无条件执行。
（4）承包人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、见证取样送检方案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
（5）承包人提交的竣工资料的内容：
[bookmark: EBe6727c49da1a4901a1598d42fa45437a]竣工图纸、竣工验收资料、竣工结算资料及苏州市规定的其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工验收合格后30日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料各肆套。
[bookmark: EBfaac49ad98eb433fb89f13efb65a00e2]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
[bookmark: EB05e5b897a061417191ff53692f827fbe]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：
纸质及电子光盘，符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求。
（6）承包人应履行的其他义务：
承包人的一般义务
（1）办理法律规定的应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，并配合发包人负责办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及负责进行工程移交。
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）承包人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，承包人应无条件执行。
（4）承包人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、见证取样送检方案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
① 应提供计划、报表的名称及完成时间：正式开工之前二日，完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。 
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包方全权负责，并在报价中考虑相应费用。承包人必须提供和维修整个工程期间使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。保证施工期间对居民的影响减少到最低程度所采取的各项措施及保证完成100%工作量所采取的对居民协调工作的各项措施必须详细、全面、可行；保证居民的通道畅通，施工场地的卫生，控制噪音及三废的排放，负责施工场合的治安保障工作，以上所有费用考虑在投标报价中。工程施工现场应配备必要的标示标牌等指示设施，费用自行考虑，计入措施费。 
③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无偿提供业主办公室 1间，监理办公室1 间，监理宿舍1间；每间办公室面积不小于15平米、并配备不少于3人办公的桌椅、2只标准文件柜和空调、网络等，同时提供一间面积不小于50平米的公用会议室；费用由承包人承担。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 按苏州市、相城区及望亭镇颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并由承包人承担相应费用。 
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人应做好成品保护工作，对原材料、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品进行有效的保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失的，由承包人承担。 
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责处理，如有费用支出由相关责任人承担。
⑦施工场地清洁卫生的要求：施工期间按环卫、城管、建设行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清。  承包方在工程实施期间负责每天将施工场地范围内的所有地面和地下建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包方不作清理或清理不干净，发包人有权委托其他单位或个人清理，所产生的一切费用由承包方负责。发包人在工程款结算时在承包方的工程款中扣除。工地施工余料或废弃物（含不符合招标要求的苗木等）不得在现场丢弃，否则，承包人按2000 元/次作为违约金无条件支付。
⑧双方约定承包人应做的其他工作：
A、办理开工前相关手续，费用按规定各自承担。
B、承包人在合同生效后20天内向发包人提交招标工程量清单偏差报告书，并与发包人或发包人委托造价人员进行核对；
C、承包人应在开工前编制工程试验检测方案（应包括检测项目和数量），报监理及发包人审核后签订。
D、承包人负责办理防雷检测、白蚁防治等工程验收所必须的各类工作，相关费用按地方规定执行。若承包人未能及时办理或因承包人原因未能一次完成的，相关费用和由此造成工期延误及经济损失的由承包人承担。
E、承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状，校核无误后方可施工；负责室内所有机电安装综合管线排列，室外综合管网排列，所有管线排列后经发包人及设计院确认后方可组织施工；否则由此造成的返工及损失由承包人承担。
F、承包人负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动声像及影音资料要求保证及时、完整、高质，声像及影音资料制作。
G、承包人在室外管网开始施工前，应对发包人提供的室外管网接驳点位置、标高进行校核，避免造成不必要的损失。
H、承包人应保证现场关键部位的施工连续性，当上述关键部位施工中出现断电等情况时，承包人应自备柴油发电机组，保证连续施工。柴油发电机组的租赁费、进出场费及燃料等费用由承包人承担，包含在合同总价中。
I、承包人应服从发包人委托的项目管理公司（或监理人）的管理与监理。对无故不服从监理指令的行为每发生一次，承包人向发包人支付 0.3—1 万元人民币的违约金。
J、承包人应配合做好地下室预埋管线的封堵工作。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB45cc91ef9b3a40b9a50020ed9670285e]姓名：；
[bookmark: EBecd35d988eab47cf8d1751cd1ee386a6]身份证号：；
[bookmark: EBcc7fda4716474946b11c208d6a1917f7]建造师执业资格等级：；
[bookmark: EB4acf553dbd5a4b33ae750abc480fa4b6]建造师注册证书号：；
[bookmark: EBe14348ab515048099fd474a5276c9635]建造师执业印章号：；
[bookmark: EB0b9fa2f261114eabaa60394a69e19cd2]安全生产考核合格证书号：；
[bookmark: EB8c308c893a9b4789aee2340904842403]联系电话：；
[bookmark: EB433b4ec82c6f4fa7b33e976dac4818b3]电子信箱：；
[bookmark: EBe271d1b8d4264ce489b2d75ef325a3e9]通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：
[bookmark: EB1eb6ba7ef34d46ed974c53c281fa3e25]代表承包人负责履行合同范围内的工作，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表、支付申请，处理施工过程中的各项有关事宜。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
支付违约金10万元。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
[bookmark: EB72b6a8d19abe47619264dbf668689de9]缺勤一天支付2000元/天。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
[bookmark: EB352ffa9ed62148d983b3d2a6ce027aff]支付违约金10万元。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
从接到发包人书面通知之日起2000元/天，30天内不更换的，发包人可以单方面中止合同，因此给发包人造成的相关损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
[bookmark: EB258129e77ec04715896f27c0d0a2d141]与施工组织设计同时提交。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
[bookmark: EBa1e0267b944941b6ba94c2b8dc90338c]按项目管理人员擅自离开施工现场处理，支付违约金1000元/天。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
[bookmark: EB4fcff3cdfe604a2e8045343db2e5c0ee][bookmark: EBe5fa327e7760474e905280cc62195575]书面向监理人、发包人请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
[bookmark: EBb2391751995443a4bbff99c2d81b5fa3]支付违约金50000元/人次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
[bookmark: EB9111a5aff54741adad2f38b34dfb0be0]支付违约金1000元/天。
[bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869]3.5 分包
[bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：全部。
[bookmark: EB6a54c788b28c41e79fdc6e599c73cd7f]主体结构、关键性工作的范围：          
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：            
[bookmark: EBfd77cd3c60be4ee3984ec18c44d58a02][bookmark: EBbed6f83e7dcd44b0b5454936184e4739]其他关于分包的约定：无。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EB25cb3031e8284d71b3cc6b8b79d32ee3]关于分包合同价款支付的约定：无。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc16539][bookmark: _Toc479524162][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc36727040][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297048348]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
[bookmark: EBe4d2571c9fbd468cb56320bd8fe39436]承包人承包范围内的所有工程。
关于监理人的监理权限：
法律、法规、监理规范、监理合同规定的所有权限。但下列权限需发包人书面认可有效：
A、同时担任多个项目的总监；
B、调整批准的监理规划；
C、调换总监代表或主要专业监理工程师；
D、签发开、停工令；
E、处理施工索赔问题，审批工期延长；
F、审批工程变更的费用和工期费用。
G、其他可能导致签约合同价款增加或减少的书面文件。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
[bookmark: EB5ff06e6502f3424fbe4ffa88c0dc713d]办公室1间，配置空调办公座椅等设施，满足日常办公需要。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EBc13b11ed676f4e4f8628e5fb5dc83503]姓名：；
[bookmark: EBcd391d7462eb4d1f92ad1d489c38b07e]职务：；
[bookmark: EB412c1343ecf144c5b6a0f52dcc35bbd4]监理工程师执业资格证书号：；
[bookmark: EB9662b943d40b4046bda873e86b40ac3f]联系电话：；
[bookmark: EB18a4e30d98ee484ebfd53dabed20311a]电子信箱：；
[bookmark: EB1be1d154e0c94066ad8c11304e38b4c3]通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按照通用条款执行；
（2）按照通用条款执行；
（3）按照通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc479524163][bookmark: _Toc36727041][bookmark: _Toc25996][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：
无。
关于工程奖项的约定：
[bookmark: EBc07fdcfef5504b4290c02f5603d46b3b]无。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
[bookmark: EBaa258a9dfa8242fda3cf309c19a6e673]按通用条款执行。
[bookmark: EBe94746f0b117458e9d31615584b2a550]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EBd28f480bde8c438ba53a9591ae79cc90]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc36727042][bookmark: _Toc479524164][bookmark: _Toc31307][bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
无安全事故
6.1.3 特别安全生产事项
其他安全施工事项：承包人除按照通用合同条款第6.1.3条内容要求实施外，还应满足如下要求：
A、承包人应严格按标准组织施工，并同时接受行业人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意施工场地及周边高压电线、地下电缆、地下管线等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。
B、承包人必须提供和维护非夜间施工使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保过路行人和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
[bookmark: EB8515e3e4facf443797390feaf39f7dd8]承包人负责编制施工现场治安管理方案，编制过程中应充分与当地治安管理部门沟通，制定突发治安事件紧急预案。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
[bookmark: EBa7fa785eb2844bda8976da1d53b40310]承包人应在进场后7天内上报施工场地治安管理方案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
除满足《江苏省建筑施工标准化文明示范工地要求》外，还应满足下列要求:
1) 标志标牌设置：施工告示标牌及施工标志、交通警示指引标志等规格统一，设置在各交叉路口，并设置有关安全文明施工的其他标牌、横幅标语和彩旗等。承包人必须加强现场标志、标牌管理和保护，如发生偷盗或损坏及发生交通安全纠纷的，均由承包人负责承担。
2）道路保洁和养护：承包人须负责施工区域的保洁工作，包括施工期间地面保洁及其日常养护工作，所发生费用包含在合同总价中。材料必须堆放整齐，禁止堆放在施工区域外。施工出入口要保持清洁，现场设专职清扫保洁人员及时进行清扫，保洁人员必须身穿专用反光服装；车辆出入和在运输途中，要防止砂石料、砼、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时整改处理外，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。
3) 施工弃土、建筑垃圾处理：弃土、建筑垃圾必须由承包人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。
4) 雨污水管维护：工程施工期间，需保持工程范围内雨污水管通畅，施工期间雨污水管道的养护疏通费用包含在合同总价中，严禁发生雨污水管道堵塞、溢流的现象，否则发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。工程竣工时，相关单位将做一次全面检查，不合格者发包人将拒绝竣工验收。
5) 文明卫生：必须保护施工区域内外环境，施工人员穿着和行为要文明。在现场要设置定点的垃圾桶，每天生活垃圾必须及时清理外运，严禁堆放现场或在其他地方任意丢弃。承包人应当加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民安全文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪，并不得有赤膊，穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。如由于施工现场文明卫生差招致投诉的，发包人有权向承包人收取违约金2000元/次。
6）扬尘和噪声控制：承包人应根据苏建质【2014】39号文要求，做好扬尘防治工作，费用包含在安全文明施工费仲，如未达到要求的，发包人有权委托第三方实施，费用从工程款中扣除。承包人应加强施工区域(包括临时道路)洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，有权向承包人收取违约金2000元/次。
7) 临建设施：工地现场搭设办公临建设施要与施工区域分开设置，彩钢板房所使用的材料必须满足国家及消防部门的有关规定。围墙应采用坚固、安全、整洁、美观的双层夹心彩钢板或砌体围墙，并符合地方行政主管部门及建设单位的要求（如砌体围墙内外侧均应粉刷及涂料），设置宣传及公益广告，费用包含在临时设施费用。
8）承包人需按苏州市、相城区及望亭镇有关规定以及有关职能部门要求办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。在相城区举行重大活动时，根据发包人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用由承包人承担。
[bookmark: EB18df299224fe4189b1c5c8cd058d85c9]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前支付安全文明施工基本费的60%。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc36727043][bookmark: _Toc479524165][bookmark: _Toc4998]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
①甲供设备进场计划。
②专业工程、材料设备暂估价招标方案及招标计划。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
[bookmark: EB5fd8803681a344d9a32d6007e2106d47]合同签订后20天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
[bookmark: EBe6a11506887b48e6bc756a1de65062f5]按通用条款执行。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
[bookmark: EBfa7e673be12943d5ae5dba80248979ee]7天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：
[bookmark: EB79fd3e7ac25841a1bb24843e75c4a9cf]正式开工前一周。
[bookmark: EBdb2c579d9d7b4d27a082911ff4651420]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
[bookmark: EB30cdb95c361d43a38aadf1f848d7ab70][bookmark: EB2fce02bee26b4e2e950636f3d2d223d6]承包人应在合同签订后5个工作日内完成施工合同网上备案工作，并取得主管部门签署的施工合同备案表，如不能按期备案，给建设单位造成工期延误的，需每天支付发包人合同价万分之二的违约金。
7.3.2开工通知
[bookmark: EBd988f6fbad71415491dbb955d57e9ece]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
[bookmark: EB1c76677631724473bf9c179ae04e5545]按通用条款执行。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EB76f087cb5e204561a9681d2a76a3456d]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc318581169]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
[bookmark: EB4c36ff18638b475599fd1f7fef847548]签约合同价的万分之二/天。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014][bookmark: EB7af2adf48df24b4f8824a96ba80086a6]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：
[bookmark: EBbeca0407711c454e904284949354424e][bookmark: EBb376e1e28f8a482483d2333efe81cda6]按通用条款执行。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EBa067224d3f554e04be4877d42d6ecd0d]无。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：
[bookmark: EB7d4c448b36c04cd6af5c8acb1fbe8177]无。
[bookmark: _Toc479524166][bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc36727044][bookmark: _Toc23262]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc292559373]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
[bookmark: EB5e02c42dbc8c4a5fac696bdd1885468f]发包人在招标文件中设置推荐品牌或发包人书面要求的。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
[bookmark: EB54ff62cb3ff44fe980d4ab0f4002f130]承包人承担 (包括临时占地所需的费用)，发包人协助办理相关手续。
[bookmark: _Toc36727045][bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc479524167][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：      。
施工现场需要配备的试验设备：      。
施工现场需要具备的其他试验条件：
[bookmark: EBf9ca519718614d26977edd51b9f4c73e][bookmark: EB6f46e7d4e50b4a5b998736cfca837870]现行规范、标准要求的需要进行现场试验所需的条件。
9.4 现场工艺试验
[bookmark: EB3f0715ade9d948f7ba1bdc9492af8bf9][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc479524168]现场工艺试验的有关约定：
[bookmark: _Toc36727046][bookmark: _Toc18170][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440]10. 变更
[bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297048380]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
[bookmark: EBf5249dc8ffcc4ceeb779d0626f7763f8]本工程相关变更、材料采购等流程办法按相城区及《望亭镇建设工程项目管理实施细则（试行）》等文件执行。
政府投资工程有关变更的处理办法执行《望亭镇建设工程项目管理实施细则（试行）》
承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《苏州市相城区区级政府投资建设工程变更备案管理实施细则》要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
[bookmark: EBb37bb6b545904ade857c2da238bafe53]按通用条款进行新增单价认定，但必须由发包人代表书面签认。
[bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297216204]10.5承包人的合理化建议
[bookmark: EB1d16a43b4edb4b1e9e2b153742f497d2]监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。
[bookmark: EB951cd1bcd684477c9b4f814f2d9e1de7]发包人审批承包人合理化建议的期限：14天。
[bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc303539152][bookmark: EB4fcd2d570dd54312b649caf4c6060563][bookmark: EB903e4ef9255f4cb7840f4037bff01c08]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行商定。
[bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB4b04fc250167445793310c9be61e0ab1]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB19f893251dc9465abaa02a9db87bf804]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
[bookmark: EB9c04e1245dc44da8a769fd0453e61550][bookmark: EB5675fbd4932d403b87ba39bbe4de92b9]实施前28天报发包人批准后实施。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
[bookmark: EBcad31a5c4c9e4574a1e7bb1fd94a1f39][bookmark: _Toc351203643]按相关规定执行。
[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc479524169][bookmark: _Toc36727047]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296503201]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: EB936909c4813b4b039f8a8c79e6a61234]市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
[bookmark: EB10b82a148d5a43f68e88fa2f8afcad8e][bookmark: EB5f7101b84bb94600b96040b102c22a1b]无；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB6c5938e7371a430fbc9b91cd6236b118]第3种方式：其他价格调整方式：无。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc479524170][bookmark: _Toc18636][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc36727048][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc296346707]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：
[bookmark: EB4dff710257c54def9907d30bd9591181]本工程预算中不计取风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）合同中已有适用单价的，变更工程按已有单价调整合同价款。
（2）合同中已有类似单价的，变更工程按类似单价调整合同价款。
（3）合同中没有适用或类似的单价的，由承包方提出变更价格，经甲方、监理确认变更价格，承包人没有提出变更价格的，合同外新增项目的综合单价按2013清单规范、2014计价定额、费用定额重新组价，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在信息价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、发包人询价确认，材料（设备）价格按中标下浮率下浮。人工按工程开竣工期间的造价处发布人工指导价的月度算术平均价确定，机械台班按工程开竣工期间的现行定额执行，材料价格以招标控制价编制采用月份的《苏州市建设工程材料信息价》计入。
当审计价低于中标价时按审计价结算，当审计价高于中标价时按中标价结算（新增签证部分除外）。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
[bookmark: EBabcc6395b7c54c2bb27e2a2fc587af38]不可抗力以外的其他所有风险。
风险费用的计算方法：
[bookmark: EB81747ecbe1c849198a995562ab4c1e9a]风险范围以外合同价格的调整方法：
3、其他价格方式：
[bookmark: EB8a76304cea424d12b07d6dae32ade118][bookmark: EB45bea94ac534429cb5ade869c77d752c]（如有另行约定）。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296944546]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
[bookmark: EB28a8b188b794441f958c84ab77e96f16][bookmark: EBb65e63155b9e4c02ae65396f4a771e18]预付款支付比例或金额：无。
[bookmark: EB02c793224ca24d9bae27808dd5676bb0]预付款支付期限：无。
[bookmark: EB6eab55b3bf6d47b3a577dc06e6106c5c]预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
[bookmark: EB4bf4a2179173450f8327d37857652029]承包人提交预付款担保的期限：无。
[bookmark: EB5bc2466f96234e85a019f97ad74b87fc]预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
[bookmark: EBde292fc5f91144d0a1e8ef1a17e85a5c]按招标工程量清单采用的计算规则执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：
[bookmark: EB9be9ee1634964810a8a369c9c65c7f77]按月进行（或其他）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
[bookmark: EBc7bcd04c53624a31a2d9582c162e63b5]按通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
[bookmark: EBd510caaeed1e4d03a79b315f198299c4][bookmark: EBcf336f5a642647e8acc5cf1f6784407b]按通用条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
[bookmark: EB283c235983704be88f4b0e44742fa2fe][bookmark: EBab3d15f51589475c9ca117e7554d30e4]否。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
[bookmark: EBac1516708cde4cdd8abcd110b47eee20][bookmark: EB0d624d5ca2e640b493abfcb6d3cdb912]如有（另行约定）。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297123556]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
本工程无进度款，工程竣工验收合格后最高付至经监理和发包人确认完成的合格工程量所对应的合同价款的50%；审计结束（收到最终审计报告）一年内最高支付至审定金额的80%；余款在审计结束后两年内，在无任何履约争议情况下无息付清（质量保修金除外），质量保修金在满足合同约定的支付条件时结算支付（无息）。工程价款的结算最终以审计机关的审定金额为准，甲方每次付款前，乙方须提供相关付款资料（如发票等），否则甲方有权拒绝付款并不负违约责任。
工程款拨付时扣除暂列金额（预留金）等固定费用。签证变更施工过程中不支付，待审计结算审定后支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EBc21799450cc4480b9b014c2eb83557f8]关于进度付款申请单编制的约定：
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：
[bookmark: EB8d8d6354649c481da12531f200c83fc4]/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
/。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB6ceaea7441574a5382b10dc92788c847]（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
/。
[bookmark: EBc4f6800580774910b00e937a524259d1]（2）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
[bookmark: EBeed900e8c05c4e92a75de7390e544cfb]无。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：
[bookmark: EB12c1fa3292b340599fac97ed4023ca5c]/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
[bookmark: EB1e93e23165db4c6f835fe0aff3707a7e]/。
[bookmark: _Toc36727049][bookmark: _Toc18381][bookmark: _Toc479524171][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc304295593]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBc7596037d11342b5aad302e22e3c8534]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB6cb89e9114cc4d49ba39d747022e23a4]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
[bookmark: EB9b8545dbaf0b4a02b65e84050d141a3d]按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
[bookmark: EB4662b9fbda3747c5b707febf0d2e3119]无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB89761e27afd2404ea09a0eb61a34226d]承包人向发包人移交工程的期限：承包人在竣工验收合格后20天内将需要整改部分全部整改到位，并将工程使用说明书等文件呈交发包人，按照望亭镇政府相关规定履行相关移交手续，发包人审查合格后签发工程接受证书。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
[bookmark: EB02aa9ed5178945d997f7ff0ae5404f5b]无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
[bookmark: EBbfcbde850c8144bea52718793d5a4292][bookmark: EB9b07b3a63b964c1db1dd46ad686a8130]合同价的万分之二/天。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：
[bookmark: EB6d43bcfc36834f9e9e2a476e9cc6477a][bookmark: EBc22570048a574fef9edc06b928da1fbf]（如有，另行约定）。
[bookmark: EB9e31d9c1ae10420881395313f8c65e27][bookmark: EB4a89fe21caf4485fbc31e1c7d6b65281]（1）单机无负荷试车费用由承担承包人；
[bookmark: EBa078074b2fed46628a3de404b137b3d0][bookmark: EBc025a17d453e4a1684436c22c96fe3b9]（2）无负荷联动试车费用由承担承包人。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
[bookmark: EBa71cfb4758784aeb9073180a64e26145][bookmark: EB984a0f2a437b4ad98b945edf091066bb]（如有，另行约定）。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: EB2d61048bf6e042bb86039268a4ad1c86]承包人完成竣工退场的期限：按发包人书面要求退场。
[bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc24457][bookmark: _Toc479524172][bookmark: _Toc36727050]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后60日内将竣工结算资料提交至建设单位，逾期处以1000元/日的违约金。
竣工付款申请单应包括的内容：
[bookmark: EB83c33351e5994f849d4affd27e367729]竣工付款申请单应包括的内容： 1）工程竣工验收证明；2）结算汇总表及明细表（结算汇总表须加盖公章）；3）工程签证单原件及相应结算资料（含工程指令单、设计变更单原件）；4）水电费扣款明细；5）经相关人员签字确认的结算用竣工图纸；6）违约索赔资料；7）有关招标，投标文件文件（含电子，软件版）等。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EBee9acc48aaed4ba0a1fa5fe1bedaaad6]发包人审批竣工付款申请单的期限：按苏州市相城区及望亭镇相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：
当审计核减率超过15%时，合同结算金额在原来约定下浮的基础上，再次下浮审计金额的2%作为最终结算金额；当审计核减率超过30%时，合同结算金额在原来约定下浮的基础上，再次下浮审计金额的5%作为最终结算金额。如工程结算核减超过送审总价7%，则超过7%部分的核减造价按4%计算费用，由施工单位承担（因漏项引起的核增造价不得抵冲），上述费用作为施工单位的让利，由审计机构在审定工程总造价中直接扣除，建设单位自愿同意按扣除上述费用后的审定造价支付工程款。
本工程结算以望亭镇审计部门审定结果为准，若区级及以上工程审计部门对该项目进行抽查复审，则其抽审核查结果为本项目的最终审定结果。
抽查复审的政府投资项目，在区审计局复审结果出来前要留取初次审计金额的5%作为保证金，在最终复审结果确定后付清余款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
[bookmark: EBb99a731417aa4a4886d9a598dc181509]按苏州市相城区及望亭镇相关规定执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: EB5bf065846b4c4460b736653221eaa80c]承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
[bookmark: EB2dc4afe2f7314394bc11dda1eb436d11]承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBd31dae8048834406ba6601c79b2bbf22]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
[bookmark: EB3e890d857d8043fda130bdee3de5430b]（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc19017][bookmark: _Toc479524173][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc36727051][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：
[bookmark: EB884649437a2a4373a6599e7414480227]工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：
[bookmark: EB9c3961e639d349a992043b3368eb8ccd]是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: EBb8da28022d074218aad81d6a86e7f3fc]质量保证金采用以下第（2）种方式：
[bookmark: EB507c31462f5b459faa6a664a5bc58b9d]（1）质量保证金保函，保证金额为：；
[bookmark: EB0fa245687d564349babc0982ea9bebd2]（2）3%的工程款；
[bookmark: EBd9769023b2b9425cb370b865cb222d8f]（3）其他方式:
15.3.2 质量保证金的扣留
[bookmark: EBad7ea70159614442863fadf4e00ca6ec]质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB1053c47a6f0244df907b961aa9cef121][bookmark: EBa771150b778e421b9ff84bc052fd822d]（3）其他扣留方式:无。
[bookmark: EB5c92f915f1834827b8a5fd81b378917c][bookmark: EBc593af66a18d4df69a2d1017d626ae57]关于质量保证金的补充约定：详见质量保修书。
15.4保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: EBe3375f01c1604181be80d9435397b9a9]工程保修期为：详见质量保修书。
15.4.3 修复通知
[bookmark: EB52c8ea368f7e4be69c789df4f1bfff55]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见质量保修书。
[bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868718][bookmark: _Toc36727052][bookmark: _Toc479524174][bookmark: _Toc25498]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB084bce603a6f4673a731aaaff0e2adc8]发包人违约的其他情形：
无。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：
[bookmark: EBe598f764816c437b8d215600f1e370f6]工期顺延，费用及利润不计。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
[bookmark: EB74c9dec2c2c7486f8038824867233709]无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
[bookmark: EBebe4c9fddd764565867dd453132207af]另行协商处理。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
[bookmark: EB47bc005d2a3d4df68cef9e3f8a7d9941]工期顺延，费用及利润不计。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
[bookmark: EBa42b9b39621f4a0c80fd5707a98c6c7b]工期顺延，费用及利润不计。
（7）其他：
[bookmark: EB2df7c779b6244178895fea3f043f4863][bookmark: EBbbcfa5c431244a3db8d288298c1ae8d3]无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EB038c46ab9fd04678b26b20cf1b814934]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
[bookmark: EBad67e210e2954bc2ac26c9c84d969f6c]1）承包人不按照规范要求对进场材料向监理单位进行报验而擅自使用，隐蔽工程未按规范要求向监理单位进行报验通过验收而擅自进行下道工序的，处以违约金1000元/次。发包人如在现场发现承包人使用不符合合同要求的材料、设备的，处以违约金1000元/次。此违约金从当期工程款中扣除，不予返还。
（2）承包人应根据总工期制定严密的节点工期、月进度计划、周进度计划，如不能按时完成经工程师审核的周进度计划的，处1000元/次违约金。当月如能完成月进度计划的，当月的周进度违约金返还。不能完成月进度计划的，另处以2000元/次违约金。累计两次无法完成经工程师审核的月施工进度计划时，发包人可要求更换主要项目管理人员，并处以10000元/次违约金。如承包人能在合同要求工期内完成全部合同内容，此违约金在完工时返还。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EB083ad08bc2184c2d930ce5c3faf0aff7][bookmark: EB41c43acfbed64136acad89b7cfc8695a]按合同专用条款各项中规定的数额支付违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
[bookmark: EB762a54ef60ad461ea9855e76d83914e3]（1）承包人未按合同约定派驻项目经理，导致项目施工无法正常开展的。
（2）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。
因承包人违约导致合同无法履行，发包人可以要求解除合同，同时发包人有权向承包人收取合同标的额30%的违约金，由此给发包人造成的损失超过此金额的，须当对超过部分予以赔偿。
对逾期未开工的（具体开工日期以开工报告或开工指令单为准），发包人有权向承包人收取2万元违约金，由此给发包人造成的损失超过此金额的，须当对超过部分予以赔偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
[bookmark: EBdc522f579ffb49daa9a34b24170e2c6e]经验收合格的材料、设备、临时工程按投标文件计算工程费用的50% （未验收或验收不合格的不计取，并由承包人清场），承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件费用不计。
[bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc479524175][bookmark: _Toc31910][bookmark: _Toc36727053]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
[bookmark: EB228aaa06e12a45a2b7e24109a729a93b]无。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后45天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc28025][bookmark: _Toc36727054][bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc479524176]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
[bookmark: EBbd86a2c372a54e53aaa5a21ab5ca3394]无。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
[bookmark: EB50f90091e30b4196b0ea82e8fd6a89f2][bookmark: EB1de2bd203366496584db93e4e65f42d4]承包人负责办理未履行施工合同聘请的第三方人员（包括甲方聘请的第三方人员）的意外伤害保险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
[bookmark: EB85bde5a736454e9c8f280f59453ea2e5]无。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
[bookmark: EB27f3da4316ed421c83a9cf205fb6d29f]按通用条款执行。
[bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc479524177][bookmark: _Toc36727055][bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
[bookmark: EB6b85ae22b0ca42319061cb830a9d65e8]按通用条款执行。
20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EB19f29e57dd5f4ff193778e8ff158aa40][bookmark: EB9d9142546c134df786b36cd1d830cbed]争议评审小组成员的确定：另行商定。
[bookmark: EBe3791943dea14cc893bebeb2bf8741fc]选定争议评审员的期限：另行商定。
[bookmark: EBd420002ba8984e3b807e856627731487]争议评审小组成员的报酬承担方式：另行商定。
其他事项的约定：
[bookmark: EB631083993f6942deb5c4e1638f48e7c9][bookmark: EB19b30c4ded8e4ac49b8fc1e155ed8ffc]按通用条款执行。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
[bookmark: EB6009510fc44b44f3b0e166d39dce285b]按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB7023c4a11e9b420489d6f3cd6fdd018e]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EB9a90bbd8679f425ba5cabe17fbacab5a]（2）向苏州市相城区人民法院起诉。
[bookmark: _Toc36727056][bookmark: _Toc479524178][bookmark: _Toc23640]21.补充条款
一、造价（费用）及变更类
1、投标报价应已包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，除非合同另有规定，投标报价须包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、管理、文明施工措施费、劳保费、保险费、税费、代理服务费以及承包人应有的合理利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。投标报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险，自行考虑材料市场价格，确定投标单价和合价，在合同执行期间，合同约定投标人风险范围内所报价不再调整(合同明确约定可调的部分除外)。
2、大型机械进退场费按2014定额取费，机械进退场按一次考虑，如果承包人自报的设备不能满足施工要求，发包人有权要求更多或更大的施工机械进场，由投标方在投标总价中考虑，结算时不作调整。
3、因承包人原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及签证。发生清单以外的签证，按发包人和苏州市、相城区及望亭镇有关规定审批，结算时按投标文件同比下浮。工程所需水电费由施工队承担。
4、该工程在未竣工验收且办理完移交手续之前所发生的安保看护费、防盗、防洪防台风等一切费用，请承包人在措施费及风险费中综合考虑，中标后不再有任何费用上的增加。
5、承包人应在工程全过程中担负协调的责任：为发包人指派的配套工程分包商做好各项协调工作，并提供必要之施工条件及设施，如因协调不够而造成损失或费用，发包人将不予承担。承包人应向发包人指派的分包商提供下列现场设施及配合，包括但不限于以下项目：（1）提供正常施工所需之一切合理设施如脚手架井架塔吊等；（2）根据总工期目标及时提供合理的施工及材料堆放场地、作业面及作业时间；（3）提供足够且合适的存储区域，供存放送至工地的材料与设备；（4）提供垂直、水平运输设备或其他装运设备和脚手架；（5）提供临时供电、供水接入条件；（6）提供垃圾的集中堆放处，分包商必须把垃圾运送到工地内指定安放位置并定期清理；（7）提供整个工地的24小时安全保卫工作，防止盗窃事件的发生。对于业主直接分包的队伍，安全文明管理应纳入管理范畴。（8）施工、材料及各项验收资料的配合签字、盖章。
6、发包人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由承包人和发包人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价。若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商确认单价后计价,结算时暂定价材料只计取价差。若专业工程不属于依法必须招标的，经发、承包人与分包人按有关计价依据进行计价。
7、承包人在订立合同时必须提供详细的施工进度计划表。工期要求：按合同总工期完成，节点和竣工工期拖延一天按合同价的千分之一点五扣除违约金，工期延误违约金累计不超过合同价的5%。
8、工程保修期内如出现质量问题，承包人必须在7天内进行处理。否则，发包方可委托第三方处理，所产生的费用由承包人双倍承担。
9、因承包人原因而导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，发包人或业主知道之日起两年内均享有对承包人的索赔追偿权利。
10、承包人应结合工程量清单及时组织施工材料，如有材料供应不上，确需换材的，所换材料不得低于原标准，并应提前书面报送发包人同意，所造成的材料差价由承包人承担。
11、承包人应做好工人工资的发放工作，如因本工程劳资问题引发社会事件，由承包人自行解决，与发包人无关。如承包人不按时支付工人工资或劳资问题处理不当，导致工人直接向发包人追索或给发包人造成不利影响的，发包人有权要求承包人承担不高于合同总价款1%的违约金，并有权在应付承包人的工程款中将相关款项扣除。
12、发包人提供的施工临时水电及其它相关设备、设施移交承包人使用后，由承包人负责看管、维修、安保等相关工作，非正常使用造成相关设备、设施的一切损失均由承包人承担，发包人在承包人归还前概不负责。
13、对实施后无法进行复核的变更签证,承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。
14、施工过程中对于业主及监理提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，承包人 24 小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人承担 5000 元的违约金。
15、承包人全权负责施工现场的全部安全工作，费用包含在合同总价中。承包人应严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；发包人对工程事故不负任何责任。
16、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在28天内递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
17、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价：若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。
18、在项目开工前，需通过书面方式确认各单位签字人。
19、如招标时有材料品牌表，承包人施工时须使用材料品牌中的品牌或经甲方及监理同意的同档次品牌。承包人在施工前应将使用材料品牌书面报至甲方及监理，并经甲方及监理同意后方可施工，施工过程中除甲方同意外不得更换品牌。原投标综合单价中的品牌材料应业主要求变更时，结算时按业主方确认后的变更品牌材料价格替换原综合单价分析表中的品牌材料价格，该材料价格指按预算中的相应品牌材料单价而非投标报价中的品牌材料价格。
20、临时工程的布置应配合分段施工要求，总承包商须在需要时无偿予以调动。临时工程拆除后，总承包商须修复受影响地方。
21、以下情况暂停付款：
①	未按规定要求报送月工报表及其有关信息资料不实的；
②	有重大工程质量问题，造成经济损失或社会影响尚未处理完毕；
③	管理不善,建设资金使用中造成严重浪费的；
④	款项挪作他用。
⑤	其他违反合同条款的情况。
22、工地上的生活污水及废水应排入公共污水管网。临时排污须由承包商负责接通至市政污水主井，并向相关部门报批开通且承担与此有关的所有费用，发包人不承担有关污水管网连接中的一切责任。
23、合同条件中有关非承包人原因造成的停电、停水，在实际发生时，承包人应根据情况自行调整，发包人只视情况考虑工期问题，不承担窝工、施工机械停用等方面的损失。
24、投标人应填但未填单价和合价的工程项目，如实际未实施，结算时按预算的该项目合价*（1-中标下浮率）在分部分项部分扣除。
25、本工程禁止转包，如果发现，建设单位将终止、解除施工合同。
26、本工程如需搭建临时围墙，该费用包含于投标总价中，承包人不得以任何围墙原因向发包人追索费用，并承诺施工现场满足相关文明施工要求，否则扣除承包人相关文明施工措施费。 
27、工程（包含所有分项工程）未交付发包人之前承包人应做好保护和防盗工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如因承包人保护不当造成已完工程或相关财产损失的，承包人应承担赔偿责任，发包人有权直接从合同款中扣除此部分费用。
28、施工中的所有降水及排水费用由施工单位自行考虑包干，结算不予调整。
29、对于已审核批准的施工组织设计（施工方案），或者乙方为保证工程质量、工程进度所采取的一切施工工艺、材料、技术方案，且原设计图纸或变更中也未注明的，将认为是乙方的施工措施考虑，费用由乙方自行承担。
30、大型土石方部分的运距（含场外）由施工单位自行考虑，结算不予调整。
31、单价措施项目费用清单中，除脚手架及模板外，合同范围内的措施项目由投标单位在投标时充分考虑自行报价，结算时不予调整。
32、因进度提前，施工条件天气变化等所有因素引起的措施费用增加，承包人充分考虑，发包人不予调整增加。 
33、承包人在承包过程中造成发包人、承包人人员、第三方人身性、财产性损害的，由承包人承担赔偿、补偿责任，若发包人先行承担的，则有权就承担部分及造成的损失全额向承包人追偿。
二、施工管理类
1、本工程系公开招标项目，对于招标文件的所有内容，是签订合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与招标文件相悖的内容，招标文件的有关条款将得到优先执行。
2、承包人承诺的项目负责人、项目技术负责人及各专业工程师必须为承包人的在职职工，在工程现场以及工程例会上必须到场，否则甲方有权进行处罚及单方终止合同，并要求承包人赔偿相关损失。
3、维保响应：
（1）施工过程中对于甲方或监理方提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，要求承包人在接到报修电话1小时内到达现场进行处理；常规故障处理2小时内完成；特殊情况双方协商解决。如未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人另外承担1000 元的违约金。
（2）现场支持服务
至少安排驻场工程师1名，保障日常维保运行服务。
承包人在维护期间内将安排合适的工程师提供现场维护服务，该工程师将严格遵守甲方的上下班及休息时间。
4、承包人必须做好工地周边相邻的所有市政基础设施、设备、各类综合管（杆）线、绿化景观的保护工作，施工过程中需严格按监理批准的方案进行操作，因野蛮施工损坏已有绿化或其它设施，业主将不予承担。
5、在假日或任何其他法定休息日：承包商被认为在他的工作进度计划中已为一切公认的节日、假日或任何其他法定休息日留有余地。规定的合同期被认为是包括这些日期在内，有关这些问题不再考虑任何延期或额外费用。如果承包商接到指令在法定假日以外的日期停工，发包人将给以适当延期以补偿中断的工作，但不予由此产生的任何费用补偿。
6、承包人管理人员不适应或不能胜任本工程任务者，发包人有权通知承包人更换其他适合人选。
7、承包人搭建的临设工程结束后应负责拆除（塔吊等基础部分如发包方要求也应负责拆除），费用由承包方承担。
8、承包人员工都应是在各自行业内具有相应资质、技能和经验丰富的人员，发包人有权要求承包人撤换受雇于现场或工程的有下列行为的任何人员： 
①经常行为不当或工作漫不经心的；
②不能履行义务或现场玩忽职守的； 
③不遵守合同约定的；
④有损害安全、健康或有损坏环境保护行为的；
⑤打架斗殴、酗酒、盗窃等行为不检点的；
9、发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应及时予以更换资质业绩需符合招标文件相关要求的项目经理。
10、由业主单位提供的临时道路，承包人使用期间应进行妥善保养、保修，因保养、保修不及时或承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用由发包人从承包人的工程款中扣除，若因修理不及时导致发包方损失的承包人应承担相应赔偿损失。
三、施工处罚类
1、如果项目负责人或项目工程师或其他管理人员未能很好履行其职责，发包人有权要求撤换，承包人应在收到该撤换要求后7日内更换，同时每发生一次，承包人向发包人支付以下金额的违约金：项目负责人或项目经理3万元/人次；其他管理人员1万元/人次。
2、工程竣工验收通过后，承包人应在规定时间内移交全部结算资料。结算资料移交后不得再行增补结算资料。因结算资料不全引起的结算造价的误差，由承包人负责承担。超过六十天移交结算资料的承包人应承担相应的违约责任并支付违约金。违约金的计算方法为：按逾期天数累计计算，每逾期一天支付发包人500 元的违约金，该项违约金总额不得超过10万元。
3、所有发包人向承包人收取的违约金或承包人向发包人支付的违约金，无需承包人同意，发包人可以直接在竣工结算中扣除。
4、如果项目部主要人员未能很好履行其职责，发生违约行为时，发包人将会通过建设主管部门或网站等相关媒体进行曝光。同时对承包人处以下列违约金：
（1）工程质量保证体系落实不到位，经批准认可的保证体系人员（主要人员如：施工单位的项目经理、技术负责人等）未保持健全，每缺一人，结算时扣除合同价款0.2‰作为违约金。
（2）对监理人员签发的整改通知单，不及时整改者，每次应支付合同价款0.2‰作为违约金。
（3）出现工程质量事故隐瞒不报者，每次支付工程款1‰的违约金。
（4）发生质量事故未经设计单位和监理同意自行处理者每次扣除合同价款0.2-0.4‰作为违约金。
（5）对工程质量保证资料有意作假者，每次扣除合同价款0.2‰作为违约金。
（6）对有意偷工减料者视其程度扣除合同价款0.2-1‰作为违约金。
（7）对发生的工程质量事故另行按有关规定处理，造成永久缺陷者另行支付违约金。
5、发包人、管理公司在项目管理过程中，对现场存在的问题，以口头或通知单形式通知监理单位，由监理单位督促承包人进行整改处理，拒不整改的，发包人将向承包人收取违约金5000元/次；逾期处理的，发包人将向承包人收取违约金5000元/次，直至处理符合要求。
6、竣工资料验收要求：工程验收后60天内提供完整的竣工资料，承包人必须提供竣工资料纸质按档案管理要求编制，电子档一份，每拖延一天扣除违约金500元。
7、业主(或监理)在现场如发现下列违规现象时，业主(或监理)将予以拍照记录，同时从承包商的到期款项或快到期的任何款项中按规定扣除违约金。
8、加强施工区域（包括临时道路）降尘控噪声措施，减少施工扬尘和噪声对周边企业和居民的影响，如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位市民投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，每次扣除承包人人民币2000元作为违约金。
9、道路保洁和养护: 承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中予以考虑。材料必须堆放整齐，禁止堆放在施工区域外。施工出入口要保持清洁，现场设专职清扫保洁人员及时进行清扫，保洁人员必须身穿专用反光服装；车辆出入和在运输途中，要防止砂石料、砼、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时整改处理外，扣除承包人人民币2000元/次作为违约金。
10、保险凭证
承包人应在申请第一笔工程款项时向发包人提供承包人为履行合同的全部员工办理的工伤保险、以及分包人及承包人为履行合同聘请的第三方的工伤保险、第三方人员（包括甲方聘请的第三方人员）意外伤害保险、承包人施工现场全部人员意外伤害保险、施工设备财产保险等.
11、本工程承包人已将与其它施工单位的配合费用考虑到合同价中，发包人不再承担为此发生的一切费用。
12、根据《2018年苏州市建筑领域治欠保支工作要点》要求，项目现场必须安装实名制管理系统。
13、施工围挡：本项目围挡要求按相关文件执行。
 






























协议书附件：
附件1：工程质量保修书
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[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693]
附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                         

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程 签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc8545][bookmark: _Toc24050][bookmark: _Toc8898][bookmark: _Toc21613]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　详见工程量清单及竣工图纸（如有）。
[bookmark: _Toc5123][bookmark: _Toc15409][bookmark: _Toc27855][bookmark: _Toc12861]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年；
3．装修工程为二年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5．供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7．其他项目保修期限约定如下：/ 。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc3580][bookmark: _Toc5901]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc26564][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc3631]    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，由发包人直接从质量保证金中扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc26236][bookmark: _Toc15369][bookmark: _Toc28068][bookmark: _Toc4753]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)： 
地  址：  地  址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电  话：  电  话：
传  真：  传  真：
开户银行：  开户银行：
账  号：  账  号：
邮政编码：  邮政编码：
[bookmark: _Toc265681822]附件2：    
廉政合同
发 包 人（甲方）：
承 包 人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
　  第一条 甲乙双方的责任 
(1) 甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行发包人管部门关于加强  工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 
(2) 甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(3) 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。
(4) 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。 
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(1) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 
(2) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
(3) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
(4) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
(5) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。 
第三条 乙方的责任 
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(1) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
(2) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(3) 不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(4) 不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任
(1) 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(2) 乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。 
第六条 本合同书一式肆份，由甲方、乙方各执贰份。 
发  包  人：（盖章）
法定代表人：                                              
或（签字）
其委托代理人：
承  包  人：（盖章）
法定代表人：                                              
或（签字）
其委托代理人：
本合同于    年  月  日签订于苏州市相城区望亭镇。

附件3：    
安全生产协议书
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第1条  工程概况
工程名称：
工程地点： 
工程承包范围: 
乙方资质及安全生产条件：
　　乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
第2条  现场负责人及安全生产管理人员：
　　乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。　　　　
第3条  甲方的责任和权利
1、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3、甲方指派本工程监理人及总监负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。由此而导致的事故由甲方承担责任。
6、如工地有两个以上承包商在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,应由甲方组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,并指定专职安全管理人员对安全工作进行检查和协调。
第4条  乙方的责任和权利
1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。
2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。
3、乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。
4、乙方单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（1） 建立、健全本单位安全生产责任制；
（2） 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
（3） 组织制定本单位安全生产规章  制度和操作规程；
（4） 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（5） 保证本单位安全生产投入的有效实施；
（6） 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（7） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（8） 及时、如实报告生产安全事故。
5、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
6、乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
7、乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。
8、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程。持岗位证上岗。
9、乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（1） 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（2） 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（3） 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；
（4） 组织或者参与本项目应急救援演练；
（5） 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（6） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（7） 督促落实本项目安全生产整改措施。
10、乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
11、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
12、乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
13、乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查。
14、根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。
15、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
16、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全管理。
17、乙方不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 
18、按部颁JGJ59-99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59-99标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并罚款。
19、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。
20、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
21、每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。
22、乙方所使用的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护胶等）必须是按照国家规范采购的合格用品，并将安全防护用品合格证报给甲方备案。
23、乙方在施工过程中一旦发生安全事故（包括由于乙方的工具设备和工具不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故），应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得将事故隐瞒不报。
24、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
25、如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其承包人资格，不再继续与其合作。
26、乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，制定职业危害防治措施管理规定。指定职业卫生管理机构或组织，配备专兼职职业危害防治负责人负责职业危害防治工作。
27、乙方必须针对高坠、触电、粉尘、生产性毒物、噪音、振动、光污染等可能出现的危害因素制定防治措施。并指定专人负责。
28、乙方必须为员工配备合格的职业卫生防护用品。
第5条  施工安全违约金 
若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款3%以内的金额作为安全违约金。
第6条  其他
1、本协议签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2、本协议与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。
3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
4、本协议自双方签字盖章后生效。
5、本协议与工程合同份数一致。
发  包  人： （盖章）                                              
法定代表人或其委托代理人：（签字）                     

承  包  人：（盖章）                                                    
法定代表人或其委托代理人：（签字）





















五、附件格式

格式1：                            
（1）磋商响应报价表
致：                              (采购人名称)
　　在考察现场并充分研究                 (项目名称) (以下简称“本工程”)施工采购文件的全部内容后，我方兹以：
　　人民币(大写)：                                          
RMB￥：                                               
的投标（响应）价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
　　如果我方中标（成交），我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在      天(日历日)内竣工。我方确保工程质量达到         标准。我方同意本函在彩果文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
　　我单位拟派项目负责人：             (姓名)，资质等级：    级，证号             。项目负责人主要业绩及信誉状                                                     。
　　我单位拟派安全员：         (姓名)，            (身份证号)，            (电话)。
　　在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本函，对双方具有约束力。

响应单位（盖公章）：                                 
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：               
日期：      年   月   日
（2）报价明细表（根据工程量清单报价）
注：工程量清单请根据采购公告和采购文件要求自行获取。
格式2：

磋商响应函
苏州咨悦潭建设项目管理有限公司  ：
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。
4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
8、如果我方被确定成交，我方愿意支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
9、与本磋商有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
响应单位名称：（单位盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：               
年     月     日




格式3：
授权委托书

　　本授权委托书声明：我        （姓名）系        （响应单位名称）的法定代表人，现授权         （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加           （采购单位名称）的工程的投标（响应）。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。
　　委托代理人无转委托权，特此委托。
　　 
委托代理人：                 性别：                年龄：                
单位：                部门：                职务：                       

响应单位（盖公章）：                                  
                                   
日期：      年   月   日
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格式4：响应保证承诺书

响应保证承诺书
致：苏州咨悦潭建设项目管理有限公司           
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
磋商响应单位：（单位盖章）          
地址：
电话：
传真：
邮编：
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：
日期：












格式5：工程项目施工管理委托书

工程项目施工管理委托书
   
          （施工企业名称）法定代表人：      （姓名）今全面委托       （项目经理）同志，资质等级：       ，担任                 （项目名称）工程的项目经理，全面负责工程施工管理及投标（响应）文件中技术经济工作。
　　受托方必须常驻工地现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理方法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。
　　本委托不得转委托。

响应单位（盖公章）：                               
法定代表人（签字或盖章）：                         
受托方（项目经理签字）：                           
　   年   月   日



格式6：工程项目施工管理承诺书
工程项目施工管理承诺书
　　我受本企业法定代表人        的委托，全权全面全过程地负责              工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。
　　为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《江苏省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作做出如下承诺：如果违反下列条款并造成不良社会影响，愿意接受行政主管部门的处罚，自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。
　　1、认真履行项目经理岗位职责，对工程项目全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；
　　2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；
　　3、工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；
　　4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其它企业或个人；
　　5、严格按照国家工程建设强制性标准施工；
　　6、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；
　　7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；
　　8、决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；
　　9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；
　　10、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；
　　11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府对突发性传染病的各项工作；
12、遵纪守法，确保工地上不发生违法、违规行为。     

　　  项目经理：（签字）                    
　　    响应单位（盖公章）：                  
年  月  日 







格式7：安全责任承诺书

安全责任承诺书

如我方为中标（成交）单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


响应单位（盖公章）：                               
法定代表人或委托代理人：                           
日期：      年   月   日
       

格式8：企业类似业绩一览表
企业类似业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同金额
	工程类型
	竣工日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。

响应单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日


格式9：项目经理无在建工程承诺书

项目经理无在建工程承诺书

招标（采购）人：                    。
我公司拟选派的项目负责人   （姓名）   参加     （项目名称）    项目的投标（响应），该项目负责人属于下列：          。
（1） 非变更后无在建工程，
（2） 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），
（3） 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，
（4） 有在建工程，但该在建工程与本次招投标（采购）的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：请选择（1）（2）（3）（4）中任意一项，如选择（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。



申请人（盖章）：                                 
	                                       
日   期：       





格式10： 

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加      （单位名称）  的      （项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 望亭镇谢花街新建道路配套10KV电缆通道工程，属于建筑业；承建（承接）企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元[footnoteRef:2]，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；  [2: 1 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报


] 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 



企业名称（盖章）： 
日 期： 




（4） 
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                        日  期：
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