
工程量清单编制说明
工程名称：融安街（一期）污水收集管道工程
	   一、工程概况

本工程为融安街污水管（一期），全长410.3m。

主要工程量：开挖铺设de400PE管（PE100，SDR13.6,1.25MPa）外套Dn500×8外套钢管69.4m，de400PE管（PE100，SDR13.6,1.25MPa）拖拉管340.9m。

二、工程编制范围

污水管工程。
三、工程量清单编制依据

1． 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，

2． 《市政工程工程量计算规范》 (GB50857-2013)，

3． 《江苏省市政工程计价定额》（2014版），

4． 《江苏省建设工程费用定额》（2014版），

5． 苏交科集团股份有限公司所出设计施工图纸以及相关的规范、标准图集和技术资料等。

四、工程质量：合格。

五、计价取费说明
1． 工程类别：市政污水三类。
2． 措施费包含安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费，其他有夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制费用、苏安码管理增加费、智慧工地费用。
3． 规费按江苏省住房和城乡建设厅文件苏建价【2016】154号执行。
4． 人工预算单价按常住建价〔2025〕1号文执行：二类工108元/工日，机械工120元/工日。
5． 材料单价按苏州市2025年8月建设工程价格信息编制。
6． 税率：9%。
7． 暂列金额:无。
8． 专业工程暂估价：无。
9． 风险费不计。
    六、其他须说明的问题：
1、 招标工程量根据建设单位提供的施工图纸计算，竣工结算工程量根据竣工图纸及建设单位确认的现场签证计取。

2、 本工程施工所需大型机械由投标人踏勘现场后自行考虑，进退场费用包干使用，结算不调整。

3、 各投标单位需要认真组织施工方案，充分考虑施工过程中可能存在的由于临时设施的施工顺序调整引起的额外费用的增加，以及施工进出场、现场临设的摆布，可能发生的材料短驳费用，结算时不予调整。

4、 清单中土方类别已经按照不同土质综合考虑。土方开挖过程中如遇大块混凝土障碍物需破碎挖除，按签证结算；如只是简单当废弃物进行开挖，则参照土方开挖考虑，竣工结算时不再调整。

5、 本预算中余土弃置运距按5km考虑，投标人应踏勘现场，综合考虑，运距包干。余土（淤泥、杂填土、路槽土、建筑垃圾等）应及时弃置，不允许临时堆放在道路红线周边，外运地点施工单位自行考虑，需至东南综合执法局办理渣土运输证。余土弃置时打堆费不另计。

6、 考虑污水管与道路同期施工，本项目不再单独考虑现场围挡、便道。
7、 清单中砼预制构件包含预制、运输、安装，及钢筋、模板费用；现浇砼均包含模板费用。本工程采用何种模板应由施工单位自主考虑，自主报价，结算单价不调整。

8、 混凝土均按商品混凝土编制，商品砼浇筑工艺差异不做调整；砂浆均采用预拌砂浆。

9、 标段红线范围内土方需绿网覆盖，配合市文明工地检查，符合相关部门要求，该部分费用包含在扬尘污染防治增加费中，不另计费用。

10、 清单未表述均按设计要求，其余未尽事宜详见招标技术要求。




