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一、报价邀请函
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市中医医院的委托，对无锡市中医医院院内零星修缮项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加报价并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：无锡市中医医院院内零星修缮项目
2.项目编号：JSZC-320200-JSZH-C2025-0061
3.服务期限：合同签订之后24个月（2年）或金额达到300万元为止；
4.项目预算：300万元/2年；
[bookmark: _GoBack]5.项目限价：（1-优惠率）97%，即优惠率≥3%；假设商品单价为100元，优惠率为5%则结算时该商品单价为（1-5%）*100=95元，优惠率为6%则结算时该商品单价为（1-6%）*100=94元。注：本项目投标报价为优惠率报价。
6.采购方式：竞争性磋商
7.采购需求：详见招标文件第三章《采购需求》；
8.本项目标的所属行业：建筑业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
8.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是
9.本项目不接受联合体报价
10.本项目无履约保证金。
（二）报价供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3.2供应商必须具备有效期内的安全生产许可证；
3.3项目负责人具备有效期的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目报价的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购”点击“苏采云”（以下简称“苏采云”）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。
5.完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传响应文件，进行报价。
6.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（四）获取磋商文件
1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目竞争性磋商公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
（五）提交投标文件截止时间、开标时间和地点
本项目进行线上不见面采购活动，报价供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
1.时间：2025年7月22日13点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（六）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（七）投标有效期
投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
（八）其他补充事宜
无
（九）本次采购联系方式
1.采购代理机构：
名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
项目联系人：卓玉平、徐丽平、钱羿弈
电话：18168927727、18352543412
地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼
邮箱：1538012275@qq.com
2.采购人：
名称：无锡市中医医院
联系方式：见“招标公告项目联系方式”
联系地址：无锡市中南西路8号
（十）其他
1.为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在响应文件递交截止时间前网上上传电子响应文件。
2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。
3.纸质响应文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，成交供应商向采购代理机构提供与电子响应文件完全一致的纸质响应文件2份。
4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5.本磋商文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。


[bookmark: _Toc6825][bookmark: _Toc24626]二、报价供应商须知
(一)遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
(二)磋商文件：
1．磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2．磋商文件中的“法定代表人”是指报价供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3．报价供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载磋商文件及有关资料，按要求制作、上传响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则投标（报价）无效。
4．磋商文件仅作为本次招投标（报价）使用。
(三)竞争性磋商文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及江苏智汇锡建工程项目管理有限公司。
(四)竞争性磋商文件的补充或修正：
1．江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在报价截止时间5日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，将顺延提交响应文件的截止时间。
2．如需对磋商文件进行澄清或修正，采购人及代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。报价供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因报价供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标（成交））由报价供应商自行承担。
3．报价供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏智汇锡建工程项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。
(五)响应文件的组成：（相应内容签章后上传至苏采云投标客户端）
[bookmark: _Hlk529436144][bookmark: _Hlk525992732]投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（响应函、承诺书、磋商报价表、分项报价表（如有）、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
1．资格、资信证明文件：
	[bookmark: _Hlk529436263][bookmark: _Hlk23510977]序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	被授权人、项目负责人具有与本企业签订的劳动合同或供应商为其缴纳的由相关部门出具的近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（新成立的企业若不满足六个月，提供成立之后被授权人相关月份的社保缴费证明）。
	

	4
	投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	5
	投标人近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	7
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	8
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	本项目要求的特定资格证明文件
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	10
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～7项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5、6项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第8项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第9项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第10项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请函》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、7项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、4、5、6、8（如有要求）、9（如有要求）项，联合体各方均须提供。
2、符合性证明文件及其他证明文件：
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	响应函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	磋商报价表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）（如有）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。
(六)响应文件的要求：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。
2．响应文件由报价供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3．如无特别说明，报价供应商投标（报价）一律以人民币为投标（报价）结算货币，结算单位为“元”。
4．响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。
5．投标（报价）费用自理。
(七)网上投标（报价）：
1.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上投标（报价）时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取磋商文件，在苏采云投标客户端制作响应文件（电子数据），并在投标（报价）截止时间之前上传响应文件，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。
2.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标（报价），后果自负。
3.报价供应商按磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.报价供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
8、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9.报价供应商进行网上投标（报价）请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
特别提醒：开标后，报价供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”，按磋商文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待磋商小组的询标和评标结果，中途不得离开。报价供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。
(八)无效响应文件的确认：
报价供应商有下列情况之一者，响应文件无效：
1.电子响应文件未按规定期限投标（报价）的；
2.电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3.报价供应商未按磋商文件要求解密电子响应文件的；
4.报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
9.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；
11.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标（报价）事宜的；
12.不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同报价供应商的响应文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；
15.不同报价供应商的投标（报价）资料相互混装、不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.改变竞争性磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的（如有）；改变竞争性磋商文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；
17.改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征（如有）；
18.报价供应商提交两个（含）以上不同的报价或项目（标段）投标（报价）总价超过本项目（标段）最高限价的；
19.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
20.响应文件含有供应商不能接受的附加条件的；
21.磋商小组认定报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且报价供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
22.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
23.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
24.不同报价供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
25.报价供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为报价供应商相互围标、串标，其投标（报价）无效；
26.电子响应文件与竞争性磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
27.启用响应文件电子文本的项目，报价供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标（报价）；
28.响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的；
29.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
30.法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（九）磋商、评审：
1．所有报价单位在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件。
2．报价截止时间后参加投标（报价）的报价供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行开评标。
3．响应文件的审查
(1)磋商报价表内容与明细表内容不一致的，以磋商报价表为准。
(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
(4)对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(5)报价供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4．磋商程序
对于通过资格审查和符合性审查的报价供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，报价供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的报价供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的报价供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由报价供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上报价供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
5．评审程序
评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的磋商小组负责
(1)响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商在报价截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备磋商资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性检查。磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
磋商小组应当对符合资格的报价供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
(2)澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。
(3)磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。
(4)磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。
(5)在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的报价供应商。报价供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。
关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等，以报价供应商的最后一轮报价作为最终报价。最后报价是报价供应商响应文件的有效组成部分。
(6)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
6.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
6.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(7)启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
6．评审方法
通过初审和磋商，并提交最后报价的报价供应商，可进入综合评分阶段。
磋商小组会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列,磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。根据财库〔2015〕124号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关问题的补充通知，在采购过程中符合要求的报价供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。
7.评标标准：
（一）落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
（二）评分标准
一、价格分（25分）
本项目按“优惠率”进行投标报价，价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且（1-最后磋商优惠率）数值最低的为评标基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的投标价格计算），满分25分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=[评标基准价／（1-最后磋商优惠率）]×价格权值×100，结果保留两位小数。
关于价格扣除详见本章“一、落实政府采购政策的价格调整”。
二、商务部分（25分）
1、针对本项目的人员配备（10分）
（1）拟派项目负责人具备高级（含）以上工程师职称的，得2分。投标时需提供相关人员的证书原件扫描件，并提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费凭证加盖公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求均不得分。
（2）拟派技术负责人具备高级（含）以上工程师职称的，得2分。投标时需提供相关人员的证书原件扫描件，并提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费凭证加盖公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求均不得分。
（3）拟派现场造价人员具备一级造价工程师的，得2分；具有高级（含）以上工程师职称的，得2分，本项最高得4分。投标时需提供相关人员的证书原件扫描件，并提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费凭证加盖公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求均不得分。
（4）现场作业工人具备高空作业证的得1分，同时具备低压电工证的得1分，本项最高得2分。投标时需提供相关人员的证书原件扫描件，并提供供应商为其缴纳的近六个月内任意一个月（不含投标当月）的社保缴费凭证加盖公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求均不得分。
2、企业业绩（6分）
投标供应商自2022年1月1日以来承担过同类业绩的，有1个得2分，最高得6分。（同类业绩要求提供：有效的中标通知书或直接发包备案证明扫描件、施工合同扫描件、验收证明扫描件，以上扫描件均须加盖报价供应商公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求不得分，同类业绩时间以中标通知书签发时间为准）。
3、奖项荣誉（4分）
投标供应商在2024年1月1日至开标截止日期前承担的工程（以获奖证书或获奖文件的落款日期计算）获得市级及以上主管部门颁发的优质工程奖项或荣誉的，有一个得2分，本项最高得4分。（投标时提供有效期内证书或发文扫描件加盖公章放到投标文件中，不提供或提供不符合要求不得分。）
4、认证证书（5分）
投标供应商具备质量管理体系认证证书得1分、具备环境管理体系认证证书得1分、具备职业健康安全管理体系认证证书得1分、具备诚信管理体系认证证书得1分、具备售后服务认证证书（五星）得1分。所有证书必须在有效期内，投标时提供相关证书扫描件加盖公章放入响应文件内，不提供或提供资料不符合要求均不得分。
三、技术部分（50分）
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（9分）；   
包括：①工程概况（3分）
②施工组织总体设想（3分）
③方案针对性及施工段划分（3分）
注：3项中每项内容合理清晰、对本项目的重难点有清楚的认知、贴合项目实际情况且满足采购人需求的得3分，内容阐述较合理、描述清晰、基本满足要求的得2分，内容阐述不尽合理、描述简单、与本项目贴合度不高的得1分，未提供任何内容的该项不得分。
（2） 项目质量的技术组织措施（9分）：
包括①质量控制目标、质量保证体系、质量管理制度、施工质量预控（3分）
②主要质量检测方法（3分）
[bookmark: _Hlk101303176]③主要分部分项工程施工技术质量措施、质量通病和防治办法（3分）
注：3项中每项质量内容描述详细、切实可行有效且满足采购人需求的得3分，内容阐述较合理清晰、基本满足要求的得2分，内容阐述不尽合理、描述简单、存在瑕疵的得1分，未提供任何内容的该项不得分。
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（9分）
包括①建立完善的计划保证体系、技术保证措施、管理措施（3分）
②施工进度表或施工网络图（3分）
③水、电供应措施，施工项目资金管理保障措施（3分）
注：3项中每项内容合理清晰、针对本项目的重难点有清楚的认知、贴合项目实际情况且满足采购人需求的得3分，内容阐述较合理、描述清晰、基本满足要求的得2分，内容阐述不尽合理、描述简单、与本项目贴合度不高的得1分，未提供任何内容的该项不得分。
（4）主要施工方案、方法与技术措施；（9分）
包括①施工部署、施工测量、项目部组成（3分）
②临时建筑等设施布置方案（3分）
③重点、难点和关键工程的施工方案（3分）
注：3项中每项内容合理清晰、对本项目的重难点有清楚的认知、贴合项目实际情况且满足采购人需求的得3分，内容阐述较合理、描述清晰、基本满足要求的得2分，内容阐述不尽合理、描述简单、与本项目贴合度不高的得1分，未提供任何内容的该项不得分。
（5）文明施工及环境保护措施；（8分）
包括①现场围护、现场管理、人员管理、交通组织（2分）
②文明施工保证措施（2分）
③施工现场及周围的环境保护措施（2分）
④材料机械设备的安排措施，需要合理有效且避免破坏原有植被及现有构筑物（2分）
注：4项中每项内容安排合理得当、描述详细、切实可行有效且满足采购人需求的得2分，内容安排简单、设置粗糙、基本满足要求存在瑕疵的得1分，未提供任何内容的该项不得分。
（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。（6分）
包括①劳动力安排计划（2分）
②机械设备投入计划（2分）
③材料投入计划（2分）
注：3项中每项内容计划安排得当、详细清晰、切实可行有效且满足采购人需求的得2分，内容计划安排较合理、描述简单、基本满足要求存在瑕疵的得1分，未提供任何内容的该项不得分。
[bookmark: _Toc5513]评委会计算分项得分时取平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者为推荐成交候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
(十)确定成交供应商：
1．磋商小组根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审按评审得分由高到低的原则推荐成交候选供应商，代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人。磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。代理机构将在江苏政府采购网上发布成交公告。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司和磋商小组对未中标（成交）原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2．在发布成交公告的同时，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。
(十一)废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的报价供应商或者报价未超过采购预算的报价供应商不足3家的；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．报价供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
(十二)成交无效的确认：
[bookmark: _Hlk50726968]1．提供虚假材料谋取成交的；
2．采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；
3．与采购人、其他报价供应商恶意串通的；
4．向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5．在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
报价供应商有上述1．至5．项情形之一的，成交无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
(十三)签订、履行合同：
1．采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏智汇锡建工程项目管理有限公司备案
2．成交供应商非因不可抗力未履行响应文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
(十四) 注意事项：
成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标（成交）项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
(十五)中标（成交）服务费：
本项目采购代理服务费由成交供应商支付。以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：（100*1.5%+（300-100）*0.8%）*58%=17980元。
(十六)其他说明：
1.根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标（成交）的报价供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的报价供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。报价供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
2.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交公告同时发布，接受社会监督。报价供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

[bookmark: _Toc30749][bookmark: _Toc23976][bookmark: _Toc29399]三、项目要求和有关说明
本项目属性：服务类项目
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目标的物所属行业：建筑业
第1部分 项目概况和要求
1.服务范围：主要是对医院地基基础工程、主体结构工程，现有建筑及其附属设施的应需性改造、修缮。如门、窗、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮、土建装饰、水电安装（仅限项目内的）。单项工程限额：单项总价金额＜30万元的修缮项目（不含30万元）。
2.工程范围：按实际的工程图纸范围，工程质量必须达到合格，并按《房屋建筑工程质量保修办法》承担本工程质量保修责任。
3.服务周期：合同签订之后24个月（2年）或金额达到300万元为止。
4.付款方式：原则上每季度结算一次，对期间竣工验收合格的工程，中标供应商提供结算报告，经第三方审计部门审定后付结算价的97%，余款3%待质保期满无质量问题后付清。最终结算价为审核后的工程结算造价*（1-成交优惠率）。
5.施工要求：
（1）施工期间，施工方负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，需遵守采购人各项规章制度，服从采购方管理人员和保安的管理，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。
（2）涉及院内既有建筑改变功能的施工，施工单位要负责对建筑进行安全鉴定并对其安全负责。
6.验收标准：符合国家行业标准技术规范要求。
7.项目管理要求
（1）中标供应商根据采购人指令，按期完成零星施工任务，并逐单提交书面确认单，由采购人进行工作量确认。
（2）在具体项目施工期间，中标供应商应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。
（3）凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认。
（4）中标供应商施工期间材料的堆放和保存需按照相关法规、制度，不得随意堆放。施工工具需妥善保存并配备安全防护措施。
（5）中标供应商施工现场应当具有安全防护措施，比如施工围挡、警示牌、防护隔离栏等，切实保障施工区域及周边行人的安全。
（6）中标供应商需向采购人派驻指定的项目负责人，常驻现场参与采购人工作考勤（法定工作时间，值班、加班按需配合）。
（7）中标供应商需遵守采购人的其他相关管理制度。
8.有关说明
（1）本项目实施地点为无锡市中医医院，具体地点以合同书为准。
（2）投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。
（3）费用说明：为加强安全文明施工的管理，中标单位需签订“院内改造项目安全施工协议书”、“院内改造项目文明施工协议书”，每周我院会就相关内容进行考核评分（百分制），年终结算费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，罚款100元；扣满10分后，每扣一分200元；一个工程项目，平均考核得分不满70分，进入医院招标黑名单，不可参与医院项目招标。
	无锡市中医医院院内改造项目文明施工考核表

	施工项目 
	　
	施工单位
	　

	考核时间
	　
	考核者
	　
	考核得分
	　

	考核项目
	考核内容
	分值
	扣分细则
	考核扣分及原因
	得分

	文明施工管理
	遵守医院各项管理制度，并按规定的时间要求准时施工或停工
	10
	违反制度一次扣2分；不按规定时间施工一次扣2分
	　
	　

	
	开工前，所有施工区域必须做好临时封闭和隔档，并悬挂警示和提醒标识，完成后经院方管理者确认方可施工
	10
	查出未封闭现场一次扣2分；未悬挂和缺失标识一次扣1分
	　
	　

	
	所有施工人员都必须穿反光背心佩戴安全帽进入施工现场，禁穿外公司工作服
	5
	未穿反光背心佩戴安全帽每人扣0.5分
	　
	　

	
	工作时间施工人员不得穿拖鞋，不得赤膊，不得喝酒，严禁吸烟
	10
	发现一次扣1分；发现一个烟头扣0.5分
	　
	　

	
	施工现场严禁有小孩、未成年人员、非公司相关人员逗留
	5
	发现一次扣1分
	　
	　

	
	施工场地材料、工具需堆放有序，不得出现脏、乱、差等现象
	10
	发现一次扣1分
	　
	　

	
	严禁在工地聚众赌博，酗酒闹事及其他违法违规事件
	10
	发现一次扣5分
	　
	　

	
	施工现场要保持清洁的常态化，各类垃圾和废弃物及时清理，并做到垃圾袋装化，在院方指定地点堆放
	10
	未做到一次扣1分
	　
	　

	
	施工人员有责任与义务做好成品保护工作，不得踩压、靠坐工程制品（包括半制品、购买成品），或在上放置、吊挂、粘贴物品；对于甲方放置在现场的物品做好保管，不得发生浸泡、暴晒、弃置、故意破坏等不负责任的现象
	10
	发现一次扣1分
	　
	　

	
	严禁随手向室外乱抛杂物，油漆稀料不得倒入下水管道
	5
	发现一次扣2分
	　
	　

	
	工程每日结束后，施工人员离开工地时应关好门窗，并切断区域内电源、水源和空调
	5
	未做到一次扣0.5分
	　
	　

	
	施工人员必须礼貌接待院方工作人员，严禁与医护人员等发生争吵
	10
	未做到礼貌接待一次扣0.5分，发生争吵一次扣5分
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	说明
	1、此考核采用定期（每周一次）或不定期方式相结合；2、扣满5分后，每扣一分，罚款100元；扣满10分后，每扣一分200元；3、一个工程项目，平均考核得分不满70分，进入医院招标黑名单，不可参与医院项目招标。



	无锡市中医医院院内改造项目安全施工考核表

	施工项目 
	　
	施工单位
	　

	考核时间
	　
	考核者
	　
	考核得分
	　

	考核项目
	考核内容
	分值
	扣分细则
	考核扣分及原因
	得分

	文明施工管理
	遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求
	10
	未做到一次扣2分
	　
	　

	
	坚持"安全第一,预防为主，综合治理"的原则,加强安全生产宣传教育和培训，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度
	10
	未做到一项扣2分
	　
	　

	
	施工现场需配备专职或兼职安全检查人员,有组织开展安全生产活动，做到施工与安全工作同时计划,布置,检查,总结
	5
	未做到一次扣1分
	　
	　

	
	对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,且施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法
	10
	未做到一项扣2分
	　
	　

	
	特种作业必须持证上岗,且须按规定穿戴防护用品
	5
	未做到一次扣1分
	　
	　

	
	所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,保证其处于完好状态
	10
	未做到一次扣2分
	　
	　

	
	施工现场动用明火，必须向院方提出申请并办理相关手续，经确认后方可在指定地点操作，并配备灭火设备
	10
	未办理手续扣5分，未配备灭火器扣5分
	　
	　

	
	施工中涉及消防设施关、停、改动的，必须事先向院方提出申请，办理相关手续，经确认后方可施工
	10
	未办理手续一次扣5分
	　
	　

	
	施工用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，禁止乱拉乱接
	10
	发现一次扣2分
	　
	　

	
	施工中采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,必须制定相应的安全技术措施
	5
	未做到一次扣2分
	　
	　

	
	必须按照工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；一旦发生安全事故,应按照相关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任人
	15
	未制定应急预案扣5分，发生安全事故扣10分
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	说明
	1、此考核采用定期（每周一次）或不定期方式相结合；2、扣满5分后，每扣一分，罚款100元；扣满10分后，每扣一分200元；3、一个工程项目，平均考核得分不满70分，进入医院招标黑名单，不可参与医院项目招标。


第二部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。




[bookmark: _Toc9460][bookmark: _Toc21898]四、合同书(格式)
[bookmark: _Toc311627699][bookmark: _Toc263777212][bookmark: _Toc267475113][bookmark: _Toc5049][bookmark: _Toc27036][bookmark: _Toc276025319][bookmark: _Toc277937723]第一部分　合同协议书
发包人(全称)：  无锡市中医医院                    
承包人(全称)：                  
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、项目名称 ：无锡市中医医院院内零星修缮项目   
2、工程地点： 无锡市中医医院                      
3、工程立项批准文号：    /                            
4、资金来源：    自筹                            
5、工程内容：  对医院地基基础工程、主体结构工程，现有建筑及其附属设施的应需性改造、修缮。如门、窗、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮、土建装饰、水电安装（仅限项目内的）。单项工程限额：单项总价金额＜30万元的修缮项目（不含30万元）
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)
6、工程承包范围：院内零星修缮改造，根据院方提出的要求进行。
二、合同工期
合同签订日期之后24个月（2年）或结算金额累计达到300万元，两者先到为止。
三、质量标准
工程质量符合标准：合格。
四、签订合同价与合同价格形式：以项目审定价乘以（1-成交优惠率）结算。
1、签约合同价为：
人民币（大写）：   /  元
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）：  /   元
    （2）材料和工程设备暂估价：
人民币（大写）：  /   元
（3）专业工程暂估价：
人民币（大写）：  /   元
（4）暂列金额：
人民币（大写）：  /   元
2.合同价格形式
五、承包人项目经理：
承包人项目经理：
六、合同文件的组成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、中标通知书；
2、投标书及其附件；
3、专用合同条款；
4、通用合同条款；
5、技术标准和要求；
6、图纸；
7、已标价工程量清单或预算书；
8、其他合同文件。
合同在订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件需经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于       年    月   日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在  无锡市中医医院     签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自  签订之日  生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：              
住所：                          住所：                    
邮政编码：                      邮政编码：                  
法定代表人：                    法定代表人：                  
委托代理人：                    委托代理人：                      
电  话：                        电  话：                 
传  真：                        传  真：                 
电子信箱：                      电子信箱：                        
开户银行：                      开户银行：                 
账  号：                         账  号：                 

[bookmark: _Toc311627700]
第二部分　通用条款
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc311627701]第三部分　专用条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4) 招标文件澄清答疑、招标文件、(5) 本合同专用条款 、（6）本合同通用条款、(7) 标准、规范及有关技术文件、(8) 图纸、（9）工程报价单、(10)合同附件及附表。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称:    /                           ；
资质类别和等级：    /                   ；
联系电话：    /                         ；
电子信箱：   /                                 ；
通信地址：    /                               。
1.1.2.5 设计人：
名    称：   /                            ；
资质类别和等级：    /                   ；
联系电话：     /                               ；
电子信箱：     /                                 ；
通信地址：     /                                  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地        
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定    。
1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定  。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款,其他按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。如本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。以上各类标准、规范、技术标准之间规定不一致的，以较严格者为准；无法判定“较严格者”的，以发包人的书面决定为准。国内没有相应标准、规范的，由发包人向各分部分项工程正式施工前向承包人提出施工技术要求。如本合同中所提及的各种标准、规范已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用相应标准、规范现行有效的最新版本。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；
发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；
发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有涉及，双方另行协商约定 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天；
 发包人向承包人提供图纸的数量： 4套（其中两套用于竣工图））；
  发包人向承包人提供图纸的内容：本合同工程范围内全套施工图 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于满足发包人要求并完善细化投标的施工组织设计，全套投标文件；提供实施性的施工组织设计，材料、工程总进度计划、劳动力安排计划等；工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况 ；其他文件按监理人要求；
承包人提供的文件的期限为：领取中标通知书后20天内，最晚为正式开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：一式五份             ；
承包人提供的文件的形式为：书面文本装订成册并扫描成图片格式刻录成光盘；
发包人审批承包人文件的期限：双方协商确定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款或双方协商。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在按通用条款或双方协商 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；
发包人指定的接收人为：本合同工程发包人项目经理   。
承包人接收文件的地点：本合同工程现场项目施工部   ；
承包人指定的接收人为：本合同工程承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：    本合同工程项目监理部         ；
监理人指定的接收人为：本合同工程监理人项目总监  。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：（1）由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
（2）承包人负责实施现场封闭管理与出入现场管理，并实行出入口人车分流设置。
（3）承包人负责实施出入口人、车准入制度，对不符合要求的人员、车辆限制出入。
（4）承包人必须无条件接受监理人关于现场封闭管理与出入现场管理的各类检查，对监理人提出的不合规情况进行及时、有效地整改；对于承包人的屡教不改现象，视为承包人违约。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：由发包人根据本合同工程所在立项工程用地范围、周边路网情况、有关部门管理要求等情况确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
（1）本合同工程所在立项工程用地范围原有道路及交通设施的使用由双方协商确定；
[bookmark: _Toc318581157]（2）本合同工程所在立项工程用地范围由其他施工单位实施的新做道路及交通设施如本合同工程承包人需要使用的，其使用费由承包人自行与权属人协商，本合同工程的承包人必须无条件配合。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本合同工程，承包人不得擅自移至其他地点、其他项目使用、套用或转作他用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属于承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可以不通知承包人直接用于其他类似项目，但作为商业用途原则需经承包人同意。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    /                     ；
身份证号：    /                    ；
职    务：    /                    ；
联系电话：    /                   ；
电子信箱：    /                   ；
通信地址：    /                。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全面负责本合同工程实施全过程的各类管理，包括但不限于工程安全文明生产、工程质量、工程进度、与本合同工程有关的内外协调、本合同工程工程款计划与拨付、本合同工程现场变更与签证的签发、本合同工程的维稳管理及督促农民工工资的支付、本合同工程中隐蔽工程的验收与计量、本合同工程各类检测与验收、本合同工程竣工验收后的移交、本合同工程竣工图与结算书的收集与限期审计、本合同工程审计审定报告的签署、本合同工程质保期的服务管理与尾款支付等。涉及重大变更、款项支付调整等重大事项是否需要发包人确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：满足相关规定并于开工前满足施工需求。
 (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：满足相关规定并于开工前满足施工需求。
 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：满足相关规定并于开工前满足施工需求。
 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人召集有关管线单位现场交底，及时提供、保证承包人的施工需要。
 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：满足相关规定并于开工前满足施工需求。
 (6) 水准点与坐标控制点交验要求：进场施工后由发包人组织定位并书面向承包人交底。
 (7) 图纸会审和设计交底时间：开工前3天，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审和交底，以后根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细交底。
 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位对地下管线及其他需保护物进行现场交底，并承担有关费用，交底后由承包人对地下管线及其他需保护物进行保护。
 (9)发包人负责“大三通”和平整场地，由发包人组织各参建承包人按比例分摊。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
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3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，包括但不限于竣工资料成套文本、竣工图、现场影像资料、完整的点位资料及编号、结算书 、各类检测报告、竣工验收报告。承包人还需要提交全建设周期内形象建设进程的影像资料电子版（含照片及视频），费用包含在合同总价内，版权归发包人、承包人共有。
承包人需要提交的竣工资料套数：五套（ 每套各含刻录的电子版光盘壹张，其中竣工资料成套文本、各类检测报告、竣工验收报告为JPG图片格式；竣工图为CAD格式与PDF格式各一份；结算书为专业造价软件格式与转换的EXCEL格式各一份） 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起60天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版） 。
（6）承包人应履行的其他义务：
(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无 。
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第10条约定执行，月度已完工程量报表于每月25日提交工程师计量。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作，如因承包人安全文明措施或非夜间施工照明措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，所有责任由承包人承担。
(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /  。
(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续及费用：由承包人办理，发包人协办。
(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：各专业分包人工作全面移交承包人后，承包人应对已完工程采取保护措施，并承担相关费用。由于承包人采取的措施或管理不当等原因造成损坏的，承包人自费予以修复，承包人不愿或无法进行修复的，发包人有权委托其他承包人完成此项工作并支付费用，其费用由发包人从承包人的合同价格中扣除。
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包人的交底资料做好保护。属交底范围内的地下管线及其他需保护物损坏，属于承包人的责任，修理费用由承包人承担；若承包人对地下管线及其他需保护物有不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度承担一定数额的违约金。
工程施工过程中，承包人应合理地保持施工现场中不出现不必要的障碍，处置好承包人的设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
(8) 施工场地清洁卫生的要求：符合江苏省有关施工现场的要求。在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的那部分现场，清除并运出承包人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使监理工程师和发包人满意的使用状态。工程施工期间的交通组织均由承包人自行解决。
(9) 双方约定承包人应做的其他工作：
①承包人安排施工进度时，须统一考虑与其他专业承包工程的交叉施工周期，并配合发包人做好协调工作；
②按时提交符合相关部门要求的工程竣工资料，费用自理；
③如有需要，双方另行协商确定。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                ；
身份证号：             ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：            ；
建造师执业印章号：          ；
安全生产考核合格证书号：     ；
联系电话：      ；
电子信箱：       ；
通信地址：                        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：/。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天，每天不少于8小时；必须参加每周例会及有关专题会议，无故擅自缺席会议的处罚2000元/次。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：一经发现，承包人必须无条件放弃或退出本合同工程的承包权，自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程的所有费用、利息及税金并不得以任何形式向甲方追讨；对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
（1）发现第一次，由工程总监在工程例会上对项目经理做通报批评，并记入监理备忘。
（2）发现第二次，由监理单位记入监理备忘，并监理单位联合甲方书面通告承包人，由承包人作出处理方案，处理方案须经监理单位总监、甲方项目经理签章同意；承包人在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接缴纳项目经理擅离现场违约金叁万元整。
（3）发现第三次，由监理单位记入监理备忘，并由监理单位联合甲方书面通告承包人；承包人必须无条件撤换项目经理，更换公司具有跟项目经理同等资质的生产副总或其他经监理单位、甲方认可的项目经理继续履行本合同工程约定的责任与义务；承包人在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接缴纳项目经理擅离现场违约金拾万元整。
（4）更换项目经理后的考勤责任约定及违约责任，按以上（1）、（2）、（3）条执行。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人不得擅自更换项目经理，擅自更换项目经理视为违约，按违约论责。
（2）如承包人仍希望更换，但新换的项目经理经监理单位、甲方认可的，承包人必须无条件向甲方缴纳合同额的1%作为罚款（最高不超过伍拾万元）。
（3）如承包人仍希望更换，但新换的项目经理未经监理单位、甲方认可的，甲方有权利单方面解除本合同，并通过律师函书面函告承包人。承包人从收到甲方律师函之刻起双方合同关系立即解除，并且承包人愿意以甲方财务已支付给承包人的金额作为本合同工程的清算金额，承包人愿意以本合同工程现场现状在收到甲方律师函之刻起立刻移交甲方。作为处罚，承包人自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得以任何形式向甲方追讨；对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
（1）经发包人、监理人一致认定承包人项目经理不称职的，发包人有权要求承包人立即更换，承包人无正当理由而拒绝的，视为违约，按违约论责。
（2）对于承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约行为，甲方有权利单方面解除本合同，并通过律师函书面函告承包人。承包人从收到甲方律师函之刻起双方合同关系立即解除，并且承包人愿意以甲方财务已支付给承包人的金额作为本合同工程的清算金额，承包人愿意以本合同工程现场现状在收到甲方律师函之刻起立刻移交甲方。作为处罚，承包人自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得以任何形式向甲方追讨；对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：最迟为领取中标通知书之日后第七天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须无条件向甲方缴纳合同额的1%作为罚款；另外对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经承包人项目经理、监理方总监理工程师、甲方项目经理三方书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须无条件向甲方缴纳合同额的1%作为罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
（1）发现第一次，由工程总监在工程例会上对主要施工管理人员做通报批评，并记入监理备忘。
（2）发现第二次，由监理单位记入监理备忘，并监理单位联合甲方书面通告承包人项目经理部，由承包人项目经理部作出处理方案，处理方案须经监理单位总监、甲方项目经理签章同意；承包人项目经理部在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接缴纳主要施工管理人员擅离现场违约金壹万元整。
（3）发现第三次，由监理单位记入监理备忘，并监理单位联合甲方书面通告承包人；承包人必须无条件撤换该主要施工管理人员，更换公司其他经监理单位、甲方认可的管理人员继续履行本合同工程约定的责任与义务；承包人在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接缴纳该主要施工管理人员擅离现场违约金贰万元整。
（4）更换该主要施工管理人员后的考勤责任约定及违约责任，按以上（1）、（2）、（3）条执行。
[bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296503159]3.5 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本合同工程全部禁止分包。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989]主体结构、关键性工作的范围：/  。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/ 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从人员、材料、设备之一进场之日起，至人员、材料、材料全部撤场并完成本合同工程移交使用之日止，并满足 发包人要求。
由于承包人采取的措施或管理不当等原因造成破坏的，承包人自费予以修复。 本项目移交前，乙方承包范围内所有材料与场地看护、成品与半成品保护等工作由乙方承担，发生任何偷盗、损坏等由乙方承担，甲方不承担任何责任。施工期内乙方对其他承包方的材料、半成品、成品以及人员、设备损坏的，由乙方承担全额赔偿。 
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：必须提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：形式，银行保函；金额，合同价款的10％；期限：领取中标通知书之后，签订施工合同之前。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：本项目全部内容。
关于监理人的监理权限：（1）按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB50319-2013）对工程质量、造价、进度、安全文明施工进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；
（2）在施工期间如遇紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或临近财产需立即采取措施时，监理工程师有权在未征得发包人同意的情况下，发布处理紧急情况所必需的指令。承包人应予执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权：a、同意分包工程或指定分包人；b、变更价款；c、发布停工令、复工令、工程延期；d、确认索赔额，审核工程延长；e、暂定金额和安全文明施工措施费的使用；f、因不可抗力的因素产生的费用；g、同时担任多个项目总监；h、调整批准的监理规划；i、调换总监代表或主要专业监理工程师；j、其他需要发包人批准行使的权力。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担，包含在合同总价内。 
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    /                     ；
职    务：    /                      ；
监理工程师执业资格证书号：    /             ；
联系电话：    /             ；
电子信箱：    /            ；
通信地址：    /            ；
关于监理人的其他约定：    /      。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：确保一次性验收通过，100%合格。
关于工程奖项的约定：（1）本合同工程不能一次性验收合格的，视为违约，承包人一次性直接赔付甲方合同额的5%作为违约金；
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1隐蔽工程验收部位：所有隐蔽工程均须报监理验收。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：（1）所有隐蔽工程在隐蔽前必须提请监理人组织验收与计量，由监理人组织发包人、审计人、承包人，必要时同时组织设计人、勘察人等一起验收与计量，验收过程必须留有有效的影像资料与计量资料，未经验收与计量的隐蔽工程不得进行隐蔽或进入下道工序。
（2）未经验收与计量的隐蔽工程擅自进行隐蔽或进入下道工序的，视为违约，承包人单次直接赔付发包人该隐蔽工程中标额的10%作为违约金，并无条件恢复至具备验收条件，承包人承担恢复至验收条件的所有费用、利息及税金。
（3）承包人拒不恢复的，由监理单位记入监理备忘，并由监理单位联合甲方书面通告承包人，由承包人作出处理方案，处理方案须经监理单位总监、甲方项目经理签章同意后执行；承包人在收到书面通报后三天内单次直接赔付甲方合同额的2%作为违约金。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内一切安全责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：本合同工程的治安保卫工作全部由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：本合同工程的治安保卫工作全部由承包人负责
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）按锡建管办〔2001〕16号文——关于印发《无锡市建设工程文明施工标准化图集行为指南》的通知要求及《无锡市建设工程文明施工标准化图集行为指南》要求执行。由承包人负责按要求实施，监理人监督执行，安全事故由承包人承担一切责任与后果。
（2）按环境保护按苏建招〔2010〕10 号文要求，承包人要执行切实可行的防止扬尘措施，并负责实施到位，如在施工期间发生扬尘事件由承包人承担一切后果。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同工程的所有安全、文明施工费用均包含在合同价款内，随工程进度款一起拨付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：包括但不限于承包人施工项目部组织构架管理、本合同工程的安全文明生产管理、质量管理、进度管理、资料管理、成本管理、材料管理、治安保卫管理、成品与半成品管理、不同单位间协作管理、各类应急预案管理、机具设备管理、农民工工资发放管理、农民工学校与教育管理、工程维稳管理等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：领取中标通知书、施工图纸，并踏勘完现场后5天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.1承包人提交详细施工进度计划的期限的约定：/  。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在正式开工前3天内。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1000元/天。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金不设上限  。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：关于不利物质条件的界定：必须由承包人提出，经监理人、发包人确定后才可按不利物质条件界定，在必要情况下，发包人有权组织设计人、勘察人、有关专家、有关部门专题会议确定后才可按不利物质条件界定。  。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   关于异常恶劣气候条件的界定：必须由承包人提出，发包人组织无锡气象部门、监理人、有关专家、其他有关部门专题会议确定后才可按异常恶劣气候条件的界定。   ；
（2）     / ；
（3）    /    。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  本合同工程不设任何形式的提前竣工奖励。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：      /    
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担临时设施的所有费用，包括但不限于建设装修费、排污费、道路清除污染费、扬尘管理控制费、治安管理费、清洁费、设施设备费、办公家具费等；如项目用地范围无临时建设区域，则由承包人自行考虑临时设施方案，方案要符合《无锡市建设工程文明施工标准化行为指南》的要求并承担所有费用。所有费用包含在合同总价内。
承包人负责按发包人要求实施项目建设单位指挥部的建设，费用包括在合同总价内。如在承包人开工前为了满足政府项目的推进需要，由发包人提前建设的项目指挥部办公设施，经项目跟踪审计审核后，也列支在承包人的安全文明施工费内，由承包人承担。
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[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：/。 
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/ 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296503194]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）发包人认为有必要进行变更的项目，发包人有权根据多方面原因，包括但不限于实际情况、使用功能、投资控制等，单方面提出的变更通知单是合同的组成部分，承包人必须无条件服从执行并承担相应的成本、利润等风险，否则视为违约。
（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理人、审计人、发包人同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按本合同有关条款执行。
[bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：合理期限范围内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：合理期限范围内。
[bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：确实明显降低投资或显著提高工程经济效益的，经承包人提出后，由发包人、审计人、监理人、承包人及有关部门一起协商确定。
[bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296347198]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：经发包人同意。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/  。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：材料价格不调整。

1）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：
①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变。
②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、发包人同意后才可调整，否则不予调整。
③因设计变更、施工条件引起变更引起的减少的工程子目，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的套用2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》及无锡地区配套规定、材料按照施工同期无锡市造价管理部门公布的信息价，审核后综合单价再乘以让利系数（让利系数为5%）执行，没有信息价的由承、发包双方共同看样定货定价。
2）招标文件中设定的暂估价和暂列金额应当符合市场价格水平。以暂估价形式包括在承包范围内的工程、货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定的规模标准的，应当依法进行招标。暂估价项目的招标主体、招标方式、招标组织方式应当在招标文件中明确。
3）施工中发生的检验试验费执行苏建定（2004）414号文。
4）承包人应无条件接受财政或上级部门组织的复审，复审结果作为竣工结算最终依据。
5）因无锡市中医医院需要最终审计，因此最终价格以第三方最终审计价格为准。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296347206]3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/ 
预付款支付期限：/ 。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（ GB 50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）。
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前提交工程量计量报告，由监理工程师代表审核后，25日向跟踪审计单位提交月进度报表。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc300935006]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：原则上每季度结算一次，对期间竣工验收合格的工程，成交供应商提供结算报告，经第三方审计部门审定后付结算价的97%，余款3%待质保期满无质量问题后付清。最终结算价为审核后的工程结算造价*（1-成交优惠率）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：承包人提交申请单，监理及跟踪审计批准，发包人支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人每月25日前提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人认为承包人报送的工程计量月报符合审核要求后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人及发包人委托的审计人认为承包人报送的工程计量月报符合审核要求后合理审核时间内。 
（2）发包人支付进度款的期限：按本合同有关条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc312678053]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
[bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297216224]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
发包人在承包人提交了交付使用验收报告和符合要求的交工资料后，会同相关单位进行交付使用验收，只有通过交付验收，承包人的交付使用报告才被认可。承包人应即着手交付竣工验收的各项准备，对施工质量缺陷进行整改完善至合格以上要求，并向发包人提出竣工验收的申请。发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告和竣工文件后，30天内将对申请单位递交的材料进行审查，对不符合竣工验收条件的，应及时退回并告知理由，对符合条件的，应在收到申请文件之日起2个月内组织竣工验收。竣工验收由发包人会同上级主管部门主持，由发包人、质监、设计、监理、管养等有关部门代表（专家）组成竣工验收委员会，按设计图纸规定的标准、及其他相关规定，对项目的建设管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。工程通过交付使用验收后，承包人应在2个月内上报本合同工程结算报告，发包人在收到结算报告书后初审并报上级主管部门审批。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：完成交竣工验收后14天内或双方协商。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：1000元/天。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由  无承担；
（2）无负荷联动试车费用由   无承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后14天内。
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在通过工程交（竣）工验收 60天内将完整的结算资料送交给发包人，逾期由发包人向承包人按 1000 元/天的标准收取违约金。竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人,已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：无
发包人完成竣工付款的期限：无。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：6份。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  无  。
（2）发包人完成支付的期限：按本合同有关条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /； 
（2） 3% 的工程款；
（3）其他方式:    /   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /   。
关于质量保证金的补充约定：  /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 防水工程五年，供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期，其他工程两年  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：普通维修为收到电话通知后24小时内；紧急维修为收到电话通知后2小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。
（7）其他：  无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  无  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：(1)本工程确保合格。如验收达不到标准，则承包人必须返修整改达到标准为止，才能交付发包人，其返修费用均由承包人自行承担。返修工期计入总工期考核，并按照单位工程总造价的5％向发包人支付质量违约金。
(2) 本工程竣工验收通过后，承包人在28天内提供全部结算资料，工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。由发包人委托有资质的中介机构进行结算审核，审计结果由发包人和承包人确认后作为结算依据。承包人提供的结算核减额≤5%审计费由发包人承担；核减额＞5%时，超过部分的审计费由承包人承担。(3)涉及到工程价款的签证，应有监理、跟踪审计审核，发包人确认作为结算依据。所有签证承包人必须在事件发生后7天内报出签证申请，逾期作为让利。工程施工内容一旦发生变更，不论变更价格是否核定，承包人必须按变更通知单先行施工，否则发包人可给予一定的处罚。
(4)根据招标文件“投标须知13”中相关条款，承包人及其分包人任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁（包括村镇道路）而发生的修复、加固等费用，这些费用和由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其他开支，发包人概不承担。
(5)严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。
(6) 承包人应按投标承诺委派具有足够经验、认真负责和精干的人员组成管理机构，并保证投标的主要管理机构成员（包括项目负责人、技术负责人、合同或商务负责人、现场经理、质量员、安全员等）及时到位并常驻现场，未经发包人批准，不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换的，应安排同等资历的人员且经发包人批准。若承包人擅自更换管理机构成员则视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止合同并没收履约保证金。如果监理工程师或发包人认为委派的管理机构成员的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的管理机构成员，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不足适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其他工程项目的工作。并接受发包方项目部的现场管理和考核，项目经理按时参加项目部例会。施工期内，承包人还须确保项目负责人每周一至周六常驻工地现场，承包方项目经理及现场管理机构主要人员（施工员、技术员、质量员、安全员等）未经发包人同意擅自离岗，项目经理按1000元/小时、其他人员按500元/小时接受发包方罚款；监理工程师或发包方指定的参加会议人员，若不参加项目例会，按1000元/次罚款，迟到按200元/次罚款 。工程中所有的罚款均在当期付款中扣除。
(7)除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包人、承包人及监理视事件情况共同论定。
(8)承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，严格遵守发包方的相关管理制度，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。
(9)承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格或不符合设计、规范要求的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、并在监理工程师要求的时间内清出现场，并承担由此产生的费用，施工工期不予顺延。发包人和监理工程师对承包人采购材料的批准或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不解除承包人对材料设备应负的责任。
(10)对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。
(11)工程竣工后一个月内承包人提交合同范围内的工程竣工结算，逾期提交发包人可相应延期支付承包人的工程款。
(12)施工工期：按招标人要求，本工程误期违约金：1000元/天，误期违约金不设上限。
(13)施工期间，乙方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，以及上级部门下发的有关文明施工（包括施工区和生活区）的规定和做法。材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该标段总建筑面积1元／M2扣款，夜间施工必须按照无锡市行政主管部门有关规定执行。
 (14)水、电线路在开工前由发包人接至施工现场，其余由承包人自行解决。水电费由承包人支付。
(15)发包人提供的水、电设施，工程竣工验收后，承包人应完好交还给发包人。
 (16)承包人提供的履约保函待工程竣工验收证书发出后一个月内退还承包人。
(17)本合同履行过程中,若因承包人原因造成的工程质量问题引起纠纷或争议,或承包人未妥善处理员工、民工、材料商的相关问题而发生纠纷或争议，由承包人按以下约定承担责任：
① 因上述情况影响了发包人及发包人集团相关部门正常工作的,出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金2万元，并承担相应的损失。
② 因上述情况导致员工、民工、材料商到发包人和发包人集团及发包人集团各子公司办公场地等闹事，或导致民工、材料商爬塔吊等的, 出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金2万元，并承担相应的损失。
③ 因上述情况导致员工、民工、材料商到公共场所阻碍交通、游行等事件的, 出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金10万元，并承担相应的损失。
若上述事件出现二次以上（含二次）, 每增加一次，上述惩罚性违约金数额也相应增加一倍,以此类推，累计计算。
(18)承包人不得以任何理由拖欠员工、民工工资，承包人应在交付工地前付清所欠员工、民工工资。在交付前，承包人应将本工程所涉及的员工、民工工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，承包人未付清员工、民工工资前，发包人有权暂停支付工程款。如因承包人拖欠员工、民工工资出现上述情况的，则按上述条款约定承担责任。
(18)若因为承包人没有在深化的施工组织设计的相关内容中提出发包人在场地提供、图纸提交、甲供材料设备供应、付款或其他必要手续方面的时间、内容和要求，所引起的工期延误和其他损失由承包人自己承担。
(20)承包人应对施工技术方案的完备、稳定和安全负全部责任。监理工程师对于施工技术方案的批准不排除承包人对施工技术方案的完备、稳定和安全应负的全部责任。
(21)承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行判断是否需要安排场外临时设施用地或施工用地。由此产生的费用承包人已综合考虑列入合同价格中。必要时，发包人可给予承包人必要的协助。
（22）所有施工、检测设备必须按投标承诺要求配备进场，任何施工机械设备离场必须经发包人书面同意，如进场施工、检测设备低于承诺要求或施工机械设备离场未经发包人书面同意，均视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人无偿使用，承包人义务承担。   
（23）在承包人违反本协议约定时，发包人有权在工程价款中直接予以扣除，包括但不限于违约金、罚款
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：总工期及节点工期均不得延误。如承包人不能在承诺工期内完成，每拖延一天，承包人须按1000元向发包人支付违约金。质量违约金：若竣工验收综合工程质量达不到合格或不能通过业主及有关管理部门的验收，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，承担一切费用，并按不低于合同价的5％支付发包人违约金
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按保险合同解释。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  /  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  要办理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /   。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。
其他事项的约定：    /        。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /       。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向 无锡 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向无锡市滨湖区人民法院起诉。


附件1：
建设工程廉政协议
为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定和单位行风建设规章制度，结合       工程建设特点，（甲方）无锡市中医医院，（乙方）              特订立如下协议。
一、甲乙双方的权利和义务
（一）双方严格遵守国家有关法律法规及江苏省关于建设工程有关廉政建设的规定。
（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益，违反行业管理的各项规章制度。
（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。
（五）双方工作人员不得为谋取私利擅自就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
二、甲方义务：
1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
2、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。
3、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。
4、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供费用。
5、甲方不得向乙方及材料设备供应商介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。
三、乙方的义务：
1、乙方不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、现金等任何形式的回扣。
2、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所及宴请活动。
3、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。 
4、乙方不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供费用。
5、乙方及材料设备供应商不得为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。
6、与我院工作人员未有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；不存在劳动关系,或者担任过乙方的董事、监事、或者是乙方的控股股东或实际控制人。
四、违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。
甲方（签章）：_________                 乙方（签章）：_________         
法定代表人或其委托人：_________             法定代表人或其委托人：_________     
签约时间：_________年___月___日           签约时间：_________年___月___日
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附件2：    
无锡市中医医院
无锡市中医医院院内零星修缮项目安全施工协议书
为进一步地落实安全生产的各项要求，确保在院施工企业和人员在施工期间不发生任何安全生产事故，保证改造工程的顺利进行，特订立本协议：
一、施工企业和人员必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的相关安全要求。
二、坚持"安全第一,预防为主，综合治理"的原则,加强安全生产宣传教育和培训，增强施工人员安全生产意识，建立安全生产的管理机构和安全生产管理制度。
三、施工现场需配备专职或兼职安全检查人员,有组织开展安全生产活动，做到施工与安全工作同时计划，布置，检查和总结。
四、健全安全生产责任制，项目经理或现场负责人是安全生产的第一责任人，负责施工现场安全生产的一切活动。
五、采取必要和合理的预防措施,防止施工人员发生任何违法,违禁,暴力或妨碍治安的行为。
六、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,且施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。
七、特种作业必须持证上岗,且须按规定穿戴防护用品。
八、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,保证其处于完好状态。
九、施工现场需动用明火，必须向院方提出申请并办理相关手续，经确认后方可在指定地点操作，并配备灭火设备。
十、施工中涉及消防设施关、停、改动的，必须事先向院方提出申请并办理相关手续，经确认和采取其他安全措施后方可施工。
十一、施工用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，禁止乱拉乱接。
十二、施工中采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,必须制定相应的安全技术措施。
十三、必须按照工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；一旦发生安全事故,应按照相关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任人。
甲方：(盖章)                		 乙方：(盖章)
法定代表人或委托人：              法定代表人或委托人：
地址：                      		 地址：
电话：                      		 电话：
                                
                            签约日期：    年    月    日



附件3：
	无锡市中医医院院内改造项目文明施工考核表

	施工项目 
	　
	施工单位
	　

	考核时间
	　
	考核者
	　
	考核得分
	　

	考核项目
	考核内容
	分值
	扣分细则
	考核扣分及原因
	得分

	文明施工管理
	遵守医院各项管理制度，并按规定的时间要求准时施工或停工
	10
	违反制度一次扣2分；不按规定时间施工一次扣2分
	　
	　

	
	开工前，所有施工区域必须做好临时封闭和隔档，并悬挂警示和提醒标识，完成后经院方管理者确认方可施工
	10
	查出未封闭现场一次扣2分；未悬挂和缺失标识一次扣1分
	　
	　

	
	所有施工人员都必须穿反光背心佩戴安全帽进入施工现场，禁穿外公司工作服
	5
	未穿反光背心佩戴安全帽每人扣0.5分
	　
	　

	
	工作时间施工人员不得穿拖鞋，不得赤膊，不得喝酒，严禁吸烟
	10
	发现一次扣1分；发现一个烟头扣0.5分
	　
	　

	
	施工现场严禁有小孩、未成年人员、非公司相关人员逗留
	5
	发现一次扣1分
	　
	　

	
	施工场地材料、工具需堆放有序，不得出现脏、乱、差等现象
	10
	发现一次扣1分
	　
	　

	
	严禁在工地聚众赌博，酗酒闹事及其他违法违规事件
	10
	发现一次扣5分
	　
	　

	
	施工现场要保持清洁的常态化，各类垃圾和废弃物及时清理，并做到垃圾袋装化，在院方指定地点堆放
	10
	未做到一次扣1分
	　
	　

	
	施工人员有责任与义务做好成品保护工作，不得踩压、靠坐工程制品（包括半制品、购买成品），或在上放置、吊挂、粘贴物品；对于甲方放置在现场的物品做好保管，不得发生浸泡、暴晒、弃置、故意破坏等不负责任的现象
	10
	发现一次扣1分
	　
	　

	
	严禁随手向室外乱抛杂物，油漆稀料不得倒入下水管道
	5
	发现一次扣2分
	　
	　

	
	工程每日结束后，施工人员离开工地时应关好门窗，并切断区域内电源、水源和空调
	5
	未做到一次扣0.5分
	　
	　

	
	施工人员必须礼貌接待院方工作人员，严禁与医护人员等发生争吵
	10
	未做到礼貌接待一次扣0.5分，发生争吵一次扣5分
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	说明
	1、此考核采用定期（每周一次）或不定期方式相结合；2、扣满5分后，每扣一分，罚款100元；扣满10分后，每扣一分200元；3、一个工程项目，平均考核得分不满70分，进入医院招标黑名单，不可参与医院项目招标。



附件4：
	无锡市中医医院院内改造项目安全施工考核表

	施工项目 
	　
	施工单位
	　

	考核时间
	　
	考核者
	　
	考核得分
	　

	考核项目
	考核内容
	分值
	扣分细则
	考核扣分及原因
	得分

	文明施工管理
	遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求
	10
	未做到一次扣2分
	　
	　

	
	坚持"安全第一,预防为主，综合治理"的原则,加强安全生产宣传教育和培训，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度
	10
	未做到一项扣2分
	　
	　

	
	施工现场需配备专职或兼职安全检查人员,有组织开展安全生产活动，做到施工与安全工作同时计划,布置,检查,总结
	5
	未做到一次扣1分
	　
	　

	
	对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,且施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法
	10
	未做到一项扣2分
	　
	　

	
	特种作业必须持证上岗,且须按规定穿戴防护用品
	5
	未做到一次扣1分
	　
	　

	
	所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,保证其处于完好状态
	10
	未做到一次扣2分
	　
	　

	
	施工现场动用明火，必须向院方提出申请并办理相关手续，经确认后方可在指定地点操作，并配备灭火设备
	10
	未办理手续扣5分，未配备灭火器扣5分
	　
	　

	
	施工中涉及消防设施关、停、改动的，必须事先向院方提出申请，办理相关手续，经确认后方可施工
	10
	未办理手续一次扣5分
	　
	　

	
	施工用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，禁止乱拉乱接
	10
	发现一次扣2分
	　
	　

	
	施工中采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,必须制定相应的安全技术措施
	5
	未做到一次扣2分
	　
	　

	
	必须按照工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；一旦发生安全事故,应按照相关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任人
	15
	未制定应急预案扣5分，发生安全事故扣10分
	　
	　

	合计
	　
	100
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	说明
	1、此考核采用定期（每周一次）或不定期方式相结合；2、扣满5分后，每扣一分，罚款100元；扣满10分后，每扣一分200元；3、一个工程项目，平均考核得分不满70分，进入医院招标黑名单，不可参与医院项目招标。




五、附件
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政府采购编号：
采购项目名称：无锡市中医医院院内零星修缮项目
报价供应商：


[bookmark: 一．报价函（格式）]二〇二五年  月  日

(一)(报价供应商)响应函(格式)：
响应函
致江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：
我方收到贵方编号          磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标（报价）。
一、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供本项目的投标（报价），投标（报价）总价见《磋商报价表》。
二、我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件投标（报价）的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
五、我方认为你们有权决定中标（成交）者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由锡山区采购中心协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
七、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
[bookmark: _Hlk50637475]八、如我方在投标（报价）截止期后撤回投标（报价）及中标（成交）后拒绝遵守投标（报价）承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标（成交）供应商，我方愿意在合同签订前按磋商文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
报价供应商(盖章)：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                    传真：
通讯地址：                邮编：

(二)(报价供应商)关于资格的声明函(格式)：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

政府采购编号：
日期：

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司：

我公司(单位)愿针对本次进行投标（报价）。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)响应文件中所有关于投标（报价）资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。


报价供应商(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：



备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]

(三)(报价供应商)法定代表人授权委托书(格式)：

授权委托书
我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        

（被授权人、法定代表人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。


(四)承诺书(格式)：
承诺书

    （投标人名称）针对本项目编号         在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。
……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：
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 (五)磋商报价表(格式)：
磋商报价表
本次为首次报价                            
项目编号：
	投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	
	
	


投标人名称（盖章）：

报价说明：
1）因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
2）磋商报价表中的报价为优惠率，本项目最高限价（1-优惠率）97%，即优惠率≥3%，超出此报价范围的按无效标书处理。假设商品单价为100元，优惠率为5%则结算时该商品单价为（1-5%）*100=95元，优惠率为6%则结算时该商品单价为（1-6%）*100=94元。


(六)人员配置表及拟派项目负责人简历表(格式)：
（1）主要人员配置表
报价供应商名称(盖章)                       政府采购编号：
	[bookmark: _Toc28866]序号
	[bookmark: _Toc23733]姓名
	[bookmark: _Toc14835]职务
	[bookmark: _Toc12580]本次负责工作内容
	[bookmark: _Toc2110]备注

	[bookmark: _Toc20633]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc17280]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc10264]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc7899]...
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc30625]一旦我单位中标（成交），我方保证并配备上述人员。上述填报内容真实，若不真实，我单位愿按有关规定接受处理。


备注：1.表格不够可自行延长。
    2.上表人员为评分点中人员。






法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（2）拟派项目负责人简历
报价供应商名称（盖章）                             政府采购编号：
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年月

	3
	联系电话/传真：

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于方面的奖励情况：

	7
	近5年内负责的项目：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1、请附身份证、相关资格证明扫描件。


(七)报价偏离表（格式）


投标偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



投标人名称（盖章）：
注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374]（3）如有任何偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
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(八)服务方案



报价供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

(九)中小企业声明函
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


报价供应商(盖章)：
日　　期：



注：1、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。





（报价供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：

(十)其他资料

报价供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

