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第一章 招标公告
项目概况
泰州市中医院污水处理维修改造及运维管理项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年08月28日09：00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-JTTZ-G2025-0026
项目名称：泰州市中医院污水处理维修改造及运维管理项目
预算金额：264万元
[bookmark: _Hlk193182375]最高限价：264万元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）
采购方式：公开招标
采购需求：对泰州市中医院东西两个院区污水站进行技改及运维管理，保证污水处理达标排放，具体详见招标文件。
合同履行期限：技改期限70天，运维期限三年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目所属行业为其他未列明行业，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（五）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理、造价咨询、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件：
时间：2025年8月8日0:00-2025年8月15日0：00
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目招标文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025年8月28日9点00分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]1.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法如下：
（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
4.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：泰州市中医院
单位地址：泰州市海陵区济川东路86号
联系人：陈先生  
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：0523-86611399
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏建泰工程项目管理有限公司
单位地址：泰州市海陵区凤凰东路68号建工大厦18楼1808室
联系人：周女士
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系电话：0523-86898015　
3.项目联系方式
项目联系人：周女士
电　话：0523-86898015
　








第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	泰州市中医院污水处理维修改造及运维管理项目

	2
	招标内容
	对泰州中医院东西两个院区污水站进行技改及运维管理，保证污水处理达标排放。

	3
	服务期限
	技改期限70天（完成所有技改工作，含设备安装、调试等工作，且检测验收合格），运维期三年（运维期从招标完成合同签订之日起算）。

	4
	最高投标限价
	最高限价总价：264万元
各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高限价，否则按无效投标文件处理。

本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含完成本项目技改及运维所需的全部费用，如图纸及采购需求中未列出，但为完成本项目所必须的内容也应包含在本次投标报价中，采购人不再额外支付其他费用。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体的规定均不适用。
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察,费用自理。
□组织，考察时间：/年/月/日/时
        集合地点：/
联系人：/联系电话：/

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：/

	9
	投标货币
	人民币

	10
	合同方式
	□固定单价合同
☑固定总价合同
□其他

	11
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：2025 年 8 月 28 日 9 时 00 分

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：2025 年 8 月 28 日 9 时 00 分
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	☑综合评分法
□最低评标价法  

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的10% 
形式：电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前
退还时间：合同期满且经双方验收合格后无息退还

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内
签订合同地点：泰州市中医院

	19
	付款方式
	技改费用：合同签订后预付合同价款中技改费用的30%，项目技改完成、设备正常运行付至合同价款中技改费用的50%，项目验收合格后付至合同价款中技改费用的97%，质保期满后无息付清剩余3%费用。
运维费用：运维费用结合考核情况每月一付（无息），付款时应开具等额合法正式发票（含税）提交采购人，经审批流程完成后支付。

	20
	中标服务费
	招标代理费按照发改价格[2011]534号文的48.5%计取，上述费用考虑在本次投标报价中，由中标人在中标后领取中标通知书前缴纳给招标代理机构。

	21
	其他
	解释：本文件的解释权属于采购人（或代理机构）。









一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于江苏建泰工程项目管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（或代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
3.1详见投标人须知前附表规定。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行认真充分的考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信等证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）
（2）具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； 
（3）项目负责人简历表；
（4）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标人近六个月中任意一个月份（不含投标响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；
（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
（9）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料；
（10）承诺书（格式见附件）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务偏离表（格式见附件）
6.技术偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
8.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（4）（5）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要的全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、各项保险费（含人员意外保险）、管理费、利润、、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，视为放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会应当独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件进行初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一的，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
4）投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk193034237][bookmark: OLE_LINK8]10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
[bookmark: OLE_LINK10]11）不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
14）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
15）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算金额或最高限价的；
16）不同投标人的履约保证金从同一单位或者个人账户转出的、购买履约保证保险单的费用从同一单位转出或由同一个人账户支付的；
17）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，具体可根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件精神执行。
19）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
20）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
21）改变招标文件中规定的应急措施处置费的；
22）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护等级等；
23）提供虚假材料的；
24）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标文件的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
29.质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4采购人及采购代理机构只接受以纸质原件形式送达的质疑。质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
30.中标人的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
30.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应由投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
31.合同授予标准
31.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
32.中标通知书
32.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分。
32.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标人应按规定提交履约保证金。
33.2中标人必须在合同签订前按规定向采购人缴纳履约保证金。中标人未按招标文件要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
33.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后无息退还给中标单位。
33.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
34.合同的签订
34.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
35.政府采购政策
35.1参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。
35.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）
35.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非残疾人福利性单位不需提供）
35.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。
35.5根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。
35.6根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
35.7若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
35.8本项目所属行业为其他未列明行业。
36.特别提醒
36.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
[bookmark: _Toc409438818]36.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
36.3投标文件中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。







[bookmark: _Toc388026586]
第三章 采购需求
一、项目概况
泰州市中医院设有东、西两院区，济川路院区位于泰州市海陵区济川东路86号，邑庙街院区位于泰州市海陵区邑庙街6号。本次招标需求为：东、西两个院区污水站维修改造及运维管理，具体如下：
[bookmark: OLE_LINK31]1.泰州市中医院济川路院区、邑庙街院区污水处理技术改造：
1.1济川路院区污水处理现状： 
济川路院区原污水处理站及污水管网系统包含在原大楼设计范围之内，原设计按1200张床位考虑，处理能力为1500m³/d，济川路院区于2017年正式投入使用，至今使用年限已有8年。现存在无污泥产生，氨氮及COD指标异常等问题。关于污泥问题经调研及专家论证分析，一是由于污水处理站使用年限过长，生物接触氧化池及缺氧池中生物菌群已大量死亡起不到生物处理效果，导致污水处理池中无生物反应代谢后的污泥产生，二是沉淀池导流筒及收水系统原设计未考虑安装斜板填料，导致沉淀效果差，污泥产况不正常。关于氨氮、COD指标异常问题经调研及专家论证分析，由于济川路院区有中药制剂室，煎熬中药设备洗涤废水中杂质过多，中药生产废水水量相对不大，但废水的COD浓度偏高接近1000mg/L，中药生产废水为偏酸性废水pH值约为3～5，B/C>0.3，中药制剂室废水直接排入污水处理站，可能导致指标异常。
[bookmark: OLE_LINK20]1.2济川路院区污水处理技改需解决以下问题：
[bookmark: OLE_LINK18]（1）无污泥、氨氮及COD指标异常问题； 
（2）其他未提出但按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理要求需解决的问题； 
（3）根据污水系统现状，优化设计沉淀池布水系统和收水管道，增加沉淀池布水系统效果和增强收水能力，使收水均匀，恢复污水站污水处理能力，确保达标后再排入市政管网；
1.3邑庙街院区污水处理现状：
由于邑庙街院区年代久远且院内建筑多为陆续建成，部分建筑建设时未考虑污水排放问题，现有污水处理站污水处理量为150m³/d，不能满足邑庙街院区使用，且污水处理站使用时间较长，存在池内设备老化严重等问题，我院已于2025年2月针对邑庙街院区污水处理存在的不足请第三方单位进行评估并向环保局提出技改申报，技改申报已通过并取得相应批复。邑庙街院区现有医疗废物暂存间仅10㎡，不满足《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》及其他相关技术规范要求，且存在地面未进行防渗处理，医疗废物暂存间（暂存污水池体清淤的污泥）内未张贴标识，未配备监控设备、通讯设备、照明设施等问题。
1.4邑庙街院区污水处理技改需解决以下问题：
（1）玉带河南侧建筑的污水未接入污水处理站，要求对院内污水管网进行技改，确保院内玉带河南侧污水接入污水站； 
（2）玉带河南侧污水管网接入院内污水站后，总排量为400m³/d，已超出现有污水站处理能力，要求对邑庙街污水处理站进行扩容改造，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理要求，再排入市政管网； 
（3）其他未提出但按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2处理要求需解决的问题； 
（4）根据邑庙街院区污水系统现状，对整体污水系统进行优化，确保达标后再排入市政管网； 
[bookmark: OLE_LINK35]（5）按照环评报表要求对医疗废物暂存间进行拆除重建设计，将现有医疗废物暂存间拆除后新建一座15m²医疗废物暂存间和一座5m²危废暂存间（暂存污泥和废液），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关技术规范要求。
[bookmark: OLE_LINK30]1.5 技改具体要求详见图纸，本招标文件中的技改清单仅供参考，技改清单与图纸不一致的，以图纸为准。
2.东、西两院区污水站社会化运维管理3年服务：
2.1驻场值守：配置专业团队驻守污水处理站，落实每日巡检（设备运行、药剂投加等），建立包含运维日志、检测报告、设备检修记录等档案，以及出现故障的响应（≤10分钟到场处置），确保运维连续性。
2.2智能监测与数据同步：在线监测设备实时采集COD、氨氮、PH值、余氯等关键指标，确保数据无线传输至环保局。
2.3技术指标：出水水质达到医疗机构水污染排放标准GB18466-2005预排放标准、《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等。满足通过生态环境局、疾控中心、住建局等上级主管部门的监督和检查要求。
3.项目负责人要求：中标人应派驻1名项目负责人（需保证每周工作时间不少于2个工作日在岗，因故离岗，必须指定同等资质的备岗人员代班，并报采购人备案，如遇紧急情况项目负责人2小时内必须到场），项目负责人应具有环境或环保专业中级及以上职称（响应文件提供证书原件扫描件），有较强的组织指挥能力和沟通能力，负责整个合同期内的沟通、管理等工作，包含但不限于人员管理、人员培训、问题处理、沟通协调、突发事件处置等工作。
二、改造内容及采购安装清单
1.济川路院区维修改造（中药制剂室增加预处理设施和污水处理站维修改造）
1.1制剂室污水预处理改造内容：
[bookmark: OLE_LINK1]济川路院区中药制剂室，煎熬中药设备洗涤废水中杂质过多，拟新建一座处理量6m³/日的地埋式废水预处理设施及配套管道改造，使制剂废水经预处理后降低COD、氨氮浓度，平衡PH等，满足院内污水处理站进水水质要求。
新建制剂室地埋式废水预处理设施及配套管道改造，现场位置图如下：







预处理设施拟建设位置图

增设制剂室污水预处理设施工艺图
[bookmark: OLE_LINK3]1.1.1采购清单
济川路院区制剂室污水预处理改造清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	乔木移栽
	1.原有乔木移栽到甲方指定地点（包成活）
2.胸径30cm以内
3.养护一年
	株
	2
	4807.29
	9614.58

	2
	灌木移栽
	1.原有灌木移栽到甲方指定地点（包成活）
2.胸径15cm以内
3.养护一年
	株
	4
	640.09
	2560.36

	3
	拆除侧、平（缘）石
	1.原有石质路牙保护性拆除
	m
	12
	6.26
	75.12

	4
	拆除路面
	1.破碎机拆除沥青路面含基层
2.厚度按20cm考虑
	m²
	30
	2.37
	71.1

	5
	余方弃置
	1.拆除建筑垃圾挖机装车
2.运距自行考虑
	m³
	6
	75.25
	451.5

	6
	工字钢支护
	1.打拔HW400*400*13*21工字钢
2.部位：围墙处支护
	t
	11.452
	1738.21
	19905.98092

	7
	工字钢租金
	1.工字钢租金
2.暂按15天考虑
	t
	11.45
	178.18
	2040.161

	8
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	37.9
	1.12
	42.448

	9
	挖基坑土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:3m以内
3.人机配合
	m³
	100.41
	8.92
	895.6572

	10
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:利用原土
	m³
	55.18
	52.47
	2895.2946

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	45.23
	41.65
	1883.8295

	12
	满堂基础
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	6.28
	617.14
	3875.6392

	13
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢φ16
	t
	0.977
	4818.8
	4707.9676

	14
	安砌侧（平、缘）石
	1.石质路牙恢复
2.利用原有主材
	m
	12
	25.06
	300.72

	15
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:商品非泵送C25
2.厚度:15cm
	m²
	30
	103.24
	3097.2

	16
	沥青混凝土
	1.沥青品种:细粒式沥青路面恢复
2.厚度:5cm
	m²
	30
	69.3
	2079

	17
	玻璃机房
	1.成品玻璃机房
2.规格:1.8m×2.0m×2.2m
	个
	1
	10690.82
	10690.82

	18
	排水、降水
	1.施工降水轻型井点降水安装
2.施工降水轻型井点降水拆除
3.施工降水轻型井点降水使用
4.暂按5天考虑
	昼夜
	5
	781.8
	3909

	19
	基础
	1.现浇砼基础模板
	m²
	3.27
	73.81
	241.3587

	20
	大型机械设备进出场及安拆
	1.大型机械进退场费
	项
	1
	6094.49
	6094.49

	21
	一体化格栅池
	一体化格栅池：1.5m×1.0m×1.2m（H）不锈钢，配套细格栅提篮，栅隙b=10mm
	座
	1
	8736.7
	8736.70

	22
	一体化预处理池
	一体化预处理池：调节池+混凝池，3.6m×1.5m×1.8m（H）不锈钢
	座
	1
	28683.97
	28683.97

	23
	一体化沉淀池
	一体化沉淀池：5.0m×1.5m×1.8m（H）不锈钢
	座
	1
	41385.36
	41385.36

	24
	加药设备
	混凝储药槽：1500L，PE（含阀门配件等设备全套）
	套
	1
	11452.78
	11452.78

	25
	混凝搅拌器
	混凝搅拌器：N=3kw R=200 rad=740（含阀门配件等设备全套）
	台
	1
	9129.26
	9129.26

	26
	离心式泵
	1.提升泵：N=0.75kw，Q=10m³/h，H=10m（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	2772.17
	5544.34

	27
	加药设备
	PAM/PAC一体化自动加药机：加药量50mg/L（含阀门配件等设备全套）
	套
	1
	15885.46
	15885.46

	28
	配电箱
	1.电控箱：600*400*350，具体详见设计图纸
2.无端子外部接线2.5
	台
	1
	3848.12
	3848.12

	29
	污水管
	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN200
	m
	100
	107.44
	10744.00

	30
	污泥管
	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN80
	m
	100
	42.9
	4290.00

	31
	铸铁管-除臭液管
	室外承插铸铁排水管(水泥接口)DN60
	m
	100
	137.59
	13759.00

	32
	热镀锌钢管-空气管
	室外给排水、采暖钢管(焊接)DN80
	m
	100
	62.77
	6277.00

	33
	配管
	热镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内
	m
	100
	19.05
	1905.00

	34
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设YJV-5*2.5mm²
	m
	100
	17.11
	1711.00

	35
	控制电缆
	控制电缆敷设电缆KVV-5*1.5mm²
	m
	100
	18.08
	1808.00

	36
	控制电缆头
	控制电缆终端头制安6芯(铜芯)
	个
	4
	137.15
	548.60

	37
	拆除项目
	部分管道（布水管道、收水管道）等安装拆除内容以及原有填料的拆除、调节池设备拆除曝气和填料等，此项为包干价，结算不调整
	项
	1
	8052.68
	8052.68

	
	合  计
	
	
	
	
	249193.5


注：（1）上述费用包含所有维修服务、材料设备、完成项目所需要的人力资源（包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用）及各项措施等所产生的一切费用，投标人报价时综合考虑进报价中，采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用。
（2）提升轨道：提升泵系统由耦合底座、导杆系统、卡扣锁紧机构和密封组件构成。耦合底座通过膨胀螺栓固定于泵坑底部，导杆采用304不锈钢材质，确保垂直度偏差≤1.5mm/m。当泵体下放时，耦合接口处的O型密封圈与底座形成液压密封，卡扣锁紧机构在重力作用下自动咬合，完成机械与流体的双重密封。
[bookmark: OLE_LINK2]1.2 济川路院区现有污水站维修内容
东院区污水站处理工艺如下图：

污水站处理工艺图
济川路院区污水处理站设计处理能力为1500m³/d，于2016年投入使用，使用年限已有8年。污水站原沉淀池导流筒及收水系统设计未安装斜板填料，生物接触氧化池及缺氧池达不到生物处理效果，污水处理池中无污泥产生，沉淀池中有大量块状污泥悬浮。拟对济川路院区污水处理站进行维修改造，恢复污水站污水处理能力，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理要求，再排入市政管网。
1.2.1 对水解酸化池及生物接触氧化池进行清淤，将现有组合填料更换为复合好氧菌丝状生物填料，并重新投加厌氧及好氧生物处理菌群，恢复水解酸化池及生物接触氧化池的生物处理能力。
1.2.2 做沉淀池布水系统，加长导流筒，增加沉淀池布水系统效果。
1.2.3 重做收水管道，改现沉淀池收水四组并联为两组并联。增强收水能力，使收水均匀。
1.2.4 不应在调节池中增加填料和预曝气，改变调节池的作用，将相应设施拆除；同时为使调节池水质均匀，增加搅拌器。
[bookmark: OLE_LINK4]1.2.5采购清单
济川路院区污水站维修改造清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	填料
	复合厌氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-180/A，单丝直径180mm，醛化维纶长丝
2.填料层厚度2.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.含安装支架及固定套件，304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	90
	811.07
	72996.30

	2
	菌群
	高效厌氧型复合菌群
1.含水解酸化菌、反硝化菌等厌氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	4
	11503.83
	46015.32

	3
	填料
	复合好氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-180/O，单丝直径180mm，醛化维纶长丝
2.尺寸：5.4*2.6*2.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	110
	811.07
	89217.70

	4
	菌群
	高效好氧型复合菌群
1.含好氧分解菌、硝化菌等好氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	4
	11503.83
	46015.32

	5
	不锈钢管
	低压不锈钢板卷管(氩电联焊)DN1000
	m
	6
	6587.05
	39522.30

	6
	管道支架
	1.管道支架制作
2.管道支架安装
	kg
	100
	19.25
	1925.00

	7
	布水管道堵洞
	布水管道堵洞
	处
	4
	1036.81
	4147.24

	8
	塑料管
	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN250
	m
	100
	179.64
	17964.00

	9
	收水管道堵洞
	收水管道堵洞
	处
	4
	1036.81
	4147.24

	10
	物位检测仪表
	DO检测仪
1.测量范围：0～100mg/L
2.液晶显示，检测水池含氧量 
3.精度调试，设备信号传输调试，数据接网
4.含池下探头，配套探头支架，膨胀螺丝固定于池壁
5.在触摸屏、工控机上显示水池溶解氧浓度
6.配专用屏蔽电缆，4-20mA信号输出，精度调试，设备信号传输调试，数据接网
7.设备接电至电柜
	台
	4
	8305.88
	33223.52

	11
	拆除项目
	池体清淤其中污泥交医院处理，此项为包干价，结算不调整
	项
	1
	5176.73
	5176.73

	
	合  计
	
	
	
	
	360350.67


注：上述费用包含所有维修服务、材料设备、完成项目所需要的人力资源（包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用）及各项措施等所产生的一切费用，投标人报价时综合考虑进报价中，采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用。
[bookmark: OLE_LINK5]2.邑庙街院区维修改造（包含玉带河南侧污水管网改造、污水站维修改造和医疗废物暂存间（暂存污水池体清淤的污泥）。
2.1 邑庙街院区管网维修改造
原邑庙街院区玉带河南侧污水管网未接入院内污水站，现拟对院内污水管道进行改造，以确保污水经处理后排放水质达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理要求，排入市政管网。将现阶段南侧污水未汇入北侧污水处理站处理，且南侧污水管网连成一片。
2.1.1 针灸楼西侧化粪池顺桥铺设一路污水管道连接至北侧污水管网，化粪池加装两台水泵（一用一备）；
2.1.2 针灸楼和办公楼之间原消能井处另设一座井将处理后污水提升管路和南区汇入化粪池污水分开，需加铺一路管道（将污水站出水与市政管网连接）并封堵两处管路；
2.1.3 将门诊服务大厅南侧原排市政管网的管路封闭,并将门诊服务大厅南侧化粪池污水引入门诊服务大厅北侧，门诊楼东侧新建两座污水井，将污水引入门诊楼东北角，其中位于门诊楼东北角新增污水井内配备一台提升泵，将污水提升至门诊楼北侧化粪池，之后随管网汇入院内污水处理池。
2.1.4采购清单
邑庙街院区污水管网改造清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	管网改造
	
	
	
	
	

	1
	切缝
	1.锯缝机锯缝
	10m
	14.23
	158.36
	2253.46

	2
	拆除路面
	1.破碎机拆除沥青路面（含基层）
2.厚度暂按24cm考虑
	m²
	64.04
	2.59
	165.86

	3
	余方弃置
	1.拆除建筑垃圾挖机装车
2.运距自行考虑
	m³
	15.37
	65.27
	1003.20

	4
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:2m以内
3.人机配合
	m³
	62.73
	43.04
	2699.90

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	62.73
	38.12
	2391.27

	6
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度:120°砂垫层
2.材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管(SN8)
	m
	71.16
	228.69
	16273.58

	7
	塑料管
	1.材质及规格:DN90HDPE压力管
2.部位：过桥段
	m
	26
	52.25
	1358.50

	8
	金属支架制作、安装
	1.L100*100*10角钢支架制安
	t
	0.072
	17744.3
	1277.59

	9
	零星钢构件
	1.200*250*20钢板预埋
	t
	0.157
	15225.71
	2390.44

	10
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂砾
	m³
	32.02
	419.28
	13425.35

	11
	砖检查井
	1.井截面、深度:φ1000
2.砖品种、规格、强度等级:砼标准砖
3.垫层材料种类、厚度:10cm厚C15砼垫层
4.井盖安装:铸铁井盖DN1000安装
5.井深3m,具体式样详见图纸
	座
	1
	4028.19
	4028.19

	12
	砖检查井
	1.Φ700钢筋混凝土污水井
2.参照图集：国标图集02S515-143
3.含爬梯、防坠网
4.Φ700球墨铸铁井盖
5.平均井深2.4m
	座
	3
	2778.81
	8336.43

	13
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:碎石
	m³
	6.4
	445.14
	2848.90

	14
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25商品非泵送
2.厚度:20cm
	m²
	64.04
	130.55
	8360.42

	15
	沥青混凝土
	1.沥青品种:AC13细粒式沥青
2.厚度:4cm
	m²
	64.04
	52.56
	3365.94

	16
	透层、粘层
	1.人工手泵喷洒结合油喷油量0.8kg/m²
	m²
	64.04
	5.77
	369.51

	
	措施费
	
	
	
	
	

	17
	气囊封堵
	1.原有管道气囊封堵
	处
	4
	1527
	6108.00

	18
	大型机械设备进出场及安拆
	1.大型机械进退场费
	项
	1
	5921.25
	5921.25

	
	合  计
	
	
	
	
	82577.79


注：上述费用包含所有维修服务、材料设备、完成项目所需要的人力资源（包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用）及各项措施等所产生的一切费用，投标人报价时综合考虑进报价中，采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用。
[bookmark: OLE_LINK15]2.2 邑庙街院区污水站扩容及维修改造
邑庙街院区有污水站一座，污水处理量150m³/d。污水站池内设备老化严重，将玉带河南侧污水管网接入院内污水站后，总排量为400m³/d，已超出现有污水站处理能力，对污水处理站进行扩容改造至400m³/日处理量。
2.2.1 改现有生物接触氧化池为水解酸化池。
2.2.2 增设地上一体化生物接触氧化池。
2.2.3 更换污水站内老旧管道。
2.2.4 现有清水池改造为污泥池。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]2.2.5 邑庙街院区已建设一座10m²的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间的建设不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关技术规范要求，地面未进行防渗处理，医疗废物暂存间内未张贴标识，未配备监控设备、通讯设备、照明设施等，按照环评报表要求将现有医疗废物暂存间拆除后新建一座15m²医疗废物暂存间和一座5m²危废暂存间（暂存污水池体清淤的污泥），规范化设置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关技术规范要求。暂存间地面做防渗处理；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求在暂存间内部张贴标识；监控间内配备监控设备、通讯设备、照明设施；垃圾暂存处围墙贴砖方便清洗。
2.2.6采购清单
邑庙街院区污水站扩容改造清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	一体化接触氧化池
	
	
	
	
	

	1
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	50.96
	0.88
	44.84

	2
	垫层
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m³
	5.1
	608.63
	3104.01

	3
	满堂基础
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	15.29
	617.14
	9436.07

	4
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢φ14
	t
	0.889
	4870.41
	4329.79

	5
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:14#B型槽钢加固
	t
	1.96
	8733.35
	17117.37

	
	废气高排基础
	
	
	
	
	

	
	拆除工程
	
	
	
	
	

	6
	拆除路面
	1.破碎机拆除沥青路面含基层
2.厚度按20cm考虑
	m²
	4.84
	2.42
	11.71

	7
	余方弃置
	1.拆除建筑垃圾挖机装车
2.运距自行考虑
	m³
	0.97
	77.58
	75.25

	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	8
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	4.84
	1.11
	5.37

	9
	挖基坑土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:3m以内
3.人机配合
	m³
	4.36
	8.89
	38.76

	10
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:利用原土
	m³
	1.9
	52.47
	99.69

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	2.46
	42.35
	104.18

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	12
	垫层
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C15
	m³
	0.32
	596.57
	190.90

	13
	设备基础
	
	m³
	2.14
	627.62
	1343.11

	14
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢φ10
	t
	0.142
	5739.96
	815.07

	
	钢架
	
	
	
	
	

	15
	钢墙架
	1.钢材品种、规格:L70*70*6镀锌角钢
	t
	1.26
	7245.13
	9128.86

	
	路面恢复
	
	
	
	
	

	16
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:商品非泵送C30
2.厚度:15cm
	m²
	3.84
	105.18
	403.89

	17
	碎石
	1.石料规格:碎石
2.厚度:5cm
	m²
	3.84
	23.54
	90.39

	
	暂存间
	
	
	
	
	

	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	18
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	28
	3.25
	91.00

	19
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:1m以内
3.人机配合
	m³
	27.48
	8.91
	244.85

	20
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:利用原土
	m³
	18.16
	52.47
	952.86

	21
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	9.32
	41.59
	387.62

	
	砌筑工程
	
	
	
	
	

	22
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
	m³
	3.55
	630.91
	2239.73

	23
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:KP1多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m³
	10.83
	552.23
	5980.65

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	24
	垫层
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C15
	m³
	2.48
	596.57
	1479.49

	25
	地圈梁
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	2.52
	726.06
	1829.67

	26
	圈梁
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	1.65
	726.06
	1198.00

	27
	过梁
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	0.06
	801.52
	48.09

	28
	构造柱
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	2.03
	882.81
	1792.10

	29
	无梁板
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	2.37
	618.08
	1464.85

	30
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB235φ6
	t
	0.084
	6043.04
	507.62

	31
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB235φ8
	t
	0.082
	5851.75
	479.84

	32
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400φ10
	t
	0.389
	5739.93
	2232.83

	33
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400φ12
	t
	0.313
	5739.93
	1796.60

	34
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400φ16
	t
	0.322
	4818.83
	1551.66

	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	35
	防潮层、保护层
	1.防水层做法:20mm厚1:2水泥砂浆
	m²
	6.89
	27.47
	189.27

	36
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚碎石垫层
	m³
	2.03
	410.63
	833.58

	37
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚C15砼基层
	m²
	20.28
	35.39
	717.71

	38
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10地砖
	m²
	20.28
	153.07
	3104.26

	39
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚1:3水泥砂浆打底、5mm厚1:1水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚地砖
	m
	24.01
	32.94
	790.89

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	40
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.刷界面剂一道
3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆
	m²
	60.57
	50.24
	3043.04

	41
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.界面剂一道
3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚石膏砂浆
	m²
	50.43
	45.57
	2298.10

	42
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:白水泥腻子两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:弹性涂料两遍
3.部位:外墙
	m²
	60.57
	36.21
	2193.24

	43
	抹灰面油漆
	1.满批腻子刷乳胶漆各三遍
	m²
	50.43
	38.24
	1928.44

	44
	块料墙面
	1.墙体类型:垃圾暂存处围墙
2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，6mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖
	m²
	34
	180.83
	6148.22

	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	45
	天棚抹灰
	1.6mm厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底
2.6mm厚1:0.3:3水泥石膏砂浆粉面
	m²
	20.28
	36.06
	731.30

	46
	抹灰面油漆
	1.天棚满批腻子刷乳胶漆各三遍
	m²
	20.28
	41.45
	840.61

	
	屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	47
	屋面刚性层
	1.最薄处30mm厚陶粒砼找坡
2.20mm厚1:3水泥砂浆找平
3.2mm厚聚氨酯防水涂料
4.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5.40mm厚细石砼（内配φ4钢筋网片间距150双向）
	m²
	27.16
	245.33
	6663.16

	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	48
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:M1819
2.门框、扇材质:钢质（含五金）
	m²
	3.42
	904.51
	3093.42

	49
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:M0919
2.门框、扇材质:钢质（含五金）
	m²
	1.71
	904.51
	1546.71

	
	其他装饰工程
	
	
	
	
	

	50
	医疗废物标识
	1.医疗废物标识（含内容）
2.规格：60cm*60cm
	块
	4
	72.46
	289.84

	51
	危险废物标识
	1.危险废物标识（含内容）
2.规格：60cm*60cm
	块
	4
	72.46
	289.84

	52
	管理制度牌
	1.管理制度牌（含内容）
2.材质：3mm厚亚克力
3.规格：80cm*120cm
	块
	4
	314.88
	1259.52

	53
	分类标签
	1.分类标签
2.具体要求按甲方要求
3.施工单位综合考虑（结算时不做调整）
	项
	1
	3563.6
	3563.60

	
	其他
	
	
	
	
	

	54
	散水、坡道
	1.砼散水
2.15cm卵石灌M2.5混合砂浆
3.6cm厚C20细石砼面层
4.具体式样详见图集12J003-A1-1B
	m²
	16.8
	196.97
	3309.10

	55
	原有医疗废物暂存间拆除、清运(含地面拆除）
	1.原有医疗废物暂存间拆除、清运(含地面拆除）
2.施工单位自行考虑，结算时不做调整
	项
	1
	3563.6
	3563.60

	
	措施费
	
	
	
	
	

	56
	钢支架安装台班费
	1.钢支架安装台班费
2.结算时不做调整，施工单位自行考虑
	台班
	1
	5150.65
	5150.65

	57
	外脚手架
	1.砌筑脚手架
2.高度3.6m以内
	m²
	68.85
	2.48
	170.75

	58
	满堂脚手架
	1.抹灰脚手架
2.高度5m以内
	m²
	20.28
	17.02
	345.17

	59
	基础
	1.现浇砼垫层模板
	m²
	3.56
	107.26
	381.85

	60
	基础
	1.现浇砼基础模板
	m²
	7.95
	73.92
	587.66

	61
	基础
	1.现浇砼设备基础模板
	m²
	4.77
	79.85
	380.88

	62
	构造柱
	1.现浇砼构造柱模板
	m²
	22.53
	114.29
	2574.95

	63
	圈梁
	1.现浇砼圈梁模板
	m²
	34.74
	83.76
	2909.82

	64
	过梁
	1.现浇砼过梁模板
	m²
	0.72
	111.76
	80.47

	65
	无梁板
	1.现浇砼板模板
	m²
	10.9
	84.18
	917.56

	
	医疗废物暂存间安装
	
	
	
	
	

	1
	监控摄像设备
	高清摄像头：400万像素，红外夜视
	台
	2
	1316.9
	2633.80

	2
	录像设备
	硬盘录像机（4TB）
	台
	1
	2374.61
	2374.61

	3
	工厂灯
	防爆LED灯：40W，IP65防护
	套
	4
	417.51
	1670.04

	4
	输出设备
	通讯设备：应急对讲机/内部电话
	台
	1
	2388.11
	2388.11

	5
	配管
	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20
	m
	100
	13.09
	1309.00

	6
	配线
	管内穿照明线路铜芯2.5mm²
	m
	300
	4.58
	1374.00

	7
	配线
	管/暗槽内穿放双绞线缆4对
	m
	100
	4.62
	462.00

	8
	照明开关
	单联扳式暗开关安装(单控)
	个
	2
	23.88
	47.76

	9
	插座
	5孔单相暗插座15A安装
	个
	5
	34.12
	170.60

	
	措施费
	
	
	
	
	

	10
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	92.56
	92.56

	
	邑庙街院区(西院)管路改造
	
	
	
	
	

	1
	离心式泵
	1.潜污泵：Q=15m³/h N=3.0kW，H=20（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	3
	7436.84
	22310.52

	
	邑庙街院区(西院)污水站改造
	
	
	
	
	

	2
	填料
	复合厌氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-150/A，单丝直径150mm，醛化维纶长丝
2.填料层厚度1.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.含安装支架及固定套件，304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	42
	793.27
	33317.34

	3
	菌群
	高效厌氧型复合菌群
1.含水解酸化菌、反硝化菌等厌氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	1
	11251.28
	11251.28

	4
	一体化沉淀池
	一体化生物接触氧化池：4.5*5*3m钢板防腐
防腐做法：防锈漆2道，防腐煤油沥青漆/聚乙烯防腐，2道
4.5*5*3m=67.5m³
	座
	2
	47739.47
	95478.94

	5
	填料
	复合好氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-180/O，单丝直径180mm，醛化维纶长丝
2.填料层厚度1.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	67.5
	793.27
	53545.73

	6
	菌群
	高效好氧型复合菌群
1.含好氧分解菌、硝化菌等好氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	1
	11251.28
	11251.28

	7
	离心式泵
	1.水解酸化池提升泵：Q=16m³/h，H=15m，N=1.5kW（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	5749.15
	11498.30

	8
	离心式泵
	1.污泥泵：Q=16m³/h，H=15m，N=1.5kW（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	4736.54
	9473.08

	9
	离心式泵
	1.污泥回流泵：Q=16m³/h，H=15m，N=1.5kW（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	4736.54
	9473.08

	10
	热镀锌管-曝气管道
	1.室外承插热镀锌排水管(水泥接口)DN80
2.环氧煤沥青防腐底漆两遍
3.环氧煤沥青防腐面漆两遍
4.隔音棉厚度50mm
	m
	30
	211.99
	6359.70

	11
	热镀锌管-曝气管道
	1.室外承插热镀锌排水管(水泥接口)DN80
2.环氧煤沥青防腐底漆两遍
3.环氧煤沥青防腐面漆两遍
	m
	15
	165.39
	2480.85

	12
	热镀锌管-曝气管道
	1.室外承插热镀锌排水管(水泥接口)DN40
2.环氧煤沥青防腐底漆两遍
3.环氧煤沥青防腐面漆两遍
	m
	90
	125.2
	11268.00

	13
	曝气器
	盘式螺口膜片微孔曝气器
1.长1.5m，Φ63*500，尺寸215mm，膜片运行平均空隙80μm
2.充氧能力：0.112KgO2/m³*h，阻力180mmH2O，服务面积：0.25㎡，空气流量1.5m³/h，氧利用率18.4%，安装高度270mm
	个
	140
	78.76
	11026.40

	14
	离心式通风机
	罗茨风机：Q=4.16m³/min，0.8kgf/cm²，10.97KW
	台
	2
	28618.57
	57237.14

	15
	配电箱
	1.PLC电控柜：800*600*2000，SUS304 厚8mm，具体详见设计图纸
2.无端子外部接线2.5
	台
	1
	15014.92
	15014.92

	16
	拆除项目
	降水清淤其中污泥交医院处理，此项为包干价，结算不调整
	项
	1
	5063.07
	5063.07

	17
	铸铁管-除臭液管
	室外承插铸铁排水管(水泥接口)DN60
	m
	100
	134.58
	13458.00

	18
	配管
	热镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内
	m
	100
	18.64
	1864.00

	19
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设YJV-5*2.5mm²
	m
	100
	16.74
	1674.00

	20
	活性炭吸附箱
	活性炭吸附箱：Q=4.16m³/min，P=500kpa，吸附碘值800
	套
	1
	25334.66
	25334.66

	
	合  计
	
	
	
	
	551416.72


注：（1）上述费用包含所有维修服务、材料设备、完成项目所需要的人力资源（包括人工、运输、安装、辅材及其他一切与本项目相关的衍生费用）及各项措施等所产生的一切费用，投标人报价时综合考虑进报价中，采购人将不予额外支出完成项目所需的其他费用。
（2）提升轨道：提升泵系统由耦合底座、导杆系统、卡扣锁紧机构和密封组件构成。耦合底座通过膨胀螺栓固定于泵坑底部，导杆采用304不锈钢材质，确保垂直度偏差≤1.5mm/m。当泵体下放时，耦合接口处的O型密封圈与底座形成液压密封，卡扣锁紧机构在重力作用下自动咬合，完成机械与流体的双重密封。
3.技改期间污水处理注意事项：
3.1作业审批与风险管控
3.1.1施工人员需持有环保工程或污水处理相关职业资格证书（如污水处理工证）；
[bookmark: OLE_LINK39]3.1.2涉及有限空间作业（如调节池、污泥池、沉淀池、消毒池、地下管道等检修时）必须执行“先通风、再监测、后作业”流程，作业区域悬挂“有限空间警示标识”，落实专人全程监护，并提供作业审批记录；
3.1.3动火作业前需提交动火许可证，明确作业范围（如设备焊接、管道切割等）及时间，配备灭火用具，落实专人全程监护，同时必须经采购人审批方可实施。
3.2.技改期间污水达标排放保障
[bookmark: OLE_LINK40]3.2.1临时处理措施投标人须设计施工期应急污水处理方案，确保改造期间日均处理能力不低于原系统的80%，施工废水（含化学清洗废液）需单独收集，经预处理达标后方可排入市政管网；
3.2.2实时监测与应急响应，施工期间按要求报备主管环保部门，同时数据实时上传医院环保管理平台，超标立即启动应急药剂投加系统。
3.2.3每周提交CMA认证的水质检测报告，确保符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）及地方标准。
三、污水站运维服务要求及考核
泰州市中医院济川路院区污水处理站需每日24小时值班制在岗运维，邑庙街院区需每日7:45-18:00在岗运维。投标人需承担污水处理站的日常管理与巡检维护，包括：污水处理设备运行管理和巡检维护；保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢、泄漏，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污泥的消毒、固废处理（收集、打包）等工作（不含固废、危废外运）；按排污许可证检测要求的频次检测（每周1次的水质自检；每月1次的第三方水质检测）；在线监测仪器维护保养与数据管理、日常与上级环保部门对接及数据异常后网上标记、合同期内的排污许可证到期延期申报等工作。
1.服务内容清单：
	[bookmark: OLE_LINK17]序号
	项目名称
	配置说明
	单位
	数量
	备注

	1
	人员配备
	除项目负责人外，至少安排现场工作人员4人
	项
	1
	[bookmark: OLE_LINK12]现场工作人员须持证上岗，济川路院区需24小时在岗，邑庙街院区需每日7：45-18：00在岗。

	2
	设备药剂
	含试剂、含氯消毒剂
等所有药剂。
	项
	1
	维保期内免费、足量及时供应，符合国家标准；如涉及危化品药剂应负责办理相应的许可证；药剂在有效期内；废液的处置符合相关法规标准。

	3
	日常化验分析
	每日不少于两次PH、余氯数据的自检，以及环保部门要求的相关因子的频率监测。
	项
	1
	运维单位提供分析仪及试剂，按要求出具第三方检测报告

	4
	设备维护
	所有设施设备的运行维护，包含所有设备配件更换、维保、维修、风机换油等；采样管路的定期清理；探头的定期清理、设备仪器校正。
	项
	1
	技改项目中投入的新增设备设施、易损件、配件等所有内容在质保期内的质保全部由中标人承担，质保期内均免费维修及提供；招标人原有设备或易损件出现损坏，单个配件、设备（材料）单价在500元及以下，均由投标人负责承担；招标人原有单个配件、设备（材料）单价在500元以上的，向采购人报告，经双方鉴定确认，由采购人决定是否购买（材料单价按市场价格确认），投标人负责免费维修安装。

	5
	自行监测及填报
	排污许可自行监测、平台数据填报、执行报告填报、国排维护等。
	项
	1
	排污许可证、一企一档管理

	6
	在线设备运行维护
	蒸馏水、标液、试剂、比对报告、维修、配件更换、平台数据标记、废液收集、台账记录等。
	项
	1
	废液由医院处置

	7
	危废处置
	活性炭、清淤、疏通
	项
	1
	及时清理格栅和沉淀池、污泥池污泥，污水处理池不得漫溢，漂浮物、污泥等须按环保要求妥善处理；池体清淤（每年不少于4次），确保排污管网畅通。污泥按要求消毒干化处理后，同活性炭统一交由医院处置


2.日常工作要求
2.1 确保济川路院区、邑庙街院区污水处理站设施、设备能够24小时正常运行。
2.2 接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理。
2.3 配合采购人协调处理环保、管网公司相关问题。
2.4 接受采购人规章制度，操作规范，奖罚条例考核。
2.5 承担污水处理中心日常管理和操作，包括：维持污水处理站的环境卫生，设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；自动检测水质设备的数据维护上传；每日巡查设备、安全巡查与数据管理。
2.6运维台账：投标人要建立健全运维台账，交接班记录、污水处理设备日常巡查记录、消毒粉投放记录、在线监测仪器维护记录、按照排污许可证的要求进行检测（每周1次的自行监测记录、每月1次的第三方检测记录，内容包括悬浮物、动植物油、COD、BOD、氨氮、PH、粪大肠菌群等），满足运营要求，值班人员资格证、运行日志、交班记录详细完整，可随时备查。
2.7负责排污许可证的变更、延期申领；满足《排污许可证质量核查技术规范》要求；以及按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》的要求执行，负责网上及纸质台账的登记与整理工作；并按照排污许可证要求对污水进行取样、检测并出具报告，保证污水达标排放，负责排污许可证网上资料填报。
2.8负责污水处理站化验室易制毒化学品的购买及台账登记网上申报。
2.9保证污水处理设施的安全运行；防止污水满溢，每周清理污水站各池体内的漂浮物和污泥，废渣的消毒、固废处理等工作，及时清理，集中放置，便于处理。
2.10负责消毒药剂、水质分析试剂的采购与备案储存。
[bookmark: OLE_LINK22]2.11出水水质达到医疗机构水污染排放标准GB18466-2005预排放标准、《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等。满足通过生态环境局、疾控中心、住建局等上级主管部门的监督和检查要求。
2.12设备维护保养与数据管理等工作。每日进行设备巡检，每周进行设备保养维护，发现异常立即安排维修，且有应急预案及相应措施，以保证设备运行正常。普通故障维修应在8小时内完成，难以诊断的故障应在72小时内排除。运维期间因各项数据指标异常或在环保等相关部门的各项目检查中存在数据异常遭到处罚的，所发生的处罚费用由中标人承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购人的正常工作，要承担包括经济责任在内的相关责任。
2.13污水处理站的操作人员要根据水质情况，包括悬浮物浓度、有机物浓度以及污泥量的变化、污泥的积累量、污泥的含水率等指标，按照污水处理操作规程，定期（15-20天）进行压泥操作，并详细记录每次操作压泥机的时间、污泥量等数据，同时对压泥机进行维护保养（清洗设备、更换易损件）等措施，确保污水处理站的正常运行和污泥的有效处理。托管过程中出水应100%达标，定期出污泥（污泥消毒干燥后，作为危废暂存于危废暂存间，交医院处置），如果污水出水超标或未定期出污泥，所产生环保、防疫等监管部门的罚款均由中标人全额承担，同时采购人将对中标人进行考核处罚，中标人负责整改到位，相关费用均由中标人承担。
2.14负责协助医院污泥合法处置及“江苏省污染源一企一档管理系统”填报与维护工作，包含在线联网仪表相关监管平台的数据标记工作，不能有任何原因的缓报、不报或漏报情况的发生，否则将承担由此造成的所有责任和经济处罚。
2.15日常污水监测指标包括且不限于招标文件要求内容，具体按照排污许可证副本和医疗机构水污染排放标准GB18466-2005预排放标准以及当地主管部门、疾控等部门最新要求指标和频次进行检测。
[bookmark: OLE_LINK23]2.16具体污水处理站日常托管运行内容和流程（见服务内容表），请联系采购人现场查看，以现场查看为准。
[bookmark: OLE_LINK24]2.17在托管运行过程中，设备维护费（人工费、检测费等服务费用）均由投标人负责承担。技改项目中投入的新增设备设施、易损件、配件等所有内容在质保期内的质保全部由中标人承担，质保期内均免费维修及提供；招标人原有设备或易损件出现损坏，单个配件、设备（材料）单价在500元及以下，均由投标人负责承担；招标人原有单个配件、设备（材料）单价在500元以上的，向采购人报告，经双方鉴定确认，由采购人决定是否购买（材料单价按市场价格确认），投标人负责免费维修安装。
2.18所有管理人员和现场运行人员均需持相关操作证书上岗，新上岗服务人员需经过公司严格培训合格以及采购人管理部门同意后，方可安排从事我院服务工作。必须遵守各项规章制度，严格遵守医院安全规定，必须配合采购人做好安全管理工作，严格遵守医院相关管理制度。如在工作过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害等，将由投标人承担一切责任。
2.19其他维保内容：济川路院区和邑庙街院区在线联网仪器仪表的日常运行维护：
2.19.1定期检查与巡检：对东、邑庙街院区的所有在线联网仪器仪表进行定期巡检，确保仪表外观完好，无损坏或异常；检查仪表的连接线路是否牢固，无松动或脱落现象；验证仪表的显示数据是否准确，与实际情况相符。
2.19.2清洁与保养：定期清洁仪器仪表的表面和内部部件，防止灰尘和污垢影响仪表性能；对仪表的传感器、探头等关键部件进行特别保养，确保其灵敏度和准确性；
2.19.3校准与调试：定期对仪器仪表进行校准，确保其测量数据的准确性；对出现偏差或异常的仪表进行数据分析并调试，恢复正常工作状态；
2.19.4蒸馏水、标液及检测试剂的采购与更换：记录更换的时间、种类和数量，以便追踪和管理；
2.19.5仪器仪表常规性维修及配件的损坏更换：对仪器仪表进行定期的常规性维修，包括检查、清洁、紧固等；及时发现并处理仪表的潜在故障，防止其发展为严重问题；对损坏的仪器仪表配件进行及时更换，确保仪表的完整性和功能性；记录更换的配件种类、数量和更换时间，以便后续追踪和管理；
2.19.6废液的现场收集（收集的废液交由采购人统一处置）：对仪器仪表使用过程中产生的废液进行现场收集，确保不污染环境；使用专用的废液收集容器，并标注废液的种类和来源；将收集到的废液交由医院进行统一处置，确保符合环保要求；记录废液的交接时间、种类和数量，以便追踪和管理；
2.19.7出具仪器仪表运行的比对报告：根据数据分析结果，出具仪器仪表运行的比对报告；报告中应包含仪表的测量准确性、稳定性等评估指标，以及改进建议；
2.19.8相关台账的规范记录存档：建立仪器仪表的台账，记录仪表的名称、型号、规格、生产厂家等信息；对台账进行定期更新和管理，确保信息的准确性和完整性；对仪器仪表的维修记录、校准记录、更换配件记录等进行规范记录；将记录存档，以便后续追踪、查询和管理；
2.20在运营过程中，因污水指标数据超标原因被相关部门查出，作出处罚的，所有处罚费用由中标人承担；在相关部门检查中指标数据超标或存在操作不规范导致严重后果的，采购人将对中标人作出运维费用5000元至10000元的考核处罚；同类问题如出现第二次，采购人将保留解除合同的权利，并追究其相关违约责任。
3.运维技术要求
3.1日最大处理水量：设计日最大处理量约1900m³。（两个院区）
3.2 出水水质达到医疗机构水污染排放标准GB18466-2005预排放标准，《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等，满足通过生态环境局、疾控中心等上级主管部门的监督和检查要求。
3.2自行检测要求（包括但不限于以下清单，具体工作服从采购单位要求，清单内检测项目中周、月、季、年检测频次需要提供第三方检测报告，每月检测报告于次月15日前交采购人，费用由中标人承担）：
	地点
	序号
	污染源类别
	污染物名称
	检测频次

	济川路院区
	1
	废水
	流量
	自动监控，故障时1次/日

	
	2
	
	pH值
	自动监控，故障时1次/日

	
	3
	
	化学需氧量
	自动监控，故障时1次/日

	
	4
	
	悬浮物
	1次／周

	
	5
	
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	1次／月

	
	6
	
	氨氮（NH3-N）
	1次／季

	
	7
	
	色度
	1次／季

	
	8
	
	五日生化需氧量
	1次／季

	
	9
	
	阴离子表面活性剂
	1次／季

	
	10
	
	总氮（以N计）
	1次／季

	
	11
	
	总磷（以P计）
	1次／季

	
	12
	
	石油类
	1次／季

	
	13
	
	动植物油
	1次／季

	
	14
	
	挥发酚
	1次／季

	
	15
	
	总氰化物
	1次／季

	

	16
	
	肠道致病菌
	沙门氏菌1次／季
志贺氏菌1次／半年

	

	17
	
	总汞
	1次／季

	

	18
	
	总镉
	1次／季

	
	19
	
	总铬
	1次／季

	
	20
	
	六价铬
	1次／季

	
	21
	
	总砷
	1次／季

	
	22
	
	总铅
	1次／季

	
	23
	
	总银
	1次／季

	
	24
	
	总α
	1次／季

	
	25
	
	总β
	1次／季

	
	26
	
	总余氯
	1次／季

	
	27
	废气
	臭气浓度
	1次／季（污水站废气排口DA001，有组织排放）

	
	28
	
	氨（氨气）
	

	
	29
	
	硫化氢
	

	
	30
	
	臭气浓度
	1次／季（厂界，污水处理站，无组织排放）

	
	31
	
	氨（氨气）
	

	
	32
	
	硫化氢
	

	

	33
	
	氮氧化物
	1次／月（锅炉排气筒DA002，有组织排放）

	
	34
	
	颗粒物、二氧化硫
	

	
	35
	
	林格曼黑度
	

	
	36
	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	1次／季（噪声昼夜N1，N2，N3，N4）



	地点
	序号
	污染源类别
	污染物名称
	检测频次

	邑庙街院区
	1
	废水
	流量
	自动监控，故障时1次/日

	
	2
	
	pH值
	自动监控，故障时1次/日

	
	3
	
	化学需氧量
	自动监控，故障时1次/日

	
	4
	
	悬浮物
	1次／周

	
	5
	
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	1次／月

	
	6
	
	氨氮（NH3-N）
	1次／季

	
	7
	
	色度
	1次／季

	
	8
	
	五日生化需氧量
	1次／季

	
	9
	
	阴离子表面活性剂
	1次／季

	
	10
	
	总氮（以N计）
	1次／季

	
	11
	
	总磷（以P计）
	1次／季

	
	12
	
	石油类
	1次／季

	
	13
	
	动植物油
	1次／季

	
	14
	
	挥发酚
	1次／季

	
	15
	
	总氰化物
	1次／季

	

	16
	
	肠道致病菌
	沙门氏菌1次／季
志贺氏菌1次／半年

	

	17
	
	总汞
	1次／季

	

	18
	
	总镉
	1次／季

	
	19
	
	总铬
	1次／季

	
	20
	
	六价铬
	1次／季

	
	21
	
	总砷
	1次／季

	
	22
	
	总铅
	1次／季

	
	23
	
	总银
	1次／季

	
	24
	
	总α
	1次／季

	
	25
	
	总β
	1次／季

	
	26
	
	总余氯
	1次／季

	
	27
	废气
	臭气浓度
	1次／季（污水站废气排口DA001，有组织排放）

	
	28
	
	氨（氨气）
	

	
	29
	
	硫化氢
	

	
	30
	
	臭气浓度
	1次／季（厂界，污水处理站，无组织排放）

	
	31
	
	氨（氨气）
	

	
	32
	
	硫化氢
	

	
	33
	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	1次／季（噪声昼夜N1，N2，N3，N4）


结合医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005和排污许可证内要求汇总，并出具第三方检测报告，费用由中标人承担。
4.其他要求
[bookmark: OLE_LINK25]4.1采购人将提供中标人设备仓库及管理用房，在服务期限内提供给中标人免费使用。
4.2采购人承担中标人办公等设备正常使用情况下所产生的水电费用。
4.3中标人自备工作服、电脑设备等用品。
4.4现场工作人员持证上岗（污废水处理工证书、污水处理工上岗证、自动监控（污废水）运行工证书等），年龄不得超过60周岁，实际进场前须提供相关证书，经采购人核验后方可进场。如有人员调整，须提前一个月书面告知采购人，经采购人同意方可替岗且人员资质不变。中标人实际现场委派人员应和投标时标书内明确的人员一致，否则将视为虚假应标，采购人有权无条件解除合同并追究其相关责任。
4.5中标人需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案并张贴上墙。
4.6中标人严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责。
4.7中标人在服务过程中由于管理、疏忽、过失等行为给医院造成损失的，一切责任和费用由中标人承担。
[bookmark: OLE_LINK37]4.8保证两院区相关污水处理及设备正常运转。
5.运维考核标准与办法
考核标准详见《泰州市中医院考核表》。
5.1考核原则
工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。院考核小组定期及不定期抽查考核。
5.2考核小组 ：由主管部门后勤和相关科室组成。  
5.3考核办法 
（1）为便于督促改进，采购人或采购人上级组织的各项考核检查应邀投标人相关负责的同志参加。
（2）考核按月度进行考核。
（3）每月根据考核情况计算实际考核得分，分3种分值：≥85分、小于85分但≥65分和65分以下。 
（4）月度考核部分的费用扣除方式：≥85分足额支付考核费用；小于85分但≥65分之间每下降1分扣除500元，65分以下每下降1分扣除1000元，同时解除合同并保留追究责任权利。
[bookmark: OLE_LINK28]泰州市中医院考核表
	考核内容
	考核要求
	分值
	扣分
	备注

	基本要求
	统一着装、带胸卡、工作态度、遵守医院相关规定
	20
	
	未按规定统一着装、带胸卡、未文明礼貌用语、服务不认真、未遵守医院相关规定，一次扣2分。

	
	在线监测设备小时数据超标的
	
	
	出现一小时超标一次扣2分。

	
	场地卫生及文明操作
	
	
	卫生脏乱差，一次扣2分，区域内环境不整洁，杂草丛生，发现扣2分，设备发生故障未及时报告采购人扣5分，未及时修复扣5分。

	
	在岗在位
	
	
	不在岗一次扣5分，二次扣10分。

	
	水质检测报告及时性
	5
	
	每月检测报告于次月15日前提交采购人，不及时提交扣5分。

	工作制度
	投诉
	20
	
	被投诉，一次扣5分。

	
	技术质量
	
	
	清洗、处理故障、检查零配件不到位一次扣5分，标记不到位造成影响的一次扣20分。

	
	台账资料
	
	
	缺失、不完整一次扣2分，造成影响的一次扣5分。

	安全
	安全操作
	10
	
	因安全措施不到位一次扣5分，造成责任事故影响工作，一次扣10分。

	质量
	出水水质检测不达标
	15
	
	被第三方机构检测出水水质处理有一项不达标的扣5分。

	规范性操作
	定期操作压泥机、检查运行设备
	10
	
	定期（15-20天）进行压泥操作，记录每次操作压泥机的时间、污泥量等数据，检查其他运行设备维护保养情况，无压泥记录扣5分，无设备维护保养记录扣5分。

	上级部门检查
	被上级部门处理、处罚
	20
	
	被上级部门处理、处罚一次扣20分。

	
	合计
	100
	
	


泰州市中医院济川路院区污水处理站运维设备清单
	序号
	设备位置
	设备名称
	型号、功率
	数量
	是否为新增设备

	1
	[bookmark: OLE_LINK7]格栅池
	机械格栅
	[bookmark: OLE_LINK9]HF-1000、0.55KW
	1台
	否

	2
	调节池
	调节池提升泵
	90QW-25-20-2.2、2.2KW
	4台
	否

	3
	调节池
	调节池液位仪
	
	1台
	否

	4
	好氧池末端
	硝化液回流泵
	90QW-25-20-2.2、2.2KW
	4台
	否

	5
	沉淀池
	污泥回流泵
	80QW-20-10-1.5、1.5KW
	2台
	否

	6
	1号设备间
	动力配电柜PLC柜
	
	1套
	否

	7
	2号设备间
	回旋风机
	HC-100S、5.5KW
	2台
	否

	8
	2号设备间
	不锈钢螺杆泵
	G30-1、2.2KW
	1台
	否

	9
	2号设备间
	叠螺机（含2台溶药加药桶）
	EX-201、3KW
	1套
	否

	10
	3号设备间
	COD在线检测仪
	
	1台
	否

	11
	3号设备间
	氨氮在线检测仪
	
	1台
	否

	12
	3号设备间
	环保数采仪
	
	1台
	否

	13
	3号设备间
	PH值在线检测仪
	
	1台
	否

	14
	3号设备间
	采样泵
	
	1台
	否

	15
	4号设备间
	罗茨风机
	15KW
	2台
	否

	16
	4号设备间
	活性炭废气处理装置
	
	1套
	否

	17
	5号设备间
	消毒加药设备
	
	2套
	否

	18
	七里河格栅池
	机械格栅
	HF-600、0.75KW
	1套
	是

	19
	七里河加药机
	加药机
	
	2台
	是

	20
	七里河污水泵
	污水泵
	
	2台
	是

	21
	制剂室一体化预处理池
	提升泵
	10-10-0.75、0.75KW
	2台
	是

	22
	制剂室预处理机房
	PAM/PAC一体化自动加药机
	50mg/L
	1台
	是

	23
	制剂室预处理机房
	电控箱
	600*400*350
	1台
	是


泰州市中医院邑庙街院区污水处理站运维设备清单
	[bookmark: OLE_LINK26]序号
	设备位置
	设备名称
	型号、功率
	数量
	是否为新增设备

	1
	格栅池
	机械格栅
	HF-300、0.35KW
	1台
	否

	2
	格栅池
	格栅池提升泵
	80QW-20-10-1.5、1.5KW
	2台
	否

	3
	格栅池
	格栅池液位仪
	
	1台
	否

	4
	调节池
	调节池提升泵
	80QW-20-10-1.5、1.5KW
	2台
	否

	5
	调节池
	调节池液位仪
	
	1台
	否

	6
	调节池
	管道流量计
	DN65型
	1台
	否

	7
	水解酸化池
	提升泵
	16-15-1.5、1.5KW
	2台
	是

	8
	沉淀池
	污泥回流泵
	16-15-1.5、1.5KW
	2台
	是

	9
	污泥池
	污泥泵
	16-15-1.5、1.5KW
	2台
	是

	10
	消毒池
	消毒池提升泵
	80QW-20-10-1.5、1.5KW
	2台
	否

	11
	消毒池
	消毒池液位仪
	
	1台
	否

	12
	设备间
	罗茨风机
	4.16-0.8-10.97、10.97KW
	2台
	是

	13
	设备间
	回旋风机
	HC-100、4KW
	2台
	否

	14
	设备间
	回旋风机
	HC-50、1.5KW
	1台
	否

	15
	设备间
	废气处理装置(引风机1.5KW  UV光解灯管20支)合计3KW
	4.5KW
	1套
	否

	16
	设备间
	不锈钢螺杆泵
	G30-1、2.2KW
	1台
	否

	17
	设备间
	叠螺机（含2台溶药加药桶）
	EX-201、3KW
	1套
	否

	18
	设备间
	消毒加药设备
	
	2台
	否

	19
	设备间
	配电柜
	
	1台
	否

	20
	设备间
	COD在线检测仪
	
	1台
	否

	21
	设备间
	氨氮在线检测仪
	
	1台
	否

	22
	设备间
	环保数采仪
	
	1台
	是

	23
	设备间
	PH值在线检测仪
	
	1台
	是

	24
	设备间
	采样泵
	
	1台
	是


[bookmark: OLE_LINK27]以上设备清单为改造前及改造后的主要设施设备清单，仅供参考，本项目改造完成后的新增设备设施也在维保范围内（技改涉及的新增设备设施等所有内容在质保期内的质保全部由中标人承担），投标人投标前应以现场实际勘察情况为准！中标人需按清单内容做好相关维保维修工作！
[bookmark: OLE_LINK29]四、验收
1.验收标准：国家规范和相关的行业规范。
2.在合同履行期间，采购人享有对中标人所提供服务及交付工作成果进行验收的明确权利。验收工作将严格依照采购文件中的相关要求执行，分为阶段性验收与总体验收两种形式。阶段性验收旨在确保项目各阶段成果符合既定标准，而总体验收则是对项目整体完成情况的最终评估，因中标人提供的服务不符合标准导致采购人重复支出的验收费用，由中标人承担。相关验收工作须在采购人工作日时间内进行。
3.验收需要达到的污水排放标准：医院污水经过污水处理设施处理后，项目污水污染物CODcr、PH、SS达到《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005，NH3-N、TP达到《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015排放。
4.经验收不合格的，双方协商确认一个合理期限，中标人应当在期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，采购人有权单方面要求解除合同，并扣除全部履约保证金。
5.为确保验收工作的公正性与专业性，采购人将邀请具备相应资质的专业第三方机构参与验收过程，验收所产生的费用由中标人承担。验收工作将严格限定在采购人的工作日时间内进行，以确保双方工作时间的协调与配合，避免因时间冲突而影响验收进度。
6.在验收过程中，中标人应积极配合采购人的验收要求，提供必要的资料与协助。如验收过程中发现任何问题，中标人需及时整改，直至满足合同要求。通过这一严谨的验收机制，双方将共同确保项目顺利推进。
7.经验收不合格的，双方协商确认一个合理期限，中标人应当在期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期七日内不予整改或经整改七日内仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，采购人有权单方面要求解除合同，并扣除全部履约保证金。
五、售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK11]1.免费质保期：本项目新增设备及技改改造涉及的所有内容质保期≧两年（经污水改造完成验收合格之日起算，签订合同时以中标人响应文件中实际承诺的免费质保期为准）。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK14]2.违约责任：维修完成后，质保期内出现产品质量问题，在收到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达问题现场，与采购人协商并及时解决；72小时内没有解决问题的，视为承认质量问题并承担因此发生的一切费用，并支付采购人1000元违约金；在质保期内同一设备出现相同故障经二次维修再次出现的，应无条件更换同品牌型号的全新设备，并支付采购人2000元违约金。
六、中标人安全责任：
中标人作为项目的承包单位，对项目技改过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担全部责任。中标人应切实履行以下安全责任：
1.技改现场应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。中标人必须按国家有关规定，为技改人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
2.中标人要对整个项目的安全负全责，并承担因中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在项目验收前应向采购人提供一套完整的安全资料。中标人应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。中标人必须成立项目安全管理小组，整改技改过程中中标人必须配备专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
3.中标人一切技改活动，必须编制安全实施方案，技改工作开始前对全体人员进行全面的安全技术交底，并在整个技改过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
4.技改现场内及周边须设置施工围栏，临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑。
5.投标人须做好交通疏导措施、交通安全设施的设置方案，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。
6.施工现场安全文明施工须符合相关规范及上级管理部门要求，如因此造成的工程停工、罚款等损失由中标人自行承担，采购人有权保留追究中标人相关责任的权利。
7.发生以下情况（但不限于）造成的责任由中标人承担：
a.人身伤亡事故。
b.施工场所发生火灾事故。
c.发生违章作业、冒险作业不听劝告的。
d.施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工。
七、现场勘察：
1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人须在投标文件递交截止日之前自行对有关现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用及安全由投标人自己承担。
2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经采购人允许，投标人可为勘察进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5.各投标人递交响应文件即视为已不可撤销的确认完全知悉现场实际情况及技术风险，且承诺投标报价已充分考虑场地及设施现状、原设备状况等风险要素，后期不得以不熟悉现场及设备设施情况、踏勘不充分等为由，主张合同变更或拒绝履行合同相关义务等。若因踏勘作业违规操作造成采购人设施损坏或第三方权益受损的，投标人应全额赔偿。
6.现场踏勘联系人：蒋工，联系号码：15295256800。
八、商务要求：
1.投标报价应包含全部技改、辅助材料、设备安装、调试、人工费、运维所涉及的全部费用、各种税费、劳保、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。
2.本项目最高限价为 264 万元（其中技改最高限价 124.353868 万元，运维服务最高限价 139.646132 万元），各投标人的响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。
	序号
	采购内容
	最高限价（万元）

	1
	济川路院区制剂室污水预处理改造
	124.353868

	2
	济川路院区污水站维修改造
	

	3
	邑庙街院区污水管网改造
	

	4
	邑庙街院区污水站扩容改造
	

	5
	污水站运维
	139.646132

	
	
	264


3.合同履行期限：技改期限70天，如因中标人的问题逾期的，每逾期一天向采购人偿付合同价2‰的滞纳金，如中标人逾期达10天，采购人有权扣除全部履约保证金并保留单方面解除合同的权利。运维期三年。
4.合同形式：固定总价合同。
5.付款方式：
技改费用：合同签订后预付合同价款中技改费用的30%，项目技改完成、设备正常运行付至合同价款中技改费用的50%，项目验收合格后付至合同价款中技改费用的97%，质保期满后无息付清剩余3%费用。
运维费用：运维费用结合考核情况每月一付（无息），付款时应开具等额合法正式发票（含税）提交采购人，经审批流程完成后支付。
6.签订合同后，中标人不得进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。
7.本项目履约保证金为成交价的10%，履约保证金在中标后签订合同前中标人自主选择以电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交至采购人指定账户，合同期满且经双方验收合格后无息退还（无息）。
如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。





[bookmark: _Toc388026588][bookmark: _Toc409438821][bookmark: OLE_LINK32]第四章  评标办法及标准
1.本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按相关规定的计算公式直接计算取得。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数点后2位。
3.评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标因素及其权值：详见评分细则。
评分细则
（一）投标报价  15分
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×15分
	15分


（二）综合实力部分  40分
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	认证证书
	供应商具有有效的IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得2分，最高得6分。
注：提供相关证书及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图扫描上传。
	6分

	2
	项目组成员能力与素质
	1.供应商拟派的项目负责人具有环境（或环保）工程专业高级工程师职称得2分；具有注册环保工程师证书的得3分；本项最高得5分。
2.供应商为本项目配备的技术团队人员（项目负责人除外）具有环境（环保）工程或给排水专业中级工程师及以上职称的，有一个得3分，最高得9分。同一人员最高得3分。
注：提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月内任意一个月的社保缴纳证明资料，否则不得分。
	14分

	3
	投标人业绩
	1.投标人自2022年1月1日以来，具有生产污水处理运维服务项目业绩的（以合同签订时间为准），每提供一份得2分，最高6分。
注：提供合同、每份合同对应的任意一次的结算发票及被服务单位出具的运维满意度证明材料扫描上传，三项材料缺一不可。
2.投标人自2022年1月1日以来，具有生产污水新建或改造项目业绩的（以合同签订时间为准），每提供一份得2分，最高8分。
注：提供合同、每份合同对应的任意一次的结算发票及项目验收合格证明材料扫描上传，三项材料缺一不可。
	14分

	4
	质保期
	本项目新增设备免费质保期最低要求为2年，投标人在满足招标文件规定的免费质保期基础上，每增加6个月免费质保期的加2分，最多加6分。注：提供承诺书（格式自拟），投标人未提供承诺的，免费质保期按照最低要求执行，且本项不得分。
	6分


（三）技术部分 45分
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	技改实施方案
	1.设备安装、设备调试方案：投标人针对本项目编制设备安装、设备调试方案，科学合理、完整、切实可行得8分，较完整、较可行得5分，一般得2分，无内容不得分。
2.关键技术、工艺的施工措施和难点的解决方案：根据投标人针对本项目编制的关键技术、工艺的施工措施和难点的解决方案进行评分。方案完善且针对性强得7分，较完善、较有针对性得5分，一般得2分，未提供不得分。
	15分

	2
	进度控制方案
	根据投标人对本项目工作时间进度计划的安排及说明的合理性及是否满足项目服务要求等情况进行综合评分。
内容详细、针对性强、思路清晰得8分；
内容基本完整、方案适用得5分；
内容一般可行得2分；
未提供的不得分。
	8分

	3
	运维管理
方案
	根据投标人提供的运维管理方案是否合理可行，服务过程中如何保证服务质量、整体运营管理方案、管理制度、流程、人员管理、成本优化、环境保护措施等方面进行综合打分：方案详细全面，科学合理，可行性高，完全符合采购人需求，得8分；方案比较全面，有较强的可行性，基本可以满足采购人需求，得5分；方案简单片面，不够合理，可行性差，无法满足采购人需求，得2分；未提供本项不得分。
	8分

	4
	应急预案
方案
	根据投标人提供的突发情况（如污水指标异常、设备设施故障等）采取的应急程序、处理措施等进行综合打分：应急预案方案完善、合理且可行性强，完全符合采购文件要求的，得8分；应急预案方案基本完善、基本合理且可行性较强，基本符合采购文件要求的，得5分；应急预案方案不完善、不合理且可行性差，无法满足采购文件要求的得2分；未提供本项不得分。
	8分

	5
	售后服务方案
	有完善的售后维修保养体系及制度，故障响应时间及故障处理时间短，保障措施及处罚全面，合理性、可行性、针对性较强的得6分；
有完善的售后维修保养体系及制度，故障响应时间及故障处理时间满足较短保障措施基本全面，有一定的合理性、可行性、针对性的得4分；
售后维修保养体系及制度不明确或有明显错漏，故障响应时间及故障处理时间较长保障措施有缺漏需进一步完善的，缺乏合理性、可行性一般、缺乏针对性的得2分；
售后维修保养体系及制度不明确或错漏较多或与本项目需求不完全相适应的，基本不合理、可行性较差、无针对性，没有具体的保障措施的得1分；
未提供的不得分。
	6分


投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。


第五章 合同条款
以下为采购人与中标人签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

[bookmark: purchase_end][bookmark: purchase_name][bookmark: purchase_start]甲方：
[bookmark: suppliers_name]乙方：
甲乙双方根据项目编号             的泰州市中医院污水处理维修改造及运维管理项目公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下采购服务合同：
一、采购标的
1.服务名称：泰州市中医院污水处理维修改造及运维管理项目
2.服务内容：参照招标文件的具体要求。
3.服务期限：参照招标文件的具体要求。
4.补充条款：                      。
二、合同价款：人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、合同履行：本合同项下服务的提供参照磋商文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
补充条款：严格按照招标文件中所提及的相关技改要求、运维服务要求、验收要求、售后服务要求等条款要求执行 。
四、考核：
1.考核按月度进行考核。
2.每月根据考核情况计算实际考核得分，分3种分值：≥85分、小于85分但≥65分和65分以下。 
3.月度考核部分的费用扣除方式：≥85分足额支付考核费用；小于85分但≥65分之间每下降1分扣除500元，65分以下每下降1分扣除1000元，同时解除合同并保留追究责任权利。
五、合同责任：
1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。
2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。
3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。
4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。
甲方指定联络人：
[bookmark: purchase_relation_name]姓名：
[bookmark: purchase_relation_tel]联系方式：
乙方指定联络人：
[bookmark: supplier_relation_name]姓名：
[bookmark: supplier_relation_tel]联系方式：
六、履约保证金：
中标价的10%
七、付款方式：
[bookmark: OLE_LINK33]技改费用：合同签订后预付合同价款中技改费用的30%，项目技改完成、设备正常运行付至合同价款中技改费用的50%，项目验收合格后付至合同价款中技改费用的97%，质保期满后无息付清剩余3%费用。
运维费用：运维费用结合考核情况每月一付（无息），付款时应开具等额合法正式发票（含税）提交采购人，经审批流程完成后支付。
八、保密条款：乙方不得将在履行本合同过程中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。
如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：乙方需承担因此给甲方造成的所有直接和间接损失。
九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下 2 处理：
1.申请仲裁。选定仲裁机构为泰州市仲裁委员会。
2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。
十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
十一、组成本合同的文件包括：
1.合同通用条款和专用条款；
2.采购文件和乙方的响应文件；
3.中标通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十二、合同备案
本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执贰份。


甲方                                       乙方
单位名称(章)：                             单位名称(章)：
统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：
授权代表：                                 授权代表： 
日期：  年    月   日                      日期：  年   月   日
地址：                                     地址： 
联系电话：                                 联系电话：
邮政编码：                                 邮政编码：
开 户 行:                                   开 户 行: 
账号：                                      账号： 




















第六章 投标文件格式
1.说明：对本章所有的投标书格式，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc263753600][bookmark: _Toc237145385][bookmark: _Toc217446085][bookmark: _Toc250041691][bookmark: _Toc256175382][bookmark: _Toc297204985][bookmark: _Toc263768864]  2.投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

[bookmark: _Toc13296_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446086]

投

[bookmark: _Toc677_WPSOffice_Level1]标

[bookmark: _Toc2949_WPSOffice_Level1]文

[bookmark: _Toc31964_WPSOffice_Level1]件

[bookmark: _Toc1060_WPSOffice_Level1]采购项目编号：
[bookmark: _Toc7891_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13794_WPSOffice_Level1]采购项目名称：
标段号： 
投标人：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level1]   年  月  日


开标一览表
项目编号：项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	 元 

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）




















[bookmark: OLE_LINK19]投标报价明细表


	[bookmark: _Hlk193461877]序号
	采购内容
	投标报价（万元）

	1
	济川路院区制剂室污水预处理改造
	

	2
	济川路院区污水站维修改造
	

	3
	邑庙街院区污水管网改造
	

	4
	邑庙街院区污水站扩容改造
	

	5
	污水站运维
	

	
	合计
	




济川路院区制剂室污水预处理改造
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	投标单价（元）
	合价（元）

	1
	乔木移栽
	1.原有乔木移栽到甲方指定地点（包成活）
2.胸径30cm以内
3.养护一年
	株
	2
	
	

	2
	灌木移栽
	1.原有灌木移栽到甲方指定地点（包成活）
2.胸径15cm以内
3.养护一年
	株
	4
	
	

	3
	拆除侧、平（缘）石
	1.原有石质路牙保护性拆除
	m
	12
	
	

	4
	拆除路面
	1.破碎机拆除沥青路面含基层
2.厚度按20cm考虑
	m²
	30
	
	

	5
	余方弃置
	1.拆除建筑垃圾挖机装车
2.运距自行考虑
	m³
	6
	
	

	6
	工字钢支护
	1.打拔HW400*400*13*21工字钢
2.部位：围墙处支护
	t
	11.452
	
	

	7
	工字钢租金
	1.工字钢租金
2.暂按15天考虑
	t
	11.45
	
	

	8
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	37.9
	
	

	9
	挖基坑土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:3m以内
3.人机配合
	m³
	100.41
	
	

	10
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:利用原土
	m³
	55.18
	
	

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	45.23
	
	

	12
	满堂基础
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	6.28
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢φ16
	t
	0.977
	
	

	14
	安砌侧（平、缘）石
	1.石质路牙恢复
2.利用原有主材
	m
	12
	
	

	15
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:商品非泵送C25
2.厚度:15cm
	m²
	30
	
	

	16
	沥青混凝土
	1.沥青品种:细粒式沥青路面恢复
2.厚度:5cm
	m²
	30
	
	

	17
	玻璃机房
	1.成品玻璃机房
2.规格:1.8m×2.0m×2.2m
	个
	1
	
	

	18
	排水、降水
	1.施工降水轻型井点降水安装
2.施工降水轻型井点降水拆除
3.施工降水轻型井点降水使用
4.暂按5天考虑
	昼夜
	5
	
	

	19
	基础
	1.现浇砼基础模板
	m²
	3.27
	
	

	20
	大型机械设备进出场及安拆
	1.大型机械进退场费
	项
	1
	
	

	21
	一体化格栅池
	一体化格栅池：1.5m×1.0m×1.2m（H）不锈钢，配套细格栅提篮，栅隙b=10mm
	座
	1
	
	

	22
	一体化预处理池
	一体化预处理池：调节池+混凝池，3.6m×1.5m×1.8m（H）不锈钢
	座
	1
	
	

	23
	一体化沉淀池
	一体化沉淀池：5.0m×1.5m×1.8m（H）不锈钢
	座
	1
	
	

	24
	加药设备
	混凝储药槽：1500L，PE（含阀门配件等设备全套）
	套
	1
	
	

	25
	混凝搅拌器
	混凝搅拌器：N=3kw R=200 rad=740（含阀门配件等设备全套）
	台
	1
	
	

	26
	离心式泵
	1.提升泵：N=0.75kw，Q=10m³/h，H=10m（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	
	

	27
	加药设备
	PAM/PAC一体化自动加药机：加药量50mg/L（含阀门配件等设备全套）
	套
	1
	
	

	28
	配电箱
	1.电控箱：600*400*350，具体详见设计图纸
2.无端子外部接线2.5
	台
	1
	
	

	29
	污水管
	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN200
	m
	100
	
	

	30
	污泥管
	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN80
	m
	100
	
	

	31
	铸铁管-除臭液管
	室外承插铸铁排水管(水泥接口)DN60
	m
	100
	
	

	32
	热镀锌钢管-空气管
	室外给排水、采暖钢管(焊接)DN80
	m
	100
	
	

	33
	配管
	热镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内
	m
	100
	
	

	34
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设YJV-5*2.5mm²
	m
	100
	
	

	35
	控制电缆
	控制电缆敷设电缆KVV-5*1.5mm²
	m
	100
	
	

	36
	控制电缆头
	控制电缆终端头制安6芯(铜芯)
	个
	4
	
	

	37
	拆除项目
	部分管道（布水管道、收水管道）等安装拆除内容以及原有填料的拆除、调节池设备拆除曝气和填料等，此项为包干价，结算不调整
	项
	1
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	




济川路院区污水站维修改造
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	投标单价（元）
	合价（元）

	1
	填料
	复合厌氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-180/A，单丝直径180mm，醛化维纶长丝
2.填料层厚度2.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.含安装支架及固定套件，304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	90
	
	

	2
	菌群
	高效厌氧型复合菌群
1.含水解酸化菌、反硝化菌等厌氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	4
	
	

	3
	填料
	复合好氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-180/O，单丝直径180mm，醛化维纶长丝
2.尺寸：5.4*2.6*2.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	110
	
	

	4
	菌群
	高效好氧型复合菌群
1.含好氧分解菌、硝化菌等好氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	4
	
	

	5
	不锈钢管
	低压不锈钢板卷管(氩电联焊)DN1000
	m
	6
	
	

	6
	管道支架
	1.管道支架制作
2.管道支架安装
	kg
	100
	
	

	7
	布水管道堵洞
	布水管道堵洞
	处
	4
	
	

	8
	塑料管
	室外承插塑料排水管(零件粘接)DN250
	m
	100
	
	

	9
	收水管道堵洞
	收水管道堵洞
	处
	4
	
	

	10
	物位检测仪表
	DO检测仪
1.测量范围：0～100mg/L
2.液晶显示，检测水池含氧量 
3.精度调试，设备信号传输调试，数据接网
4.含池下探头，配套探头支架，膨胀螺丝固定于池壁
5.在触摸屏、工控机上显示水池溶解氧浓度
6.配专用屏蔽电缆，4-20mA信号输出，精度调试，设备信号传输调试，数据接网
7.设备接电至电柜
	台
	4
	
	

	11
	拆除项目
	池体清淤其中污泥交医院处理，此项为包干价，结算不调整
	项
	1
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	




邑庙街院区污水管网改造
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	投标单价（元）
	合价（元）

	
	管网改造
	
	
	
	
	

	1
	切缝
	1.锯缝机锯缝
	10m
	14.23
	
	

	2
	拆除路面
	1.破碎机拆除沥青路面（含基层）
2.厚度暂按24cm考虑
	m²
	64.04
	
	

	3
	余方弃置
	1.拆除建筑垃圾挖机装车
2.运距自行考虑
	m³
	15.37
	
	

	4
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:2m以内
3.人机配合
	m³
	62.73
	
	

	5
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	62.73
	
	

	6
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度:120°砂垫层
2.材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管(SN8)
	m
	71.16
	
	

	7
	塑料管
	1.材质及规格:DN90HDPE压力管
2.部位：过桥段
	m
	26
	
	

	8
	金属支架制作、安装
	1.L100*100*10角钢支架制安
	t
	0.072
	
	

	9
	零星钢构件
	1.200*250*20钢板预埋
	t
	0.157
	
	

	10
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:砂砾
	m³
	32.02
	
	

	11
	砖检查井
	1.井截面、深度:φ1000
2.砖品种、规格、强度等级:砼标准砖
3.垫层材料种类、厚度:10cm厚C15砼垫层
4.井盖安装:铸铁井盖DN1000安装
5.井深3m,具体式样详见图纸
	座
	1
	
	

	12
	砖检查井
	1.Φ700钢筋混凝土污水井
2.参照图集：国标图集02S515-143
3.含爬梯、防坠网
4.Φ700球墨铸铁井盖
5.平均井深2.4m
	座
	3
	
	

	13
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:碎石
	m³
	6.4
	
	

	14
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25商品非泵送
2.厚度:20cm
	m²
	64.04
	
	

	15
	沥青混凝土
	1.沥青品种:AC13细粒式沥青
2.厚度:4cm
	m²
	64.04
	
	

	16
	透层、粘层
	1.人工手泵喷洒结合油喷油量0.8kg/m²
	m²
	64.04
	
	

	
	措施费
	
	
	
	
	

	17
	气囊封堵
	1.原有管道气囊封堵
	处
	4
	
	

	18
	大型机械设备进出场及安拆
	1.大型机械进退场费
	项
	1
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	




邑庙街院区污水站扩容改造
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	投标单价（元）
	合价（元）

	
	一体化接触氧化池
	
	
	
	
	

	1
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	50.96
	
	

	2
	垫层
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C20
	m³
	5.1
	
	

	3
	满堂基础
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	15.29
	
	

	4
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢φ14
	t
	0.889
	
	

	5
	零星钢构件
	1.钢材品种、规格:14#B型槽钢加固
	t
	1.96
	
	

	
	废气高排基础
	
	
	
	
	

	
	拆除工程
	
	
	
	
	

	6
	拆除路面
	1.破碎机拆除沥青路面含基层
2.厚度按20cm考虑
	m²
	4.84
	
	

	7
	余方弃置
	1.拆除建筑垃圾挖机装车
2.运距自行考虑
	m³
	0.97
	
	

	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	8
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	4.84
	
	

	9
	挖基坑土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:3m以内
3.人机配合
	m³
	4.36
	
	

	10
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:利用原土
	m³
	1.9
	
	

	11
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	2.46
	
	

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	12
	垫层
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C15
	m³
	0.32
	
	

	13
	设备基础
	
	m³
	2.14
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢φ10
	t
	0.142
	
	

	
	钢架
	
	
	
	
	

	15
	钢墙架
	1.钢材品种、规格:L70*70*6镀锌角钢
	t
	1.26
	
	

	
	路面恢复
	
	
	
	
	

	16
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:商品非泵送C30
2.厚度:15cm
	m²
	3.84
	
	

	17
	碎石
	1.石料规格:碎石
2.厚度:5cm
	m²
	3.84
	
	

	
	暂存间
	
	
	
	
	

	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	18
	平整场地
	1.机械平整场地
	m²
	28
	
	

	19
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:1m以内
3.人机配合
	m³
	27.48
	
	

	20
	回填方
	1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:利用原土
	m³
	18.16
	
	

	21
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑
	m³
	9.32
	
	

	
	砌筑工程
	
	
	
	
	

	22
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
	m³
	3.55
	
	

	23
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:KP1多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
	m³
	10.83
	
	

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	24
	垫层
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C15
	m³
	2.48
	
	

	25
	地圈梁
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	2.52
	
	

	26
	圈梁
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	1.65
	
	

	27
	过梁
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	0.06
	
	

	28
	构造柱
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	2.03
	
	

	29
	无梁板
	1.混凝土种类:商品非泵送
2.混凝土强度等级:C30
	m³
	2.37
	
	

	30
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB235φ6
	t
	0.084
	
	

	31
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB235φ8
	t
	0.082
	
	

	32
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400φ10
	t
	0.389
	
	

	33
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400φ12
	t
	0.313
	
	

	34
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400φ16
	t
	0.322
	
	

	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	35
	防潮层、保护层
	1.防水层做法:20mm厚1:2水泥砂浆
	m²
	6.89
	
	

	36
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚碎石垫层
	m³
	2.03
	
	

	37
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚C15砼基层
	m²
	20.28
	
	

	38
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10地砖
	m²
	20.28
	
	

	39
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:12mm厚1:3水泥砂浆打底、5mm厚1:1水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚地砖
	m
	24.01
	
	

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	40
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:外墙
2.刷界面剂一道
3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆
	m²
	60.57
	
	

	41
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.界面剂一道
3.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚石膏砂浆
	m²
	50.43
	
	

	42
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:白水泥腻子两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:弹性涂料两遍
3.部位:外墙
	m²
	60.57
	
	

	43
	抹灰面油漆
	1.满批腻子刷乳胶漆各三遍
	m²
	50.43
	
	

	44
	块料墙面
	1.墙体类型:垃圾暂存处围墙
2.12mm厚1:3水泥砂浆打底，6mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖
	m²
	34
	
	

	
	天棚工程
	
	
	
	
	

	45
	天棚抹灰
	1.6mm厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底
2.6mm厚1:0.3:3水泥石膏砂浆粉面
	m²
	20.28
	
	

	46
	抹灰面油漆
	1.天棚满批腻子刷乳胶漆各三遍
	m²
	20.28
	
	

	
	屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	47
	屋面刚性层
	1.最薄处30mm厚陶粒砼找坡
2.20mm厚1:3水泥砂浆找平
3.2mm厚聚氨酯防水涂料
4.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
5.40mm厚细石砼（内配φ4钢筋网片间距150双向）
	m²
	27.16
	
	

	
	门窗工程
	
	
	
	
	

	48
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:M1819
2.门框、扇材质:钢质（含五金）
	m²
	3.42
	
	

	49
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:M0919
2.门框、扇材质:钢质（含五金）
	m²
	1.71
	
	

	
	其他装饰工程
	
	
	
	
	

	50
	医疗废物标识
	1.医疗废物标识（含内容）
2.规格：60cm*60cm
	块
	4
	
	

	51
	危险废物标识
	1.危险废物标识（含内容）
2.规格：60cm*60cm
	块
	4
	
	

	52
	管理制度牌
	1.管理制度牌（含内容）
2.材质：3mm厚亚克力
3.规格：80cm*120cm
	块
	4
	
	

	53
	分类标签
	1.分类标签
2.具体要求按甲方要求
3.施工单位综合考虑（结算时不做调整）
	项
	1
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	

	54
	散水、坡道
	1.砼散水
2.15cm卵石灌M2.5混合砂浆
3.6cm厚C20细石砼面层
4.具体式样详见图集12J003-A1-1B
	m²
	16.8
	
	

	55
	原有医疗废物暂存间拆除、清运(含地面拆除）
	1.原有医疗废物暂存间拆除、清运(含地面拆除）
2.施工单位自行考虑，结算时不做调整
	项
	1
	
	

	
	措施费
	
	
	
	
	

	56
	钢支架安装台班费
	1.钢支架安装台班费
2.结算时不做调整，施工单位自行考虑
	台班
	1
	
	

	57
	外脚手架
	1.砌筑脚手架
2.高度3.6m以内
	m²
	68.85
	
	

	58
	满堂脚手架
	1.抹灰脚手架
2.高度5m以内
	m²
	20.28
	
	

	59
	基础
	1.现浇砼垫层模板
	m²
	3.56
	
	

	60
	基础
	1.现浇砼基础模板
	m²
	7.95
	
	

	61
	基础
	1.现浇砼设备基础模板
	m²
	4.77
	
	

	62
	构造柱
	1.现浇砼构造柱模板
	m²
	22.53
	
	

	63
	圈梁
	1.现浇砼圈梁模板
	m²
	34.74
	
	

	64
	过梁
	1.现浇砼过梁模板
	m²
	0.72
	
	

	65
	无梁板
	1.现浇砼板模板
	m²
	10.9
	
	

	
	医疗废物暂存间安装
	
	
	
	
	

	1
	监控摄像设备
	高清摄像头：400万像素，红外夜视
	台
	2
	
	

	2
	录像设备
	硬盘录像机（4TB）
	台
	1
	
	

	3
	工厂灯
	防爆LED灯：40W，IP65防护
	套
	4
	
	

	4
	输出设备
	通讯设备：应急对讲机/内部电话
	台
	1
	
	

	5
	配管
	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20
	m
	100
	
	

	6
	配线
	管内穿照明线路铜芯2.5mm²
	m
	300
	
	

	7
	配线
	管/暗槽内穿放双绞线缆4对
	m
	100
	
	

	8
	照明开关
	单联扳式暗开关安装(单控)
	个
	2
	
	

	9
	插座
	5孔单相暗插座15A安装
	个
	5
	
	

	
	措施费
	
	
	
	
	

	10
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
	
	

	
	邑庙街院区(西院)管路改造
	
	
	
	
	

	1
	离心式泵
	1.潜污泵：Q=15m³/h N=3.0kW，H=20（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	3
	
	

	
	邑庙街院区(西院)污水站改造
	
	
	
	
	

	2
	填料
	复合厌氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-150/A，单丝直径150mm，醛化维纶长丝
2.填料层厚度1.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.含安装支架及固定套件，304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	42
	
	

	3
	菌群
	高效厌氧型复合菌群
1.含水解酸化菌、反硝化菌等厌氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	1
	
	

	4
	一体化沉淀池
	一体化生物接触氧化池：4.5*5*3m钢板防腐
防腐做法：防锈漆2道，防腐煤油沥青漆/聚乙烯防腐，2道
4.5*5*3m=67.5m³
	座
	2
	
	

	5
	填料
	复合好氧菌丝状生物填料
1.规格型号：G-SJ-180/O，单丝直径180mm，醛化维纶长丝
2.填料层厚度1.5m
3.比表面积：>4000㎡/m³，功能材料接触角：＜90°，功能纤维断裂强力：12cN
4.304不锈钢支架：5#+7#304不锈钢角铁固定安装；304不锈钢管焊接加固支撑，上下双层
5.填料挂装，不锈钢扎带固定于支架上
	m³
	67.5
	
	

	6
	菌群
	高效好氧型复合菌群
1.含好氧分解菌、硝化菌等好氧微生物菌种
菌种配比根据处理水质进行调控定制
	t
	1
	
	

	7
	离心式泵
	1.水解酸化池提升泵：Q=16m³/h，H=15m，N=1.5kW（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	
	

	8
	离心式泵
	1.污泥泵：Q=16m³/h，H=15m，N=1.5kW（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	
	

	9
	离心式泵
	1.污泥回流泵：Q=16m³/h，H=15m，N=1.5kW（含阀门配件等设备全套）
2.交流异步电机检查接线3kW
	台
	2
	
	

	10
	热镀锌管-曝气管道
	1.室外承插热镀锌排水管(水泥接口)DN80
2.环氧煤沥青防腐底漆两遍
3.环氧煤沥青防腐面漆两遍
4.隔音棉厚度50mm
	m
	30
	
	

	11
	热镀锌管-曝气管道
	1.室外承插热镀锌排水管(水泥接口)DN80
2.环氧煤沥青防腐底漆两遍
3.环氧煤沥青防腐面漆两遍
	m
	15
	
	

	12
	热镀锌管-曝气管道
	1.室外承插热镀锌排水管(水泥接口)DN40
2.环氧煤沥青防腐底漆两遍
3.环氧煤沥青防腐面漆两遍
	m
	90
	
	

	13
	曝气器
	盘式螺口膜片微孔曝气器
1.长1.5m，Φ63*500，尺寸215mm，膜片运行平均空隙80μm
2.充氧能力：0.112KgO2/m³*h，阻力180mmH2O，服务面积：0.25㎡，空气流量1.5m³/h，氧利用率18.4%，安装高度270mm
	个
	140
	
	

	14
	离心式通风机
	罗茨风机：Q=4.16m³/min，0.8kgf/cm²，10.97KW
	台
	2
	
	

	15
	配电箱
	1.PLC电控柜：800*600*2000，SUS304 厚8mm，具体详见设计图纸
2.无端子外部接线2.5
	台
	1
	
	

	16
	拆除项目
	降水清淤其中污泥交医院处理，此项为包干价，结算不调整
	项
	1
	
	

	17
	铸铁管-除臭液管
	室外承插铸铁排水管(水泥接口)DN60
	m
	100
	
	

	18
	配管
	热镀锌钢管埋地敷设管径20mm以内
	m
	100
	
	

	19
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设YJV-5*2.5mm²
	m
	100
	
	

	20
	活性炭吸附箱
	活性炭吸附箱：Q=4.16m³/min，P=500kpa，吸附碘值800
	套
	1
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	





单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                 
 日期：

























投 标 函

泰州市中医院：
我方全面研究了                       项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
2.一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。
5.我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称： （加盖CA电子公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：


关于资格的声明函

泰州市中医院：
我公司（单位）参加本次项目（项目编号              ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: OLE_LINK21]单位名称：（加盖CA电子公章）
                                                   日期：

























法定代表人授权委托书


泰州市中医院：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权
                 代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：                 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：


                                        


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
单位名称：（加盖CA电子公章）
日    期：




无重大违法记录声明

本公司参与贵方组织                                 （项目名称）作出如下声明：
本公司参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定接受处罚，并通过江苏省相关政府采购媒体予以公布。
特此声明。



投标人：（加盖CA电子公章）
法定代表人或授权委托代理人 ：（签字或盖章）
日期：







具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）








承诺书


                  （招标人名称）：
我单位郑重承诺以下事项：
1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准。
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我单位承诺响应招标文件所有内容。
4.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。
5.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。  
         

投标人：                  （加盖CA电子公章）
                             
                                         年        月        日



[bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1]项目负责人简历表
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	岗位
	

	3
	联系电话/传真：
	出生年月
	

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	其他需要说明的情况：



注：1. 上表可自行延长。
2.人员相关证书应按招标文件要求提供，并附在本表之后。



投标人名称：              （加盖公章）
法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：
日期：_____年___月___日







商务偏离表
	序号
	招标文件中的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

















技术偏离表

	序号
	采购要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


投标人（加盖CA电子公章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：












中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称和标段）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

[bookmark: OLE_LINK6]（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为其他未列明行业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                           企业名称（加盖CA电子公章）：
                           日  期：



属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签字或盖章)：    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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