2026年口岸街道办事处辖区内雨污水管网、道路、路灯等维修抢修工程

建设工程施工合同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：泰州市高港区人民政府口岸街道办事处

承包人（全称）：江苏华力建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年口岸街道办事处辖区内雨污水管网、道路、路灯等维修抢修工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2026年口岸街道办事处辖区内雨污水管网、道路、路灯等维修抢修工程。

2. 工程地点：高港区。

3. 资金来源：财政。

5. 工程内容：2026年口岸街道办事处辖区内雨污水管网、道路、路灯等维修抢修工程详见招标文件项目需求

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：2026年口岸街道办事处辖区内雨污水管网、道路、路灯等维修抢修工程招标文件项目需求所包括的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年1月1日。

计划竣工日期：2026年12月31日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）__壹佰零壹万元整__（¥__1010000__元）；

2.合同价格形式：__单价合同__。

五、项目经理

承包人项目经理：__张力__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 12 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 口岸街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 2 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

组织机构代码：_____	组织机构代码：_____
地　址：_____	地　址：_____
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____
账号：_____	账号：_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一节通用合同条款

详见《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款

第二节专用合同条款

1、13 工程量清单错误的修正		
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格		□是
		√其它：全费用综合单价不调整
允许调整合同价格的工程量偏差范围		□按实调整
		√其它：全费用综合单价不调整
2.5 资金来源证明及支付担保		
发包人是否提供支付担保		□是
		√否
发包人提供支付担保的形式		□银行保函
		□担保公司担保
		□其它形式：_____
3.2 项目经理		
3.2.1	关于项目经理每月在施工现场的时间要求	□项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%
		√其它：开工之日起到项目实施期满，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少 5 日，每天不少于 8 小时在现场组织施工。
	承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任	✡由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的 20 %
		□其它：_____
	项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任	□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%
		√由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 5000 元/人•次(人民币) **发现 3 次，发包人将向招投标监管部门汇报，将其行为列入不良行为记录。**
3.2.3	承包人擅自更换项目经理的违约责任	√由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的 20 %
		□其它：
3.2.4	承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任	√由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的 20 %
		□其它：_____
3.3 承包人人员		
3.3.3	承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任	√由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的 10 %
		□其它：_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.3.5	承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任	√由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的 10 %
		□其它：_____
	承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任	□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%
		√由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 5000 元/人•次(人民币)
3.5 分包		
3.5.1	禁止分包的工程包括	□法律法规禁止分包的工程
		√其它：本工程不允许分包
	主体结构、关键性工作的范围	_____
3.5.2	允许分包的专业工程包括	_____
3.7 履约担保		
承包人是否提供履约担保		√是
		□否
承包人提供履约担保的形式		√银行电汇或网上银行支付
		√银行保函
承包人提供履约担保的金额		√合同价 10%
		□其它：_____
承包人提供履约担保的期限		√合同签订前
		□其它：_____
5.1 质量要求		
5.1.1	特殊质量标准和要求	_____
	关于工程奖项的约定	□获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励
		□获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励
		□获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励
		□获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励
		□其它：_____
6.1 安全文明施工		
6.1.1	项目安全生产的达标目标及相应事项的约定	□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求
		□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求
		√其它： 1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明施工规定标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用，由承包人承担。 2）承包人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工场均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 3）承包人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。工现场内、外的设置临时交通安全设施。 4）承包人负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育。 5）承包人需要封闭或半封闭道路施工时，须提前20天报建设位，得到建设单位同意后方可实施。 6）承包人在对本项目检查井、雨污水管网进行维修前必须采有毒有害气体检测设备对管道和检查井等施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测的结果上报给建设单位和监理位（承包人须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保管道和检查井等施工区域满足安全施工条件且得到建设单位和监理单位同意的情况下方可派人进行施工作业，，如因承包人不履行上述安全职责或承包人提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切后果均由承包人承担。
6.1.5	合同当事人对文明施工的要求	□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 √其它：承包人负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育
7.5 工期延误		
7.5.2	因承包人原因造成各施工维修点工期延误，逾期竣工违约金的计算方法	√扣除5000元/天 □每天赔偿金额为合同价款的万分之
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限	√合同价的10% □全部的履约保证金 □其它：_____
7.7异常恶劣的气候条件		
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件		□日降雨量大于____mm的雨日超____天 □风速大于____m/s 的____级以上台风灾害 □日气温超过____℃ 的高温大于____天；日气温低于____℃ 的严寒大于____天 □造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：____ √其它：经气象部门认定的50年一遇的极端恶劣天气

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.9 提前竣工的奖励		
7.9.2	提前竣工的奖励	□奖励___元/天 √其它：_____无_____
10.7 暂估价		
10.7.1	对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___种方式确定	（1）通用条款第 1 种方式：由承包人单独招标 （2）通用条款第 2 种方式：由发包人和承包人共同招标
10.7.2	对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___种方式确定	（1）通用条款第 1 种方式 （2）通用条款第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第 1 种方式确定暂估价项目 （3）通用条款第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目：_____
11.1 市场价格波动引起的调整		
市场价格波动是否调整合同价格的约定：		□是 □否
因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：		
（1）人工单价		□人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 √其它：___不调整_____
（2）材料、工程设备价格		□按泰建价〔2008〕2 号《关于转发江苏省建设厅<关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见>的通知》调整工程价款 √其它：_不调整_
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费		□施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格 √其它：_不调整_
12.1 合同价格形式		
1.单价合同		
综合单价包含的风险范围		√除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 □其它范围：_____
风险费用的计算方法		√按招标文件约定的工程价款调整条款执行 □其它方法：_____
风险范围以外合同价格的调整方法		√按招标文件约定的工程价款调整条款执行 □其它方法：_____
2.总价合同		
总价包含的风险范围		_____
风险费用的计算方法		_____
风险范围以外合同价格的调整方法		_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

12.2 预付款		
12.2.1	预付款支付比例或金额：	_____
12.2.2	预付款担保的形式为：	□银行保函 □担保公司担保 □其他形式：____
12.3 计量		
12.3.1	工程量计算规则	按采购文件约定
12.3.2	关于计量周期的约定	√按月计量 □其它：_____
12.4 工程进度款支付		
12.4.1	关于付款周期的约定	□同计量周期 √其它：签订合同后支付合同价的 30%，项目实施期满且工程工验收合格且承包人报送结算材料后付至合同价的 60%，工程结算计完成后付清余款（付款前，成交供应商须提供 3%结算价的质保函质保函有效期不低于 24 个月）；
15.2 缺陷责任期		
缺陷责任期的具体期限		□6 个月 □1 年 √2 年 □其它期限：_____
15.3 质量保证金		
关于是否扣留质量保证金的约定		√扣留 □不扣留
15.3.1	质量保证金采用第__（3）_种方式	（1）质量保证金保函，保证金额为：_____ （2）____%的工程款 （3）发包人在最后付款前，承包人须提供不低于结算价 3%的质保函
15.3.2	质量保证金的扣留采取第__（3）__种方式	（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 （3）其它扣留方式：__发包人在最后付款前，承包人须提供不低于结算价 3%的质保函。__
15.4 保修		
15.4.1	工程保修期	√按法定最低保修期限 □其它期限：_____
15.4.3	承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间	√__12__小时内
20.3 争议评审		
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定		√是 □否

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同当事人关于本条款的约定	√执行《泰州市建设工程争议评审规则》
	□其它：_____
20.4 仲裁或诉讼	
因合同及合同有关事项发生的争议，按第__（1）__种方式解决	（1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁
	（2）向有管辖权的人民法院起诉

其他：

1、本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。

2、渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由承包人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

3、渣土在场内或场外放置期间与当地乡镇及居民等发生的矛盾，由承包人自行解决，产生的任何费用由承包人在投标报价时自行考虑；

4、承包人自行解决施工中与周围居民、行人、商铺业主的矛盾，产生的任何费用由承包人在投标报价时自行考虑；

5、施工用电、用水由承包人自行解决，费用由承包人承担，发包人不提供供电接引点、供水接引点，承包人须做好如下工作内容①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；

施工用水、用电费用由承包人按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由承包人支付。

6、请承包人认真踏勘现场，做好临近建筑物、构筑物、地下管线、绿化等（如有）保护工作，产生的任何费用由承包人在投标报价时自行考虑；

7、施工过程中不得污染周边环境（绿化、不需要维修的道路部分等），不得对周边环境造成影响，否则一切责任由承包人承担，由此造成的一切损失由承包人承担。

8、安全生产

8.1 施工现场内及周边须设置施工围栏、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由承包人在投标报价时自行考虑；

8.2 交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

9、承包人须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，产生的任何费用由承包人在投标报价时自行考虑；

成交供应商须按照泰州市施工工地扬尘管控措施及达标要求进行落实。按照泰州市施工扬尘削减系数考核标准，承包人须确保每项控制措施均能达标，否则由此产生的一切责任和费用均由成交供应商承担。

10、成交供应商搭建的临时设施和材料堆场必须服从建设单位和监理单位的统一管理。如成交供应商不服从，发包人有权根据项目管理规定对承包人进行处罚。

11、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

12、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

13、本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

14、承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实施安全监督。

15、承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者分包。发包人发现承包人有上述情况，将终止施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由承包人承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

16、承包人必须及时支付材料设备供应商的合同款，承包人必须按国家规定及时支付工人工资，发设单位将对承包人支付工人工资履行情况进行监督。发包人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚承人 20 万元，由承包人承担由此产生的一切后果。

17、承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施等，并将其垃圾运离施工场场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、发包人验收确认；施工场地外围 5 米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

18、结算审计时，承包人提供的结算书如核减额在送审结算总价的 10%（含 10%）之内，审计费用由发包人承担，核减额在 10%以上时，超出 10%部分的审计费用，由承包人承担。

19、承包人应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由承包人在投标报价时自行考虑。承包人须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。

20、承包人自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及工程本身情况，充分考虑土方开挖（包含深基坑开挖）可能涉及到的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时综合单价不作调整。深基坑土方开挖方案在施工前须经专家进行论证，论证通过后方可组织施工（论证不涉及到工程价款的调整）。

21、场内土方：场内土方堆放地点由承包人自行考虑，场内土方运距由承包人自行考虑，不存在二次（含）以上土方堆置、不存在二次（含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用由承包人结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整。

22、施工期间承包人须无偿提供发包人、监理及造价咨询单位现场办公室不少于 2 间，使用期间水电费由承包人支付。

23、材料要求

工程使用的所有材料、设备必须经建设单位和监理单位认可后方可进场使用，如不经建设单位和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。

24、本工程发生工程造价争议的，按泰州市财政局和泰州市财政投资评审中心的相关规定执行。

25、承包人应合理确定施工方法，保证施工区域周边居民的正常通行。

26、同一维修点不存在 2 次（含）以上的维修费用。承包人要确保各个维修点的质量，同时要做好日常保护工作，如同一维修点出现质量缺陷或质量问题等，维修费用均由承包单位承担。

27、承包人须在每个维修点施工完成后及时通知发包人和监理进行验收，日常维修项目验收不合格的，承包人须按照规范和发包人、监理的要求进行返工（返工费用由承包人承担），当月未完成返工且返工后仍然不合格的，次月计量和工程造价不予计入（日常维修项目出现 1 次返工罚款 5000 元，招标文件有相关处罚条款的，同时执行处罚条款），直至完成返工且验收合格为止；抢修项目必须确保一次性通过相关部门、发包人、监理验收，抢修项目验收不合格的（视为承包人违约，罚款 10 万元，同时发包

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由承包人承担，发包人可上报相关监管部门进行不良行为公示，发包人可拒绝该单位参加发包人日后组织的所有招标项目投标），验收不合格项目的工程量和工程造价均不予计入（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款），退场前承包人还须返工（返工费用由承包人承担），直至完成返工且验收合格为止；

28、承包人必须服从发包人和监理的管理，如承包人不服从发包人和监理的管理，每出现一次罚款1万，出现2次（含）以上的，发包人可紧急接管本项目。抢修项目维修时间不满足抢修项目维修时限要求的，发包人可紧急接管本项目并终止合同。

29、中标通知书发出后10日历天内，承包人须做好如下工作：

（1）办理交通管制通告，发包人协助；

（2）与发包人签订施工合同，并完成合同备案；

（3）向监理单位提交开工报告；

承包人未能在上述规定的时间内完成上述工作，每推迟一天扣除5000元，从工程款中直接扣除。

30、发包人紧急接管

30.1出现下列情况之一的，发包人可紧急接管本项目：

①承包人对日常维修项目出现2次（含）以上返工的；

②承包人未能在发包人或监理或有关部门要求的限期内消除影响或未在限期内整改到位，延迟达3天的；

③因承包人原因在社会上对建设单位造成不利影响的；

④承包人接到发包人维修通知后3小时内不到现场组织施工的；

⑤承包人转包本项目的；

⑥承包人未在发包人或有关部门要求的时间内及时消除安全生产隐患，延迟时间达3小时的；

⑦抢修项目未能一次性通过相关部门、发包人、监理验收或出现返工的；

⑧承包人出现2次（含）以上不服从发包人和监理管理的；

30.2发包人紧急接管的程序方法：

①发包人决定紧急接管的，可采用电子邮件、手机短信、书面告知任何方式之一，向承包人发出紧急接管通知，发包人发出电子邮件或手机短信或书面告知时视为通知送达。承包人指定接收电子邮件信箱为******、手机短信号码为******；

②承包人须在发包人发出通知后2小时内停止一切作业活动，关闭设备电源、水源，并撤出现场所有人员和施工设备；

③承包人在撤离前要确保现场处于安全状态，并承担相应责任；

④发包人在发出紧急接管通知3小时（含）后，承包人拒不撤场或不配合发包人的接管，除承担相应责任外，每延迟一小时向甲方承担5000元惩罚性违约金，同时发包人提请公安部门人员驱赶承包人现场人员；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

⑤在承包人撤离现场后，承包人有义务配合发包人进行接管，承包人应派代表对承包人已完合格项目的工程量及工程造价与发包人进行对接（因抢修项目验收不合格或出现返工部分的工程量和工程造价不予计入）；

⑥发包人将对接管时的现状进行录像或拍照，保全现场证据；

⑦发包人接管后，双方谈判善后事宜；

⑧经双方谈判对善后事宜未达成一致意见的，向项目所在地人民法院起诉；

⑨紧急接管不影响承包人原有责任义务的履行。

31、承包合同的中止

31.1 当承包人无法正常实施本项目时，承包人可提出中止本协议的申请，但须提前 1 个月通知发包人。

31.2 承包人提出中止本协议的，须赔偿发包人损失，具体内容如下：

(1) 承包人须向发包人缴纳 30 万元人民币违约金；

(2) 承包人须依本合同与发包人办理好施工现场已完工程的移交并确保验收合格；

(4) 承包人须履行合同中止前本项目的承包人所有义务并承担相关责任。

31.3 中止本协议的申请

承包人中止本合同 1 个月前，应向发包人提出中止本合同的申请，申请应以书面形式载明合同中止事由、中止合同的意思表示及中止的日期。

31.4 承包人提出中止本合同的申请，在发包人、承包人双方签订中止协议时，本合同终止。

32、协议的终止

32.1 协议终止的事由

（1）项目实施期内，双方经协商达成一致可以终止本协议。

（2）发包人依 30、发包人紧急接管条款的规定进行紧急接管的，发包人有权终止本协议；

（3）承包人中止本协议的（须经发包人同意）；

（4）承包合同约定的其他情况；

（5）法律、法规、规章重大变更，承包人继续执行反而不符公共利益时，发包人有权终止本合同

（6）相关法律、法规规定应当终止的情形。

32.2 合同终止的通知

任一方终止本合同时，应以书面载明协议终止事由、终止协议的意思表示及终止的日期。

32.3 协议终止的效力

(1) 本合同终止时，于终止的范围内，发生下列效力：

1）除本合同另有规定或法律法规另有规定外，双方的权利及义务一律终止。但终止前已发生的权利及义务不受影响。

2）承包人应向发包人移交施工现场，并保证施工区域在移交前的各项安全。

33、承包人要做好日常巡查工作，须对承包区域进行日常巡查，须定期向发包人提交巡查报告，如因承包人未按发包人要求进行巡查或巡查的频率不符合招标文件要求或巡查报告不符合发包人要求的，按每次 5000 元对承包人进行处罚。

34、承包人须按发包人要求及时完成 135 微快修管理系统案例处置工作。

35、专用合同条款的其他内容：

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同履行中发包人承包人有关工程的洽商等书面协议或文件，工程联系单、洽商、技术核定单等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：施工区域。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家和省现行有关建设工程的标准和规范、规程；现行建筑质量验收评定标准，图集所载明的标准、规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同履行中发包人承包人有关工程的洽商等书面协议或文件。（2）合同协议书（3）中标通知书（4）招标文件（招标答疑、图集等）（5）投标函及实物工程量清单全费用综合单价投标报价表（6）专用合同条款及其附件（7）通用合同条款（8）技术标准和要求（9）施工组织设计。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目人员表、投标文件、施工组织设计（包括但不限于维修实施方案（含具体维修点）、实施计划、质量控制、进度控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构（管理人员及特殊工种上岗证、资格证）、施工材料设备进场计划、成品保护措施等）；

承包人提供的文件的期限为：中标通知书发出后7日历天内；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（须有公司盖章）和电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后两周内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：承包人现场项目部；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：监理项目部　　；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人与管理部门联系并承担费用，其它执行通用条款　　。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线内，均为场内交通。规划红线为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工便道、场内道路及交通设施均由承包人负责施工、维修、养护，并承担施工、维修、养护费用。承包人必须服从发包人的安排和管理。承包人必须精心组织场内外交通，并承担相关费用，承包人必须指派专人做好交通管理。保证交通安全，严防交通事故的发生。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无另有约定，按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无另有约定，按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无另有约定，按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无另有约定，按通用条款执行　。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无另有约定，按通用条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理与协调工程施工中的重大问题，协调外部工作联系，确认有关工期延误、工程量、正式预算、进度款支付、验收检验、竣工验收、索赔、结算文件，及发包人另行批准的其它职权　　。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期5天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用电、用水由承包人自行解决，费用由承包人承担，发包人不提供供电接引点、供水接引点，承包人须做好如下工作内容①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；施工用水、用电费用由承包人按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由承包人支付。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前15天向监理单位提供完整竣工资料（含影像），竣工报告及工程质量保修书，同

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

时向城建档案馆报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份（需档案馆审核合格，承包人承担扫描等相关费用），同时向发包人报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份和相应的电子档案资料。属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后统一归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档资料。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人在服务期内须在高港城区内设置办公地点，并配备相关施工材料、设备等。在接到发包人通知后必须半小时内到达现场，并及时组织维修和抢修，如因承包人原因无法再规定的时间内到达现场并及时组织维修和抢修的每次将扣除1万元，超过5次的承包人有权解除合同。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

承包人对项目经理的授权范围如下：负责项目施工组织、工程质量、进度、施工安全、队伍管理、结算、索赔，以及与发包人、相关单位（部门）联系，处理工程施工中的相关事务。代表承包人签署有关工期延误、工程量确认、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件等。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。项目经理、其他人员均实行考勤制度。其它按通用条款执行。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理及施工管理人员离开现场应事先通知监理人、发包人，并取得发包人的书面同意后方可外出，书面请假手续同时报发包人或监理备案，如有违反，每次支付违约金0.5万元，发包人将追究承包人的责任。其它按通用条款执行。

3.5 分包

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起直至验收合格移交给发包人。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：无另有约定，按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前4小时提交书面延期要求。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

关于延期最长不得超过：48小时。

6、安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人按照规定负责施工现场的治安保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作，承包人对治安防护工作负责，禁止外单位车辆、人员出入工地。其它按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人须编制施工场地治安管理计划，建立健全施工现场治安保卫制度及管理责任制，并制定应对突发治安事件的应急预案。

7、工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工期间交通组织及交通安全的保证措施；2、根据合同的要求编写详细的《施工进度计划》（此计划应包括但不仅限于：分部分项工程施工进度安排、精确到以“周”为单位的施工进度时间段），周报、月报、月完成形象化进度、进度计划表各两份，发包人、监理单位各一份；承包人未按时提交上述内容，视为承包人违约一次，每违约一次，承包人赔偿发包人伍仟元整，并按监理单位指定要求提交上述内容及整改措施 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：中标通知书发出后7日历天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：无另有约定，按通用条款执行 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：无另有约定，按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：中标通知书发出后7日历天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无另有约定，按通用条款执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无另有约定，按通用条款执行 。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无另有约定，按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

8、材料与设备

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有的材料和设备其规格、数量、品牌必须经建设单位和监理单位认可后方可进场使用。如不经建设单位和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。规格、数量按国家、江苏省和泰州市的相关要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：/。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：无另有约定，执行合同通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：无另有约定，执行合同通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

2、总价合同。

总价包含的风险范围：//。

风险费用的计算方法：/。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：根据发包人、承包人、监理共同确认的工程量进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按本合同约定的付款方式，按期提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无另有约定，执行合同通用条款。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行合同通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行合同通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人不返还承包人的全部履约保证金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2）无负荷联动试车费用由乙承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____/_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书后3天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：无另有约定，执行合同通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容：无另有约定，执行合同通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：根据江苏省和泰州市相关文件规定。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同约定的时间付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：根据江苏省和泰州市相关文件规定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：无另有约定，执行合同通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行合同通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行合同通用条款。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满45天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行合同通用条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

（1）承包人在施工维修点逾期开工或逾期竣工，发包人按每一维修点每日0.5万元向承包人收取违约金（发包人责任除外）；

（2）承包人使用假冒伪劣产品，除无条件退场（或返工）外，发包人按该产品价值的50%收取违约金。

（3）招标文件规定的其他情形。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：1）承包人不得将本工程转包或分包给其他单位，也不得挂靠单位，否则发包人有权单方解除合同，承包人无条件退场，并承担合同总价20%的违约金；2）招标文件规定的其他情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按实物资产的评估使用价支付费用给承包人。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无另有约定，执行合同通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按江苏省及泰州市相关规定应由承包人交纳的保险必须按时依法办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其从事危险作业的员工，办理意外伤害保险并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行决定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无另有约定，按合同通用条款执行。

20. 争议解决

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按合同通用条款执行。

选定争议评审员的期限：按合同通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：由承包人承担。

其他事项的约定：按泰州市相关规定。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App