
宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程编制说明

工程概况

    宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程
编制范围：设计图纸范围内河道清淤、驳岸等。
二、 编制依据

（一）、采用定额及相关资料

1、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）

2、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）

3、2025年9月《扬州工程造价管理》及本地区材料市场价格

4、建设单位提供的设计图纸。

（二）、人工及主要大宗材料单价

1、人工单价

工长11.55元/工时，高级工10.67元/工时，中级工8.9元/工时，初级工6.13元/工时。

2、主要大宗材料单价

材料价格按扬州工程造价管理2025年第9期及本地区材料市场价格计算。             

3、施工机械台时费单价：《江苏省水利工程预算定额》（2010版）。

三、工程单价编制
建筑单价组成：建筑工程单价由直接工程费、间接费、利润和税金组成，其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费、工料机差价调整组成。

1、直接费：《江苏省水利工程预算定额》（2010版）规定计算。

2、其它直接费：由冬雨季施工增加费、夜间施工增加费及其他组成。

冬雨季施工增加费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.44

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.44

	3
	挖泥船施工土方
	直接费
	0.44

	4
	砌砖石工程
	直接费
	0.42

	5
	混凝土工程
	直接费
	0.86

	6
	模板工程
	直接费
	0.86

	7
	其他建筑工程
	直接费
	0.86


夜间施工增加费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.44

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.44

	3
	挖泥船施工土方
	直接费
	0.44

	4
	砌筑工程
	直接费
	0.42

	5
	混凝土工程
	直接费
	0.43

	6
	模板工程
	直接费
	0.43

	7
	其他建筑工程
	直接费
	0.43


其   他

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.33

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.33

	3
	挖泥船施工土方
	直接费
	0.33

	4
	砌筑工程
	直接费
	0.32

	5
	混凝土工程
	直接费
	0.86

	6
	模板工程
	直接费
	0.86

	7
	其他建筑工程
	直接费
	0.86


3、现场经费：各类工程现场经费见下表：

现场经费费率

	序号
	工程类别
	计算基数
	费率（％）

	
	
	
	合计
	临时设施费
	现场管理费

	1
	陆上施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	2


	水力冲挖施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	3
	挖泥船施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	4
	砌筑工程
	直接费
	5.25
	2.1
	3.15

	5
	混凝土工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	6
	模板工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	7
	其他建筑工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77


4、间接费：工程间接费见下表：

间接费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	5.81

	2
	水力冲挖施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	5.86

	3
	挖泥船施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	4.74

	4
	砌筑工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	5.67

	5
	混凝土工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.79

	6
	模板工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.79

	7
	其他建筑工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.79


5、利润：费率取7.46%。

6、税金：费率取9%。

四、其他说明：

1、硬质驳岸常水位下高度暂按结构详图计算，常水位以上高度暂按1.75m计算；实际施工不同时竣工结算时调整；

2、部分工程量按设计图纸提供工程量计算，实际施工与图纸提供工程量不同时竣工结算时调整；

3、其它项目为不可竞争费，其中预留金50000元，专业工程暂估价298200元；

                                    苏世建设管理集团有限公司

2025年11月10日
