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第一章 竞争性磋商采购邀请
受连云港经济技术开发区住房和城乡建设局的委托，江苏富华工程造价咨询有限公司就花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）（JSZC-320791-JSFH-C2025-0129）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年12年18日09:00:00（北京时间）前上传电子响应文件。

[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320791-JSFH-C2025-0129
2、项目名称：花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：人民币263万元
5、最高限价：人民币2629518.51元，报价超过最高限价的按无效标处理。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]6、建设地点：连云港经济技术开发区
7、采购需求：花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）等；具体详见工程量清单、图纸及项目需求。
8.承包方式：包工包料
9.质量标准：合格
10.工期：45日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。
11.本项目不接受联合体参加磋商。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
[bookmark: _GoBack]（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见采购文件格式。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。详见采购文件格式。
3、本项目的特定资格要求：
（1）磋商供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（有效期内），且企业具备安全生产许可证 （有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格（在有效期内），并具备有效的安全生产考核合格证（B类）（在有效期内）；
（3）本项目要求授权委托人必须为项目负责人，不接受项目负责人以外的人员作为委托人参与磋商过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供近2025年05月（含）至今中任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；
（4）供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录承诺书（见供应商承诺书格式）；
（5）资格审查环节现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（6）法律法规规定的其他条件。
（7）本项目成交后不允许分包或转包。
4、法律法规规定的其他条件。
三、获取磋商文件
1、时间：2025年12月8日至2025年12月12日（北京时间）；
2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件；
3、售价：人民币0元。
四、响应文件提交
1、电子响应文件递交截止时间：
时间：2025年12年18日09:00:00（北京时间）
2、开启时间：
时间：2025年12年18日09:00:00（北京时间）
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。
3、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
4、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次磋商不收取磋商保证金。
2、响应文件有效期：从磋商截止时间结束后60天内有效。
3、本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
4、无论出于何种原因，采购人可以对已发出的采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
5、本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，供应商须在开标会议结束后，等待磋商指令；磋商环节结束后，供应商须在报价环节等候报价。评审过程中不再另行通知，如供应商因个人原因错过相应环节，责任自负。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名    称：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局
地    址：连云港开发区花果山大道601号新海连大厦
项目联系人：杨主任
联系方式：0518-85882607
2、采购代理机构信息
名    称：江苏富华工程造价咨询有限公司
地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1713室
联系方式：范工    15351865100
3、项目联系方式
项目联系人：杨主任
联系方式：0518-85882607
八、电子采购说明
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏富华工程造价咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
























[bookmark: _Toc12345]第二章  磋商须知
一、总则
1. 适用范围
1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。
1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。
2. 项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3. 合格的磋商供应商
3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。
3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
4. 参加磋商费用
4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏富华工程造价咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格﹝2002﹞1980号）规定的收费标准的52%计取，评审费按实计取及其他费用（按实际发生计取）。
上述费用成交供应商领取成交通知书时须缴纳，供应商须将此费用综合考虑在投标报价中，采购人不再另行支付。
5. 磋商文件的约束力
供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]6. 磋商文件的询问及修改
6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。电子响应文件接收截止时间前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
7. 磋商文件的解释
7.1 本磋商文件由江苏富华工程造价咨询有限公司负责解释。
[bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc14577361][bookmark: _Toc513029223][bookmark: _Toc61149561]二、响应文件的编制
[bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc61149554]1. 响应文件编制要求
1.1 磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制电子响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
1.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
1.3 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.4 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc61149557]2. 参加磋商供应商资格的文件证明
[bookmark: _Hlt26668999]2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
2.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。
[bookmark: _Hlt26670373]3. 磋商响应报价表
3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.2 标的物
详见项目需求、工程量清单。
3.3 有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
3.4 其他费用处理
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。
3.5 报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Toc61149559][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc513029221]4. 项目需求响应方案
4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。
4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。
5. 磋商响应文件签署
5.1 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
6. 生成响应文件
6.1 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954854]三、响应文件的提交
1. 响应文件的上传、修改和撤回
1.1 磋商供应商应当使用响应文件制作工具，生成加密电子响应文件一份，并在规定的截止时间前上传。
1.2 磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但修改或撤回必须在规定的接收截止时间前。
1.3 对电子响应文件的修改，磋商供应商可以在接收截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。
1.4 磋商供应商不得在接收截止时间后修改响应文件，也不得在接收截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。
2. 递交响应文件的截止时间：
2.1 所有响应文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。
3. 电报、电话、传真以及纸质响应文件形式的磋商概不接受。
4. 磋商响应有效期
4.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26670523][bookmark: _Hlt26954864]四、磋商报价
1. 磋商报价 
1.1 磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。 
1.2 磋商报价方式：本工程采用下列第（2）种方式。 
（1）磋商报价应是磋商文件（包括施工图纸）所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有工程内容及措施的费用，其应包括但不限于劳务、材料、施工机械设备、管理、缺陷修补、临时设施费、质检、成品维护、交通、利润、安全文明施工费、税金和合同中包含的供应商所承担的全部风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。
（2）固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。 
本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价只报总价，结算时，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100% 】。
1.3 磋商报价的计价方法 
（1）本工程项目采用 工程量清单 计价方法。磋商供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。 
（2）除非合同中另有规定，磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等所有费用。
（3）施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。 
（4）本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。  
1.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件 
(1) 用于磋商报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》《江苏省市政工程计价定额》、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》。
(2) 政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。
备注：供应商第二次报价需慎重，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加连云港市政府采购活动。
2. 报价货币 
2.1 磋商应以人民币报价。 
3. 磋商报价的编制要求
3.1 磋商供应商必须按工程量清单，以综合单价编制磋商预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。
3.2 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行磋商，否则作无效响应处理。
（1）规费：包括环境保护税、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。 
（2）税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。 
（3）安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、省级标化增加费、扬尘费，应按照有权部门规定计取。
3.3 本工程由磋商供应商自购的材料，磋商供应商须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。 
3.4 工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。 
3.5 磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。 
3.6 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。 
3.7 因有工程变更造成的工程量清单增减，按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：（1) 报价中原有的子项，按磋商报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由乙方报价并经监理及业主审核确定。 
3.8 磋商供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
3.9参与第二次报价的供应商未报价，按照无效响应处理。各供应商的第二次报价均不得高于等于第一次报价，如高于等于第一次报价为无效报价，按照无效响应处理。
五、磋商与评审
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]1、磋商开始仪式
1.1 采购代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加的，视同认可磋商结果。
1.2 供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定的时间内完成最后报价的视为放弃最终的磋商报价。
2、磋商小组
2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。
2.2 磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。
3、磋商评审过程的保密与公正
3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、评审过程的澄清、说明和更正
4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
4.2 磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。
4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。
5、对响应文件的初审
5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性审查：符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3）供应商在报价时采用选择性报价的；
（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；
（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；
（6）未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指磋商供应商自身原因）且按照磋商文件明确的响应文件解密失败后补救方案（仅响应文件现场开启适用）补救不成功的；
（7）磋商供应商提交的电子响应文件、响应文件备份U盘（仅响应文件现场开启适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；
（8）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
（9）响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
（10）未通过符合性检查的。
（11）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
（12）供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（14）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）。
（16）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
（17）供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
（18）供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（19）未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。
（20）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
（21）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的情形。
5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.5响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（首次磋商报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（首次磋商报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单
价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按政府采购有关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
(5)政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
评委会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。供应商可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
6、磋商程序及成交原则 
6.1 磋商程序 
6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。 
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从评标系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过江苏政府采购网苏采云系统重新提交响应文件，并使用CA数字证书签章后提交。
6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家。 
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 
6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须江苏政府采购网苏采云系统作出，并使用 CA 数字证书签章后提交。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 
6.2 成交原则 
6.2.1 磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。 
除落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对磋商供应商的最后报价进行任何调整，详见“八、政策功能”。 
6.2.2 供应商的最后报价如相同，根据项目属性按如下顺序确定成交供应商： 
项目属性为货物则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品” 或“节能产品”，则将优先采购质保期长者；若质保期均一致，则优先采购交货期短者；若交货期（工期）均一致，则采取抽签方式确定成交供应商。 
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购品目清单》，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品；节能产品是指 列入财政部、发展改革委《节能产品政府采购品目清单》，具有国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。 
项目属性为施工服务如最终报价相同及工期一致则直接采取抽签方式确定成交供应商。 
6.2.3 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。 
6.3 采购活动终止的情况 
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 
7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）
7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份 U 盘继续进行响应文件开启。 
“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。 
对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份 U 盘，前项不能读取的可按后项评审。 
六、成交
1、确定成交单位
1.1 根据采购人授权，磋商小组直接确定第一成交候选人为成交供应商。采购代理机构将在江苏省政府采购网公告成交结果，成交公告期限为 1 个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，必须提供五份与电子响应文件一致的纸质打印文件。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（7）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；
（8）将政府采购合同转包的；
（9）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
七、合同签订相关事项
1、签订合同
1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2、履约保证金（本项目不收取履约保证金）
2.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
2.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。
2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2.4 本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。
八、政策功能
1、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号、《中小企业化型标准》工信部联企业〔2011〕300 号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68 号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号的规定。
2、根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号（以下简称《办法》）规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。根据工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称《通知》)，该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3、参加政府采购活动的供应商应当提供材料：
供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》原件；【见格式】
供应商为残疾人福利性单位的，符合财库[2017]141 号规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件；【见格式】
供应商为监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。【根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。】
4、政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
5、坚持绿色发展：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
6、政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。
九、质疑和投诉
1、质疑
1.1 质疑的提出
1.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
1.1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日起、成交公告发布之日起）起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
1.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
1.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
1.1.5 质疑函应当使用范本
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（7）必要的证明材料
（8）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、采购文件（交易文件）下载回执函。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。
2.2 质疑函的受理和答复
2.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
2.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
2.3 质疑处理
2.3.1 质疑供应商不按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
2.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
2.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
2.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
2.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
2.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
2.4 未尽事宜，参照相关法律法规。
3. 投诉
投诉事项按有关法律法规执行。
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第三章  政府采购合同格式
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第一部分  合同协议书

发包人（全称）：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局 
承包人（全称）：           
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）
2.工程地点：连云港经济技术开发区；
3.工程立项批准文号：             
4.资金来源：财政资金
5.工程内容：花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业），具体内容详见工程量清单。
6.工程承包范围： 花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）；具体详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：     年    月    日（具体日期以开工令为准）。
计划完工日期：     年    月    日
工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）      （¥    元）；
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行职责。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于     年     月     日签订。
十、签订地点
本合同在 连云港经济技术开发区住房和城乡建设局 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同双方签字盖间后生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。


（本页无正文！！！）

	发包人：                 （公章）
	承包人：                   （公章）

	法定代表人或其委托代理人：         
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：         
（签字）

	组织机构代码：                      
	组织机构代码：    

	地  址：                                      
	地  址：              

	邮政编码：                                   
	邮政编码：               

	法定代表人：                        
	法定代表人：                        

	委托代理人：                       
	委托代理人：                       

	电  话：                                        
	电  话：                                        

	传  真：                                       
	传  真：                                       

	电子信箱：                        
	电子信箱：                        

	开户银行：                                    
	开户银行：                                   

	账  号：                                       
	账  号：                
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第二部分  通用条款

通用合同条款执行建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）


第三部分  专用条款
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）标准、规范及有关技术资料；（2）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：        ；
资质类别和等级：    ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址：  ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：   ；
资质类别和等级：    ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址：    ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地 。
1.1.3.9 永久占地包括： /  。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国反不正当竞争法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》《建筑工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建筑市场管理条例》《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见设计文件及相关规定
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）招标文件及相关补充通知；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前14天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图纸三套；若承包人需增加图纸份数，经发包人同意后由承包人复制，费用由承包人承担。另提供该工程全套施工图纸电子版文件；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用于合同目的外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前5天内，向监理工程师提交8份格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天内应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各8份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各8份；必要时应提供日报和日计划各8份。以上资料由监理人报送发包人2份。
承包人提供的文件的期限为：根据发包人实际要求
承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后14日内。
监理人审批承包人文件的期限： 收到承包人文件后7天内，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                 ；
发包人指定的接收人为：                 ；
承包人接收文件的地点：                 ；
承包人指定的接收人为：                 ；
监理人接收文件的地点：                 ；
监理人指定的接收人为：                 ；
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。承包人必须遵守招标人及政府有关主管部门对施工现场的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在签约合同价中 。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中，结算时不予调整 。
[bookmark: _Toc351203634]1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按通用条款及下述专用条款执行。
1.13.1 允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量变化，综合单价不调整（不平衡报价的除外）。
招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量应按发承包双方在合同中约定的计量方式按实确定。工程计量时若发现工程量清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中的实际完成量进行计量。
1.13.2 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符，承包人应及时上报发包人，并按照发包人书面确认的最终方案进行施工，如该变化引起工程造价增减变化的，按照实际施工的项目特征重新确定综合单价，综合单价确定方式同1.13.3条款的规定。
1.13.3 不平衡报价的处理方式
（1）对于工程量增加的过高价(综合单价超过控制价中相同清单综合单价的25%为过高价)项目且超过投标清单工程量15%部分(工程量超过15%以内部分，按原综合单价执行),将调整其综合单价。
综合单价调整原则：执行现行相应计价表计价，材料价格执行基准日的当月《连云港建设工程经济》信息价（没有的执行市场价），企业管理费、利润按2014年江苏省建设工程费用定额（营改增调整后）规定费率计取，并按报价浮动率（浮动率L=（1-中标价/招标控制价）100%）下浮后做为调整后的综合单价（共同定价的市场价不下浮）。
（2）对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：       ；
身份证号：         ；
职    务：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：       ；
通信地址：      ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工现场不提供水源、电源，由承包人自行解决，承包人根据现场情况自行考虑供水、供电费用（含接水、接电费用）并已包括在合同总价中，以后不作调整。
（2）电讯线路由承包人自行解决，通讯工具自备。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。
（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。
2.4.3提供基础资料
发包人提供现有资料供承包人使用，承包人自行踏勘现场确定。
（1）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。
（2）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/。
（3）水准点与坐标控制点交验要求：开工前由承发包双方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包人。
（4）图纸会审和设计交底时间：开工前由发包人组织监理、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
（5）双方约定发包人应做的其它工作：无
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款 。
发包人是否提供支付担保：/
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3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。
按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（10）承包人提交的竣工资料的内容：
承包人应在工程具备竣工验收条件后40天内按国家工程竣工验收标准，向发包人提供完整竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告（不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档（含竣工图八套）二套），且符合工程所在地质监站、城建档案馆等相关部门要求，并自行承担相关费用。
承包人需要提交的竣工资料套数： 不少于两套竣工资料原件，四套复印件，电子文档二套，竣工图八套，同时须符合相关部门规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人递交工程竣工验收资料和完整的结算资料，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。承包人提供的竣工资料及竣工图每拖延一天发包人将从承包人工程款中扣除1 万元违约金，造成发包人、监理人管理费用的增加，应由承包人承担。发包人保留进一步向承包人索赔补偿损失不足部分的权利。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面文件和电子文件。
（11）承包人应履行的其他义务：
（11.1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。
（11.2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 具体根据现场情况按发包人要求执行。
（11.3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
 承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。如承包人未达到相关标准，由承包人承担责任及所发生的一切费用。
承包人应严格遵守连云港市建筑工地扬尘污染防治管理办法（连建质〔2015〕122号）文件要求，做好施工现场的扬尘控制措施，此项费用已包含在投标报价中。
（11.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由承包人负责成品保护并承担费用并且施工过程中土方不得直接堆放在沥青路面或者人行道，施工单位进行土方作业前需上报施工方案，经建设单位及监理审批后方可进场施工。如未按批复施工方案实施，造成成品破坏或者路面污染，每次罚款5000元。
（11.5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。
（11.6）施工场地清洁卫生的要求： 按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。
（11.7） 承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。
（11.8）双方约定承包人应做的其它工作（包括但不限于下列内容）：
a.承包人应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。
b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。
c.严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。
d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。
e.承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后承包人应书面报告发包人或主管单位备案。
f.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。
g.在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。
h.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，如发包人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，发包人有权要求投标人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不作调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图， 同时应满足相关技术规范要求。
i.其他1、竣工资料符合连云港市城建档案馆关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。
承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：      ；
身份证号：      ；
技术职称：      ；
专业名称：       ；
证书编号：       ；
联系电话：      ；
通信地址：      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
（1）行使项目经理职权，全面负责该项目的施工管理工作。
（2）负责与公司总部的信息沟通与协调。
（3）项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等）。
（4）领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督。
（5）是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同。
（6）是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责。
（7）每周按时参加由监理单位组织的工地例会。
（8）项目经理应履行的其他义务。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人按1万/次进行处罚，同时要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人有权解除施工合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现项目经理擅自离开施工现场的，承包人须向发包人按1万元/次支付违约金，如累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、调离承包人单位的、被有关部门责令吊销执业资格的。
除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人每次须向发包人支付违约金1万元，违约金从工程竣工结算款中扣除，同时发包人有权解除施工合同。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付违约金1万元，违约金从工程款中扣除，同时发包人有权解除合同。发包人有权要求承包人在 7 日内撤换调整其认为不称职的项目经理，新项目经理需经发包人审核同意；项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备等的数量、质量满足工程的需要，并不受节假日的影响，否则视为项目经理失职。
3.3 承包人人员
本工程投标主要技术管理人员承包人不得单方面更换，若出现更换情况发包人有权要求承包人改正，若乙方拒绝改正的，则发包人有权终止合同并责令承包人退场，并按5000元/天索赔（从违约之日至退场之日）。
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7日内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人按5000元/人支付违约金，违约金从工程款中扣除，同时发包人有权解除合同，并报招标办备案。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同签订后，项目班子主要成员不到位，承包人向发包人支付违约金5000元/天·人，施工中项目管理部的主要成员离开工地应向建设单位代表请假，经过批准后方能离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须按5000元/人﹒次向发包人支付违约金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，费用从工程竣工结算款中扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理部主要管理人员，未经批准擅自离开现场的，发包人按5000元/人·次对承包人进行处罚，费用从工程竣工结算款中扣除。
3.4项目管理团队
（1）技术负责人：
姓名：       
身份证号：      
注册（执业）证书名称及号码：     
联系电话：  
（2）安全员：
姓名：  
身份证号：   
安全员证书号：    
联系电话：    
大中型项目，开工前承包人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，发包人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 未经发包人同意，本工程不允许分包 。
主体结构、关键性工作的范围：     /     
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： 发包人有权决定分包内容 。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担。已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复；已竣工工程未交付使用前，承包人应负责已完工程的成品保护工作。
[bookmark: _Toc351203636]3.7履约担保
承包人是否提供履约担保： 本项目不需提供 。
注：采用银行保函时，出具履约担保的银行级别应为支行及以上级别。为获得此履约担保所需费用由承包人自行承担。
提供担保的银行须经发包人认可，且银行履约保函需经甲方确认，若承包人未按规定提交履约保证金，招标人将取消其中标资格，同时按规定没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 对本工程施工及保修阶段的进度、质量、投资控制，安全、文明施工、合同、信息管理和组织协调 。
关于监理人的监理权限：在发包人委托权限内，审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：⑴批准工程任何部分的发包合同；⑵费用的增加和发包人合同义务的增加；⑶工程的延期；⑷发布变更指令；⑸批准设计变更；⑹发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；⑺索赔的支付；⑻工程款支付。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /   
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：/。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502]5. 工程质量
5.1 质量要求：工程质量必须达到合格标准等级。
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: _Toc351203638]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在共同验收前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 安全文明施工措施费按连建管〔2025〕40号文执行。发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，承包人应予以配合，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：
A.按照国家、江苏省及连云港市有关规定及施工现场实际情况由承包人负责施工现场的施工安全保卫工作及非夜间照明，费用由承包人自理。
B.承包人根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及承担因此而产生的一切费用。承包人在签订合同之前已察看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地理地质、水源、当地气候情况、道路、交通、劳动力的提供范围和周围居民和建筑物等。发包人将施工场地移交给承包人后，若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由承包人承担一切责任。
C.实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。
D.关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场 。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁，同时遵守发包人的其他有关管理要求。费用包含在合同总价中 。
承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按连建管〔2025〕40号文执行。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人在合同签订后14天内且不得迟于开工前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7日内。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514]7.2施工进度计划
7.2.1承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 提供后7日内  
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14日内且不得迟于开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7 天前向承包人移交场地、提供测量基准点、基准线、水准点，工程地质和地下管线书面资料。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到开工通知后7 日内完成项目部组建，施工、生活用水电接通到位；承包人施工及生活用水用电费用按表计量（加上公共分摊的部分），按供水供电部门标准收取，由承包人按月自行缴纳。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。
承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无   。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并给予配合。
工程不能按期竣工（含节点工期），视为承包人违约，承包人须按5000元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期超过60天的，除支付约定违约金外，发包人有权解除合同，承包人应按发包人要求退场，并承担发包人的实际损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价20%。
承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，采用克服不利物质条件的合理措施继续施工，在合同工期内完成施工任务 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按国家相关规定执行。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备（如有）的卸车费、堆放、保管等由承包人负责，材料运到现场后的保管及材料检验试验费由承包人负责，材料在保管和安装过程中损耗由承包人承担，相关费用已包含在签约合同价中。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按建设单位需求确定，费用包含在签约合同价中 。
[bookmark: _Toc351203641]8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续，由承包人办理报批手续，并承担与之相关费用。
[bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359]9.试验与检验：
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：根据现场实际施工需求。 
施工现场需要配备的试验设备：根据现场实际施工需求。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际施工需求。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 根据现场实际施工需求 
[bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
10.1.1 变更程序按照连开委办 [2015]113号文执行。 变更工程量按实调整，设计变更工程量以设计单位设计变更为准，现场变更工程量以发包人现场代表、监理计量并签证为准。变更工程量与投标报价相同子目执行投标综合单价；若无，则按现行相应计价表计价，材料价格执行实际施工基准日的当月《连云港建设工程经济》信息价（没有的执行市场价） ， 费率标准执行2014 费用定额（营改增调整后）的下限值，经连云港开发区财政局财政投资评审中心审核并按报价浮动率下浮后作为变更结算价（浮动率 L= （1-中标价/招标控制价）*100%）。若因施工单位的施工方案存有缺陷，造成工程量增加的，或增加措施费用的，其责任由承包人承担。
10.1.2清单中所列专业工程暂估价及材料暂估价由发包人确定品牌、规格，其价格执行合同付款条件下施工期的市场价（材料价格不下浮），由中标人采购，价格的确定方式执行开发区（连开委办〔2015〕113号文、连开委〔2017〕27号文）规定。其中，甲方拟分包项目，施工配合费费率执行2014费用定额（营改增调整后）的下限值。
10.1.3现场安全文明施工措施费按照连建管〔2025〕40号文执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人书面合理化建议后7天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人书面合理化建议后7天内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目：执行连开委办〔2015〕113号文、连开委〔2017〕27号文。
10.7.1.1清单中所列专业工程暂估价及材料暂估价，价格的确定方式执行《关于对开发区国有资金投资建设工程执行闭合式管理的操作规则》（连开委办〔2015〕113号文）、《关于印发开发区工程建设项目招标投标等管理办法的通知》（连开委〔2017〕27号文）的规定，其中甲方拟分包项目，施工配合费率执行2014费用定额（营改增调整后）的下限值，清单所列的项目暂估价及材料估价，无论是否由承包人采购，施工配合费均视为包含在合同总价中；
10.7.1.2工程所有材料设备（包括暂估价材料、甲供材）均由承包人按工程师的要求根据相关检测检验标准及程序进行检验或试验，不合格的材料设备不得使用。检测费用超出规范规定之外的由承包人承担；
10.7.1.3发包人将根据自身工程资金情况，有将暂估项目改为另行发包、暂估价材料改为甲供的权利。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目同10.7.1
[bookmark: _Toc351203643]10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用。
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11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：均不调整。
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12.1合同价格形式
本合同价款采用 (1) 方式确定。
1． 采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在下述约定范围内由承包人承担。
价款中包括的风险范围：除本合同专用条款11.1以外的风险均不调整。
风险费用的计算方法：投标时投标人自行考虑。
超出约定风险范围时的综合单价调整办法：  /   
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。
12.1.2措施费：因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
12.1.3现场安全文明施工措施费按连建管〔2025〕40号文执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。 
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：   /  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无
预付款支付期限：无
预付款扣回的方式：无
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则： 工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： /
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 工程量按实计量 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /   。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297123556]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1） 本工程无预付款，工程完工后付至已完合格工程价款的80%；养护期满二年且工程移交并结算后付至结算价款的97%；余3%作为质量保证金，质量保证金于质保期满后无质量问题退还(无息)。
（2）每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的增值税发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。
注：承包人必须保证施工期间的农民工工资发放，每次支付工程进度款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付农民工工资相关确认手续。若出现拖欠农民工工资情况，发包人有权从工程进度款扣除拖欠的农民工工资。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 不含工程变更、签证、索赔费用 ，工程变更、签证、索赔费用在工程结算后支付。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送跟踪审计、发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后14日内完成 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14日内  。
（2）发包人支付进度款的期限：按资金到位情况拨付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。
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2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行通用条款 
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13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
    关于竣工验收程序的约定：执行通用条款
发包人未按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每推迟一天，承包人按5000元/天向发包人支付违约金。
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13.3.1试车程序
工程试车内容： / 
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在7天内全部退出现场。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
承包人提交竣工结算申请单的份数：按发包人要求执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求执行。
14.2竣工结算审核
14.2.1发包人在收到所需的结算文件后10个工作日内提交由开发区财政局财政投资评审中心进行审核，在资料完整的情况下由开发区财政局财政投资评审中心在180天内出具工程造价审核结果。在此期间，发包人或开发区财政局财政投资评审中心因结算中的任何事项可向承包人质询、查证。承包人在收到发包人或开发区财政局财政投资评审中心明确的书面质询、查证后的七个工作日之内应提供相应的有效资料，若承包人在七个工作日之内不能提供质询、查证资料，则视为承包人自动放弃该项计价的经济利益。
14.2.2承包人提交的工程结算上报值经最终审核后，核减率≤8%，审核咨询费由发包人承担；若核减率＞8%，则超过8％部分的审核咨询费由承包人承担（费用计取标准按超过8％部分的核减额的6%计算）。
14.2.3 若开发区审计局对本工程进行审计，则以开发区审计局审计后确定的工程造价为最终结算价。
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14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行 。
承包人提交最终结算申请单的期限：在质保期终止证书颁发后7日内 。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内完成支付 。
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15.1发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  无  
15.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 不补偿任何费用 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 不补偿任何费用 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 由承包人书面提出，并有监理工程师和甲方派驻现场工程师核实确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和建设单位代表书面确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用 。
（7）其他：     无     。
15.1.3因发包人违约解除合同
承包人按15.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
删除通用条款16.1.4，调整为：解除合同，解除履约担保，进行审计结算，合同解除后，按12.4.1条付款比例支付。
审计结算款包括：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（3）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（4）按照合同约定应退还的质量保证金；
（5）因解除合同给承包人造成的损失。
15.2承包人违约
15.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
(1) 因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
(2) 若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
(3) 承包人不能按规定上报竣工结算；
(4) 因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；
(5) 承包人其他违约情形。
15.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从工程款中直接扣除，经发包人要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按发包人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的20%进行处罚，并从工程款中直接扣除；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长，整改后仍不合格的，由承包人承担赔偿责任； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长； 
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天支付违约金5000元，并从工程款中直接扣除；
（6）承包人在质保期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，发包人有权向承包人进行追偿，承包人不得就维修费用提出任何异议；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除合同，将其清除出场，扣除履约保证金；如履约保证金不足，发包人有权从已完工程价款中扣除；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；
 (8) 因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接发包人通知后3天内未按书面通知要求整改的，承包人须按5000元/次向发包人支付违约金，费用在承包人履约担保金中扣除。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。
(9) 若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付5000元的违约金。
(10) 如承包人不能按规定上报竣工结算，承包人需向发包人支付5000元/天的违约金。违约金从工程竣工结算款中扣除。相关条款涉及的费用除已明确由发包人承担的，均已包含在承包人的总价中。
(11) 如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金20％的违约金。
(12) 对严重违约需清除出场的承包人，发包人将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示。
[bookmark: _Toc351203649]16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任 。
16.不可抗力
16.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等 。
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合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
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17.1工程保险
关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险由承包人负责投保，相关费用已含在投标报价中。
17.2其他保险
关于其他保险的约定： 执行通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 
17.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款。
18.争议解决
18.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。
18.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：    /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。
其他事项的约定：    /    。
18.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
18.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向            仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
19、补充条款：
19.1在施工期间，承包方必须对已有工程设施予以保护，不得因施工造成对其它设施的破坏和损害若发生破坏和损害，一切责任（包括费用）均由承包方承担。
19.2关于本项目的土方工程约定：投标时已要求承包人自行踏勘现场，施工过程土方运距、弃置场地、外购土、因沟塘、流沙处理等产生的一切费用均由承包人承担，竣工结算时不另行增加费用。
19.3承包人须按发包人和设计要求进行土方回填，回填高度必须满足设计要求，否则该部分不予计取。
19.4承包人须需充分考察市场，必须确保苗木规格、品种、数量达到设计要求。
19.5承包人提供的苗木必须为健壮、无病害的苗木且为优质精品苗并经发包人及监理确认后方可进场，承包人不得私自将苗木运进现场。
19.6景观树种必须经业主现场看货确认，未经业主看货签字认可，施工单位不得擅自组织并进场施工。外购土方须由业主方、监理方现场看样，并经其签字认可、同意后方可进场。所有不符规格要求的树木等材料不得进场施工，对擅自施工的，将不予计量。土方化验必须提供由甲方认可的第三方的检测报告，其费用由承包人自行承担；
19.7承包人提供的苗木尺寸达不到发包人规定的要求，将按不低于合同价所对应的苗木价格的50%进行处罚。
19.8本项目绿化养护周期及养护等级标准以图纸设计要求为准，承包方必须按照《江苏省城市园林绿化养护技术规定（试行）》的标准进行养护管理。承包人须承诺日常养护人数和专用机械种类及数量，养护期间必须足额在岗。发包方随时按照《开发区园林绿化养护管理作业标准及扣款办法》（见附件）检查养护情况，如果同时发现养护不到位、植物生长不良等情况，将进行处罚。随时检查在岗情况，如果连续三次检查达不到养护标准，将停止拨付当期的工程款。
19.9承包人须及时清除和补植死亡苗木及不合格苗木[包括：①死亡苗木、②成活后长势不良的不合格苗木（如半边苗、半截苗、半冠苗、半死苗、脱脚苗、黄枯苗、破皮苗、病虫苗都为不合格苗木）、③该发叶而未正常发叶苗木、④发叶后落叶的苗木]、清除杂草、浇水施肥、修枝整形，治虫防病。补植苗木规格必须与原设计要求一致，乔木：胸径增大0.5cm，灌木：修前整形后与存活苗木一致。养护期满后发包人将缺株苗木或经验收人确认苗木生长达不到正常标准的按每株投标综合单价扣除承包人工程余款。如补植苗木养护期不足一年，按补植苗木价款的20%扣除承包人工程款。对未能及时清除和补植死亡苗木、不合格苗木的，发包人可扣除苗木综合价等额的违约金，并可组织替代施工。
19.10养护期内须执行发包人对养护的指令，浇水、施肥、修剪等正常养护工作要在发包人规定的时间内完成，若不能在规定时间完成或不到位的，发包人可组织替代施工，其替代施工所发生的工程量可按实际费用的2倍予以扣款，其工程量凭替代施工的施工企业报验单和工地代表现场签证确定。
19.11死亡及缺少苗木必须在下一季节补植完成，树阵树木、景观树木随死随清随补，养护期相应顺延；死亡及缺少苗木确系无法补植的，经发包人同意后按2倍价格进行处罚；死亡及缺少苗木承包人虽然补植困难，但发包人认为必须补植的，承包人应当补植，养护期相应顺延。
19.12养护期满移交时，生长不良或未按规范养护的树木、发包人指出整改而未整改或整改未到位的树木，将进行处罚，移交养护期。
19.13在质保期内承包人对有缺陷的部位（包括苗木及四季草花等）必须及时无偿地给予修理与更换，并承担一切由此而引起对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或超出合同规定的不可抗力因素造成的损坏。
19.14承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同履约保证金中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的10%违约金，直至扣完为止。对发包人造成的一切损失均由承包人承担。
19.15承包方必须按照招标文件、施工合同、技术规范进行施工，违反此条造成质量安全事故的由承包人承担责任，与发包人无关。若质量安全事故影响工程进度、造成社会不良影响的，承包方应无条件按照发包方的要求立即整改，并承担相应的经济责任，如整改不及时或造成严重后果，发包方有权与承包方终止合同。
19.16承包人已进行现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸条件及任何其它足以影响成本价的情况，根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行了报价，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，合同价款均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
19.17承包人应自行考虑高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等，发包不再额外增加费用及顺延工期，费用已含在合同价中，以后不再调整。
19.18所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
19.20承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
19.21承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人员管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。承包人办理上述事项的费用已包含合同价款中。
19.22承包人应将施工中产生的多余土方和建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况进行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
19.23凡是非设计变更以及发包人造成的施工条件变更原因，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。
19.24本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
19.25施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应该包含在合同价中。
19.26本工程不再发生赶工措施费用。
19.27结算时，以中标价及本合同中明确的调整因素、办法为依据进行调整。
19.28承包方必须按照招标文件、施工合同、技术规范进行施工，违反此条造成质量安全事故、影响工程进度、造成社会不良影响的，承包方应无条件按照发包方的要求立即整改，并承担相应的经济责任，如整改不及时或造成严重后果，发包方有权与承包方终止合同。
19.29承包人必须做到“六个百分百”施工标准，即“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”，因此而产生的全部费用均包含在合同价款中。
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附件1：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW)
	生产能力
	备注
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承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件3： 相关协议书
1、工程安全环境管理协议
发包人：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局
承包人：   
工程项目名称：花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）
合同编号：
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。
1 安全文明施工管理目标
1．1 杜绝重伤及以上事故；
1．2 杜绝重大机械设备事故；
1．3 杜绝重大火灾事故；
1．4 杜绝负主要责任的重大交通事故；
1．5 杜绝重复发生相同性质的事故；
1．6 创建安全文明施工样板工程；
1．7 杜绝重大设备损坏事故。
2 安全文明施工和环境管理执行标准：
以下标准双方均应认真执行：
2．1 《建设工程安全管理条例》；
2．2 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；
2．3 发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。
3 发包人的权利和义务：
3．1 发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；
3．2 发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；
3．3 施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；
3．4 对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；
3．5 施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；
3．6 施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；
3．7 发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；
3．8 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；
3．9 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
4 承包人的权利和义务：
4．1 承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；
4．2 承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
4．3 承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
4．4 承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
4．5 承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；
4．6 承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；
4．7 承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；
4．8 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；
4．9承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；
4．10承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
4．11各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；
4．12 承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；
5 承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的2～3倍扣除；
6 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、住建部及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；
7 其他
7．1 承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中区，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；
7．2 施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；
7．3 由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；
7．4 承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；
7．5 对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；
8 本协议执行过程中如遇有与国家、住建部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、住建部和地方政府的有关规定执行；
9 本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；
10 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

单位盖章：                       单位盖章：
发包人安全第一责任人：           承包人安全第一责任人：

2、 工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人连云港经济技术开发区住房和城乡建设局（以下简称“发包人”）与中标单位   （以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8．本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方： （单位全称）  （盖章）          乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人：                           法定代表人：
或其授权的代理人：（签字）             或其授权的代理人：（签字）
地址：                                 地址：
电话：                                 电话：
日期：                                 日期：







3、施工安全管理协议书

甲方（发包单位）：连云港经济技术开发区住房和城乡建设局
乙方（承包单位）：   
协议书签订依据： 
1、 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
2、 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
3、 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
4、 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011
5、 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991
6、 发包单位与承包单位签订的《施工合同》
协  议  内  容：为加强花果山大道振云社区段沿街环境整治工程（二次）（专门面向中小企业）现场安全管理，保障建设工程顺利进行，依据相关法律、法规及有关管理文件规定，特制定本安全协议书。本协议书强制执行，甲、乙双方应共同遵守并履行相应责任与义务。
一、总则
1、 由发包单位负责施工现场的统一管理，监督检查承包单位的施工现场活动。承包单位应当在发包单位的统一管理下，在其承包范围内建立施工现场安全管理体系，并组织实施。积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
2、 承包单位在发包单位的总体部署下，负责编制承包工程的施工组织设计，必须包含安全技术保障措施及应急救援预案，大型机械设备安拆以及施工复杂的项目必须编制专项施工方案。
3、 承包单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。切实保障施工工作人员的安全与健康。
4、 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。
5、 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
6、 施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
7、 承包单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；应保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。
8、 承包单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。施工现场周围应当设置遮栏围栏，临街的脚手架也应当设置相应的围扩设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
9、 承包单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保证完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材区域，应当采取特殊的消防安全措施。
10、 施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
11、 承包单位在施工期间必须严格执行和遵守发包单位的安全生产、防火管理的各项规定，接受发包单位的督促、检查和指导。发包单位做好督促、检查承包单位的安全生产、防火管理等工作，对于查出的隐患，承包单位必须限期整改。
二、甲方责任与义务
1、 协助乙方了解甲方施工现场有关安全生产的制度及规定，从思想上和组织上将乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。
2、 甲方督促乙方对进场的管理人员与员工进行三级安全教育，以确保施工现场安全生产。
3、 对乙方的行为或措施不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求整改或停工，使之达到安全标准。
4、 对乙方违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方可以依据本公司安全生产管理规定向乙方主张相应的违约责任。甲方有权对乙方实施违规行为的人员进行警告，罚款，清退出场等措施。
5、 要求乙方作业人员必须持证上岗，不得随意乱搭乱接，如私自乱搭乱接经查证属实，除按每次承担违约金外，若因此引起安全事故的应承担全部经济责任及法律责任。
三、乙方责任与义务
1、 乙方必须遵守甲方施工现场的各项规章制度，服从甲方的现场管理，接受甲方的监督，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
2、 乙方应在合同签约后15天内，呈送安全管理体系资料，包括企业资质、管理人员名录及证件复印件，将采取的安全措施和对紧急事件处理的方案，以及自身的安全管理规定，报发包单位备案。但并不减轻承包单位的安全责任。
3、 承包单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
4、 承包单位必须落实各级安全教育培训以及持证上岗制度，按自身要求建立定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
5、 承包单位必须按规定设立专职安全人员，实施日常安全生产检查制度，确保安全措施、方案得到实施。建立检查制度和自检制度，必须严格执行检查整改销项制度。
6、 承包单位必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。
7、 承包单位应保证各类施工机械设备性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检并做好记录，合格后方可使用。大型机械设备和大型防护设施，应在自检的基础上报相关部门进行检测，检测合格后方可使用。
8、 承包单位必须教育施工人员严格遵守施工现场安全管理规定。
9、 承包单位必须对所施工的项目在任何情况下发生的质量安全事故负责，并承担一切损失及费用。
10、 承包单位负责施工现场的垃圾清理并定期将垃圾清运出场。
四、安全生产事故处理办法
1、 承包单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度，承包单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故的，责任和损失均由承包单位负责。
2、 如果发生因工伤亡事故，承包单位应在1小时内，以最快捷的方式通知发包单位的项目主管领导，向其报告事故的详情，由发包单位及时逐级上报有关部门。同时承包单位积极组织抢救工作，采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施的要做好记录或拍照。 
3、 承包单位要积极配合发包单位、上级主管部门对事故进行调查和现场勘查。凡因承包单位隐瞒不报、作伪证或擅自毁坏事故现场的，所造成的一切后果均由承包单位承担。
4、 承包单位必须承担因己方原因造成的安全事故所引发的经济责任和法律责任。
5、 如果承包单位人员发生因工伤亡事故，承包单位应直接负责伤亡者家属的接待善后工作。
五、违约责任
1、 承包单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理等规定及条例，以及发包单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的安全检查。对发包单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知，承包单位应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的，承包单位向发包单位支付双倍经济处罚作为违约金。施工现场因承包单位原因造成安全生产不达标引起的罚款等损失均由承包单位承担。
2、 承包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施。否则由于安全措施不力而造成事故的责任，以及因此而发生的费用均由承包单位承担。 
3、 承包单位应遵守和执行发包单位出台的相关安全管理规章、制度及处罚办法。
4、 承包单位的管理以及防范措施不力，或者承包单位工人责任造成的火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故引起的经济责任、法律责任以及相应的善后处理工作均由承包单位独自承担，因此给发包单位造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5、承包单位违反本协议第三条关于乙方责任与义务的，除按照协议向发包单位
六、 附则
1、本协议一式四份：发包单位、承包单位各执贰份。
2、双方约定，凡因执行本协议所发生的与本协议有关的一切争议，当和解或调解不成时，可向发包单位所在地人民法院提起诉讼。
3、  本协议经发包单位、承包单位签字盖章后生效。                         



发包单位（盖章）:                    承包单位（盖章）:           

负责人：                           负责人：              

         年    月    日                         年    月    日    




附件4：
连云港市开发区绿化养护质量标准及缺陷扣款办法
	考核项目
	总体质量要求
	具体操作规范
	扣款办法

	乔木
	1、修剪整形：树木生长旺盛，枝叶繁茂，保持树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。
	修剪要避开树木伤流盛期，落叶乔木每年修剪2次以上，常绿乔木1次。
	树木修剪滞后：按30元/株扣款。

	
	
	修剪规范整齐、适度，定枝、整枝合理均匀，剪口呈45度倾斜。
	未按标准修剪：按10元/株扣款。

	
	
	修剪后伤口涂抹园林消毒剂或防腐剂，防止树木损伤或死亡。
	修剪不当致树木损伤或死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。

	
	2、疏枝、抹芽：生长期要进行抹芽、疏枝等工作，确保树木营养分配均匀，树形良好。
	不定芽、蘖生芽、徒长枝不得超过20cm。
	抹芽不及时：按20元/株扣款；

	
	
	抹芽时切口平整，不得拉伤树皮。
	抹芽损伤树体：按30元/株扣款。

	
	3、浇水、排涝：对树木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。
	干旱时期每周浇水不低于2次，浇水必须浇透。
	浇水不及时：按30元/株扣款。

	
	
	雨后必须及时排出积水，不影响路面卫生。
	排水不及时：按30元/株扣款。

	
	
	浇水前必须松土打围堰，夏季在傍晚进行浇水，冬季中午进行，浇水水流不能过急，防止地表泾流。
	浇水、排涝不规范：按10元/株扣款。

	
	
	旱季或雨季无树木死亡。
	浇水、排水不及时致苗木死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。

	
	4、松土、除草：树木要建立树穴，根部周围的土壤要保护疏、无杂草，整洁美观。
	乔木周围必须对草坪切边，并按规范建立树穴。
	树木无树穴：按10元/株扣款。

	
	
	蒸腾旺季每月松土1次，其余季节2-3个月松土一次，冬季培土防寒，开春松土除草。
	未及时松土：按5元/株扣款。

	
	
	乔木下无杂草，生长季节每周清除1次。
	杂草未去除：按10元/株扣款。

	
	
	清除的杂草要及时清运、掩埋或异地制作肥料。
	杂草未及时清运：按100元/处扣款。

	
	5、施肥：树木休眠期和种植前，需施基肥，生长期可按植株生长势施追肥，确保树木生长旺盛。
	根据树种、树龄、生长势和肥料种类以及土壤理化性质等条件，对每株乔木进行施肥。
	未施肥：按20元/株扣款。（施肥前应报告主管部门，否则视同未施肥）。

	
	
	施肥以复合肥为主，配合有机肥施用。采用环状施肥法，沟外径与冠幅相等，沟深30cm；每季度不低于1次，每次每株不低于1公斤，肥料不得触及树叶。
	未按规范施肥：按10元/株扣款。

	
	
	主干道、景观道路的行道树需提高施肥量，原则上每季度不低于2次，每次每株不低于1公斤。
	未施肥或未按标准施肥：按15元/株扣款。

	
	
	施肥完毕后及时清理白色垃圾、废料残渣等。
	施肥残渣清理不及时：按100元/处扣款。

	乔木
	6、防风、防寒：树木支撑统一美观，无倒伏树木，无冻害产生。
	每年6月份前完成支撑检查、绑扎、加固等工作，易倒伏做好台风预防工作，树木支撑统一采用杉木材质。
	未采取防风措施：按10元/株扣款。

	
	
	每年12月中旬完成涂白、包裹、培土等防寒工作。
	未采取防寒措施：按10元/株扣款。

	
	
	涂白高度统一为1.2米，涂抹均匀，香樟等不耐寒树木要采取包裹措施，树木支撑统一、美观，歪斜及残破支撑要及时更换，并定期松绑铁丝。
	措施不规范：按5元/株扣款；

	
	
	台风或寒冷天气无倒伏树木，无冻害死亡树木。
	无措施或措施不规范致苗木倒伏、死亡：按100元/株扣款，死亡缺株按原状补植。

	
	7、病虫害：病虫害防治及时，无病虫害蔓延现象，树木生长良好。
	积极主动采取预防措施，结合冬季树木修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。
	无预防措施或预防不力致树木产生病虫害：按30元/株扣款。

	
	
	每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，有蛀虫树洞要及时填补，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。
	治疗不及时或措施不当致苗木损伤或死亡：按50元/株扣款。死亡缺株按原状补植。

	
	8、死树的处理与补植：绿化带内无死树，行道树无缺株。
	绿化带内死树一经发现，应第一时间连同根部挖除，并报告主管部门，做好报损登记。
	死树未及时拔除，按500元/株扣款。

	
	
	缺株的树木应于气候条件适宜时立即安排，补植的树木品种、规格应与原有树木相同。若改变原树种或规格，则须与原来的景观相协调。
	因养护措施不当造成的缺株未及时补植按：按100元/株扣款。

	灌木、绿篱
	1、修剪：绿篱、模纹图案生长旺盛，修剪整齐美观；灌木及造景植物造型优美，整齐统一。
	绿篱每年修剪不低于12次，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则，线条润畅，轮廓明显，高度1～1.2米左右，生长超过10cm应安排修剪，三面整齐平整。
	绿篱修剪不及时或不规范：按30元/㎡扣款。

	
	
	球类等造景植物每年修剪不低于15次，修剪圆整，直径1.5米左右，生长超过10cm应立即安排修剪；同一地点的大小、规格要一致。
	球类造景植物修剪不及时或不规范：按20元/株扣款。

	
	
	花灌木每年修剪不低于2次，修剪均匀，促进短枝和花芽的形成，剪口呈45度倾斜，其中紫薇超过2cm枝条原则上保留。
	花灌木修剪不及时或不规范：按10元/株扣款。

	
	2、疏枝、抹芽：生长期要进行抹芽、疏枝等工作，确保树木营养分配均匀，树形良好。
	不定芽、蘖生芽、徒长枝不得超过15cm。
	抹芽不及时：按20元/株扣款。

	
	
	抹芽时切口平整，不得拉伤树皮。
	抹芽损伤树体：按30元/株扣款。

	
	3、模纹绿篱覆盖率：模纹绿篱覆盖率100%，四周生长饱满。
	模纹绿篱无缺株裸露、无空档、无死角，缺株要及时补植，补植品种规格与原绿化带一致。
	因养护措施不当致绿篱缺株裸露：按30元/㎡扣款。

	灌木、绿篱
	4、除草：绿篱内、灌木下无杂草，干净整洁。
	生长季节每周排查并除草1次。
	除草滞后：按5元/㎡扣款。

	
	5、施肥：生长期可按植株生长势施追肥，确保生长旺盛。
	灌木采用环状施肥法，沟外径与冠幅相等，沟深15cm；每季度不低于2次，每次每株不低于0.3公斤，肥料不得触及树叶。
	未施肥或施肥不规范：按5元/株扣款。

	
	
	色块采用撒施法，每季度不低于2次，每亩每次不低于30公斤，施肥后及时浇水以防“烧苗”，或者安排在雨前雨中施肥。
	未施肥或施肥不规范：按5元/㎡扣款。

	
	6、浇水与排涝：对绿篱、灌木进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。
	绿篱干旱时期每周浇水不低于2次，浇水必须浇透。
	绿篱浇水不及时：按30元/㎡扣款。

	
	
	灌木及球类造景植物干旱时期每株每周浇水不低于2次，浇水必须浇透；雨后如有积水3小时必须排出。
	灌木浇水不及时：按30元/株扣款。

	
	
	灌木及球类造景植物浇水前必须松土打围堰，夏季在傍晚进行浇水，冬季中午进行，浇水水流不能过急，防止地表径流。
	浇水不规范：按10元/株扣款。

	
	
	旱季或雨季无绿篱、灌木死亡。
	浇水、排水不及时致苗木死亡：绿篱按50元/㎡扣款，灌木按50元/株扣款，死亡缺株按原状补植。

	
	7、病虫害防治：病虫害防治及时，无病虫害蔓延现象，绿篱及灌木生长良好。
	每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。
	无预防措施或措施不力致病虫害：球形灌木按30元/株扣款；模纹及绿篱按30元/㎡扣款，死亡的按原状恢复。

	草坪、地被植物
	1、覆盖率：草坪及地被植物覆盖率100%，无枯黄、斑秃、裸露。
	草坪及地被无裸露、斑秃现象，裸露要及时补种，补种品种与原状一致。
	草坪及地被裸露：按5元/㎡扣款。

	
	2、修剪：草坪修剪整齐，无遗漏；地被植物冬季清理干净整洁。
	草坪按三分之一原则修剪，生长季每月修剪不低于4次，黑麦草草坪高度不高于5cm，高羊茅草坪不高于6cm，狗牙根草坪不高于4cm，修剪平整、无遗漏，暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修；鸢尾、萱草等宿根地被冬季枯叶要清理干净。
	草坪或地被修剪不及时、不规范：按5元/㎡扣款。

	
	
	修剪的草屑、枯黄杂物清理干净，及时运出。
	修剪后碎草未及时清理或乱倾倒：按200元/处扣款。

	
	3、除草：草坪及地被内无杂草。
	生长季节每周排查并除草1次。
	除草滞后：按5元/㎡扣款。

	草坪、地被植物
	4、病虫害：草坪长势良好、色泽鲜艳、无枯黄、病斑、黑腐、萎蔫等现象。
	每年药物防治5次以上，人工防治2次以上；发现病虫害，及时采取治疗措施，防止蔓延，施药时间早上9：00以前完成，晚上6：30后开始，无药害产生。
	未预防或预防不及时致病虫害：按5元/㎡扣款。

	
	5、浇水、排涝：对草坪及地被进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。绿地内不积水，坑洼地段必须及时填平，确保雨后积水及时排除。
	草坪干旱时期每周浇水不低于3次，浇水必须浇透；草坪雨后如有积水3小时必须排出。
	浇水、排涝不及时：按5元/㎡扣款。

	
	
	旱季或雨季浇水排水及时，无死亡草坪、地被植物。
	浇水或排涝不及时致草坪死亡：按10元/㎡扣款。

	
	6、施肥：冷季型草坪宜在春、秋施追肥，暖季型草坪宜在晚春或休眠期前后追肥；追肥应以复合肥为主，确保草坪生长茂盛。
	采用撒施法，每季度不低于2次，每亩每次不低于20公斤，施肥后及时浇水以防“烧苗”，或者安排在雨前雨中施肥。
	未施肥或施肥不当致草坪生长势较差，按5元/㎡。

	
	7、切边：草坪中的树穴、色块边缘，路牙石边缘应根据实际情况进行切边，防止草坪蔓延。
	切边保持线条清晰、整齐，路牙石边切边宽度5cm左右。
	草坪未进行切边：按2元/m扣款。

	其他事项
	1、其他地段除草：定期对绿地内园路铺装、大树下、绿化带边缘以外进行除草，无其他杂物。
	绿化带内铺装、大树下及其他没有色块、草坪、乔灌木地段要及时清除杂草、杂物，生长季节每周排查除草1次。
	除草不及时，按5元/㎡扣款。

	
	
	主干道绿化带外5米以内无杂草，次干道绿化带外3米以内无杂草。
	杂草、杂物清理不及时：按2元/㎡扣款。

	
	2、绿地保洁：安排专人清理绿化带中塑料瓶袋、烟头、烟盒、纸屑、石块、渣土、白色垃圾、漂浮物、市政废弃物、枯枝落叶等杂物。
	动态清理绿化带垃圾，垃圾产生后要及时清理。
	绿地内垃圾未及时清理：按50元/处扣款。

	
	
	秋冬季节树木枯枝落叶要及时清理，绿化带干净整洁。
	枯草、落叶未及时清理：按30元/处扣款。焚烧枯枝落叶：按3000-5000元/起扣款。

	
	3、绿化苗木及设施保护：采取有效措施防止管理范围内绿化苗木及设施被盗、遭人为损坏；防止在绿化带晾晒衣物。
	加强巡查，发现树木倒伏、事故现场、苗木及设施遗失或施工损坏，及时采取措施，报告相关部门，做好记录。
	绿化苗木及设施遗失、损坏未及时处理、上报：按500元/起扣款。

	
	
	及时劝止居民在绿化带拉绳晾晒衣物，并及时清除，劝止无效报告城管执法处理。
	有拉绳、晾晒等现象为劝止或未报告城管：按200元/次扣款。

	
	
	杜绝绿地内有违章种植现象，如有违章种植及时清除。如遇阻工报告城管执法处理。
	绿化带内违章种植：按200元/㎡扣款。

	
	4、工作纪律：工作规范，无安全事故及不良影响事件发生，无不文明行为。
	现场作业人员充足，着装统一，安全规范，举止文明，符合交通部门相关安全作业要求。
	发生安全事故或造成不良影响：按500元/次扣款，责任由养护单位承担。

	
	5、工作通知：负责人24小时通讯畅通，高度重视主管部门下达的通知及任务，于限定时间内完成相关工作内容，并及时反馈相关信息。
	按时完成通知任务，按时报送相关资料，按时参加会议，按时做好现场路线保障等工作。
	未超出合同范围的工作通知未能在限定的合理时间内完成或完成的质量不符要求：按200元/次扣款。

	
	6、因养护不到位，受新闻媒体曝光、12345群众举报、企业投诉、上级部门通报、领导批评等问题
	经查属实后，按如下标准处罚。
	按情节轻重，每起处罚1000-10000元。
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第四章 项目需求
[bookmark: _Toc142708871][bookmark: _Toc153678434][bookmark: _Toc204595694]说明：
1本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），竞谈供应商必须逐条明确作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。
2． 本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。
3． 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定：建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
	实质性响应需求表

	1
	★工期：45日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。

	2
	★付款:（1）本工程无预付款，工程完工后付至已完合格工程价款的80%；养护期满二年且工程移交并结算后付至结算价款的97%；余3%作为质量保证金，质量保证金于质保期满后无质量问题退还(无息)。

	3
	★授权委托代理人必须为参与本项目的项目负责人



一、工程概况：
1、建设地点：连云港经济技术开发区。
2、施工现场实际情况及交通运输情况：满足施工要求。
3、环境保护要求：符合安全文明施工要求。
★4、工期：45日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。
★5、付款:（1）本工程无预付款，工程完工后付至已完合格工程价款的80%；养护期满二年且工程移交并结算后付至结算价款的97%；余3%作为质量保证金，质量保证金于质保期满后无质量问题退还(无息)。
二、清单编制依据：
1、 施工图设计文件； 
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
3、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)
4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)
5、《江苏省市政工程计价定额》(2014)
6、《江苏省安装工程计价定额》(2014)
7、《江苏省建设工程费用定额》2014版（营改增后）
8、 国家现行的有关工程造价管理方面的规定
9、 有关技术规范、标准图集
10、 本工程预算依据2025年连云港市工程建设经济第8期材料指导价调整材料价格，人工费按（苏建函价〔2025〕66号）执行。
其它需说明的内容
1、所有砼均按照商品砼考虑，砂浆均按预拌砂浆考虑。 
2、投标单位需综合考虑二次搬运费，包含在投标报价中，结算不再调整。
3、其他未尽事宜由建设单位确定。
三、项目其他要求
1、供应商自行决定是否进行现场踏勘，以充分了解工地位置、扬尘降尘费、现场情况、 水电接口、场内外道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响成本价的情况。现场踏勘后， 应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行报价。成交后，不论施工方案 或施工组织设计发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工 地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。供应商应自行考虑材料和构件的二次搬运、 非采购人所为四小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高（中）考、 秋收种农忙、节假日、市内重大活动期间以及采购人需要的时间段内可能对施工做出某些限制 和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保采购人要求的质量、工期发生的费用等计入报价。采购人不统一组织考察现场，供应商可自行前往，联系方式详见第一章。
2、遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工 噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定， 按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知 采购人。成交供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。严格遵守连云港市建筑工地扬尘污染防治管理办法（连建质〔2015〕122 号）文件要求，做好施工现场的扬尘控制措施，供应商应将此费用综合考虑在报价中。
3、报价中应包括：施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案而没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技 术措施等；以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用均不予调整。
4、对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护 （除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等），供应商应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在报价中，一旦成交此项费用在施工中不予调整。成交供应商有责任采取保护措施，否则承担由此造成的一切责任及相应费用。施工过程中发生的纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由成交供应商自理，该费用应包含在报价中。
5、成交供应商必须承诺所购买材料严格按照施工图纸、竞谈文件要求采购。成交供应商不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其他配件均须确保为国标合格、环保、成熟、安全可靠的产品，以确保结构安全环保。
6、成交供应商负责工程验收及交付使用前的工程卫生清理工作，该费用包含在报价中。
7、本工程技术规范高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准
执行。
8、成交供应商必须做到安全文明施工，成交供应商须考虑现场的地面及所有已建成设施 的保护措施，保持地面清洁，如有损坏必须承担修复而产生的全部费用，其费用由供应商考虑 在报价中。成交供应商须严格执行连政办发〔2018〕147号文规定，对施工范围进行全线标准化施工围挡，成交供应商应将此费用综合考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
9、 本工程工期紧，如需赶工施工，以保证项目顺利完成，报价时包含赶工、雨季施工、反季节施工等措施费用。
10、 项目组成员至少5人，其中含项目负责1人和技术负责1人。
11、本项目部分绿化土回填土位置不能采用大型机械，考虑使用小型机械及人工回填成本，绿化土回填及绿植种植时还要考虑既有建筑成品、半成品成品的保护（如：路缘石、铺装、道路等），因施工造成的破坏须恢复原状，及整体施工完后的清洁冲洗成本等，供应商在磋商报价中综合考虑以上内容，不得单列。
其他详见施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。
备注：
（1）同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。
（2）若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
四、支持绿色发展政策
1、政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、（连财购[2023]28号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按竞谈文件要求提供相关产品认证证书。
2、为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）。
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详见附件
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第六章  磋商响应文件格式

（封      面）

__________________________________工程

竞争性磋商响应文件
（正本或副本）
项目编号：


供 应 商（公章）:
法定代表人或委托代理人：
日期：__________年__________月____________日



一、磋商响应函

（采购人）：
1、根据你方项目编号为     （标段编号）的           （标段名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       元（大写：         ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到         标准，工期          日历天。
2、我方保证在中标后派出项目负责人       同志（身份证号：       ）全面负责本工程的施工。
3、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
4、我方承诺在投标有效期内（从投标截止时间结束后60天内）不修改、撤销投标文件。
5、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺不出借（挂靠）资质，如中标后被发现存在出错（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、履约保证金不予退还，合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
磋商供应商：（盖章）
单位地址：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
电话：
传真：

日期：      年      月      日



二、首次磋商报价表（开标一览表）

标段编号：
标段名称：

	标题
	内容

	报价
	

	工期
	



供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




中小微企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：





填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。


残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目由本单位承建。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日













填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。



三、资格证明文件
请根据磋商文件对磋商供应商的资格要求，提供资格证明文件，格式自定。




四、法定代表人身份证明书（格式）


磋商供应商名称：                           
单位性质：                                
地 址：                                  
成立时间：        年     月     日
经营期限：                          
姓 名：             性 别：             
年 龄：             职 务：             
系            （磋商供应商名称）           的法定代表人。
特此证明。


磋商供应商：                       （盖单位章）
	年     月     日
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五、法定代表人授权委托书

【采购人】：            
本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日
附法定代表人与委托代理人身份证正反面电子件。




说明：
1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。
2．委托书不得转借、转让、买卖。
3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。
★4.授权委托代理人必须为参与本项目的项目负责人








六、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺


供应商（公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：     年    月    日
七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的专业技术能力。
主要设备有：                      。
主要专业技术能力有：              。


磋商供应商（公章）：        
                                          法定代表人或授权代表签字：     
                                          日期：     年    月    日

八、参加本采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明
                          
    我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      
磋商供应商（公章）：        
                                          法定代表人或授权代表签字：     
                                          日期：     年    月    日
九、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注： 本表后应附营业执照等材料的原件扫描件







十、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	建造师证号
	
	专          业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目负责人简历

	







十一、供应商承诺书（格式）
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我公司参与贵单位                    工程项目的投标工作，我单位郑重承诺：
1、所报项目负责人     （姓名）同志在该项目投标期间确无在建工程；
2、本单位及所报项目负责人     未被建设行政主管部门限制在招标项目所在地投标；
3、不出借挂靠资质；
将委托授权项目负责人参与投标全过程（含开评标、异议、投诉环节）工作。开评 标如非该委托授权代理人参与，则视为未实质响应招标文件要求；后期如发生异议或投 诉，也将授权投标项目负责人本人参与处理，本单位法定代表人将在异议或投诉书中真实署名并实际参与招标人或监管部门的质询，否则，异议或投诉不成立；
4、企业、法定代表人及项目负责人无不良行为；
5、投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。
6、不违反连建发【2021】338 号文的第六条相关规定（关于规范异议投诉和信访举报的问题）。
7、我单位及法定代表人、所报项目负责人（项目经理）非失信被执行人
8、无行贿犯罪记录承诺：
8.1所报项目负责人           同志无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记
录，但自记录之日起已超过 5 年；
8.2我单位不存在下列情形：
投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自
记录之日起未超过 5 年的。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消预审（合格）资格、投标或中标（候选人）资格、合同解除及清除出场，
一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

投标人：                （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
项目负责人：            （签字）
项目负责人证书编号：
日期：       年   月   日

十二、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺（格式）

致：                  
  我单位承诺贵单位在经营活动中依法缴纳税收和社会保障资金，愿意接受上级监管部门和各级领导审查、监督、如有不符，愿接受任何处罚。



磋商供应商：              （单位全称）             
法定代表人或授权代理人：                 （签章）
日期：        年        月      日

















十三、类似项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	签订时间
	服务单位名称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



磋商供应商（公章）：        
                                          法定代表人或授权代表签字：     
                                          日期：     年    月    日







十四、施工方案
（格式自定）

项目名称：
项目编号：




磋商供应商（公章）：        
                                          法定代表人或授权代表签字：     
                                          日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc11507][bookmark: _Toc24229][bookmark: _Toc7264]十五、其他材料
[bookmark: _Toc11717][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc11517_WPSOffice_Level1]供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料

16、 已标价的工程量清单（注：各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价作同比例变动。）
[bookmark: _Toc204595697][bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]

[bookmark: _Toc465856615][bookmark: _Toc29233]
第七章 评审方法和评审标准
一、磋商小组：
本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
二、评审方法：综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则：
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准： 
（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
综合评分法
1、价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，小数点后保留两位。
2、商务技术分：70分
	评审因素
	评审标准

	施工组织设计（35分）
	1、施工总体概述（8分）
磋商供应商提供整个工程施工组织设想、方案部署。内容包含但不限于施工平面布置规划、临时设施、临时道路布置、施工材料进场安排等。
总体概述详细，方案针对性强，布置合理科学可行：8分；
总体概述简单，施工安排相对合理，布置合理较科学：6分；
总体设想差，施工安排合理性一般，可行性一般：4分；
未见阐述不得分。

	
	2、质量管理体系与措施（8分）
各分部分项工程的施工方案及质量保证措施。
施工方案清晰、全面，质保措施可行的：8分；
施工方案、质保措施一般的：6分；
不合理，内容缺失较多，可行性一般，针对性一般的：4分。
未见阐述不得分。

	
	3、安全管理体系与措施（8分）
磋商供应商提供针对本项目的安全文明施工和环境保护措施。
计划及措施科学可行，安排得当：8 分；
计划及措施比较合理，安排基本满足：6分；
计划及措施一般，安排一般：4 分。
未见阐述不得分。

	
	4、工程进度计划与措施（6分）
磋商供应商编制施工进度计划。内容包含但不限于施工部署、进度措施、人员配备、设备情况等。
施工部署科学、配备合理、针对性强：6分；
施工部署基本合理，可行的：4分；
施工部署合理性、可行性一般：2分。
未见阐述不得分。

	
	5、重点、难点分析与建议（5分）
磋商供应商制定本项目的施工工艺方法、技术措施及重难点解决方案。
内容包含但不限于新技术、新工艺、新材料等方面。
对本项目施工工艺及技术措施先进，可操作性强及重难点解决方案好：5分；
对本项目施工工艺及技术措施基本先进，可操作性基本可行及重难点解决方案一般3分；
对本项目理解一般，重难点描述一般，提出一般的解决方案：1分。
未见阐述不得分。

	业绩（15分）
	[bookmark: OLE_LINK10]自2022年1月1日（含）以来，供应商承担过与本项目类似工程施工业绩，每提供―个得5分，最高得15分。
[bookmark: OLE_LINK11]注：提供中标通知书（或直接发包通知书）、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明须由建设单位、监理单位、施工单位等共同盖公章，否则不予认可）扫描件并加盖公章制作到响应文件中，否则不得分。时间以竣工验收时间为准，提供的中标通知书（或直接发包通知书）、施工合同、竣工验收证明必须能清晰表明类似工程规模、内容、时间等需要明示的内容，若提供的中标通知书（或直接发包通知书）、施工合同、竣工验收证明没有明确、缺项、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。 以上材料未提供或材料不清晰导致无法辨别均不得分。

	项目组成员（14分)
	1、拟投入项目负责人及技术负责人具有工程类相关专业中级技术职称的得2分，高级及以上技术职称得4分。
2、为本项目配备的安全员、质量员、施工员、资料员、材料员均持证上岗，项目管理团队不得兼职，每有一人得2分，最多得 10分。
注：禁止一人身兼多职。供应商应提供有效的证书原件扫描件及供应商为其缴纳的2025年5月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传投标文件，以上材料未提供或材料不清晰导致无法辨别均不得分。

	企业资信（6分）
	1、供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得2分，最高6分。
注：响应文件中须提供证书原件扫描件，否则不得分。


五、成交标准：
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。
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