

政府采购货物买卖合同

项目名称：智慧公安-2025 年大丰区公安局情指行一体化平台项目

采 购 人：盐城市公安局大丰分局

供 应 商：江苏移动信息系统集成有限公司

签订时间：2025 年 10 月

采购人(以下简称甲方): 盐城市公安局大丰分局

供应商(以下简称乙方): 江苏移动信息系统集成有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,甲乙双方就 智慧公安-2025 年大丰区公安局情指行一体化平台项目 按照招标结果及中标通知书,经协商一致后签订本合同。

一、货物内容

- 1.1 项目名称: 智慧公安-2025 年大丰区公安局情指行一体化平台项目
- 1.2 型号规格: 详见投标文件
- 1.3 数量(单位): 1 批

二、合同金额

- 2.1 本合同金额为(大写): 伍佰伍拾捌万元整 (5580000.00 元) 人民币。

三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,由乙方负全部责任。
- 4.2 项目建设完成后,乙方须确保源代码与线上版本一致,并通过光盘移交给项目甲方,项目交付成果全部知识产权须明确归甲方所有。

五、产权担保

- 5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 乙方交纳 558000 元给甲方,作为本项目的履约保证金,乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商(需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告,且信用报告通过“信用盐城网”可查实),免收履约保证金。

- 6.2 履约保证金的收取方式: 银行转帐或电汇或保函或履约保函(保险), 履约保证金的退还: 项目验收合格后 15 日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3 年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的平台故障、数据更新等均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证平台正常运转。

九、合同履行期限、交货方式及交货地点

9.1 合同履行期限：110 日历天

9.2 交货方式：根据甲方要求

9.3 交货地点：根据甲方要求

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后付 30% 预付款（合同签订并收到中标人发票后 10 个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的 80%，验收合格满一年后付至审核价款的 90%，验收合格满二年后付至审核价款的 95%，维保结束后付至审核价款的 100%。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3 乙方付款时需提供合法有效的发票。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应，24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分之一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从

结算价款中扣除)。

12.4 在质保期内,乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,功能符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方在上线前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物,甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

13.5 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方支付。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同签订地法院起诉,合同签订地在此约定为盐城市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人(或负责人)或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



签订日期：2015 年 12 月 18 日

投标分项报价表（分包号：/）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称		规格	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	视图资源汇聚治理	图像资源接入	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 套	28000	28000
3		视图资源分发	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 套	46000	46000
4		应用服务接口	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 套	54000	54000
5		视图汇聚管理	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	62000	62000
6		汇聚服务监测	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	64000	64000
7		设备标签管理	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	28000	28000
8		设备质态监测	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	165000	165000
9		异常预警处置	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	52000	52000
10		综合分析应用	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	56000	56000
11		大数据中心建设	多网数据接入汇聚	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	134000
12	数据清洗整合处理		方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	226000	226000
13	数据组织存储建设		方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	186000	186000
14	通用专题类库建设		方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	95000	95000
15	数据运营实时监测		方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	142000	142000
16	数据综合管理中台		方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	129000	129000
17	数据文件清洗工具		方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	182000	182000
18	数图融合深度治理	静态人像多源汇聚	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	57000	57000
19		静态人像信息治理	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	224000	224000
20		实体对象融合治理	方软 V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	46000	46000

21		实体关系融合治理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	165000	165000
22		实体轨迹融合治理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	25000	25000
23		实体标签融合治理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	61000	61000
24	大数据融合实战应用	人像融合应用	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	143000	143000
25		车像融合应用	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	182000	182000
26		多轨融合应用	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	122000	122000
27		资源融合搜索	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	128000	128000
28		全网融合布控	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	113000	113000
29		全息融合档案	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	114000	114000
30		标签融合应用	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	186000	186000
31		关系融合分析	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	176000	176000
32	赋能模型套餐应用	赋能模型套餐建设	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	186000	186000
33		赋能服务总线建设	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	165000	165000
34		赋能套餐可视应用	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	152000	152000
35		赋能信息主动推送	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	88000	88000
36		赋能应用日志分析	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	42000	42000
37	业务专题应用建设	情报信息质量评估	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	186000	186000
38		重点人员稳控模块	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	125000	125000
39		融合指挥调度模块	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	156000	156000

40	统一应用门户管理	12345 工单管理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	25000	25000
41		大屏多维可观应用	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	122000	122000
42		统一综合管理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	65000	65000
43		用户互动交流	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	28000	28000
44		微服务管理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	56000	56000
45		领导驾驶舱	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	86000	86000
46		千人千台	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	5600	5600
47	警务移动应用建设	图像识别检索	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	62000	62000
48		布控应用升级	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	48000	48000
49		轨迹快速检索	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	24400	24400
50		图上抓拍浏览	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	65000	65000
51		移动应用门户	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	56000	56000
52	大数据运算平台可视化	敏捷部署能力	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	78000	78000
53		集群动态监测能力	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	25000	25000
54		告警管理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	18000	18000
55		动态配置更新	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	32000	32000
56		组件应用管理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	35000	35000
57		安全控制	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	22000	22000
58		创建数据库表管理	方软	V1.0	江苏	合同签订之日起 110 日历天	1 项	116000	116000

59	第三方 等保测 评		国产	定制	江苏	合同签订之日 起 110 日历天	1 项	50000	50000
60	第三方 软件测 评				江苏	合同签订之日 起 110 日历天	1 项	70000	70000
投标总报价 (人民币: 伍佰五拾捌万元)									5580000

