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1 总则
1.0.1 为保证 “绿扬同心”活动阵地房屋维修改造工程项目 项目 施工图设计 的安全可靠、经济合理性，特编制本任务书。编制人（建设单位）对任务书的内容负责并进行解释。
1.0.2 设计人在投标阶段应充分了解本设计任务书的要求再提交各阶段的设计方案，中标后需严格按照任务书要求进行相关设计。

1.1 项目概况
1.1.1  项目名称：“绿扬同心”活动阵地房屋维修改造工程项目
1.1.2  建设单位：中共扬州市委统一战线工作部
1.1.3  项目位置：扬州市邗江区文昌西路256号，不涉及新增用地。
1.1.4  项目建设（设计）总体目标：
严格按照党政机关办公用房管理规定，围绕着“习惯过紧日子”和“勤俭办事业”的原则进行改造。改造后，该项目将用于扬州市统一战线事务服务中心(市新的社会阶层人士联谊会、市党外知识分子联谊会和市高质量发展同心促进会)等统战团体和在外扬州人 (校友)开展学习教育、联谊交流等活动。
1.1.5  项目规模：
改造地上一、二层部分区域及三层，改造面积约1137m²，主要功能定位为一层入口门厅、二层展厅、三层会议办公。 

2  设计内容
2.0.1 本次招标设计内容包括建设单位指定内容的初步设计、施工图设计及建设单位要求的各类指标及数据的统计。
2.0.2 具体设计内容包括但不限于：
土建部分：
1 结构改造设计图纸及结构计算文件
2 变更原建筑结构、消防等核心内容的全套设计图纸
装饰部分：
1 改造区域装饰施工图图纸（施工图设计说明、室内总平面图、室内家具布置图、室内地面平面图、室内吊顶平面图、立面索引图、立面图、细部节点大样图等）
2 改造区域装饰水电施工图图纸（水电末端点位定位图、空调末端定位图、专业系统图纸等）
3 家具、软装等物料清单
外装饰部分：
1 改造区域外装饰变更图纸
2.0.3 本项目设计应遵守下列基本原则：
    1 设计深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关的要求及建设单位要求；
2 选择的设备和配置应满足国家现行相关标准及技术要求；
3 设计细致全面，成果提交及时。
2.0.4 及时根据施工图审查中心专家意见和各主管部门专项设计审查意见进行补充设计和变更设计。


3  设计依据
3.0.1  现行国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准，如
《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019 
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018版） 
《无障碍设计规范》 GB 50763-2022 
《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019） 
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 
《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017 
《建筑地面设计规范》 GB 50037-2014 
《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010 
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015 
等。
3.0.2  建设方提供的本工程原始图纸及工程档案等。
3.0.3  设计招标文件（含方案设计和初步设计文本、本设计任务书）。
3.0.4  定标后双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求。
3.0.5  项目建设意向（产品定位和成本限额）及设计过程中建设（使用）方的有关要求。
3.0.6  施工图设计除符合以上要求外，还应以相关审查意见（会审纪要）为依据。


4  设计要求     
4.1 设计时间
4.1.1 设计文件（成果）完成提交时间应能满足各项审查和施工进度要求，包括各专业协调等相关工作。
4.1.2 本次设计要求施工图设计阶段提交设计文件（成果），需根据审查要求及时提报相应成果参加图审、及时进行补充/变更设计或重新设计，原则上总体要求为：
	阶段
	设计时间
	备注

	施工图设计
	2周
	自合同签到之日起计，按图审要求提交电子档CAD及PDF文件，及时上传并按意见补充修改到位；图审通过后提交完整电子档CAD及PDF文件，并按合同要求提供蓝图（一般不小于8份）。



4.1.3 具体设计时间由设计人在上表要求的期限内自行合理填报，中标后由双方在设计合同中按投标文件提报时间约定各阶段出图节点和期限。

4.2  设计保障与协调
4.2.1 图纸设计前，设计人需明确总负责人（协调人）及各专业设计人员，根据建设单位计划要求编制《设计进度计划》及《统一设计技术措施》；施工图图审前，设计人应及时按要求完成设计合同及设计人员备案工作。
4.2.2 图纸设计前及过程中，设计人须随时配合建设单位与相关审查单位（专家）沟通设计做法等；各阶段图纸审查过程中，设计人应及时制作上传文件，并根据相关审查要求和意见无条件及时补充和修改设计。以确保各阶段图纸审查顺利通过。
4.2.3 设计师须按图纸设计深度要求精心设计、校对，各专业出图前，设计人必须组织互相会审图纸、保证各专业图纸的统一，确保设计图纸（成果）高质量提交。
4.2.4 设计人须做好各专业图纸版本管理，确保图纸（成果）移交不发生差错。
4.2.5 项目施工过程中，设计人应及时参加设计交底、图纸会审，并及时配合完成变更所需的设计补充和修改，并根据需要定期或不定期安排设计人员驻场指导施工。
4.2.6 设计人进行设计分包须满足相关主管部门要求并向建设方报备、征得同意，加强总包管理和质量把控。
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4.3.1 设计成果文件内容应包含技术经济方案与概算。包括但不限于以下内容：
1 成果文件应包括设计说明书、设计图纸、主要材料表等；
2 图纸及说明满足施工及图审所需的深度;；
3 提供主要材料和设备的说明、重要技术参数；
4.3.2 设计必须考虑节约投资和节约能源，在经济合理的基础上，根据概算指标进行总体限额设计，对重要的技术方案，应按委托人要求进行多个程序及手算的分析比较。

4.4 设计深度
4.4.1 设计人各阶段提交的所有设计文件深度均应满足住房与城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）及现行江苏省和扬州市的有关规定。
4.4.2 设计人各专业之间应严格执行设计会签制度，保设计服务成果（包括但不限于设计图纸、说明、计算书、图纸会审、设计修改通知及变更等）的一致性。
4.4.3 设计文件（含计算书等，包括纸质及电子版文件）应完整、全面，满足图纸审查规定要求、确保通过各项审查。除此外，设计深度应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求深度外，同时要确保满足实际施工需求。（施工期间，建设和使用单位可根据实际情况提出补充设计等需求，设计人必须及时响应并配合完成、及时出具相应图纸或设计意见指导实际施工）。
