工程量清单及控制价编制说明
工程名称：唐陵养老服务中心改造及安装工程
	1、 工程概况：唐陵养老服务中心改造及安装工程。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》《江苏省安装工程计价表》及与之相配套的省市有关法规、文件，工程材料价格按《镇江市工程造价信息》2026年第1期发布的信息价计入，对近期市场变化较大或缺少的材料价格采用市场询价，并作调整，管理费、利润根据类别核定单。
三、招标范围：改造工程、安装工程。
四、清单及控制价需说明的问题
（一）唐陵养老服务中心一期改造
1、 宿舍地面按PVC地板计算。
2、 办公室、医务室、接待室、体检室，药房、会议室、财务室地面按PVC地板计算。
3、 厨房、备餐间、储藏室、更衣室地面按地砖地面计算。厨房地面做一遍防水层。
4、 二层过道地面按地砖地面计算。
5、 一层淋浴间计算铝合金扣板吊顶。卫生间淋浴间增加隔断。
6、 一层最东侧门M1622损坏，更换成铝合金门。
（二）唐陵养老服务中心二期南区（东侧部分）改造
1、 一~三层所有房间地面按地砖地面计算，均需做找平层。卫生间、淋浴间地面增加防水层。
2、 一层两个体检室更改为卫生间，药房、健康评估房及棋牌室改为淋浴间。
3、 楼梯间按地砖面层计算。
4、 入口的台阶及坡道面层考虑做花岗岩面层。
5、 室内地面和墙面增加变形缝盖板。
6、 一~三层除卫生间及淋浴间以外的所有房间刷内墙乳胶漆。卫生间及淋浴间墙面做墙面砖，增加墙面防水层。
7、 一层大厅及过道按石膏板吊顶计算，所有卫生间及淋浴间按铝合金扣板吊顶计算。其余房间及二三层过道顶按喷涂乳胶漆计算。
8、 一~三层电梯井门洞口用板墙隔断封堵。
9、 卫生间淋浴间增加隔断。
10、 二三层的双人间宿舍卫生间内原烟道开口处做成品烟道。
11、 二三层的双人间宿舍阳台砖砌栏杆处加高40cm，由原来的0.6m高改成1.0m高。
12、 二三层窗按铝合金推拉窗（断桥铝合金中空玻璃），二三层宿舍阳台加高后增加铝合金推拉窗（断桥铝合金中空玻璃）用于封闭阳台。原阳台处的铝合金推拉门取消不做。
13、 一~三层房间门按原建筑设计图纸要求的门计算，但原设计的木门换成铝合金门计算。
14、 所有宿舍内的床，空调设备不在此次预算中。
（三）唐陵养老服务中心二期南区（西侧部分）门窗改造
1、二期南区（西侧部分）增加外墙门窗，二层的双人间宿舍阳台砖砌栏杆处加高40cm，由原来的0.6m高改成1.0m高。阳台加高后增加铝合金推拉窗（断桥铝合金中空玻璃）用于封闭阳台。原阳台处的铝合金推拉门取消不做。
（四）安装部分
1、现场已完成的预埋管结算时应按实际扣除。
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