

建设项目投标报价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目

标段：

编制日期：
2026-04-09

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价 (元)	安全文明施工费 (元)	规费 (元)
1	主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目	3156020.48		59095.19	75947.5
	总计	3156020.48		59095.19	75947.5

单项工程投标报价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目

标段：

编制日期：
2026-04-09

序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价 (元)	安全文明施工费 (元)	规费 (元)
1	主干道 BRT 车道维修	1217841.86		18833.67	25546.7
2	桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆	811109.85		22844.61	26758.25
3	沥青灌缝	1127068.77		17416.91	23642.55
	总计	3156020.48		59095.19	75947.5



单位工程投标报价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	1018631.72	
1.1	人工费	72627.68	
1.2	材料费	747339.64	
1.3	施工机具使用费	56264.7	
1.4	未计价材料费	103759.6	
1.5	企业管理费	25764.54	
1.6	利润	12875.56	
2	措施项目	63107.69	
2.1	单价措施项目费	21902.53	
2.2	总价措施项目费	41205.16	
2.2.1	安全文明施工费	18833.67	
3	其他项目	10000	
3.1	其中：暂列金额	10000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25546.7	
5	税金	100555.75	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	1217841.86	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主干道 BRT 车道
维修

标段：




序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中暂估价
	1	破除、弃置					69295.28	
1	041001001001	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝； 厚度综合； 满足沥青铣刨要求；	m	800	11.03	8824	
2	041001004001	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青； 厚度 4cm； 含废料场内运输及归堆； 不包括外运；	m ²	4200	1.72	7224	
3	041001004002	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青； 厚度 8cm； 含废料场内运输及归堆； 不包括外运；	m ²	4200	3.43	14406	
4	041001001002	拆除路面	拆除道路、场地结构层(含锯缝, 不含各类有、无骨料多合土), 含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合, 含基础)及其他有筋无筋破除物等； 含拆除物场内运输及归堆； 不包括外运；	m ³	260	55.3	14378	



5	040103002001	余方 弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑； 含挖、装、弃场及处置费、渣土费等； 运距自行考虑；	m3	764	32.02	24463.28	
	2	道路 修复					839851	
6	040202015001	碾压 混凝土	20cm 碾压混凝土； 养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝；	m2	1300	84.92	110396	
7	040201021001	土工 合成 材料	GA1*1C 型 19*19mm 玻纤格栅； 表面改性沥青覆涂； 具体要求详见图纸设计； 按实铺面积计量；	m2	600	14.86	8916	
8	040402018001	基层 裂缝 灌缝	基层裂缝处热沥青灌缝（部位、深度综合）； 具体要求详见设计图纸；	m	100	3.23	323	
9	040203003001	透层、 粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油； 喷油量：0.3-0.6L/m2；	m2	8400	1.62	13608	
10	040203006001	沥青 混凝土	8cmAC-25C 粗粒式沥青砼（SBS 改性）； 摊铺方式自行考虑； 满足现场施工及甲方管理要求；	m2	4200	101.09	424578	
11	040203006002	沥青 混凝土	4cmAC-13C 细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS 改性）； 摊铺方式自行考虑； 满足现场施工及甲方管理要求；	m2	4200	67.15	282030	
	3	其他 零星					109485.44	

12	040504001001	砌筑井	检查井（规格综合）抬升30cm以内； 具体情况自行勘察现场； 具体要求满足现场及规范要求；	座	24	180.2 4	4325.76	
13	040504001002	井周加固	车行道内（沥青道路）各种井周加固； 含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容； 详见设计图纸；	座	24	1815. 27	43566.48	
14	040504001003	井盖更换	井盖更换； 将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）； 具体要求按建设单位指定；	座	5	726.1 2	3630.6	
15	040205007001	标记	图示直行箭头； L=6m； 采用热熔型标线涂料，标线厚度 1.8 ± 0.2 mm，表面撒2号玻璃珠，涂料中应含18%-25%的玻璃珠； 具体要求详见图纸设计；	个	20	300.9 4	6018.8	
16	040205007002	标记	图示转弯箭头； L=6m； 采用热熔型标线涂料，标线厚度 1.8 ± 0.2 mm，表面撒2号玻璃珠，涂料中应含18%-25%的玻璃珠； 具体要求详见图纸设计；	个	20	254.3	5086	



17	040205007003	标记	<p>图示直行+单向转弯箭头; L=6m; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;</p>	个	10	335.4 8	3354.8	
18	040205006001	标线	<p>车道边缘线、中心线、分车道线、停车位框线等; 15cm 宽实线; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;</p>	m	1000	6.18	6180	
19	040205006002	标线	<p>图示分车道线等虚线; 15cm 宽虚线, 线段长 200cm, 间距 400cm; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;</p>	m	1000	2.91	2910	
20	040205008001	横道线	<p>人行横道线、停止线、黄格线、导流线、公交车道专用线等; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见设计图纸;</p>	m ²	300	114.7 1	34413	
		合计					1018631. 72	



1	041106001001	大型机械 设备 进出 场及 安拆	本项目（包含主干道 BRT 车道维修, 桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆, 沥青灌缝）涉及各类大型机械设备进出场及安拆费用; 按项包干;	项	1	17952 .53	17952.53	
2	041104003001	施工 护栏	按现场实际情况设置围挡, 高度满足现场及规范要求; 满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求; 含新做及移位; 包含本项目（包含主干道 BRT 车道维修, 桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆, 沥青灌缝）各处各阶段所需围挡; 按项包干;	项	1	3950	3950	
		合 计					21902.53	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%	18833.67			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	15608.01			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	3225.66			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	1040.53			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.02%	208.11			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	20810.69			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	312.16			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			41205.16			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	10000		

规费、税金项目计价表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共

页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算 费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	25546.70	100%	25546.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1091739.41	2.0%	21834.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1091739.41	0.34%	3711.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1091739.41	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	1117286.11	9%	100555.75
	合 计				126102.45



单位工程投标报价汇总表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页 共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	669930.14	
1.1	人工费	250340.5	
1.2	材料费	323848.84	
1.3	施工机具使用费	463.96	
1.4	未计价材料费		
1.5	企业管理费	65190.48	
1.6	利润	30086.38	
2	措施项目	37449.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	37449.09	
2.2.1	安全文明施工费	22844.61	
3	其他项目	10000	
3.1	其中：暂列金额	10000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26758.25	
5	税金	66972.37	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	811109.85	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011405001001	金属面油漆	室外钢构件； 除锈处理； 喷涂一道环氧富锌底漆； 再喷涂一道环氧富锌底漆； 调和漆二道； 部位综合； 其中除锈、环氧富锌底漆按50%面积考虑，调和漆按全面积考虑； 无需除锈、刷环氧富锌底漆部位需考虑清理（除锈碎末及时清理）、拉毛以满足新做调和漆要求； 工程量按立投影面积计算（含空隙面积），按立投影面积：实际油漆面积=1:1.5考虑； 报价中综合考虑材料、机械等多次多地搬运费用	m ²	13600	34.68	471648	
2	011407001001	墩台喷刷涂料	原有基层涂料腻子层铲除，对于基层上的凹坑、裂缝等缺陷，需要用腻子进行填补和平整，满批外墙专用抗裂腻子一道，砂纸打磨平整，刷外墙抗碱封闭底漆一道，刷外墙弹性涂料二遍，报价中综合考虑材料、机械等多次多地搬运费用	m ²	3900	46.75	182325	



3	040309001001	金属栏杆	304 不锈钢栏杆、护栏更换, 部位、样式 (需满足现场及建设单位要求) 综合; 含原栏杆、护栏拆除弃置及按现场实际情况及建设单位要求新做栏杆、护栏; 工程量按新做栏杆、护栏重量以 t 计算;	t	0.5	24583 .93	12291.97	
4	040309001002	金属栏杆	镀锌钢管栏杆、护栏更换, 部位、样式 (需满足现场及建设单位要求) 综合; 含原栏杆、护栏拆除弃置及按现场实际情况及建设单位要求新做栏杆、护栏; 工程量按新做栏杆、护栏重量以 t 计算;	t	0.5	7330. 33	3665.17	
		合计					669930.14	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100%	22844.61			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	3.1%	20767.83			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	2076.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.08%	535.94			
3	011707003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	334.97			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	13398.6			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	334.97			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
13	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			37449.09			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	10000		

规费、税金项目计价表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	26758.25	100%	26758.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	717379.23	3.2%	22956.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	717379.23	0.53%	3802.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	717379.23	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	744137.48	9%	66972.37
	合 计				93730.62



单位工程投标报价汇总表

工程名称：沥青灌缝

标段：



序号	项目内容	金额
1	分部分项工程量清单	962260
1.1	人工费	404300
1.2	材料费	140920
1.3	施工机具使用费	227500
1.4	未计价材料费	
1.5	企业管理费	126360
1.6	利润	63180
2	措施项目	38105.5
2.1	单价措施项目费	
2.2	总价措施项目费	38105.5
2.2.1	安全文明施工费	17416.91
3	其他项目	10000
3.1	其中：暂列金额	10000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
4	规费	23642.55
5	税金	93060.72
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	1127068.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额	
						综合单价	合价
1	040402018001	水泥混凝土路面灌缝	水泥混凝土路面灌缝(部位、深度综合); 含锯缝、清缝、普通石油沥青灌缝;	m	26000	17.95	466700
2	040402018002	沥青混凝土路面灌缝	沥青混凝土路面灌缝(部位、深度综合); 含锯缝、清缝、普通石油沥青灌缝;	m	52000	9.53	495560
		合 计					962260




总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%	17416.91			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	14433.9			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	2983.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	962.26			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.02%	192.45			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	19245.2			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	288.68			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			38105.5			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000		

规费、税金项目计价表

工程名称：沥青灌缝

标段：



序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	23642.55	100%	23642.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1010365.50	2.0%	20207.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1010365.50	0.34%	3435.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1010365.50	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	1034008.05	9%	93060.72
合 计					116703.27

报价一览表

项目编号：JSZC-320411-CZZR-C2026-0004

项目名称：主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目

磋商总价 (含税价)	大写金额	人民币叁佰壹拾伍万陆仟零贰拾元肆角捌分
	小写金额	¥3156020.48 元
项目经理	付锦泉	
工期	210 日历天	

注：

1. 供应商在系统《开标一览表》中填写的金额应当与本表中磋商总价中金额一致。若不一致以系统中《开标一览表》所填为准。

供应商名称（加盖公章）：常州新园市政绿化有限公司

日期：2026年10月14日



建设项目投标报价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目

标段：

编制日期：
2026-04-09

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价 (元)	安全文明施工费 (元)	规费 (元)
1	主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目	3156020.48		59095.19	75947.5
	总计	3156020.48		59095.19	75947.5

单项工程投标报价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修、桥梁栏杆、护栏油漆等维护项目

标段：

编制日期：
2026-04-09



序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价 (元)	安全文明施工费 (元)	规费 (元)
1	主干道 BRT 车道维修	1217841.86		18833.67	25546.7
2	桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆	811109.85		22844.61	26758.25
3	沥青灌缝	1127068.77		17416.91	23642.55
	总计	3156020.48		59095.19	75947.5

单位工程投标报价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页 共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	1018631.72	
1.1	人工费	72627.68	
1.2	材料费	747339.64	
1.3	施工机具使用费	56264.7	
1.4	未计价材料费	103759.6	
1.5	企业管理费	25764.54	
1.6	利润	12875.56	
2	措施项目	63107.69	
2.1	单价措施项目费	21902.53	
2.2	总价措施项目费	41205.16	
2.2.1	安全文明施工费	18833.67	
3	其他项目	10000	
3.1	其中：暂列金额	10000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25546.7	
5	税金	100555.75	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	1217841.86	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主干道 BRT 车道
维修

标段：



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额	
						综合单价	其中：暂估价
	1	破除、弃置					69295.28
1	041001001001	锯缝	砼路面或沥青路面锯缝； 厚度综合； 满足沥青铣刨要求；	m	800	11.03	8824
2	041001004001	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青； 厚度 4cm； 含废料场内运输及归堆； 不包括外运；	m ²	4200	1.72	7224
3	041001004002	铣刨路面	进口路面铣刨机铣刨沥青； 厚度 8cm； 含废料场内运输及归堆； 不包括外运；	m ²	4200	3.43	14406
4	041001001002	拆除路面	拆除道路、场地结构层(含锯缝, 不含各类有、无骨料多合土), 含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合, 含基础)及其他有筋无筋破除物等； 含拆除物场内运输及归堆； 不包括外运；	m ³	260	55.3	14378



5	040103002001	余方 弃置	余土/渣、或废弃物、建筑垃圾等综合考虑； 含挖、装、弃场及处置费、渣土费等； 运距自行考虑；	m3	764	32.02	24463.28	
	2	道路 修复					839851	
6	040202015001	碾压 混凝土	20cm 碾压混凝土； 养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝；	m2	1300	84.92	110396	
7	040201021001	土工 合成 材料	GA1*1C 型 19*19mm 玻纤格栅； 表面改性沥青覆涂； 具体要求详见图纸设计； 按实铺面积计量；	m2	600	14.86	8916	
8	040402018001	基层 裂缝 灌缝	基层裂缝处热沥青灌缝（部位、深度综合）； 具体要求详见设计图纸；	m	100	3.23	323	
9	040203003001	透层、 粘层	乳化沥青（PC-3）粘层油； 喷油量：0.3-0.6L/m2；	m2	8400	1.62	13608	
10	040203006001	沥青 混凝土	8cmAC-25C 粗粒式沥青砼（SBS 改性）； 摊铺方式自行考虑； 满足现场施工及甲方管理要求；	m2	4200	101.09	424578	
11	040203006002	沥青 混凝土	4cmAC-13C 细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS 改性）； 摊铺方式自行考虑； 满足现场施工及甲方管理要求；	m2	4200	67.15	282030	
	3	其他 零星					109485.44	

12	040504001001	砌筑井	检查井（规格综合）抬升30cm以内； 具体情况自行勘察现场； 具体要求满足现场及规范要求；	座	24	180.2 4	4325.76	
13	040504001002	井周加固	车行道内（沥青道路）各种井周加固； 含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容； 详见设计图纸；	座	24	1815. 27	43566.48	
14	040504001003	井盖更换	井盖更换； 将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）； 具体要求按建设单位指定；	座	5	726.1 2	3630.6	
15	040205007001	标记	图示直行箭头； L=6m； 采用热熔型标线涂料，标线厚度 $1.8\pm 0.2\text{mm}$ ，表面撒2号玻璃珠，涂料中应含18%-25%的玻璃珠； 具体要求详见图纸设计；	个	20	300.9 4	6018.8	
16	040205007002	标记	图示转弯箭头； L=6m； 采用热熔型标线涂料，标线厚度 $1.8\pm 0.2\text{mm}$ ，表面撒2号玻璃珠，涂料中应含18%-25%的玻璃珠； 具体要求详见图纸设计；	个	20	254.3	5086	



17	040205007003	标记	<p>图示直行+单向转弯箭头; L=6m; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;</p>	个	10	335.4 8	3354.8	
18	040205006001	标线	<p>车道边缘线、中心线、分车道线、停车位框线等; 15cm 宽实线; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;</p>	m	1000	6.18	6180	
19	040205006002	标线	<p>图示分车道线等虚线; 15cm 宽虚线, 线段长 200cm, 间距 400cm; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见图纸设计;</p>	m	1000	2.91	2910	
20	040205008001	横道线	<p>人行横道线、停止线、黄格线、导流线、公交车道专用线等; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8 \pm 0.2\text{mm}$, 表面撒 2 号玻璃珠, 涂料中应含 18%-25% 的玻璃珠; 具体要求详见设计图纸;</p>	m ²	300	114.7 1	34413	
		合计					1018631. 72	



1	041106001001	大型机械 设备 进出 场及 安拆	本项目（包含主干道 BRT 车道维修, 桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆, 沥青灌缝）涉及各类大型机械设备进出场及安拆费用; 按项包干;	项	1	17952 .53	17952.53	
2	041104003001	施工 护栏	按现场实际情况设置围挡, 高度满足现场及规范要求; 满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求; 含新做及移位; 包含本项目（包含主干道 BRT 车道维修, 桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆, 沥青灌缝）各处各阶段所需围挡; 按项包干;	项	1	3950	3950	
		合 计					21902.53	




总价措施项目清单与计价表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%	18833.67			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	15608.01			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	3225.66			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	1040.53			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.02%	208.11			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	20810.69			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	312.16			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			41205.16			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	10000		



规费、税金项目计价表

工程名称：主干道 BRT 车道维修

标段：

第 页共

3204页 4987947

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算 费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	25546.70	100%	25546.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1091739.41	2.0%	21834.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1091739.41	0.34%	3711.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1091739.41	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	1117286.11	9%	100555.75
	合 计				126102.45

单位工程投标报价汇总表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中 暂估价
1	分部分项工程量清单	669930.14	
1.1	人工费	250340.5	
1.2	材料费	323848.84	
1.3	施工机具使用费	463.96	
1.4	未计价材料费		
1.5	企业管理费	65190.48	
1.6	利润	30086.38	
2	措施项目	37449.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	37449.09	
2.2.1	安全文明施工费	22844.61	
3	其他项目	10000	
3.1	其中：暂列金额	10000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26758.25	
5	税金	66972.37	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	811109.85	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011405001001	金属面油漆	室外钢构件； 除锈处理； 喷涂一道环氧富锌底漆； 再喷涂一道环氧富锌底漆； 调和漆二道； 部位综合； 其中除锈、环氧富锌底漆按50%面积考虑，调和漆按全面积考虑； 无需除锈、刷环氧富锌底漆部位需考虑清理（除锈碎末及时清理）、拉毛以满足新做调和漆要求； 工程量按立投影面积计算（含空隙面积），按立投影面积：实际油漆面积=1:1.5考虑； 报价中综合考虑材料、机械等多次多地搬运费用	m ²	13600	34.68	471648	
2	011407001001	墩台喷刷涂料	原有基层涂料腻子层铲除，对于基层上的凹坑、裂缝等缺陷，需要用腻子进行填补和平整，满批外墙专用抗裂腻子一道，砂纸打磨平整，刷外墙抗碱封闭底漆一道，刷外墙弹性涂料二遍，报价中综合考虑材料、机械等多次多地搬运费用	m ²	3900	46.75	182325	



3	040309001001	金属栏杆	304 不锈钢栏杆、护栏更换, 部位、样式 (需满足现场及建设单位要求) 综合; 含原栏杆、护栏拆除弃置及按现场实际情况及建设单位要求新做栏杆、护栏; 工程量按新做栏杆、护栏重量以 t 计算;	t	0.5	24583 .93	12291.97	
4	040309001002	金属栏杆	镀锌钢管栏杆、护栏更换, 部位、样式 (需满足现场及建设单位要求) 综合; 含原栏杆、护栏拆除弃置及按现场实际情况及建设单位要求新做栏杆、护栏; 工程量按新做栏杆、护栏重量以 t 计算;	t	0.5	7330. 33	3665.17	
		合计					669930.14	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100%	22844.61			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	3.1%	20767.83			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	2076.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.08%	535.94			
3	011707003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	334.97			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
7	011707008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	13398.6			
8	011707009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	011707011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	334.97			
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
13	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			37449.09			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	10000		

规费、税金项目计价表

工程名称：桥梁栏杆、道路沿线铁护栏油漆

标段：

第 页共

页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	26758.25	100%	26758.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	717379.23	3.2%	22956.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	717379.23	0.53%	3802.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	717379.23	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	744137.48	9%	66972.37
	合 计				93730.62



单位工程投标报价汇总表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	962260	
1.1	人工费	404300	
1.2	材料费	140920	
1.3	施工机具使用费	227500	
1.4	未计价材料费		
1.5	企业管理费	126360	
1.6	利润	63180	
2	措施项目	38105.5	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	38105.5	
2.2.1	安全文明施工费	17416.91	
3	其他项目	10000	
3.1	其中：暂列金额	10000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23642.55	
5	税金	93060.72	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	1127068.77	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040402018001	水泥混凝土路面灌缝	水泥混凝土路面灌缝(部位、深度综合); 含锯缝、清缝、普通石油沥青灌缝;	m	26000	17.95	466700	
2	040402018002	沥青混凝土路面灌缝	沥青混凝土路面灌缝(部位、深度综合); 含锯缝、清缝、普通石油沥青灌缝;	m	52000	9.53	495560	
		合 计					962260	




总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工		100%	17416.91			
	1	基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	14433.9			
	2	扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.31%	2983.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.1%	962.26			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
4	041109005001	行车行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.02%	192.45			
7	041109008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	2.00%	19245.2			
8	041109009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	288.68			
11	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0%				
		合 计			38105.5			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青灌缝

标段：

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计	10000		

规费、税金项目计价表

工程名称：沥青灌缝

标段：



序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	计算金额 (元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	23642.55	100%	23642.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1010365.50	2.0%	20207.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1010365.50	0.34%	3435.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1010365.50	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	1034008.05	9%	93060.72
	合 计				116703.27