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二〇二六年四月
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006  
（供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏鼎新工程咨询有限公司对徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意参与，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。
第一章 项目说明
一、采购人：徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府
二、项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目
三、项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格：
1、供应商资质类别和等级：市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质；
2、供应商拟选派注册建造师资质等级：市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师，且无在建工程；
  3、供应商具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；项目负责人取得有效的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。

说明：
1、本项目不接受联合体参与采购活动，本项目成交后不得转让或分包。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
⑶截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，江苏鼎新工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏鼎新工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
注：磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第二章 响应文件
十一、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交时间、地点：
1.首次响应文件提交的截止时间：2026年4月22日北京时间9:30，在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。
2.提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
3.首次响应文件开启时间：2026年4月22日北京时间9:30。
4.首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
5.供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
6.不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
7.首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
8.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
9.相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
有下列情形之一的，其投标无效：
1.电子响应文件未按规定期限提交的；
2.电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3.供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4.响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
5.不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
6.响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容。
7.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险，同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
8.法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十二、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（二）资格条件（1～7项必须按要求提供，加盖电子签章，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证书扫描件。
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见《磋商文件》附件)。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。
5、 如为中小企业提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《磋商文件》附件）。
6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)。
7、本项目特定资格要求：提供以下资料的原件扫描件，加盖电子签章：
供应商的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质证书。
供应商拟选派项目负责人的市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师证书，且无在建工程（提供无在建承诺书，格式自拟）；项目负责人有效的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。
供应商的《安全生产许可证》。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（三）符合条件（必须按要求提供，否则响应无效）
1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3、《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）
4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、《承包人主要施工管理人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
7、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（电子签章，格式见工程量清单）；
（四）综合评审评分项
1、技术部分
1.1《施工方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）；
2、商务部分
2.1具体要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；
2.2评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无。
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
4、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
注：
（1）供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
（2）采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
（七）政府采购政策要求：
1、具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
4、所投产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书扫描件。
（2）环境标志产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
5、所投产品的节能产品认证证书扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书扫描件。
（2）节能产品认证证书扫描件是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
第三章 磋商相关说明
十三、磋商相关说明
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法定代表人或授权代表（受托人）通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。参与视频磋商的供应商一端参与的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组系统提出的二次报价要求，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目施工方案优劣（得分）顺序推荐。
3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
4、实施政府采购异常低价审查的有关要求：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（1）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。
十四、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。
多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。
十五、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十六、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第四章 确定成交供应商及合同签订等
十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
十九、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏鼎新工程咨询有限公司提交纸质投标文件3份。
二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第五章 磋商文件的澄清或者修改
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
第六章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：丁露     联系电话：0516-83400698
地址：铜山区湘江路汉泉山庄南区商铺301-57号

第七章 其他
1、代理服务费由成交供应商向代理机构支付，且供应商的投标报价中包含此费用，收取标准见附件。
2、采购人：徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府
联系人：姜大强   电话：联系电话：13805210180 
3、采购代理公司：江苏鼎新工程咨询有限公司
地址：铜山区湘江路汉泉山庄南区商铺301-57号
[bookmark: _GoBack]联系人：周颖慧  电  话：0516-83400698
第八章 附件
二十四、附件：（附后）
1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》
6、《承包人主要施工管理人员表》
7、《偏离表》
8、《拟签订的合同文本》
9、《承诺书》
10、《授权委托书》
11、《中小企业声明函》
12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
14、《残疾人福利性单位声明函》
15、《预付款保函》
16、《代理服务收费标准》
1、评分细则
	序号
	项目
	评分办法

	价格部分（20分）
	价格分
（20分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20；结果计算小数点后保留两位。

	商务部分
（4分）
	业绩
（4分）
	供应商自2023年1月1日以来承担过类似工程的每有一个得2分，最多得4分。
提供施工合同为准，时间以施工合同签订日期为准。
（响应文件中提供施工合同原件扫描件并加盖供应商电子签章，否则不得分)

	技术部分施工方案
（60分）
	总体施工
方案
（12分）
	根据供应商提供的施工组织总体施工方案针进行总体评价。
全面性（4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。
可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。

	
	进度及保证措施
(12分)
	据供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行总体评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。
可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。

	
	工程质量保证措施
（12分）
	据供应商提供的工程质量保证措施进行总体评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。
可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。

	
	安全文明施工及环境保护措施
（12分）
	据供应商提供的安全文明施工及环境保护措施进行总体评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。
可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；欠缺的得2分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划（12分）
	据供应商提供的劳动力、机械设备和材料投入计划进行总体评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得2分。
可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；可行性欠缺得2分。
针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性不强得2分。
未提供的得0分。

	技术部分服务方案
（16分）
	缺陷责任期内的服务方案
（8分）
	据供应商提供的缺陷责任期内的服务方案内容进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分，一般的得1。
可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性一般的得1分。
针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分。
未提供的得0分。

	
	缺陷责任期外的服务方案
（8分）
	据供应商提供的缺陷责任期外的服务方案内容进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分，一般的得1。
可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性一般的得1分。
针对性(2分)：针对性强得2分；针对性一般得1分。
未提供的得0分。






2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过1647387.58元（人民币）（采购项目预算金额）的报价。报价包括但不限于税金、服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：
1.项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目
2.项目地址：徐州市港务区柳新镇
3.招标范围：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目，详见工程量清单及施工图所含项目全部内容。
4.承包方式：包工包料。
5.工程质量标准：合格。
6.要求工期：60日历天。
三、工程量清单报价
1、报价内容
1.1 响应报价应包括磋商文件中所确定的范围内工程量清单以及施工图中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
注：供应商必须按采购人提供的工程量清单进行报价，否则视为对竞争性磋商文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量清单中的分部分项内容及数量，否则视为不响应磋商文件。
1.2 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致，否则视为不响应磋商文件。
1.3 供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.4清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。
1.5响应供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。
1.6 供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.8垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
1.9实行工程量清单采购的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由供应商承担，风险范围以外的按合同约定。
1.10清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。
1.11供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。
1.12由响应单位负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，响应单位在响应报价时应考虑此方在的因素，费用包含在报价中，采购人不接受响应单位关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.13施工时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对招标人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整。
2、报价方式
2.1本工程采用固定总价合同。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2 材料风险约定：
2.2.1 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。响应单位应根据磋商文件中提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
4、报价编制依据及要求
4.1本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014）》、《江苏省安装工程计价定额》(2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省园林定额》（2007年）《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省机械台班费用定额》（2007年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价（2019）178号、及省市现行有关计价文件规定，还包括磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。
4.2不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价[2016]154号和及苏建函价〔2019〕178 号规定计算（不可竞争费包括：安全文明施工费、社会保险费、住房公积金、税金。）
4.3本工程的其他规定：
4.3.1招标控制价编制的材料价格,参考徐州市造价信息发布的指导价，信息价中没有的按市场询价计入。
4.3.2机械台班单价执行《江苏省施工机械台班2014年单价表》。
4.4建筑安装工程造价的组成：
4.4.1 分部分项工程费：执行建设部《建设工工程程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014）》、《江苏省安装工程计价表（2014）》、《江苏省建设工程量清单计价项目指引（2013）》、及省市现行有关计价文件规定。
4.4.2措施项目费：执行2014年《江苏省建设工程费用定额》。
4.4.3其他项目费
4.4.4规费（执行2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增后调整内容））
（1）社会保障费：
按(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)的×费率计取；
（2）住房公积金：
按(分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费)×费率计取；
4.4.5 税金：
本工程采用增值税（一般计税法）按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）×9%计取。
四、其他要求：
1.供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收、进场材料复检费等相关的一切费用。
2.供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
3.符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
4.供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。
5.工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失。
五、服务要求： 
质保及售后服务：质保责任详见《施工合同》及《工程质量保修书》，质保期外工程质量出现问题，中标人应主动提供维修方案。 
本工程质量保修期一年。
六、其他要求：见《竞争性磋商文件》附件：8、《拟签订的合同文本》
5、 

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006   
项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目 
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	报价（小写）
	备注

	徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目
	
	报价为《分项价格表》的总价。

	报价（大写）：
	
	



供应商承诺（必须填写完整）：
 1、本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。
2、工期：       日历天。   
                  3、根据相关标准、规范进行试验、检测并承担所有费用。
   
      
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；


                          供应商（电子签章）：
                          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                           日期：





4、分项价格表
本次为首次报价
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006 
项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目

根据工程量清单进行编制


                           供应商（电子签章）：
                           法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                           日期：
说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
2. 响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
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5、承包人用于本工程施工的机械设备表
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006                                            
项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目
	 序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  年  月  日
注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
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6、 承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	二、现场人员

	项目经理
（项目负责人）
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	.........
	 
	 
	 
	 

	........
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 





附：
1.项目负责人与本单位签订的劳动合同（必须提供，否则符合性审查不通过）。
2.项目负责人无在建工程的承诺书。（必须提供，否则符合性审查不通过）。
3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的承诺书。（必须提供承诺书，否则符合性审查不通过）。
供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
3、采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


[bookmark: _Hlk81985343]7、偏离表
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006                                          
项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：



8、拟签订的合同文本
（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006 










政府采购合同








采  购  人：徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日



 


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府 
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目 
2.工程地点：徐州市港务区柳新镇 
3.工程立项批准文号：徐港行审投审（2026）1号    
4.资金来源：财政资金                                                   
5.工程内容： 徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目，详见工程量清单及施工图所含项目全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]6.工程承包范围：工程量清单及施工图所含项目全部内容。
7.承包方式： 包工包料
二、合同工期
计划开工日期：   年  月  日（具体以发包人书面通知为准）。
计划竣工日期：   年  月  日。
工期总日历天数：  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                (¥          元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）             (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）              (¥       元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）            (¥             )；
（4）暂列金额：
人民币（大写）            (¥              元)。
2.合同价格形式：固定总价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于  年  月  日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在     签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自  双方签字、盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，交代理公司存档 壹 份。

发包人：  (公章)                              承包人：  (公章)                             
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                         （签字）
[bookmark: _Toc528927364]组织机构代码：                               组织机构代码：     
地  址 ：                                   地  址 ： 
邮政编码：                                  邮政编码：                      
电  话 ：                                       电  话 ：                
电子信箱：                                  电子信箱：                            
开户银行：                                  开户银行： 
账  号 ：                                     账  号 ：                
[bookmark: _Toc498006745]
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。


第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等相关资料   。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                        ；
资质类别和等级：                  ；
联系电话：                        ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /      。
1.1.3.9 永久占地包括：       /         。
1.1.3.10 临时占地包括：         /          。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：  执行通用条款     。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：  执行通用条款    。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门及发包人的要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书  2、中标通知书　3、投标文件 4、本合同专用条款　5、本合同通用条款　6、招标文件及其附件7、投标函及其附录8、标准、规范及有关技术文件　9、图纸　10、已标价工程量清单或预算书　11、其他合同文件。   
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套。如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现其他问题，承包人必须及时以书面形式报告发包人，经发包人审批后执行。否则，因设计文件及图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工申请、施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。
    承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的期限为：  根据合同约定或发包人、监理人要求  ；
承包人提供的文件的数量为：  根据合同约定或发包人、监理人要求  ；
承包人提供的文件的形式为：  根据合同约定或发包人、监理人要求  ；
发包人审批承包人文件的期限：  根据合同约定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款       。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点  ；
发包人指定的接收人为：  发包人代表    。
承包人接收文件的地点：  项目所在地、 承包人住所地或营业场所  ；
承包人指定的接收人为：  项目经理或其授权接收人员、法定代表人  。
监理人接收文件的地点：  监理人现场办公地点 、监理人住所地或营业场所  ；
监理人指定的接收人为：  总监理工程师 。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内  。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场实际施工条件为准 。为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。所需费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以投标时场地现状为准 。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。   
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款      。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款             。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款   。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Hlk16242254][bookmark: _Hlk16254348]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：固定总价合同，投标人应认真研读图纸并结合现场实际情况，仔细核对清单，发现工程量清单漏项、清单中工程量误差、特征描述不清、图纸设计不详及其工程量清单项目的完整性等内容，投标人必须在规定时间内提出，并报送招标人，招标人进行核对，若有误及时进行更正，并回复给投标人，否则视为投标人同意招标人工程量清单数量及项目符合图纸设计全部内容，如图纸已明确或已指明的引用规范或常规工艺必须的工序应视为含在投标报价中，合同范围以图纸设计内容为准；此部分报价除发包人认可的设计变更及发包人要求增减的内容以外，合同价格的单价和总价一次包死，施工期间及结算时不予调整。
[bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                          ；
身份证号：                          ；
职    务：                          ；
联系电话：                          ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：检查监督承包方履行合同情况，并对工程的质量、进度、投资控制及安全进行监督、协调。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  取得中标通知书后且开工通知载明的开工日期7日内  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
发包人提供电源、水源，施工用水、用电由承包人自行解决，所需费用已包含在投标报价内。
场外施工道路为市政现状，场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工前自行完成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在投标报价内。
图纸会审和设计交底时间： 开工前一周内完成 。                                         
由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用含在投标报价内。
施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，所需费用含在投标报价内。    
2.5 资金来源证明及支付担保 
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /    。
发包人是否提供支付担保：   不提供   。
发包人提供支付担保的形式：  /     。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按照GB/T50328-2019《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及发包人相关要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。
承包人需要提交的竣工资料套数：   ①满足行政主管部门要求且符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料竣工图叁套，竣工资料肆套、电子文档资料一套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担   。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起28日内完成移交，若逾期提交，发包人有权暂停支付工程款    。
承包人提交的竣工资料形式要求：  立卷、装订成册的纸质文档和电子文档  。
（10）承包人应履行的其他义务：①施工过程中的排污、环保、渣土、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理并承担因此产生的一切费用，施工时对临近居民和行人的干扰及影响由承包人负责处理并承担一切责任，如因与临近居民或行人发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其产生的费用由承包人承担，结算时不再调整。若因上述原因引起相关部门的处罚，则由承包人承担处罚的费用，并从工程款中扣除。    
②承包人作为一名有经验的承包方，应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，并自主将相关配合费用综合考虑在投标报价内，结算时不再调整。承包人按规定做好施工场地及周围地下管线、邻近建筑物等已完工程的保护。若因承包人原因造成损坏，由承包人负责修复并承担一切费用。若承包人拒绝修复，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。
③符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。河道施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。不符合要求者， 承包人应承担200-2000元/次的违约金。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁完毕，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。
④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。
⑥施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。
⑦承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。
⑧承包人应积极配合各类上级主管部门的各项检查及验收工作等，并积极做好各项迎检工作，所产生费用由承包人承担。若承包人拒绝配合，发包人有权安排其他施工单位配合，所需费用从承包人工程款中扣除。
⑨承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                      ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  项目经理（中标建造师）全权代理承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目经理（中标建造师）处理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可。       关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间，但不得少于24日，每天在现场办公时间不得少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会并保证现场施工及时顺畅的进行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人承担叁万元的违约金，并在发包人要求限期内提交劳动合同并补缴社会保险 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人应承担1000元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：建造师不得擅自更换,如有特殊原因，需提前申请，经发包人同意。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的7日内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案手续后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担壹拾万元∕次的违约金，发包人并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后7天内按照投标文件的项目管理机构及施工现场管理人员提交  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  在任何情况下，如果发包人认为施工管理人员不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换施工管理人员；承包人应在收到发包人通知之日起的7天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担壹万元∕人∕次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。     
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师及发包人代表批准后方可离开。 
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  承包人的施工管理人员不能擅自更换，确须调整时，必须经发包人书面同意。否则承包人承担应壹万元∕人∕次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担1000元/人∕天的违约金，承包人还应承担上述违约给发包人造成的损失。 
[bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296890987]3.5 分包
[bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作不允许分包。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包或变相转包）给他人。为了切实地维护招标投标的严肃性，杜绝合同履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的发生，否则一经查实，对中标企业给予20万元的罚款，并报送建设工程主管部门处理。
主体结构、关键性工作的范围： /  。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /      。
其他关于分包的约定：  / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。
3.7 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保： 不提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /。
[bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  见监理合同（发包人在承包人进场时提供）   。
关于监理人的监理权限：  见监理合同（发包人在承包人进场时提供），但监理向承包人签发开工令（停复工令）、经济签证、工程变更时，应取得发包方同意。   
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人在施工现场向发包人及监理提供简易装修之办公场所两间，并向发包人和监理现场项目组无偿提供生活及办公用水和用电。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                             ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                              ；
关于监理人的其他约定： 监理合同（发包人在承包人进场时提供）。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）     无    ；
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：  满足发包人及工程移交相关部门的要求  。
关于工程奖项的约定：   无     。
5.3 隐蔽工程检查
（1）双方约定中间验收部位：基础分部、主体分部等国家及本省、市现行文件规定中间验收部位。 
（2）隐蔽工程覆盖前的检查：未经监理工程师、甲方代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知监理工程师、承包人代表。监理工程师、甲方代表在接到承包人通知24小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程或基础。 
（3）剥露和开口：承包人应按监理工程师、发包人代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已按17.2条的要求覆盖，而剥露后查明其施工质量符合合同约定，则监理工程师、发包人代表应在与发包人和承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上，所影响的工期相应顺延。若属承包人责任发生的费用及影响的工期由承包人承担。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  遵守并达到国家和工程所在地有关文明施工的要求及相关规定，其安全文明施工费用已经含在投标报价内。
开工通知载明的开工日期20天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；
在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加防护设施，费用由承包人承担；对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为承包人违约，承包人应接受政府相关部门处罚，承担因事故造成的一切损失和责任，并向发包人承担违约责任：在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故，承包人须向发包人支付违约金壹拾万元，发包人有权在支付承包人工程款时将该违约金扣除。
承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，承包人应向发包人承担500/次的违约金，并在发包人要求期限内整改，发包人有权上报主管部门。
在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    1、 施工人员未经发包人许可，不得擅自进入建筑物内，若违反，承包人应承担100元/人∕次的违约金；2、现场施工人员按照实名制登记备案。        
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  进场后七天内提交施工场地治安管理计划。    
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  ①承包人按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。
②承包人应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由承包人承担。
③承包人对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。
④承包人在施工过程中不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款支付时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。
⑤承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在发包人区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。
⑥现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权对承包人处以 50元∕人·次的违约金。
⑦扬尘防控环保要求必须符合严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准(江苏省)》(DGJ32/J203-2016)、《建筑工地施工扬尘专项整理工作方案》(建办督函〔2017〕169号)、《徐州市市区扬尘污染防治办法》(徐政令第133号)、《市政府关于印发徐州市2017-2018年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》(徐政发(2017)53号)、《关于印发徐州市工地污染防治管理规范的通知》(徐大气办(2021)11号)和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、《关于印发徐州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》(徐大气指办(2018)31号)、《关于印发徐州市区夜间道路扬尘污染专项整治方案的通知》(徐大气指办(2018)32号)、《徐州市建筑工地和渣土运输扬尘污染标准化治理实施意见》、徐城管发【2018】55号文、《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治的通知》(徐住建发(2023)62号)、《关于印发<徐州市建设工程扬尘(噪声)智慧监管系统建设实施意见(试行)>的通知》(徐污防攻坚指办(2023)26号)的规定。投标人的扬尘防控环保要求必须符合严格按《徐建价2018年1号》文执行。
⑧因扬尘治理、环境保护等情况未到达标准，而导致甲方被处罚，甲方将处罚金额从乙方工程款中扣除。
⑨文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费与合同价款同期支。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   执行通用条款      。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后10天内。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后、接到监理方的书面开工指令7日内   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：         /             。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工报告批准日期之前       。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如非承包人原因造成无法正常施工或延期施工的（必须有甲方书面签字批准、盖章，甲方批准人必须写明延误原因，延误天数等为有效签证，否则为无效签证），除进行工期顺延外其余一切费用按本合同的规定执行外不另增任何费用，承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。 
本工程因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减，工期不予调整。 
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Hlk16255723][bookmark: _Hlk16769775]因非发包人原因造成工期延误，按月进度及各分部等重要节点考核，延误工期违约金的计算方法为：每延误一天按合同价款的0.1%计取违约金，并承担延误工期造成的损失。
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天按合同价款的0.1%计取违约金，并承担延误造成的损失。
由于承包人原因，当任一节点实际工期延误15日历天及以上时，发包人有权视情节轻重给予经济处罚直至更换施工队伍，由此造成的所有损失由承包人承担。
节点工期的处罚不影响对总工期延误的处罚。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   无   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
发包人供应的材料设备，发包人向承包人支付材料设备实际价值1% 的保管费
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照发包人要求确定，施工中，根据发包人具体指令制作，样品不得另行收取费用。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人全额承担     。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297120473]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：满足自检、复检及通用条款要求 。 
施工现场需要配备的试验设备：满足自检、复检及通用条款要求。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足自检、复检及通用条款要求。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559904]10.1变更的范围
[bookmark: _Hlk16255855][bookmark: _Hlk16243497]关于变更的范围的约定：除发包方同意的设计变更、现场签证和新增（减）工程外,其余均不作调整；设计变更、现场签证、新增（减）工程均须经监理工程师、发包方代表、项目负责人签字认可。变更发生后7天内承包方将签证资料签章齐全并上报发包方代表，过期上报不予认可。（本工程原则上不予设计变更）
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  执行通用条款 
[bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      /        。
发包人审批承包人合理化建议的期限：     /          。
[bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312678030]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
              /                    。
[bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297048385]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /        。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /       。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297120501]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507]12.1 合同价格形式
本合同价款采用第2种方式固定总价合同确定。
1、单价合同。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
①承包人应完全承担技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加及施工期间各类市场风险等。
②承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补。
③除招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。
④承包人应完全承担在投标前勘察现场的风险，由于施工现场条件困难造成的费用增加视为已包含在投标人的投标报价中。
风险费用的计算方法：/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。
3、其他价格方式： / 。
12.2预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：见12.4.1 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 见12.4.1   。
预付款担保的形式为： 见12.4.1 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  本工程建筑安装工程费执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- 2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854- 2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程量计算规范》GB50858-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856- 2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建函价【 2019 】178 号、江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第24号文件等有关文件规定及招标人提供的工程量清单 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 每月的25日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如承包人未按时报送工程量，影响工程款支付的，由承包人自行负责 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   /     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /        。
12.4工程进度款支付
[bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296347210]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：     元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：
付款方式一：（提交预付款保函的）
（1）在双方签订合同、施工队伍进场后支付合同价款的40%作为预付款，即￥   ，大写：人民币   元整，乙方向甲方出具等额预付款保函，经审核后支付给乙方。
（2）本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，即再支付合同价款的40%（即￥   ，大写：人民币   元整），经审核后支付给乙方。
（3）经结算审计且本工程缺陷责任期满后付至双方认可的审定结算价的100%，经审核后支付给乙方。本工程缺陷责任期一年。
付款方式二：（不提交预付款保函的）
（1）在双方签订合同、施工队伍进场后支付合同价款的30%作为预付款，即￥   ，大写：人民币   元整，经审核后支付给乙方。
（2）本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，即再支付合同价款的50%（即￥   ，大写：人民币   元整），经审核后支付给乙方。
（3）经结算审计且本工程缺陷责任期满后付至双方认可的审定结算价的100%，经审核后支付给乙方。本工程缺陷责任期一年。
        其他约定：
       付款程序遵循甲方财政付款程序。
       合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
       发包人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    /   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人修正后的进度付款申请单及发票后3个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后10个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限： /  。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 /   。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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验收主体：由采购人徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府组织竣工验收。
验收时间：本项目工期为60日历天，一般在施工单位向采购人提交竣工验收申请后10日内由采购人组织验收。
验收方式及内容:工程竣工验收按照总承包人自评、设计认可、监理评估、业主组织验收的流程进行。工程完工后，总承包人通过自检认为达到竣工验收条件的，应按国家和项目所在地关于工程竣工验收有关规定，向业主提供完整的竣工档案资料，并提交竣工报告和自评结果，通知业主和监理单位组织验收。如果总承包人提供的验收资料不全或不符合规定的要求，则验收日期顺延。业主应在收到上述完整资料后在 28天内按照国家关于竣工验收的有关规定组织有关单位和部门按照国家规定程序和内容进行全面验收。验收内容详见工程量清单内容、施工图、施工合同内容。
验收标准：工程施工质量验收统一标准及相关行业标准。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为执行通用条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收合格证明书后10个工作日内。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后60天内提供完整的结算书，否则按日向发包人支付500元/天违约金 。
   竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书中应有完整的结算资料（设计变更、签证等应有详细编号，并单独分册装订）。在造价咨询单位审计过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有结算遗漏项目均作为让利给发包人，不作任何增加调整。（因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负） 。
14.2 竣工结算审核
    发包人审批竣工付款申请单的期限：  在双方无争议的情况下，自收到承包人结算资料6个月内。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。结算审计完成后，承包人放弃对结算价款之外的任何款项的权利主张。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格之日起满2年后、已办理完毕工程接收部门的移交手续后且无质量问题后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后14日。
（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后7日内  。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 工程竣工验收合格之日起12个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  /  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 /  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /        ； 
（2）  /  的工程款；
（3）其他方式:   /     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  /  。
关于质量保证金的补充约定：  / 。   
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到发包人通知后24小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /      。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /      。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /       。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       /       。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /       。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任 / 。
（7）其他：    /       。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 双方另行约定天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
①承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；
②没有合理的原因而未能按期开工；
③承包人无正当理由停工;
④拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的。
⑤中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）。
⑥其他执行通用条款和专用条款约定 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应向发包人承担转包或分包合同金额30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。发包人若选择接受转包或分包行为的，承包人应当与实际施工人就分包和转包工程向发包人承担连带责任。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的: 承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的,监理或发包人有权拒绝相应的材料、设备进场使用，已经使用的，承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一切费用和损失，所造成的工期延误等损失由承包人承担，且每发生一次，承包人向发包人支付5000元违约金。如承包人拒绝执行监理或发包人上述指令的，发包人有权单方解除合同，要求承包人清场，承包人应向发包人承担合同价款20%的违约金，由此造成的发包人的损失和工期延误，由承包人负责赔偿。监理或发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备，所发生的费用由承包人承担。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期延误按照合同专用条款7.5.2执行。
（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，向发包人支付撤离施工现场材料或设备价值双倍的违约金。
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用由承包人承担。缺陷责任期及保修期内因工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。
（7）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证：视为放弃本次中标资格。
（8）没有合理的原因而未能按期开工：延迟一天承包人向发包人支付违约金2万/天，延迟超过30天，发包方有权单方解除合同。
（9）承包人无正当理由停工: 如承包人施工期间无正当理由停工48小时或工期延误超过五天，发包方有权将承包方未完成工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工，发包方与其它承包人的结算价款直接从承包人结算总价中扣除，不足部分仍由承包人承担，且承包人须无条件认可。由此造成的一切损失由承包人承担。
工期延误达十天时，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿，承包人还应向发包人支付合同总价款20%的违约金。
（10）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的：发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的1-3倍；该经济处罚并不免除承包人的整改、更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。
（11）中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）：发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。
（12）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。
承包人发生其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。若不能按期改正，按以上约定执行。
以上违约已明确责任，但短时间内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款及专用条款相关约定。因承包人违约解除合同的，承包人除承担因此造成的一切损失外，承包人还应向发包人承担合同总价款20%的违约金 。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人投保并承担投保费用   。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /         。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /     。
选定争议评审员的期限：       /        。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /      。
其他事项的约定：       /       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  /        。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款：
21.1承包人应在办理完现场确认后7日内（如设计变更等在图纸中能明确反映，无需现场确认的，可根据具体情况在相应工作开始前或结束后14日内）向监理提交“工程签证单”，承包人在规定的时间内不向监理单位提交“工程签证单”的，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和工期增加，逾期不予补签。
21.2施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关分包工程的施工。
21.3承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。
21.4施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。
21.5对放线验线、关键工序、主要原材料、取芯检验等，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。
21.6如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
21.7如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以1000-3000元/次的罚款，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。
21.8对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，按程序直接支付给承包人所属工人，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工群访事件的（5 人以上），每次罚款5万元。
21.9承包人建造师必须参加每周例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请，并在获得发包人批准后方可缺席，否则发包人将处1000元/次罚款。
21.10施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及跟踪审计人员，如若发生将处罚承包人1万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。
21.11施工临水、临电、排水、降水、道路等执行招标文件。
21.12在施工现场土石方挖掘过程中，如若发现各种管线、公共设施、文物、古墓等，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人与有关部门；如未及时报告或已造成损坏的，承包人负责无偿修复并承担赔偿责任。
21.13总承包单位负责发包人所定分包人的管理，并提供合同约定的设施和施工条件，收取分包人的配合、管理费，否则发包人将相应扣减总承包单位的配合、管理费；
A、总承包单位负责协调脚手架和垂直运输设施的使用，不得刁难、为难分包人；
B、总承包单位负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源及生活、办公用房，协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排。
C、总承包单位的脚手架、垂直运输等设施设备拆除前应报有关部门批准。
D、负责分包项目的现场安全保卫和文明施工管理，负责完成分包项目工程收尾工作（包括但不限于洞口封堵、找补、收边收口、等各项完善工作）。
E、负责相关总体资料的汇总、报验及建设工程档案所需资料的收集、整理。
21.14因承包人原因造成工期延误，承包人除承担违约金外，还应承担因工期延误而产生的赔付费用。
21.15本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。
未经发包人书面同意，承包人不得向第三人转让本合同的任何权利、义务。
21.16本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。
21.17承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验并承担检验试验费用，承包人向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提交的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担，承包人提交相关报告的份数须满足发包人及监理人的要求。承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。如有必要，发包人可委托有资质的检测机构进行抽检，抽检结果不合格，检测费用由承包人承担。本工程材料与设备的检验试验费（含试件试样的取样、制作、封样、送检及检验试验费、取芯检测费等）等由承包人在管理费中综合考虑，包干使用，结算时不作调整。进场材料抽检由承包人负责，投标时自行考虑在报价内，发包人不再支付此项费用。原材料检测单位的确定需经发包人认可。
21.18绿化部分（如有）：绿化苗木所报单价应包括清理杂填土、种植穴开挖、更换种植土、苗木购置、运输、装卸、种植、施肥浇水、病虫害的防治、100%的成活率、树干形美丰满无破损、养护费、管理费、利润、政策性文件规定及施工进程中包含的所有风险、 责任等各项应有费用。缠草绳、搭扶木等措施费用在措施项目中报价。
21.19开工后，根据现场实际施工条件，发包人可能会安排承包人分段施工，承包人需考虑时间间隔或多次进出场对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中。
21.20本工程工期紧、任务重，承包人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为承包人违约。
21.21地方关系、施工涉及的交通协调费投标人自行综合考虑在投标报价内，就此项发包人不支付任何费用。
21.22施工时，承包人不得以报价低为借口拖延施工或者拒绝施工，否则，发包人有权将此部分工程另行发包，并按照另行发包价从承包人合同价款内扣除此部分费用。同时追究承包人的违约责任，承包人应按照另行发包价的20%向发包人支付违约金，由此造成的工期拖延由承包人承担。
21.23如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。
21.24承包人应制定《施工现场作业人员实名制管理制度》并采用相应措施，对施工现场作业人员的出工考勤，采用刷卡考勤和手工考勤相结合的考勤制度，在务工人员进场时就要建立人员花名册上报发包人及监理单位，承包人项目部主要管理人员均需刷卡考勤，上述考勤记录作为工程款支付的基本资料供发包方存档，如承包单位不提供管理人员及务工人员考勤，发包人有权不支付工程款。
21.25由于承包方施工质量原因，出现质量问题，承包方除按要求进行整改外并承担相应责任外，还应向发包方支付违约金每次支付违约金1000元；
21.26场地障碍物（包括地表、地下及围档增设开口）清除（包含挖填等处理）、场地内的积水处理、施工中为保证施工机械及构件进场和正常施工所发生的换填土、垫路、三边关系、周边关系相应的处理协调及其它的一切相关配合等所产生的费用由承包人承担。
21.27为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；交通协管费用已含在合同价款内。承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
21.28施工时承包人需充分考虑施工对周边的影响，如果因施工对周边道路、构筑物等造成损坏，所有损失及恢复费用由承包人承担。
21.29投标人选用的材料应满足：
a所有甲控材料的品牌、型号、规格等内容，必须经发包人认可后方可进场使用，同时按要求留存样品。
b承包人所用甲控材料应优先从生产厂家、厂家办事处或发包人供应商库内的供应商处购买。如不能通过以上渠道采购的，则须报发包人认可后采购进场。材料进场前向发包人提供材料购货合同，如从授权经销商处购买的材料则还须提供生产厂家的授权资料。
c甲控材料进场时需向发包方及监理提供厂家发货单、物流单、检测报告、合格证等资料。
d发包人对甲控材料以上资料检验通过后，承包人方可将甲控材料用于施工。未经验收通过擅自施工的，承包人应向发包人支付甲控材料总价款10%的违约金，同时承包人应对未能检验通过的材料应予以无条件更换，并提供上述资料供发包人检验，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。
22、技术要求：
执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。


合同附件：   
工程质量保修书
发包人（全称）：    
承包人（全称）：                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
本工程施工图设计范围内全部内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期：本工程保修期为一 年。
　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后28日内，发包人应退还保函。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/ 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                                   承包人(公章)：     　 　　                   
地  址：                                              地址：                         　 
法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：     　 　　           
委托代理人(签字)：                            委托代理人(签字)：     　 　　          
电  话：                                               电  话：     　 　　        
传  真：                                               传  真：      　 　　    
开户银行：                                          开户银行：     　 　　      
账  号：                                                账  号：     　 　　         
邮政编码：                                           邮政编码：       

9、承诺书
致徐州淮海国际港务区柳新镇人民政府：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006 ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鼎新工程咨询有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：



10、授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目[项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：
法定代表人（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
                   年   月   日






(受托人身份证扫描件附后)








11、中小企业声明函
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006   
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库( 2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为                  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选填！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：
日    期：


注：本项目采购项目属性为：建筑业。
说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



《中小企业声明函》 查询渠道参考工业和信息化部发布的自测小程序，用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。如下列截图：



12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目项目（项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          

                        供应商（电子签章）：
                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：
























13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明
（附证明材料扫描件）
项目编号：JSZC-320318-JSDX-C2026-0006 
项目名称：徐州市港务区柳新镇运河沿线及支流入河排污口整治项目 
  
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称   ，项目编号：  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、 （证明材料扫描件附后）
2、 （证明材料扫描件附后）
3、 （证明材料扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1、 （证明材料扫描件附后）
2、 （证明材料扫描件附后）
3、 （证明材料扫描件附后）
…………

特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （电子签章）
供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
14、残疾人福利性单位声明函
项目编号：  
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。
（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX(        %小写￥     大写：人民币     。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX (     ％）小写￥       大写：人民币 	    。
（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。




注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。

1
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16、代理服务收费标准
徐州市政府采购代理服务行业收费指导价
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.60%

	50~400万元（含400万元）
	1.50%

	400~1000万元（含1000万元）
	1.10%

	1000~5000万元（含5000万元）
	0.80%

	5000~1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1~10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10~50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。
7.有分包（分标段）的按一个项目计算。
8.以上价格为协会指导价，具体可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
9.代理公司收款账号：
户名：江苏鼎新工程咨询有限公司徐州分公司
开户行：中国农业银行徐州铜山支行
账号：10247101040036468   
联行号：103303324714
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