
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财

库〔2020〕46 号)的规定，本公司（联合体）参加常州市体育局采购编号为

（JSZC-320400-CZZH-G2026-0018），2026 中国羽毛球公开赛运营服务项目（项

目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。

相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具

体情况如下：

1.2026 中国羽毛球公开赛运营服务，属于其他未列明行业；承建（承接）

企业为常州晋陵体育赛事有限公司，从业人员 19 人，营业收入为 5741.98

万元，资产总额为 1512.79 万元
1
，属于小型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖 CA 电子公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026 年 4 月 14 日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通

过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，

价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)

《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国

统字〔2017〕213 号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。



投 标 文 件

项 目 名 称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

项 目 编 号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018
投标人名称 ：常州晋陵体育赛事有限公司

日 期 ：2026年 4月 14日





营业执照副本（实质性格式）



投标分项报价表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

报价单位：元

序号 分项名称 服务内容 数量 单位
响应价格

单价 合价

1 竞赛费 1 项 1000000 1000000
2 物料制作费 1 项 350000 350000
3 广告宣传 1 项 513000 513000
4 安全保障 1 项 450000 450000
5 场地费 1 项 280000 280000
6 接待费 1 项 360000 360000
7 其他 1 项 40000 40000

总价（元） 2993000

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



合同条款偏离表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018
项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
☑无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

序号

招标文
件条目
号（页
码）

招标文件要
求

投标文件内
容

偏离情况
说
明

……

注：
（1）对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，

均视作供应商已对之理解和响应。
（2）“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



采购需求偏离表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018
项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

序号
招标文件条
目号(页码)

招标文件要求 投标响应内容 偏离情况 说明

完全响应所有商务、技术要求、采购需求，无偏离。

……

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离
外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，
内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏
离”。

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发

展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）

参加常州市体育局的 2026 中国羽毛球公开赛运营服务采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部

由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小

企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2026 中国羽毛球公开赛运营服务，属于其他未列明行业；承

建（承接）企业为常州晋陵体育赛事有限公司，从业人员 19 人，

营业收入为 5741.98 万元，资产总额为 1512.79 万元 1，属于小型

企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企

业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担

相应责任。

企业名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日 期：2026 年 4 月 14 日
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1.竞赛组织方案

为进一步深入贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体

育消费的若干意见》，满足广大市民日益增长的多元体育需求，推

动体育、旅游融合发展，不断加快大运河文化带建设步伐，决定举

办 2026中国羽毛球公开赛，总体方案如下：

一、组织机构

主办单位：中国羽毛球协会

承办单位：江苏省体育局、常州市人民政府

二、比赛安排

（一）比赛时间：2026年 7月 21日-26日

（二）比赛地点：常州奥林匹克体育中心

三、办事机构

1. 办公室

工作职责：

（1）负责制定赛事活动总体工作方案，并在组委会领导下开展

日常工作。

（2）负责组委会相关会议的会务安排工作。

（3）负责赛事活动领导讲话、工作文件、计划总结等文字材料

的起草，做好各工作部门和相关单位赛事文件的审核、收集、整理、

汇总、存档工作。

（4）负责各部门之间工作协调和督促各部门工作进展。

（5）做好有关活动领导的邀请和接待工作。

（6）负责比赛现场总体协调工作。

2.竞赛组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动和竞赛组织方案。

（2）制定竞赛规程，编排秩序册。

（3）选调裁判员，组建裁判队伍并负责培训。

（4）组织实施竞赛工作，赛前 1周进行一次综合培训。

（5）负责组织召开技术会议，安排技术官员查看熟悉比赛线路。
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（6）负责竞赛器材的租借及购买，制定用车计划并提交相关部

门。

（7）负责对所有参赛人员（运动员、裁判员、官员、工作人员、

志愿者等）购买人身意外伤害保险。

（8）负责官方网站的管理工作，提供运动员成绩查询、证书下

载通道。

（9）负责赛事组织的专业化、制度化，进一步完善办赛指南。

3.安全保卫组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事活动的安全保卫工作方案及应急

预案。

（2）负责赛事各类证件的审核，官员、裁判员、运动员、媒体

人员入住宾馆及赛场的安全保卫。

（3）参与场地等确认事宜。

（4）制定警力部署平面图和道路管制平面图，并配文字说明。

（5）负责大型活动（包括欢迎会、开幕式、颁奖仪式等）的安

保工作。

（6）负责安保人员培训，赛前做好外聘保安公司安保人员、安

保志愿者岗位培训，熟悉安保流程，组织实战演练。

（7）负责组委会控制的其他时间、其他区域的安保工作。

4.疫情防控和医疗卫生保障组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事疫情防控和医疗卫生保障工作方

案。

（2）负责对赛事各类人员的防疫管理，赛时相关防疫事务的协

调，突发防疫应急事件的报告与处置。

（3）负责参加赛事活动的官员、裁判员、运动员医疗保障，为

赛事活动提供现场紧急医疗服务。

（4）负责赛前医务工作，设立医疗站，培训配备专业运动医生、

护士及卫生防疫人员，配备急救设备和常用药物。
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5.新闻宣传组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事活动宣传方案，统筹协调各新闻

单位做好赛事报道、城市形象宣传等工作。

（2）负责指导制作赛事宣传片及其他系列活动视频的拍摄工作。

（3）做好新闻记者的报名接待工作。

（4）负责与电视直播机构沟通对接，做好电视直播方案的制定，

解说文稿的撰写和主持人的确定。

6.后勤保障组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事活动后勤保障方案。

（2）负责赛事期间的通讯、供电保障。

（3）负责运动员、官员等接待工作。

7.旅游服务组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动旅游服务方案。

（2）做好赛事接待宾馆的推荐及氛围营造工作。

（3）做好常州市旅游景点宣传推广工作。

（4）负责结合赛事设计旅游产品和线路。

8.交通保障组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动车辆接驳方案。

（2）负责赛事期间公共车辆安排及志愿者接送。

（3）配合组委会做好车辆调度及使用工作。

9.食品安全保障组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动食品安全保障方案。

（2）负责赛会期间接待宾馆的食品安全保障工作。

10.市场开发组

工作职责：
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（1）负责制定并组织实施赛事活动招商方案。

（2）负责联系落实赞助企业以及赞助款、物到位，协调赞助企

业组织参加群体活动及展演队伍的组织工作。

（3）负责落实赞助企业的权益回报。

（4）负责比赛中所有饮用水和饮料的供应及各个饮用水站和饮

料站的布置。

（5）负责主会场、沿线、各项目终点及各种会场背景、广告、

挡板、宣传画、海报等的设计制作和布置摆放。

（6）负责结合旅游、餐饮、酒店等多个行业，进一步打通马拉

松产业链。

（7）负责开展系列主题活动，提高赛事趣味性和参与度。

11.志愿者组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动志愿服务方案。

（2）负责赛事志愿者的招募、宣传、组织、培训，管理调配、

服务等工作。

（3）为赛事组织、裁判、医疗、接待、礼仪等专项工作提供高

质量、高水平的志愿服务。

四、工作要求

（一）安全办赛，强化保障。要牢固树立安全第一的指导思想，

进一步细化安全保障、疫情防控和医疗救治方案、落实安全保障、

疫情防控和医疗救治措施，确保赛事活动安全有序进行，积极营造

稳定、健康、欢乐的活动氛围。

（二）精心组织，优化服务。各部门要围绕优化赛事服务、提

高观赛体验的总体要求，不断完善本地、本部门牵头制定的方案和

预案，努力提高整体联动能力和协作配合水平。

（三）广泛宣传，提升形象。要以配合服务赛事直播为重点，

精心策划赛事活动宣传推广和城市形象宣传方案，建立全方位、立

体式的宣传平台和渠道，切实提升宣传工作实效。
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2026中国羽毛球公开赛工作倒排计划

所属部门 工作类别 工作内容 完成时间

总负责 全程 整体统筹，协调各部门工作 全程

竞赛部

前期筹备

取得赛事所需的相关部门审批文件

5月

场馆公司与体育局、赛事公司合同

成立赛事组委会及办赛机构，确定地方

组委会名单，组织协调会

制定工作倒排计划表

赛事组织方案，安全风险防控方案、舆

情处理方案编制及流转

场地平面图及流线图

竞赛人员

确定技术官员、裁判员、司线员名单以

及酬金发放表单
6月

明确志愿者需求，详细清单 5月

跟进本地司线员培训（3片场地至少需

要 36名司线员组成小组）
7月初

证件

贵宾邀请函 6月

证件统计，审核样表及流程完成，开始

证件信息的收集、整理
6月

预报证件开始制作 7月 5日

完成各国家队运动员、教练员、随队官

员、及各国媒体人员证件的制作
7月 10日

现场制证开通 7月 19日

特刊

特刊设计 6月 1日

特刊开始审校 7月 5日

一稿校对 7月 15日

二稿校对 7月 17日

特刊编辑终审校毕，交付印刷 7月 18日

赛前

各岗位人员到岗，赛区检查场地 7月 19日

运动员现场训练 7月 20日

跟进裁判员现场培训 7月 20日

现场走场（检查） 7月 20日

裁判长场地检查 7月 19日

赛期 正赛（3片） 7月 21日
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餐饮供应、水果供应开始（主席台、

VIP、运动员、赞助商）
7月 21日

四分之一决赛（2片） 7月 24日

半决赛 1片 7月 24日

决赛 7月 26日

决赛后颁奖仪式 7月 26日

迅速编制成绩册 7月 30日

赛后

赛事汇编目录、文件及影像资料归档，

上报比赛资料
8月 15日

赛事评估工作（威克多、青羽赛、女

排）
全程

场地器材

部
场地器材

预订比赛场地并签订场租合同，并提前

进行场地检查、改造，
5月 15日

大屏、灯光、音响的安装与调试，空调

的试运行
5月 15日

赛前设备运行检查（空调、电梯试运

行）

7月 9日音响、灯光的调试；环境周边环境布置

完毕

铺设地胶（内、外场）

内场地毯铺设，内场楼梯的搭建，内场

电脑，电视机，音响安装调试，大屏调

试

7月 15日

比赛场地全部铺设完毕 7月 15日

场地、器材（比赛场地根据赛事地毯、

地胶到位时间定）
7月 18日

功能房布置（一楼制证中心、二楼

BWF办公室、盈方办公室、竞赛办公

室、媒体休息室、新闻发布厅、裁判

（长）休息室、编排记录室、体育展示

工作室、医疗室、兴奋剂检查室、会议

室、运动员休息区、四楼 VIP室）

7月 9日-7
月 12日

电视电脑测试 7月 12日

专线网络入户，符合比赛要求 7月 15日

即时比分、直播服务（电视直播及流媒

体直播需求对接）、互联网、实时回放

系统

7月 10日
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提供裁判用品、保洁用品及办公用品的

采购清单（电器、易耗品、办公用品、

地毯等）并做好相关申领工作

5月 22日

安全保卫

部
保安保洁

公安指挥室

安保方案（含车辆流线图、场馆内人员

动线方案）
5月

保洁方案 5月

医疗服务保障方案（器械要求、人员配

备）理疗师
5月

应急处置方案 5月

接待部

前期筹备

官方酒店确定 4月

提供接待服务方案、国家队单独提供接

待方案
5月中旬

宾馆接待

酒店及交通预约截止日

6月

酒店房间确定

报到信息汇总(准确无误)

大巴车/商务车辆预订

车辆对接

房间、餐饮、车辆确定，及相关事宜明

确（裁判员、运动员住宿楼层错开，中

西餐饮品种齐全，人员、车辆通道安

全。）

接站牌、资料袋、宣传册准备、提前对

接物品清单

接站信息确定

技术会议、领队会议，提前提供酒店布

置清单

宾馆相关准备工作检查（客房、餐厅、

横幅、信息板、签到台、会议室、按标

准要求准备就绪。）

赛前 3天车辆保障工作检查人员、车辆落实到

位、驾驶员经过培训，提供培训内容。

秩序册、工作证、资料袋申领（按照组

委会要求装袋分发准备）

会务组到岗

赛期接站、签到、食宿

正常保障
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后勤部

现场保障

提供功能房茶歇需求和标准、贵宾室及

运动员休息室接待方案
5月中旬

现场快餐预定

6月颁奖仪式流程和要求，物料采购（礼

服、托盘等）

食品、物品采购 7月中旬

绿植摆放

赛期颁奖仪式走场彩排

颁奖实施

志愿者

志愿者招募方案：按照赛事要求的语

种、人数联系招募
5月中旬

志愿者通识培训
7月中旬

志愿者岗位培训

各部门志愿者上岗 赛前 2天

优秀志愿者评选及所有志愿者发放证书 赛后一周

志愿者宣传素材、合影、故事的提供 赛期

媒体宣传

部

前期筹备

体育展示、现场视觉设计及媒体宣传内

容等招标

负责制定新媒体报名方案

宣传视频方案的制定，需全程分阶段制

作和投放

体育展示

体育展示方案 6月

体育展示进场布展 赛前 7天

体育展示及赛前演练
赛前 3天

体育展示布展结束

VI系统 VI设计完成 5月

宣传片 宣传片 6月

广告投放

做好广告申报、审批工作，制定硬广宣

传计划，并按计划阶段性投放；负责制

定线上宣传计划并按计划落实

5月上旬

户外、硬广广告到位，官微、官博定期

发布 6月
奖杯、纪念品制作

办理施工手续，现场搭建 赛前 10天
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氛围布置

布置氛围方案完成 6月

室内、室外指示张贴到位 赛前 15天

媒体管理

媒体注册截止日

6月

媒体维护方案

媒体报名后分类形成清单报名日期

媒体平台媒体服务小程序

对接编排长，获取每日赛事结果和次日

对阵信息；提供新闻素材，并收集新闻

报道内容；按照商务部维护手册需求提

供相关素材

赛前 10天

商务部

票务

票务方案确认、工作票统计（跟公安确

认）
6月

线上开票 6月

赞助商

主赞助商推广团队到常，配合各主赞助

商现场布置及落实相关权益
7月 15日

官员、工作人员、志愿者服装统计清单

6月上旬

服装发放

对接维克多酒店安排穿线服务并跟进落

实位置情况

赞助商维护及权益汇报

保险对接

衍生品 衍生品设计、制作及销售 5月
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2.VI设计方案
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3.市场招商方案
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4.宣传推广方案

一、宣传目标​
本次宣传推广旨在通过全方位、多层次的宣传策略，提升 2026

中国羽毛球公开赛的知名度、吸引更多观众参与，同时强化品牌形

象，促进羽毛球运动的普及与发展。具体目标包括：在赛事举办前

一个月，将赛事相关话题热度提升 50%；吸引至少 5万人次现场观

赛，线上直播观看人数突破 100万人次；提升威克多品牌在羽毛球

领域的美誉度，使品牌认知度提升 30%。​
二、目标受众分析​
羽毛球爱好者：包括专业运动员、业余选手以及广大羽毛球运

动的粉丝。他们对羽毛球赛事有较高的关注度，追求高水平的比赛

观赏体验，渴望与球星互动，对羽毛球装备和周边产品有购买需求。

​
体育赛事观众：关注各类体育赛事，对新兴体育活动有较强的

好奇心，喜欢现场观赛的氛围，注重赛事的精彩程度和娱乐性。​
普通大众：虽不一定是体育赛事的忠实观众，但可能因赛事的

热点话题、明星效应或周边活动而产生兴趣，是潜在的观众群体和

品牌传播对象。

三、宣传策略​
（一）线上宣传​
1.官方网站与社交媒体平台​
建设与优化官方网站：搭建赛事官方网站，设置赛事介绍、赛

程安排、参赛队伍与选手信息、票务购买、赛事直播、互动社区等

板块。定期更新网站内容，确保信息的及时性与准确性。优化网站

页面设计，提升用户体验，使其在 PC 端和移动端都能流畅访问。

​
社交媒体矩阵运营：在微信、微博、抖音、小红书等主流社交

媒体平台开设赛事官方账号，统一账号名称与视觉风格。制定详细

的内容发布计划，包括赛事预告、精彩瞬间回顾、选手采访、幕后

故事、互动话题等。利用社交媒体平台的广告投放功能，针对目标
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受众进行精准推广，提高赛事曝光度。​
2.视频平台合作​
直播合作：与知名体育直播平台达成合作协议，对赛事进行全

程高清直播。邀请专业的体育解说员进行赛事解说，增加直播的趣

味性和专业性。在直播过程中设置互动环节，如抽奖、观众留言互

动等，提高观众参与度。

短视频创作与推广：制作精彩赛事短视频，包括精彩对决片段、

球星高光时刻、搞笑花絮等，发布在抖音、B 站等短视频平台。利

用平台的推荐算法，提高短视频的播放量和传播范围。与平台上的

体育类网红博主合作，邀请他们参与赛事报道或制作相关视频，借

助他们的影响力扩大赛事宣传。​
3.电子邮件营销​
收集用户邮箱：在赛事官方网站、社交媒体平台以及线下活动

中设置邮箱收集入口，鼓励用户注册并留下邮箱地址，以获取赛事

最新资讯、独家福利等。​
定期发送邮件：定期向用户发送电子邮件，内容包括赛事预告、

赛程提醒、赛事亮点介绍、票务信息、合作伙伴优惠等。邮件设计

要简洁美观，突出重点信息，同时设置清晰的链接，方便用户点击

进入相关页面了解更多详情。​
（二）线下宣传​
1.赛事海报与宣传单页​
设计制作：邀请专业设计师设计具有吸引力的赛事海报和宣传

单页，突出赛事主题、时间、地点、参赛球星等关键信息。海报和

宣传单页的设计风格要与羽毛球运动的活力、激情相契合，同时融

入威克多品牌元素。​
投放渠道：在城市的商业中心、体育场馆、健身房、学校、社

区等场所张贴海报、发放宣传单页。与当地的公交、地铁公司合作，

在交通工具内部及站台投放广告海报，扩大宣传覆盖面。​
2.举办线下活动​
球星见面会：邀请知名羽毛球球星在赛事举办城市的商场、体
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育场馆等地举办见面会，吸引球迷参与。在见面会上，球星可以与

球迷互动交流、合影签名，同时宣传赛事相关信息，提高赛事关注

度。​
羽毛球体验活动：在公园、广场等公共场所举办羽毛球体验活

动，设置趣味羽毛球游戏、教学环节等，吸引普通大众参与，让他

们亲身感受羽毛球运动的魅力，同时宣传赛事信息，引导他们关注

和参与赛事。​
3.与当地媒体合作​
新闻报道：与当地的报纸、电视台、广播电台等媒体建立合作

关系，邀请他们对赛事进行报道。提供赛事新闻素材，包括赛事背

景、参赛队伍情况、赛事亮点等，协助媒体制作相关新闻报道，提

高赛事在当地的知名度。​
专题节目：与电视台合作制作赛事专题节目，深入介绍赛事的

筹备情况、参赛选手故事、羽毛球运动知识等。在广播电台开设赛

事相关的访谈节目，邀请赛事组织者、球星、教练等作为嘉宾，分

享赛事背后的故事，吸引听众关注赛事。​
（三）合作推广​
1.赞助商合作​
品牌联合推广：与赛事赞助商共同制定推广计划，在赞助商的

线下门店、线上平台等渠道宣传赛事。例如，在赞助商的电商平台

页面设置赛事专题推广区，展示赛事信息、票务购买链接等；在赞

助商的线下门店张贴赛事海报、摆放宣传资料，吸引消费者关注赛

事。​
联合活动策划：与赞助商联合举办各类活动，如赞助商品牌日

活动、球迷互动活动等。在活动中，将赞助商品牌与赛事元素深度

融合，通过活动宣传赛事的同时，也为赞助商提供品牌曝光机会，

实现互利共赢。​
2.体育机构与社团合作​
与羽毛球俱乐部合作：与当地的羽毛球俱乐部建立合作关系，

通过俱乐部向会员宣传赛事信息，组织会员集体观赛。在俱乐部内
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部举办赛事相关的活动，如模拟比赛、球星模仿

四、宣传目的

2026中国羽毛球公开赛的传播，以分享成功经验为核心点，挖

掘赛事组织团队的幕后故事，讲述赛事新一轮“赛事文化升级”，

诠释常州羽毛球新面貌，突出常州本地文旅资源优势。

五、合作内容

1.专题报道：创建独立报道专属页面，集合赛事全部新闻报

道，持续至赛事结束后一周。

2.稿件生产：从赛前推广、赛中报道、赛后宣传三个阶段，根

据宣传需求确定选题，稿件力求紧扣常州资源优势，正面宣传赛事

及赛事承办方实力。

3.微博活动：以#常州印象#为话题，策划 1-2个线上活动，加

强常州羽毛球城市形象的推广。

六、宣传重点

1.赛期亮点宣传

2.运营团队组织比赛的成功经验

3.常州文化特色

（1）图文视频

结合微博活动话题#常州印象#，从传统文化和科技发展的角

度，展示常州文化深度。

（2）球员活动

球员景点打卡、冠军之夜活动宣传景点青果巷和文化广场，通过

赛前活动预告、景点介绍和赛中活动报道、球员采访，展现景点特

色。

七、宣传排期

（一）赛前：

1.赛事回顾展望：总结去常州站办赛的成功经验，讲述今赛事

的前期准备工作。

2.新闻发布会：新闻发布会概述，赛事整体介绍、初期参赛阵

容以及亮点
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3.赛事介绍，各类活动

4.参赛名单公布、亮点介绍：参赛规模概述，大牌球员介绍

5.文化篇

6.场馆篇：场馆介绍、观赛指南

（二）赛中宣传：

1.赛事亮点报道

开闭幕式+赛中花絮+球员、赛事官员采访、赛事活动

2.冠军之声：夺冠球员专访

（三）赛后宣传

1.图赏：百张美图回顾本届赛事

2.赛事综述：办赛台前幕后故事，赛事如何更上一层楼，成功

举办的意义，领导采访。

八、开票仪式议程

一、时间：

6月 14日（星期六）晚上 19:30
二、地点：

常州文化广场

三、出席领导及嘉宾：

常州市人民政府副市长

中国羽毛球协会

江苏省体育竞赛管理中心

常州市人民政府

常州市体育局

四、议程：

19：30-19：42 暖场表演

19：42-19：44 介绍出席领导及嘉宾

19：44-19：47 江苏体育竞赛管理中心领导致辞

19：47-19：50 中国羽毛球协会领导致辞

19：50-19：55 中国羽毛球公开赛特许产品展示

19：55-19：58 赞助商授牌仪式
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19：58-20：00 主席台领导共同启动 2026中国羽毛球公开赛开

票仪式

20：00 戏曲表演常锡剧

九、网络舆情处置应急预案

2026中国羽毛球公开赛将于 7月 21日至 26日在常州奥体中心

体育馆举行，为切实做好该项赛事的应急保障工作，有效防范和应

对突发事件，确保赛事安全顺利进行，根据工作安排，现制定网络

舆情应急处置预案如下：

一、指挥机构

成立舆情应急处置工作小组，负责监控、报送、研判、分析在

中网巡赛事期间的网络舆情。组成人员名单如下：

组长：

副组长：

组员：

二、工作原则

牢牢把握“时、度、效”原则，强化权威报道和快速反应能力，

争取第一时间准确发布权威信息，有效引导网上舆论。对可能引发

重大网络舆情的突发事件、热点敏感问题，要及时搜集掌握有关真

实信息，做好应对处置准备，并增强工作前瞻性和时效性。

（一）第一时间原则。突发事件发生后，做到第一时间监测、收

集、研判舆情发展走向，及时上报舆情动态，在应急处置过程中,要

及时续报事件处置进展和可能衍生的新情况。为应急处置提供第一

手资料，在第一时间对外发布准确信息、慎报原因，情况较为复杂

的舆情信息，在事态尚未清楚但可能引起公众评议猜测或随意解读

时，根据具体调查情况，再作后续详细发布，牢牢掌握信息发布的

主动权、事件处理的主导权。

（二）全局利益原则。在处置突发公共事件负面舆情信息时，坚
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持以维护政府形象、社会大局稳定、体育事业形象为目标，把国家

利益、大局利益始终放在优先位置。

（三）口径一致原则。在对外信息发布中，做到步调统一、口径

一致、权威发布，避免说法不一、自相矛盾，造成于己不利的后

果。

（四）疏堵结合原则。注意把握对外信息发布的分寸和节奏，

尊重事实，循序渐进，充分满足公众的知悉权；正确引导和利用网

络媒体，在公开透明发布信息的同时，及时删除各类可能造成重大

影响的谣传信息。

（五）协作协调原则。密切与宣传部、公安局等相关部门联

系，及时互通信息，牢牢把握正确的舆论导向，形成强大的工作合

力。

三、工作机制

（一）网络舆情监测

赛事期间，市（区）网信办安排人员对网络舆情进行 24小时

不间断监控，及时、全面掌握与该事件密切相关的各种信息，调查

核实，并作分析研判，为领导在较短时间内做出正确决策提供有力

支撑。

（二）网络舆情应对

1．针对赛事期间突发事件产生的网络舆情，市网信办需及时汇

集、整理、分析、研判和上报，并与相关部门会商对策。由对口部

门第一时间发出官方声音，通过单位网站、政务微博、微信公众号

等渠道，第一时间发布处置信息，表明官方态度，并根据进展情

况，及时发布信息，正确引导舆论。同时组织网评员开展正面宣传

评论等。

2．根据网络舆情反映事件的程度，必要时建议赛事组委会新闻发
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布部门及时组织召开新闻发布会，对外发布权威消息，向公众澄

清，消除或降低负面影响。

3．针对网络上出现虚假不实报道，由公安网警及时采取有效

措施，与刊登不实消息的相关网络媒体进行沟通，要求其积极主动

消除负面消息。

4．对赛事某一突发事件或社会热点、敏感问题恶意传播或炒作

的，要依法告知事实真相或事件处置情况；对于造成重大负面影响

或严重损失，告知事实真相、事件处置情况后仍继续恶意传播或炒

作的，协调相关网络管理部门依纪依法查处。

四、分级响应

I级：特别重大网络舆情，立即向市委、市政府、赛事组委会和主

办单位主要领导报告，按照领导指示开展突发网络舆情应急处置工

作。

Ⅱ级：重大或较大网络舆情,在舆情应急处置工作小组领导下，经

请示后，由市（区）网信办和赛事组委会统筹协调开展突发网络舆

情应急处置工作，并报主办单位。

Ⅲ级：一般网络舆情。如有人在微博、微信等自媒体上发布不实

情况，由市（区）网信办和赛事组委会统筹协调开展突发网络舆情

应急处置工作，并报主办单位。

Ⅳ级：影响较小的网络舆情。由赛事组委会和舆情内容涉及的相

关单位在市（区）网信办的指导下开展应急处置工作，并报主办单

位。
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5.安保方案

一、赛事概况​
赛事名称：2026年中国羽毛球公开赛​
赛事时间：2026年 7月 21日-26日​
赛事地点：常州奥体中心体育馆​
预计参赛人员：包括来自世界各地的羽毛球运动员、教练、裁

判、赛事工作人员等，预计 200人。​
预计观众人数：赛事期间预计吸引现场观众 4万人次。​
二、安保目标​
确保赛事期间所有人员（参赛人员、工作人员、观众等）的人

身安全和财产安全。​
维护赛事场馆及周边区域的正常秩序，保障赛事活动顺利进行，

杜绝出现任何影响赛事正常开展的安全事故、骚乱事件等。​
有效预防和应对各类突发事件，如恐怖袭击、火灾、地震、突

发疾病等，确保在突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行处

置，将损失和影响降到最低。​
三、安保组织架构及职责分工 ​
（一）安保指挥中心​
组成：由公安机关负责人担任指挥长，赛事主办方负责人、场

馆管理方负责人等担任副指挥长，成员包括各安保小组负责人、相

关部门联络人等。​
职责：全面负责赛事安保工作的指挥、协调和决策；制定安保

工作总体方案和应急预案，并组织实施；收集、分析安保相关信息，

及时下达指令；与外部相关部门（如消防、医疗、交通等）保持密

切沟通和协调。​
安检组​

人员构成：由专业安检人员组成，配备必要的安检设备。​
职责：在赛事场馆各入口处设置安检通道，对所有进入场馆的

人员、物品进行严格安检，严禁携带易燃易爆、管制刀具、有毒有

害等危险物品进入场馆；对可疑人员和物品进行重点检查和处理。
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​
（二）巡逻组​
人员构成：包括公安民警、安保人员等，分成若干巡逻小组。

​
职责：负责赛事场馆内外部的巡逻工作，按照预定的巡逻路线

和时间间隔进行不间断巡逻；及时发现和处理各类安全隐患、可疑

情况以及突发事件；维护场馆周边的治安秩序，防止出现违法犯罪

行为。

（三）应急处置组​
人员构成：由公安特警、消防队员、医疗急救人员等组成。​
职责：制定针对各类突发事件的应急处置预案，并进行演练；

在突发事件发生时，迅速到达现场，按照预案要求进行处置，如进

行人员疏散、灭火救援、医疗救治等工作。​
（四）交通保障组​
人员构成：由交警部门人员、交通协管员等组成。​
职责：负责赛事场馆周边的交通管制和疏导工作，制定合理的

交通管制方案和车辆疏导路线；保障赛事期间场馆周边道路的畅通，

确保参赛人员、工作人员和观众能够顺利到达和离开场馆；管理场

馆周边的停车场，引导车辆有序停放。​
（五）观众管理组​
人员构成：由安保人员、志愿者等组成。​
职责：在观众入口处协助安检组进行人员引导和秩序维护；在

观众观赛区进行巡逻，及时制止观众的不文明行为和可能影响赛事

秩序的行为；解答观众的疑问，为观众提供必要的帮助。​
（六）通讯保障组​
人员构成：由通讯技术人员组成。​

职责：负责赛事安保期间的通讯保障工作，确保安保指挥中心与各

安保小组之间、各安保小组相互之间的通讯畅通；配备必要的通讯

设备，并在赛事前进行调试和维护；制定通讯应急预案，在通讯出

现故障时能够迅速进 行抢修和恢复。​
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四、安保资源配置​
（一）人员配置​
公安民警：负责维护赛事现场及周边的治安秩序，处理突发事

件。​
专业安保人员：承担安检、巡逻、观众管理等安保任务。

志愿者：协助安保人员进行观众引导、秩序维护等工作。

消防队员：负责火灾预防和灭火救援工作。​
医疗急救人员：配备必要的医疗急救设备和药品，负责赛事期

间的医疗保障和急救工作。​
（二）设备配置​
安检设备：金属探测器、X光安检机，用于人员和物品安检。

监控设备：在赛事场馆内外安装高清监控摄像头，实现全方位、

无死角监控，并配备监控显示屏和存储设备，确保监控数据的实时

传输和保存。​
通讯设备：为安保指挥中心及各安保小组配备对讲机、车载电

台，确保通讯畅通。​
消防设备：在赛事场馆内配备灭火器、消火栓、自动喷水灭火

系统等消防设施，并确保其完好有效；消防部门配备消防车及其他

灭火救援装备。​
医疗急救设备：配备救护车，车内配备担架、急救箱、除颤仪

等必要的医疗急救设备；在赛事场馆内设置医疗急救站，配备相应

的医疗设备和药品。​
其他设备：设置路障、警戒线等用于交通管制和区域隔离的设

备。

五、安保工作流程​
（一）准备阶段​
安保方案制定与审批：安保指挥中心根据赛事特点和场馆实际

情况，制定详细的安保方案，并报上级公安机关审批。​
人员培训：对所有参与安保工作的人员进行培训，包括安全知

识、应急处置技能、赛事相关情况等方面的培训，确保安保人员熟
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悉安保工作流程和职责。​
设备调试与检查：对各类安保设备进行调试和检查，确保设备

正常运行；对赛事场馆的消防设施、电气设备等进行全面检查，消

除安全隐患。

周边环境整治：联合相关部门对赛事场馆周边的治安环境、交

通秩序、环境卫生等进行整治，营造良好的赛事周

（二）赛前

1、制定公开赛保安保洁保障方案，报公司审批

2、按照赛事活动要求，安排保洁对各功能房、比赛器材设备、

走道及相关区域进行整体保洁，确保现场整洁、美观。

3、按照保障方案，结合赛事要求，对参加保障的各岗位保安人

员进行岗前培训，提高安保质量，培训工作要求上岗前 30分钟进行

培训。

（三）赛中

1、按照比赛要求，安排好各个功能区域的保安保洁的工作，并

对保安保洁的岗位工作情况完进行质量监督；要求每个岗位不脱

岗，岗位职责明确、标准清晰；

2、每场比赛结束后要求对各个功能房、赛场区域的卫生，设备

设施等进行清洁卫生、保持现场的整洁美观。
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活动安保保障方案

活动名称 2026威克多·中国羽毛球公开赛

活动时间 7月 10日至 7月 26日

比赛时间 7月 21日至 7月 26日

停车管理

运动队车辆线路（持工作车证）
晋陵北路-四号岗亭进入，200米三叉路口右转，20米天桥下右转进消防通道进至体育馆 9
号门。

工作人员车辆线路（持工作车证） 晋陵北路-四号岗亭进入，50米左转进 P5停车场。

嘉宾线路（持 VIP证）
晋陵北路-四号岗亭进入，200米三叉路口右转，20米天桥下右转停至 11号门，3号岗亭

出。

训练期间方案

上岗时间 岗位 人数/日 工作职责与要求

现场搭

建

7月 10日--

搭建结束
体育馆

体育馆搭建现

场
1

1、维持现场搭建秩序，闲杂人员禁止进入搭建现场；

2、现场禁止抽烟；

（备注：搭建现场人员安排根据现场搭建进度与主办方随时沟通，提前一天确

定第二天上岗保安数量）

合计 人/天

训练

期间

7月 19日-20
日（根据训练

时间提前 1小

时安保上岗）

体育馆

门岗

2号门 1 1、工作人员入口，无证人员禁止入内；

9号门外门前管

控
1

1、负责 9号门前道路通行顺畅，避免出现拥堵；

2、现场球员大巴指引停放，其他车辆一律不许停放；

3、禁止广场舞人员电瓶车停放在消防通道内。

交通指

挥

三岔路口 1 1、封闭通道两头，控制无关人员、车辆进入消防通道；

2、负责路口交通指挥，指引车辆停放区域和行驶路线（南入口保安负责指引运

动员车辆行驶路线，北入口保安负责引导运动员车辆停靠会展 7号门）；
会展消控门口 1
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3、负责车辆疏导，制止车辆长时间滞留、停放在道路，防止道路拥堵；

体育馆天桥下 1

4号岗 2

1、控制道闸；

2、指引裁判员、运动员、媒体车辆停放区的行驶路线；

3、维持出入口交通秩序，保持通畅；

4、持 VIP车证车辆抬杆放行；

馆内

地下室训练馆

消防门
2 1、禁止无关人员进入训练场；

2、禁止未审批人员拍摄；
2楼内场 1

机动 4 1、负责现场突发事件处理

保洁 4 1、训练期间负责外围环境清洁卫生，清运管内垃圾。

合计 18人/天

比赛期间方案

比赛

期间

7月 21日-23
日（6:30-结

束）

24日-25日

（7:30-结束）

26日（10:30-
结束）

车辆管

理

4号岗 2人

1、控制道闸；

2、指引裁判员、运动员、媒体车辆停放区的行驶路线；

3、维持出入口交通秩序，保持通畅；

4、持 VIP车证车辆抬杆放行；

3号岗 2人

1、现场非机动车停车引导；

2、3号岗亭前禁止停放任何车辆，防止发生堵塞；

3、控制道闸，指引贵宾车辆离开；

P5停车场 2人

1、5号停车场持证车辆停放区；

2、出入口各安排 1人，封闭另一侧出入口，控制无关车辆进入；

3、引导车辆有序停放，防止影响通道通行，产生投诉；

（备注：P5停车场需要安排保安提前 2天管控清场）
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活动

期间

三叉路口交通指挥 1人 1、负责交通指挥、车辆疏导；

交通指

挥

消防通道东入口

（变电所天桥下）
1人

1、封闭通道两头，控制无关人员、车辆进入消防通道；

2、负责路口交通指挥，指引车辆停放区域和行驶路线（南入口保安负责

指引运动员车辆行驶路线，北入口保安负责引导运动员车辆停靠会展

7号门）；

3、负责车辆疏导，制止车辆长时间滞留、停放在道路，防止道路拥堵。

4、道路两侧各安排 1人，铁马围挡，禁止社会车辆进入，负责交通指

挥、车辆疏导，对持证车辆进行引导并放行；

消防通道北路口

（南交所旁）
1人

消防通道

（会展 7号门口）
1人

机动巡逻 2人

1、进场及散场高峰期三岔路口车辆指引

2、机动人员负责公共区域、道路巡逻，配合外场保安进行车辆管理，确

保路面等几个重要路口无车辆停放；

3、交通指挥岗位保安临时支援；

通道门

9号门前 1人

1、运动员、教练员、随队官员、医护人员通道；

2、现场球员大巴指引停放，其他车辆一律不许停放；

3、禁止广场舞人员电瓶车停放在消防通道内；

9号门（运动员入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

11号门前 1人
1、VIP嘉宾、官员通道；

2、11号门前 VIP车辆指引有序停放；

11号门（VIP入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

2-3号门 1人

1、3号门裁判、司线员、兴奋剂检查员等黄色证件通道；

2、2号门工作人员、志愿者、安保人员、媒体工作人员通道；

3、按照比赛要求按时开关门；

2号门（媒体入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。
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3号门（裁判员入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

1号门

4人
1、按时开关门，协助公安保安现场查证，禁止无关人员进入；

2、大厅内 2人，指引观众上 E区看台；

34人

1、确保观众入口处的安全秩序，安保人员的分配及检查；

2、负责现场人员引导，并检查观赛人员是否有票；

3、负责现场秩序维护，指引人员按座位所在区域进入相应安检入口；

4、用手持金属探测器按照安检规程，对观赛者及时进行手检；

5、根据现场情况，配合安检机对观赛人员进行手动检查；

6、熟练掌握图像识别技能，及时准确观察、识别可疑物；

7、负责现场安全秩序维护，随时增援，散场时及时做好散场管控

机动 1人
1、负责突发情况处理；

2、通道门岗位保安临时支援；

馆内

二楼热身区 2人 二楼热身区现场秩序维护，防止有人找球员签名及禁止闲杂人员出入；

运动员侯检室门前 1人
1、负责该区域的巡视，做好场馆安全检查工作，及时发现隐患；

2、管控人员进出，检查证件；

编排记录室至赛后控

制室之间巡逻
1人

1、确保三个不启用的内场通道门以及编排记录室至观众大厅之间的 2
个小门保持关闭状态，制止闲杂人员随意推拉；

2、维护区域秩序，关注功能房、休息室，严禁闲杂人员进入；

3、负责场馆看护，制止馆内吸烟行为。

4、禁止人员开门进入内场区域；

5、禁止非红色证件人员对贵宾电梯随意使用（接待工作人员和志愿者

除外，发生突发情况可使用）；

二楼贵宾电梯口 1人

混合采访区 3人 负责现场秩序维护，禁止无关人员进入内场及运动员休息室；

内场入口（二层裁判 1人 负责人员管控，禁止无证人员进入内场；
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活动

期间

休息室旁）

三层东、西两处观众

大厅

2人

（各

1
人）

负责现场秩序维护及不文明行为的管理（抽烟、乱扔垃圾等，发现问

题及时呼叫支援；）

机动 2人
1、负责突发情况处理；

2、馆内岗位保安临时支援；

看台

E区看台 6人 1、负责现场秩序维护，禁止出现拥堵等情况；

2、负责观众座位指引；

3、 A区看台所有观众按票入座；

4、 C区摄像机周围秩序维护 2人，出票座位被摄像机占用后安排球迷

其它座位入座；

5、C区安保指挥部前座位管控 3人，禁止球迷进入管控区域；

A1至 A2区域 6人

B1至 B2区域 4人

C1至 C2区域 7人

D1至 D2区域 4人

主席台 4人

1、预留主席台前 2排位置，在主席台前排及后排两侧各安排 1人；

2、严禁无关人员进入主席台，维持主席台周边秩序，随时应对突发情

况；

3、主席台前三排座位禁止无证人员随意坐，发生情况听从现场接待人

员指挥；

运动员座位区 10人

1、共 6个口子，使用一米线进行隔离；

2、每道口子安排 2名保安进行现场管控；

3、严禁观众进入运动员区；

4、此区域可由运动员、技术裁判、司线员落座；

机动 机动保安 10人
1、（1、2、6、8）号岗亭车辆停满后实行封岗管理，封岗期间根据停

车场情况实时调整封岗和打开时间，最大限度满足停车需求；
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2、负责突发情况处理；

3、其它临时岗位支援；

反恐保安 5人
1、检票期间检票口执勤；

2、负责突发情况处理；

存包柜台

机动保安
10人

1、负责引导观赛人员有序存放物品；

2、根据现场情况，维护现场秩序

地下室 6人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

管理人员 3人 1、负责现场工作的协调和安排，突发事件的处理。

合计 154人/天

撤场方案

撤场

7月

26-
27日

1号门 1
3楼 1
2号门 1
3号门 1
7号门 1
14号门 1
11号门 1
广场 2
合计 9
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持证车辆停放：

P5（4号岗左侧沿河停车场有正规车位 68个，沿坡道可停放 12辆，总计 80个

车位）：供持证车辆停放,届时 P5停车场封闭。

体育馆 3号门铺装路面：2辆转播车、2辆装备车、3辆卫星车。

会展消防通道：运动员、急救等特殊车辆。通道两头进行隔断，由专人全程负

责看守。

体育馆 11号贵宾通道门口铺装路面：VIP车辆停放（门前预计容量 10辆），4
号岗进，3号岗出。

如车位不够可临时增开地下停车场。

持证车辆交通流线：

证件、车辆类型 进出路线

VIP通行证 持 VIP车证车辆 4号岗进，停至 11号门，3号岗亭出。

活动停车证 4号岗亭进 →左转进 P5停放 → 结束时从 4号岗亭出

转播车辆
4号岗亭进 → 右转至体育馆 3号门铺装路面停放 → 结束时

4号岗亭出

消防、供电、通信、

公安等特种车辆

4号岗亭进 → 左转经 P5停车场沿坡道停放或右转至体育馆

3号门铺装路面停放 → 结束时 4号岗亭出

运动员、救护车
4号岗亭进 → 直行至体育馆与会展之间消防通道 → 结束时

出消防通道左转经三叉路口至体育馆小广场，从 4号岗亭出

出入口、证件管理：

通道名称 说明

体育馆 1号门-验票通道

+验证通道

普通观众通道+观摩证人员+有 5区、6 区权限的持证人员，

所有工作人员(蓝绿色)、志愿者(粉色)、安保人员(棕色)、赞

助商工作人员通道

体育馆 3号门-验证通道
世界羽联官员、所有技术官员类证件(紫色，共 15种)证件通

道

体育馆 9号门-验证通道
所有运动队深蓝色(领队、运动员、教练员、随队官员)、医疗

官通道

体育馆 2号门-验证通道 媒体 (绿色)通道

体育馆 11号-验证通道
所有红色证件:世界羽联官员、贵宾、嘉宾、组委会官员、赞

助商贵宾通道

体育馆 6、7、8号门 关闭，任何人员不得出入

体育馆 5号门 健身客户通道（比赛期间关闭）

体育馆 12号门 紧急疏塞通道

注：1：贵宾区域；2：运动员准备区；3：技术官员区域；4：媒体工作区；5：
看台区域；6：公共区域

（2）车辆通行证：（红色）VIP车证、（天蓝色）活动停车证。
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6.志愿者工作详细方案

2026威克多·中国羽毛球公开赛将于 7月 22日-26日在常州

市奥体中心体育馆举行，该赛事由中国羽毛球协会主办，江苏省

体育局、常州市人民政府承办。中国羽毛球公开赛是由世界羽联

组织的五大顶级赛事之一，是世界羽联巡回赛超级 1000赛事，该

等级赛事全球仅有四站。每一场成功的赛事离不开志愿者的辛劳

付出，公开赛作为世界顶级羽毛球赛事之一，汇集了全球最顶尖

的羽毛球选手，因此对志愿者的服务也提出了更高的要求，希望

在团市委、常州大学的共同努力下，为全球的选手及观众展现出

常州的风貌，志愿者的精神。

（1）时间节点表

时间节点 工作内容

5月 15日
确定志愿者招募方案、岗位职责分工等，对

接学校志愿者招募事宜。

5月 20日-6月

3日

启动志愿者招募工作，由学校自行组织开

展，根据岗位职责做好人员的面试筛选工

作。

6月 6日 志愿者面试

7月 1日-3日

统计所有人员名单并分配到具体岗位，确定

各岗位组长负责人；建立完成志愿者与各工

作组的对接群，初步熟悉了解相关工作。根

据志愿者培训要求，落实志愿者培训的场

地、软硬件准备、培训场地工作。

7月 10日 确定各项培训的培训场地

7月 16日

1.各岗位专项培训，现场模拟工作职责，熟

悉场地流线；2.发放志愿者工作服；3.接待

志愿者上岗

7月 18日 志愿者动员大会暨赛事通识培训

7月 20日 赛事联调

7月 19日-26日 全部志愿者上岗



- 83 -

7月 31日 发放志愿者证书+志愿者工作总结

（2）招募信息

招募时间：5月 20日-6月 3日

招募对象：在校学生

招募人数：250人

最终录取人数：220人

（3）招募要求

品行端正、身体健康、精力充沛、责任心强，耐心细致，吃

苦耐劳，有团队协作精神；有较强的集体观念和组织纪律性；具

有良好的表达能力、语言沟通能力和工作协调能力；时间充裕，

能全程参加相关培训和服务。

学生干部、长期参与志愿工作者等有志愿服务工作经验者优

先录取。

（4）培训计划/要求

1）志愿者面试

时间：6月 6日（星期六）13：00
面试时长：2.5小时

场地需求：2间多媒体教室。

参与人员：全体志愿者

面试内容：

组委会工作人员对各岗位进行配岗前面试。

2）接待志愿者培训

时间：7月 16日（星期四）14：00
培训所需时长：2小时

参与人员：接待志愿者

培训内容：

（1）组委会工作人员现场按岗位讲解具体工作职责；

（2）熟悉比赛现场各岗位动线；

（3）领取工作服装。

工作地点：组委会指定地点。

3）其他岗位专项培训，现场模拟工作职责，熟悉场地流线；
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时间：7月 16日（星期六）14：30
培训所需时长：2小时

场地需求：比赛场地

参与人员：全体志愿者（除接待志愿者）

培训内容：

（1）组委会工作人员现场按岗位讲解具体工作职责；

（2）熟悉比赛现场各岗位动线；

（3）领取工作服装。

4）接待志愿者上岗

时间：7月 19日（星期日）

工作时间：7月 19日-22日

参与人员：接待志愿者

工作内容：赛事接待工作

工作地点：组委会指定地点。

5）志愿者动员大会暨赛事通识培训

时间：7月 18日（星期六）19：00
培训所需时长：1小时

场地需求：1间能容纳 200人左右的多媒体教室。

参与人员：全体志愿者

培训内容：

（1）团市委领导、学校团委领导、组委会工作人员做赛前志

愿者服务动员。

（2）组委会工作人员做赛事通识知识培训。

6）检票志愿者组委会赛前筹备工作

时间：7月 19日-20日

参与人员：检票志愿者

工作内容：（1）组委会赛前筹备工作。

7）赛事联调

时间：7月 20日（星期一）12:30出发

培训所需时长：3小时

参与人员：所有志愿者
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场地需求：比赛现场

工作内容：熟悉赛事当天各自工作岗位点，进一步理解工作

要求。

8）正式比赛

到岗时间：7月 21日-26日（根据赛程安排具体到岗时间）

参与人员：所有赛事志愿者

五、志愿者岗位分工

详见附件 1：《2026中国羽毛球公开赛志愿者岗位设置分布表》

附件 2：《2026中国羽毛球公开赛志愿者信息收集》
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附件 1：2026中国羽毛球公开赛志愿者岗位设置分布表

序

号

部

门
岗位 工作职责

需求人数 其中：语言要求（口语交流熟练）

岗位级别
男 女

小

计

普通

话
英语 日语 韩语

1

竞

赛

部

竞赛机动（组长）

由竞赛团队统一分配相关工作职责

0 2 2

☑

/ / /

A

2 检录 2 2 4 4 / /

3
运动员看台和看台

通道口
0 2 2 / / /

4
技术官员看台和看

台通道口
1 1 2 / / /

5 FOP出入口 3 3 6 / / /

6
文字记者出入口管

理
0 2 2 / / /

7 内场引导员 0 4 4 4 / /

8 世界羽联办公室 0 1 1 1 / /

9 裁判员休息室 0 1 1 1 / /

10 裁判长休息室 0 1 1 1 / /

11 竞赛办公室 0 1 1 / / /

12 CBA办公室 0 1 1 / / /

13 司线员休息室 0 1 1 / / /

14 混采区出入口管理 0 2 2 / / /

15 训练、热身区管理 1 5 6 3 / /
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16 运动员休息区管理 0 2 2 2 / /

17 编排及信息发布 0 2 2 2 / /

18
2号门（技术官员

出入口合并）
0 2 2 / / /

19 3号门 1 0 1 / / /

20
3号门右侧（管制

出入口）
0 2 2 / / /

21 9号门 0 2 2 / / /

22 11号门 0 2 2 / / /

23
志愿者休息室通往

训练场出入口
1 1 2 / / /

24 兴奋剂管理 2 2 4 2 / /

25 技术摄影管理 1 1 2 2 / /

26 女运动员休息室 0 1 1 1 / /

27 男运动员休息室 1 0 1 1 / /

28 机动 5 5 10 / / /

29 行

政

接

待

部

随队志愿者 跟随各国家队，配合日常工作。 4 10 14 14 1 1

A
30 接送站志愿者 负责各国家队的接送机工作。 5 0 5 5 1 1

31
官方酒店驻地志愿

者
各接待酒店信息台工作。 0 6 6 6 1 1

32 场 央视转播拉线 配合央视转播团队工作 4 0 4 / / / B
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地

器

材

部

33
志愿者后勤保障兼

机动志愿者

负责所有功能房的后勤保障工作，

场地器材部的其他工作。
20 0 20 / / /

34 现场制证志愿者 制证中心相关工作 1 1 2 1 / /

35

宣

传

部

翻译组

1.混合采访区的翻译工作，其余时间

配合做好媒体中心的茶歇更新等工

作；

2.统计各类型媒体数量：文字记者、

摄影记者、主转播商、持权转播

商、非持权转播商

4 0 4 1 1 2

A
36

媒体中心

（文字记者、摄影

记者）

1.媒体服务支撑：每日网络运行情

况、混采区灯光等其他硬件设施情

况;

2.统计媒体工作间每日使用人数（文

字记者工作室、摄影记者工作室）;

3.媒体马甲发放及回收;

4.茶歇补充、快餐预订;

5.储物柜借出使用及归还。

6 0 6 / / /

37 文字记者席
1.管理文字记者席秩序;

2.统计每日人数。
2 0 2 / / /

38 混合采访区
1.维持混合采访区现场秩序;

2.统计每日混合采访区高峰人数、全
3 0 3 / / /
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天总人数、全天采访时长。

39 FOP区

1.管理 FOP区采访秩序;

2.统计每日 FOP区摄影媒体到场人

数。

2 0 2 / / /

40

资

源

开

发

部

检票志愿者

配合检票人员完成检票区域的工

作，其中嘉宾检票口志愿者有基础

的英语口语交流能力。

10 10 20 2 / /

C

41 赛事评估助理 配合赛事评估人员工作 1 9 10 / / /

42 纪念品销售志愿者 赛事相关纪念品销售服务 3 3 6 / / /

43 体育展示摄像助理 配合体育展示摄像团队工作 2 0 2 / / /

44 吉祥物扮演 穿固定道具吉祥物小龙包 2 0 2 / / /

45 体育展示现场互动 配合现场主持人工作 2 2 4 / / /

46 体育展示后勤保障 配合体育展示团队后勤工作 4 0 4 / / /

47 威克多服务保障 配合威克多团队工作 4 4 8 / / /

48 商务助理 配合商务负责人相关工作 3 3 6 / / /

49 机动 资源开发部机动工作 3 3 6 / / /

50 103 102 205 53 4 5
候补人数 45

总招募人数 250
实际录取人数 220
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附件 2：2026中国羽毛球公开赛志愿者信息收集

序号 姓名 性别 国籍 出生年月

证件号码

（身份证/

护照号

等）

联系方式 衣服尺码
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7.会务接待方案

一、计划目标与范围​
旨在通过精心策划和高效执行，确保 2026中国羽毛球公开赛的

会务接待工作顺利进行。目标包括为参赛队伍、裁判、嘉宾及观众

提供优质、贴心的服务，提升赛事的整体形象与体验，促进羽毛球

运动的推广与交流。计划适用于 2026中国羽毛球公开赛，涵盖从参

赛人员报名确认到赛事结束后的全程接待服务。随着羽毛球运动在

国内的日益普及，大型赛事的举办频率不断增加。然而，当前赛事

接待工作中存在诸如服务不细致、信息传达不及时等问题，影响了

赛事的专业性和参与者的满意度。因此，制定一套系统、完善的会

务接待计划尤为重要。​
二、实施步骤​
（一）接待前期准备​
需求调研：通过问卷、访谈等形式，了解参赛队伍、裁判及嘉

宾对接待服务的具体需求，包括住宿偏好、餐饮需求、交通安排

等，为后续的接待计划制定提供依据。​
制定接待计划：依据调研结果，制定详细的接待计划。明确接

待时间、地点、接待人员安排、服务内容及标准等。例如，确定接

待人员的分工，包括机场/车站接送组、酒店接待组、赛事现场服务

组等，并制定相应的工作流程和规范。​
人员分工：组建专业的接待团队，明确各部门及人员的职责。

接待组负责参赛人员的迎接、引导及相关问题解答；后勤组负责物

资准备、住宿餐饮安排等；宣传组负责赛事信息宣传及氛围营造。

确保每个岗位各司其职，协同工作。​
资源准备：根据接待计划，准备充足的物资。制作接待手册，

内容涵盖赛事日程、场馆地图、交通指南、餐饮信息等；设置清晰

的指引标识，方便参赛人员在场馆及周边区域活动；准备具有赛事

特色的纪念品，用于赠送嘉宾及参赛队伍。​
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培训与演练：对接待人员进行全面培训，包括服务礼仪、赛事

知识、应急处理等方面。组织现场演练，模拟各类接待场景，让工

作人员熟悉流程，提高应对突发情况的能力，确保在实际接待中能

够提供高效、专业的服务。​
（二）接待实施阶段​
接待现场布置：在赛事前一天，完成接待区域的布置工作。确

保接待处环境整洁、舒适，配备必要的桌椅、休息设施及饮用水

等。设置醒目的接待标识，方便参赛人员快速找到接待点。​
迎接宾客：接待人员提前到达机场、车站等交通枢纽，手持欢

迎牌迎接参赛队伍、裁判及嘉宾。提供热情周到的引导服务，协助

搬运行李，并安排车辆将其送往指定酒店。在酒店前台设置专门的

接待区域，快速为宾客办理入住手续，发放接待手册及赛事相关资

料。​
信息传递：在赛事场馆及酒店设置信息咨询台，安排熟悉赛事

情况的工作人员值守。为参赛人员提供赛事信息、比赛场地安排、

交通指引等服务。同时，利用电子显示屏、赛事官方 APP 等渠

道，及时发布赛事通知、赛程变更等重要信息，确保参赛人员能够

第一时间获取所需资讯。​
现场服务：在赛事期间，接待人员在比赛场馆内随时待命，为

参赛选手和观众提供帮助。协助选手解决设备故障、场地问题等突

发状况；为观众提供座位引导、秩序维护等服务。设置医疗急救

点，配备专业的医护人员和急救设备，以应对可能出现的运动员受

伤等紧急情况。​
协助赛事组织：接待组与赛事组织方保持密切沟通，及时了解

赛事进展和需求。协助组织方进行运动员检录、比赛场地切换等工

作，确保赛事按照预定流程顺利进行。同时，收集参赛人员的反馈

意见，及时向组织方汇报，以便对赛事安排进行调整和优化。​
（三）接待后期工作​
信息反馈收集：在赛事结束后，向参赛队伍、嘉宾及观众发放

反馈问卷，收集他们对接待工作的意见和建议。通过线上问卷、现
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场访谈等方式，全面了解接待服务中的优点和不足之处，为后续改

进提供依据。​
召开总结会议：组织接待团队召开总结会议，各岗位工作人员

分享在接待过程中的经验和教训。对整体接待工作进行复盘，分析

工作流程中的问题和漏洞，讨论改进措施和优化方案。​
优化流程：根据反馈和总结会议的结果，针对存在的问题对会

务接待流程进行优化。完善接待计划、人员培训内容、物资准备清

单等，为今后举办类似赛事的接待工作提供参考，不断提升接待服

务水平。​
为确保中国羽毛球公开赛在我市顺利召开，确保接待工作任务

顺利完成，让每一位运动员代表和嘉宾高兴而来，满意而归，树立

我市的良好形象。接待分酒店安排接待组、协调组和后期保障组，

具体工作方案如下：

（一）入住酒店情况：

1.官员、裁判长、运动员入住酒店，预订房间 230间。

会务组设在：酒店一楼大堂

工作人员：

房间安排：1人

财务收费：1人

车辆安排：1人

酒店负责人：1人

2.中国羽毛球队酒店，预订房间 50间

会务组设在：酒店一楼大堂

工作人员：1人

酒店负责人：1人

3.裁判员、媒体记者、司线员、中国羽协竞赛团队及部分赞助商、

体育展示团队，预订房间 120间

会务组设在：酒店一楼大堂

工作人员：2人

酒店负责人：1人
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（二）比赛期间用车情况：

联系人：1人

车辆总调度：1人

车辆安排：

1.中国羽毛球队两辆大巴，按照领队要求往返接送。

2.中国羽毛球队两辆小车及两辆商务车教练及领队团队。

3.其他运动员按照发车时刻表往返接送。

4.世界羽联主席、竞赛主管、赛事监督、鹰眼各一辆商务车。

5.中国羽协主席一辆小车。

6.中国羽协秘书长一辆小车。

7.中国羽协副秘书长一辆小车。

8.裁判长一辆小车。

9.副裁判长、编排长一辆商务车。

（三）时间节点表

时间节点 工作内容

4月 30日 官方酒店确定及合同签订

4月 30日 车辆公司确定

5月 10日 梳理公开赛接待部工作内容与要点

6月 1日-20日
建立完成公开赛接待工作对接群；根据接待部工作内容与

要点、工作流程梳理与熟悉本岗位工作相应流程与表格。

6月 30日-7月

10日
报到信息汇总

6月 30日 根据报到信息跟各酒店确定相应房间数量

7月 1日-7日
1.车辆对接与预订；

2.提供车辆安排计划.

7月 8日-10日
各酒店具体住宿安排、餐饮安排、会议安排、安全等事宜

对接明确，并检查到位

7月 11日-13日 接站信息整理成表

7月 14日-15日 根据国家队迎接方案做好准备工作

7月 16日-18日 志愿者岗位培训

7月 17日 对接确定物品清单，按清单准备物资



- 95 -

7月 18日-19日 做好国家队迎接工作

7月 17日-18日 按报到情况会务组到岗

7月 19日-20日 接站、签到、食宿安排

7月 21日-26日 赛期保障

赛期及赛后 送站

（四）来常人员用车一览表

序号 姓名 职务 车型 车牌 驾驶员 电话 备注

1
2
3
4
5

（五）中国羽毛球队接站信息表

日期 人员
航班（车

次）号及站
点

抵达时
间

接站人
员

驾驶员
及电话

志愿者
及电话

入住
酒店

（六）中国羽协接站信息表

接站
对象

人
数

日
期

出发
时间

到达
时间

机
场

航
站
楼

航
班
号

驾
驶
员

联系
电话

志
愿
者

联
系
电
话

备
注
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（七）接待部门通讯录

序号 姓名 部门 联系方式 备注



参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

序号 姓名
性

别
年龄

毕业学校

和学历
专业 职称

专业培

训及证

书

责任

或分工

项目
经历
或主
要工
作

业绩

1 吴丹侠 男 39
扬州大

学，本科

新闻与

传媒
/

体育赛

事

指导员

证

市场开

发

2017-
2018
赛 季

CBA
联赛、

2018
年亚足

联 U23
锦 标

赛 、

2019-
2024
年中国

羽毛球

公开赛

2 周驰 女 36
苏州大

学，硕士

体育人

文
/ /

市场开

发

3 刘凯 男 39
常州技师

学院，大

专

行政管

理
/

体育赛

事

指导员

证

竞赛保

障

4 谭逸倩 女 46
天津商学

院，本科

国际经

济与贸

易

/ / 办公室

5 徐继娟 女 47
江苏广播

电视大，

大专

财务会

计

初级会

计

初级会

计证

财务负

责人

6 孙竹筠 女 30

南京理工

大学泰州

科技学

院，本科

会计 初级会

计

初级会

计证、

初级管

理会计

师证

财务

7 张晓霞 女 34
武进区职

业教育中

心，大专

财务会

计
/

会计从

业资格

证，钟

楼区社

会指导

员三级

证

接待



8 顾昱妍 女 38
爱丁堡大

学，研究

生

体育管

理
/ /

宣传推

广

9 曹云 男 47

常州轻工

职业技术

学院、大

专

美术 / /
场地保

障

10 姜卫金 女 43
江苏广播

电视大

学,大专

财务 /

三级人

力资源

证，二

级社会

指导员

证、体

育赛事

指导员

证

接待

11 何怡 女 33
江苏理工

学院，本

科

摄影 / / 竞赛

12 陈雨桥 女 32
苏州科技

大学，本

科

劳动与

社会保

障

/ /
市场开

发

13 夏晓晓 女 26
南京财经

大学，本

科

环境设

计
/ /

媒体宣

传

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司
日期：2026年 4月 14日





相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

项目时间 项目甲
方单位 项目名称 合同金额 单位地址 联系电话

2023年 4
月 29

日-5月
3日

常州市
体育局

2023常州国际
青少年羽毛球

邀请赛
（国际级）

498000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2024年7
月20日-
21日

常州市
体育局

2024常州国际
青少年羽毛球

邀请赛
（国际级）

499000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2025年7
月15日-
20日

常州市
体育局

2025年ITF国际
青少年网球巡
回赛（J30）常

州站
（国际级）

495000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2025年8
月17日

江苏常
州经济
开发区
教育和
文体旅

局

2025年中国小
铁人国际邀请
赛暨城市家庭
铁人三项赛-常
州经开区站
（国际级）

500000元

常州市武
进区东方
东路 168

号

89863697

2023年3
月14日-
20日

深篮体
育(北

京)有限
公司

全国（U14）
青少年篮球联
赛（全国性赛

事）

/

北京市东
城区雍贵
中心 C座
302室

87532302

2024年7
月21日

常州市
体育局

常州经
开区社
会事业

局

2024年中国小
铁人系列赛暨
城市家庭铁人
三项赛、2024
年大运河小铁
人三项系列
赛·常州站
（全国性赛

事）

499500元
350000元

常州市龙
城大道
1280号

常州市武
进区东方
东路 168

号

85683019
89863697

2024年7
月10日-
12日

中国学
生体育
联合会

2024年中国大
学生气排球锦

标赛
（全国性赛

事）

/

北京市海
淀区上地
西路 8号

院

66093700



2024年10
月26日-
2025年3
月4日

常州市
体育局

2024-2025中
国女子排球超
级联赛（常州

赛区）
（全国性赛

事）

799000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2024年10
月28日-
11月3日

常州市
体育局

2024中国网球
巡回赛常州公

开赛
（全国性赛

事）

1998000
元

常州市龙
城大道
1280号

85683019

2025年10
月27日-
11月2日

常州市
体育局

2025中国网球
巡回赛常州公

开赛
（全国性赛

事）

1995000
元

常州市龙
城大道
1280号

85683019

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日
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公司名称变更说明





投标人资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

常州市体育局

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的

规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册

地点为常州市新北区太湖东路 999号 5楼，全称为常州晋陵体育赛

事有限公司 ，统一社会信用代码为 91320404064578557P ，法定

代表人（单位负责人）为 裴文军 ，具有独立承担民事责任的能

力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任

的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无

本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术

能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具

备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：各类体育赛事相关器材及场地

主要专业技术能力有 专业体育赛事执行

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三内，在经营活动

中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或

者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到

处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法

规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有

规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前 3内因违法

经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参

加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、



管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位

如下：常州大观体育文化产业发展有限公司

2、我单位直接控股的其他单位如下：无

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：常州体育产业集团

有限公司

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案

件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行

为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿

意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：常州晋陵体育赛事有限公司（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：2026年 4月 14日



供应商信用记录























投标报价

（一）开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018
项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

序号 投标人名称
投标报价（元）

大写 小写

1
常州晋陵体育赛事有限

公司

人民币贰佰玖拾玖万叁

仟元整
2993000.00

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



（二）投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

报价单位：元

序

号
分项名称 服务内容 数量 单位

响应价格

单价 合价

1 竞赛费 1 项 1000000 1000000
2 物料制作费 1 项 350000 350000
3 广告宣传 1 项 513000 513000
4 安全保障 1 项 450000 450000
5 场地费 1 项 280000 280000
6 接待费 1 项 360000 360000
7 其他 1 项 40000 40000

总价（元） 2993000

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价。

（一）开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018
项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

序号 投标人名称
投标报价（元）

大写 小写

1
常州晋陵体育赛事有限

公司

人民币贰佰玖拾玖万叁

仟元整
2993000.00

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



（二）投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/采购包：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

项目名称：2026中国羽毛球公开赛运营服务

报价单位：元

序

号
分项名称 服务内容 数量 单位

响应价格

单价 合价

1 竞赛费 1 项 1000000 1000000
2 物料制作费 1 项 350000 350000
3 广告宣传 1 项 513000 513000
4 安全保障 1 项 450000 450000
5 场地费 1 项 280000 280000
6 接待费 1 项 360000 360000
7 其他 1 项 40000 40000

总价（元） 2993000

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



报价的修正（如有）

不涉及报价修正



报价合理性

本次报价合理。



投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书

目录
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- 1 -

（一）投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市体育局

我方参加你方就 2026 中国羽毛球公开赛运营服务， JSZC-
320400-CZZH-G2026-0018（项目名称、项目编号、标段）组织的

招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 60个日历

天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招

标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担

一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合

同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完

成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）： / 。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址:常州市天宁区青龙街道北塘河路 66号 C座

传真：/

电 话：13861282376
电子函件：393013556@qq.com
投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



- 2 -

（二）法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:常州晋陵体育赛事有限公司

地址:常州市新北区太湖东路 999号 5楼

姓名:裴文军 性别:男 龄: 44 职务:总经理

系常州晋陵体育赛事有限公司的法定代表人。为参与 2026中国

羽毛球公开赛运营服务的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、

撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理

与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子

件。

投标人：常州晋陵体育赛事有限公司（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：2026年 4月 14日



- 3 -

（三）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：常州晋陵体育赛事有限公司（投标人名

称）的裴文军、总经理（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权

何怡、赛事运营（被授权人的姓名、职务）为 2026中国羽毛球公开

赛运营服务项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的

投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签

名负全部责任。

本授权书于 2026年 4月 14日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：2026年 4月 14日

职务：总经理

联系电话：0519-68763985
单位名称：常州晋陵体育赛事有限公司

地址：常州市天宁区北塘河东路 66号 C栋

身份证号码：32040219821110341X

委托代理人签字或盖章： 日期：2026年 4月 14日

职务：赛事运营

联系电话：13861282376
单位名称：常州晋陵体育赛事有限公司

地址：常州市天宁区北塘河东路 66号 C栋

身份证号码：320411199304172247

投标人公章： 常州晋陵体育赛事有限公司

地址：常州市新北区太湖东路 999号 5楼

电话：0519-68763985
传真：/

邮编：213000



- 4 -

开户行：中国建设银行股份有限公司常州惠民支行

账号：32001628736052512806
代理人身份证

（复印件）粘贴处



- 5 -

（四）政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形

象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面

做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办

法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信

行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以

及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修

改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展

的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论

的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商

标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正

当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信

记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用

管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作

为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日



投标完整性

未将一个采购包中的内容拆开投标。



投标有效期

我公司承诺投标有效期为自提交投标文件的截止之日起算 60

日历天。

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026 年 4 月 14 日



进口产品 （如有）

无



签署、加盖公章

按照招标文件要求签署、加盖公章。



实质性格式

标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供。



★号条款响应（如有）

无



分包承担主体资质（如有）

无



分包意向协议 （如有）

无



国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的

无



公平竞争

投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标

人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形。



串通投标

不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人

串通投标的情形。



附加条件

投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。



其他无效情形

投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的

其他无效情形。



1.竞赛组织方案

为进一步深入贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体

育消费的若干意见》，满足广大市民日益增长的多元体育需求，推

动体育、旅游融合发展，不断加快大运河文化带建设步伐，决定举

办 2026中国羽毛球公开赛，总体方案如下：

一、组织机构

主办单位：中国羽毛球协会

承办单位：江苏省体育局、常州市人民政府

二、比赛安排

（一）比赛时间：2026年 7月 21日-26日

（二）比赛地点：常州奥林匹克体育中心

三、办事机构

1. 办公室

工作职责：

（1）负责制定赛事活动总体工作方案，并在组委会领导下开展

日常工作。

（2）负责组委会相关会议的会务安排工作。

（3）负责赛事活动领导讲话、工作文件、计划总结等文字材料

的起草，做好各工作部门和相关单位赛事文件的审核、收集、整理、

汇总、存档工作。

（4）负责各部门之间工作协调和督促各部门工作进展。

（5）做好有关活动领导的邀请和接待工作。

（6）负责比赛现场总体协调工作。

2.竞赛组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动和竞赛组织方案。

（2）制定竞赛规程，编排秩序册。

（3）选调裁判员，组建裁判队伍并负责培训。

（4）组织实施竞赛工作，赛前 1周进行一次综合培训。

（5）负责组织召开技术会议，安排技术官员查看熟悉比赛线路。



（6）负责竞赛器材的租借及购买，制定用车计划并提交相关部

门。

（7）负责对所有参赛人员（运动员、裁判员、官员、工作人员、

志愿者等）购买人身意外伤害保险。

（8）负责官方网站的管理工作，提供运动员成绩查询、证书下

载通道。

（9）负责赛事组织的专业化、制度化，进一步完善办赛指南。

3.安全保卫组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事活动的安全保卫工作方案及应急

预案。

（2）负责赛事各类证件的审核，官员、裁判员、运动员、媒体

人员入住宾馆及赛场的安全保卫。

（3）参与场地等确认事宜。

（4）制定警力部署平面图和道路管制平面图，并配文字说明。

（5）负责大型活动（包括欢迎会、开幕式、颁奖仪式等）的安

保工作。

（6）负责安保人员培训，赛前做好外聘保安公司安保人员、安

保志愿者岗位培训，熟悉安保流程，组织实战演练。

（7）负责组委会控制的其他时间、其他区域的安保工作。

4.疫情防控和医疗卫生保障组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事疫情防控和医疗卫生保障工作方

案。

（2）负责对赛事各类人员的防疫管理，赛时相关防疫事务的协

调，突发防疫应急事件的报告与处置。

（3）负责参加赛事活动的官员、裁判员、运动员医疗保障，为

赛事活动提供现场紧急医疗服务。

（4）负责赛前医务工作，设立医疗站，培训配备专业运动医生、

护士及卫生防疫人员，配备急救设备和常用药物。



5.新闻宣传组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事活动宣传方案，统筹协调各新闻

单位做好赛事报道、城市形象宣传等工作。

（2）负责指导制作赛事宣传片及其他系列活动视频的拍摄工作。

（3）做好新闻记者的报名接待工作。

（4）负责与电视直播机构沟通对接，做好电视直播方案的制定，

解说文稿的撰写和主持人的确定。

6.后勤保障组

工作职责:

（1）负责制定并组织实施赛事活动后勤保障方案。

（2）负责赛事期间的通讯、供电保障。

（3）负责运动员、官员等接待工作。

7.旅游服务组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动旅游服务方案。

（2）做好赛事接待宾馆的推荐及氛围营造工作。

（3）做好常州市旅游景点宣传推广工作。

（4）负责结合赛事设计旅游产品和线路。

8.交通保障组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动车辆接驳方案。

（2）负责赛事期间公共车辆安排及志愿者接送。

（3）配合组委会做好车辆调度及使用工作。

9.食品安全保障组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动食品安全保障方案。

（2）负责赛会期间接待宾馆的食品安全保障工作。

10.市场开发组

工作职责：



（1）负责制定并组织实施赛事活动招商方案。

（2）负责联系落实赞助企业以及赞助款、物到位，协调赞助企

业组织参加群体活动及展演队伍的组织工作。

（3）负责落实赞助企业的权益回报。

（4）负责比赛中所有饮用水和饮料的供应及各个饮用水站和饮

料站的布置。

（5）负责主会场、沿线、各项目终点及各种会场背景、广告、

挡板、宣传画、海报等的设计制作和布置摆放。

（6）负责结合旅游、餐饮、酒店等多个行业，进一步打通马拉

松产业链。

（7）负责开展系列主题活动，提高赛事趣味性和参与度。

11.志愿者组

工作职责：

（1）负责制定并组织实施赛事活动志愿服务方案。

（2）负责赛事志愿者的招募、宣传、组织、培训，管理调配、

服务等工作。

（3）为赛事组织、裁判、医疗、接待、礼仪等专项工作提供高

质量、高水平的志愿服务。

四、工作要求

（一）安全办赛，强化保障。要牢固树立安全第一的指导思想，

进一步细化安全保障、疫情防控和医疗救治方案、落实安全保障、

疫情防控和医疗救治措施，确保赛事活动安全有序进行，积极营造

稳定、健康、欢乐的活动氛围。

（二）精心组织，优化服务。各部门要围绕优化赛事服务、提

高观赛体验的总体要求，不断完善本地、本部门牵头制定的方案和

预案，努力提高整体联动能力和协作配合水平。

（三）广泛宣传，提升形象。要以配合服务赛事直播为重点，

精心策划赛事活动宣传推广和城市形象宣传方案，建立全方位、立

体式的宣传平台和渠道，切实提升宣传工作实效。

2026 中国羽毛球公开赛工作倒排计划



所属部门 工作类别 工作内容 完成时间

总负责 全程 整体统筹，协调各部门工作 全程

竞赛部

前期筹备

取得赛事所需的相关部门审批文件

5月

场馆公司与体育局、赛事公司合同

成立赛事组委会及办赛机构，确定地方

组委会名单，组织协调会

制定工作倒排计划表

赛事组织方案，安全风险防控方案、舆

情处理方案编制及流转

场地平面图及流线图

竞赛人员

确定技术官员、裁判员、司线员名单以

及酬金发放表单
6月

明确志愿者需求，详细清单 5月

跟进本地司线员培训（3片场地至少需

要 36名司线员组成小组）
7月初

证件

贵宾邀请函 6月

证件统计，审核样表及流程完成，开始

证件信息的收集、整理
6月

预报证件开始制作 7月 5日

完成各国家队运动员、教练员、随队官

员、及各国媒体人员证件的制作
7月 10日

现场制证开通 7月 19日

特刊

特刊设计 6月 1日

特刊开始审校 7月 5日

一稿校对 7月 15日

二稿校对 7月 17日

特刊编辑终审校毕，交付印刷 7月 18日

赛前

各岗位人员到岗，赛区检查场地 7月 19日

运动员现场训练 7月 20日

跟进裁判员现场培训 7月 20日

现场走场（检查） 7月 20日

裁判长场地检查 7月 19日

赛期
正赛（3片） 7月 21日

餐饮供应、水果供应开始（主席台、 7月 21日



VIP、运动员、赞助商）

四分之一决赛（2片） 7月 24日

半决赛 1片 7月 24日

决赛 7月 26日

决赛后颁奖仪式 7月 26日

迅速编制成绩册 7月 30日

赛后

赛事汇编目录、文件及影像资料归档，

上报比赛资料
8月 15日

赛事评估工作（威克多、青羽赛、女

排）
全程

场地器材

部
场地器材

预订比赛场地并签订场租合同，并提前

进行场地检查、改造，
5月 15日

大屏、灯光、音响的安装与调试，空调

的试运行
5月 15日

赛前设备运行检查（空调、电梯试运

行）

7月 9日音响、灯光的调试；环境周边环境布置

完毕

铺设地胶（内、外场）

内场地毯铺设，内场楼梯的搭建，内场

电脑，电视机，音响安装调试，大屏调

试

7月 15日

比赛场地全部铺设完毕 7月 15日

场地、器材（比赛场地根据赛事地毯、

地胶到位时间定）
7月 18日

功能房布置（一楼制证中心、二楼

BWF办公室、盈方办公室、竞赛办公

室、媒体休息室、新闻发布厅、裁判

（长）休息室、编排记录室、体育展示

工作室、医疗室、兴奋剂检查室、会议

室、运动员休息区、四楼 VIP室）

7月 9日-7
月 12日

电视电脑测试 7月 12日

专线网络入户，符合比赛要求 7月 15日

即时比分、直播服务（电视直播及流媒

体直播需求对接）、互联网、实时回放

系统

7月 10日



提供裁判用品、保洁用品及办公用品的

采购清单（电器、易耗品、办公用品、

地毯等）并做好相关申领工作

5月 22日

安全保卫

部
保安保洁

公安指挥室

安保方案（含车辆流线图、场馆内人员

动线方案）
5月

保洁方案 5月

医疗服务保障方案（器械要求、人员配

备）理疗师
5月

应急处置方案 5月

接待部

前期筹备

官方酒店确定 4月

提供接待服务方案、国家队单独提供接

待方案
5月中旬

宾馆接待

酒店及交通预约截止日

6月

酒店房间确定

报到信息汇总(准确无误)

大巴车/商务车辆预订

车辆对接

房间、餐饮、车辆确定，及相关事宜明

确（裁判员、运动员住宿楼层错开，中

西餐饮品种齐全，人员、车辆通道安

全。）

接站牌、资料袋、宣传册准备、提前对

接物品清单

接站信息确定

技术会议、领队会议，提前提供酒店布

置清单

宾馆相关准备工作检查（客房、餐厅、

横幅、信息板、签到台、会议室、按标

准要求准备就绪。）

赛前 3天车辆保障工作检查人员、车辆落实到

位、驾驶员经过培训，提供培训内容。

秩序册、工作证、资料袋申领（按照组

委会要求装袋分发准备）

会务组到岗

赛期接站、签到、食宿

正常保障



后勤部

现场保障

提供功能房茶歇需求和标准、贵宾室及

运动员休息室接待方案
5月中旬

现场快餐预定

6月颁奖仪式流程和要求，物料采购（礼

服、托盘等）

食品、物品采购 7月中旬

绿植摆放

赛期颁奖仪式走场彩排

颁奖实施

志愿者

志愿者招募方案：按照赛事要求的语

种、人数联系招募
5月中旬

志愿者通识培训
7月中旬

志愿者岗位培训

各部门志愿者上岗 赛前 2天

优秀志愿者评选及所有志愿者发放证书 赛后一周

志愿者宣传素材、合影、故事的提供 赛期

媒体宣传

部

前期筹备

体育展示、现场视觉设计及媒体宣传内

容等招标

负责制定新媒体报名方案

宣传视频方案的制定，需全程分阶段制

作和投放

体育展示

体育展示方案 6月

体育展示进场布展 赛前 7天

体育展示及赛前演练
赛前 3天

体育展示布展结束

VI 系统 VI设计完成 5月

宣传片 宣传片 6月

广告投放

做好广告申报、审批工作，制定硬广宣

传计划，并按计划阶段性投放；负责制

定线上宣传计划并按计划落实

5月上旬

户外、硬广广告到位，官微、官博定期

发布 6月
奖杯、纪念品制作

办理施工手续，现场搭建 赛前 10天



氛围布置

布置氛围方案完成 6月

室内、室外指示张贴到位 赛前 15天

媒体管理

媒体注册截止日

6月

媒体维护方案

媒体报名后分类形成清单报名日期

媒体平台媒体服务小程序

对接编排长，获取每日赛事结果和次日

对阵信息；提供新闻素材，并收集新闻

报道内容；按照商务部维护手册需求提

供相关素材

赛前 10天

商务部

票务

票务方案确认、工作票统计（跟公安确

认）
6月

线上开票 6月

赞助商

主赞助商推广团队到常，配合各主赞助

商现场布置及落实相关权益
7月 15日

官员、工作人员、志愿者服装统计清单

6月上旬

服装发放

对接维克多酒店安排穿线服务并跟进落

实位置情况

赞助商维护及权益汇报

保险对接

衍生品 衍生品设计、制作及销售 5月



2.VI 设计方案















































































3.市场招商方案





























4.宣传推广方案

一、宣传目标​
本次宣传推广旨在通过全方位、多层次的宣传策略，提升 2026

中国羽毛球公开赛的知名度、吸引更多观众参与，同时强化品牌形

象，促进羽毛球运动的普及与发展。具体目标包括：在赛事举办前

一个月，将赛事相关话题热度提升 50%；吸引至少 5万人次现场观

赛，线上直播观看人数突破 100万人次；提升威克多品牌在羽毛球

领域的美誉度，使品牌认知度提升 30%。​
二、目标受众分析​
羽毛球爱好者：包括专业运动员、业余选手以及广大羽毛球运

动的粉丝。他们对羽毛球赛事有较高的关注度，追求高水平的比赛

观赏体验，渴望与球星互动，对羽毛球装备和周边产品有购买需求。

体育赛事观众：关注各类体育赛事，对新兴体育活动有较强的

好奇心，喜欢现场观赛的氛围，注重赛事的精彩程度和娱乐性。​
普通大众：虽不一定是体育赛事的忠实观众，但可能因赛事的

热点话题、明星效应或周边活动而产生兴趣，是潜在的观众群体和

品牌传播对象。

三、宣传策略​
（一）线上宣传​
1.官方网站与社交媒体平台​
建设与优化官方网站：搭建赛事官方网站，设置赛事介绍、赛

程安排、参赛队伍与选手信息、票务购买、赛事直播、互动社区等

板块。定期更新网站内容，确保信息的及时性与准确性。优化网站

页面设计，提升用户体验，使其在 PC 端和移动端都能流畅访问。

​
社交媒体矩阵运营：在微信、微博、抖音、小红书等主流社交

媒体平台开设赛事官方账号，统一账号名称与视觉风格。制定详细

的内容发布计划，包括赛事预告、精彩瞬间回顾、选手采访、幕后

故事、互动话题等。利用社交媒体平台的广告投放功能，针对目标

受众进行精准推广，提高赛事曝光度。​



2.视频平台合作​
直播合作：与知名体育直播平台达成合作协议，对赛事进行全

程高清直播。邀请专业的体育解说员进行赛事解说，增加直播的趣

味性和专业性。在直播过程中设置互动环节，如抽奖、观众留言互

动等，提高观众参与度。

短视频创作与推广：制作精彩赛事短视频，包括精彩对决片段、

球星高光时刻、搞笑花絮等，发布在抖音、B 站等短视频平台。利

用平台的推荐算法，提高短视频的播放量和传播范围。与平台上的

体育类网红博主合作，邀请他们参与赛事报道或制作相关视频，借

助他们的影响力扩大赛事宣传。​
3.电子邮件营销​
收集用户邮箱：在赛事官方网站、社交媒体平台以及线下活动

中设置邮箱收集入口，鼓励用户注册并留下邮箱地址，以获取赛事

最新资讯、独家福利等。​
定期发送邮件：定期向用户发送电子邮件，内容包括赛事预告、

赛程提醒、赛事亮点介绍、票务信息、合作伙伴优惠等。邮件设计

要简洁美观，突出重点信息，同时设置清晰的链接，方便用户点击

进入相关页面了解更多详情。​
（二）线下宣传​
1.赛事海报与宣传单页​
设计制作：邀请专业设计师设计具有吸引力的赛事海报和宣传

单页，突出赛事主题、时间、地点、参赛球星等关键信息。海报和

宣传单页的设计风格要与羽毛球运动的活力、激情相契合，同时融

入威克多品牌元素。​
投放渠道：在城市的商业中心、体育场馆、健身房、学校、社

区等场所张贴海报、发放宣传单页。与当地的公交、地铁公司合作，

在交通工具内部及站台投放广告海报，扩大宣传覆盖面。​
2.举办线下活动​
球星见面会：邀请知名羽毛球球星在赛事举办城市的商场、体

育场馆等地举办见面会，吸引球迷参与。在见面会上，球星可以与



球迷互动交流、合影签名，同时宣传赛事相关信息，提高赛事关注

度。​
羽毛球体验活动：在公园、广场等公共场所举办羽毛球体验活

动，设置趣味羽毛球游戏、教学环节等，吸引普通大众参与，让他

们亲身感受羽毛球运动的魅力，同时宣传赛事信息，引导他们关注

和参与赛事。​
3.与当地媒体合作​
新闻报道：与当地的报纸、电视台、广播电台等媒体建立合作

关系，邀请他们对赛事进行报道。提供赛事新闻素材，包括赛事背

景、参赛队伍情况、赛事亮点等，协助媒体制作相关新闻报道，提

高赛事在当地的知名度。​
专题节目：与电视台合作制作赛事专题节目，深入介绍赛事的

筹备情况、参赛选手故事、羽毛球运动知识等。在广播电台开设赛

事相关的访谈节目，邀请赛事组织者、球星、教练等作为嘉宾，分

享赛事背后的故事，吸引听众关注赛事。​
（三）合作推广​
1.赞助商合作​
品牌联合推广：与赛事赞助商共同制定推广计划，在赞助商的

线下门店、线上平台等渠道宣传赛事。例如，在赞助商的电商平台

页面设置赛事专题推广区，展示赛事信息、票务购买链接等；在赞

助商的线下门店张贴赛事海报、摆放宣传资料，吸引消费者关注赛

事。​
联合活动策划：与赞助商联合举办各类活动，如赞助商品牌日

活动、球迷互动活动等。在活动中，将赞助商品牌与赛事元素深度

融合，通过活动宣传赛事的同时，也为赞助商提供品牌曝光机会，

实现互利共赢。​
2.体育机构与社团合作​
与羽毛球俱乐部合作：与当地的羽毛球俱乐部建立合作关系，

通过俱乐部向会员宣传赛事信息，组织会员集体观赛。在俱乐部内

部举办赛事相关的活动，如模拟比赛、球星模仿



四、宣传目的

2026中国羽毛球公开赛的传播，以分享成功经验为核心点，挖

掘赛事组织团队的幕后故事，讲述赛事新一轮“赛事文化升级”，

诠释常州羽毛球新面貌，突出常州本地文旅资源优势。

五、合作内容

1.专题报道：创建独立报道专属页面，集合赛事全部新闻报

道，持续至赛事结束后一周。

2.稿件生产：从赛前推广、赛中报道、赛后宣传三个阶段，根

据宣传需求确定选题，稿件力求紧扣常州资源优势，正面宣传赛事

及赛事承办方实力。

3.微博活动：以#常州印象#为话题，策划 1-2个线上活动，加

强常州羽毛球城市形象的推广。

六、宣传重点

1.赛期亮点宣传

2.运营团队组织比赛的成功经验

3.常州文化特色

（1）图文视频

结合微博活动话题#常州印象#，从传统文化和科技发展的角

度，展示常州文化深度。

（2）球员活动

球员景点打卡、冠军之夜活动宣传景点青果巷和文化广场，通过

赛前活动预告、景点介绍和赛中活动报道、球员采访，展现景点特

色。

七、宣传排期

（一）赛前：

1.赛事回顾展望：总结去常州站办赛的成功经验，讲述今赛事

的前期准备工作。

2.新闻发布会：新闻发布会概述，赛事整体介绍、初期参赛阵

容以及亮点

3.赛事介绍，各类活动



4.参赛名单公布、亮点介绍：参赛规模概述，大牌球员介绍

5.文化篇

6.场馆篇：场馆介绍、观赛指南

（二）赛中宣传：

1.赛事亮点报道

开闭幕式+赛中花絮+球员、赛事官员采访、赛事活动

2.冠军之声：夺冠球员专访

（三）赛后宣传

1.图赏：百张美图回顾本届赛事

2.赛事综述：办赛台前幕后故事，赛事如何更上一层楼，成功

举办的意义，领导采访。

八、开票仪式议程

一、时间：

6月 14日（星期六）晚上 19:30
二、地点：

常州文化广场

三、出席领导及嘉宾：

常州市人民政府副市长

中国羽毛球协会

江苏省体育竞赛管理中心

常州市人民政府

常州市体育局

四、议程：

19：30-19：42 暖场表演

19：42-19：44 介绍出席领导及嘉宾

19：44-19：47 江苏体育竞赛管理中心领导致辞

19：47-19：50 中国羽毛球协会领导致辞

19：50-19：55 中国羽毛球公开赛特许产品展示

19：55-19：58 赞助商授牌仪式

19：58-20：00 主席台领导共同启动 2026中国羽毛球公开赛开



票仪式

20：00 戏曲表演常锡剧

九、网络舆情处置应急预案

2026中国羽毛球公开赛将于 7月 21日至 26日在常州奥体中心

体育馆举行，为切实做好该项赛事的应急保障工作，有效防范和应

对突发事件，确保赛事安全顺利进行，根据工作安排，现制定网络

舆情应急处置预案如下：

一、指挥机构

成立舆情应急处置工作小组，负责监控、报送、研判、分析在

中网巡赛事期间的网络舆情。组成人员名单如下：

组长：

副组长：

组员：

二、工作原则

牢牢把握“时、度、效”原则，强化权威报道和快速反应能力，

争取第一时间准确发布权威信息，有效引导网上舆论。对可能引发

重大网络舆情的突发事件、热点敏感问题，要及时搜集掌握有关真

实信息，做好应对处置准备，并增强工作前瞻性和时效性。

（一）第一时间原则。突发事件发生后，做到第一时间监测、收

集、研判舆情发展走向，及时上报舆情动态，在应急处置过程中,要

及时续报事件处置进展和可能衍生的新情况。为应急处置提供第一

手资料，在第一时间对外发布准确信息、慎报原因，情况较为复杂

的舆情信息，在事态尚未清楚但可能引起公众评议猜测或随意解读

时，根据具体调查情况，再作后续详细发布，牢牢掌握信息发布的

主动权、事件处理的主导权。

（二）全局利益原则。在处置突发公共事件负面舆情信息时，坚

持以维护政府形象、社会大局稳定、体育事业形象为目标，把国家



利益、大局利益始终放在优先位置。

（三）口径一致原则。在对外信息发布中，做到步调统一、口径

一致、权威发布，避免说法不一、自相矛盾，造成于己不利的后

果。

（四）疏堵结合原则。注意把握对外信息发布的分寸和节奏，

尊重事实，循序渐进，充分满足公众的知悉权；正确引导和利用网

络媒体，在公开透明发布信息的同时，及时删除各类可能造成重大

影响的谣传信息。

（五）协作协调原则。密切与宣传部、公安局等相关部门联

系，及时互通信息，牢牢把握正确的舆论导向，形成强大的工作合

力。

三、工作机制

（一）网络舆情监测

赛事期间，市（区）网信办安排人员对网络舆情进行 24小时

不间断监控，及时、全面掌握与该事件密切相关的各种信息，调查

核实，并作分析研判，为领导在较短时间内做出正确决策提供有力

支撑。

（二）网络舆情应对

1．针对赛事期间突发事件产生的网络舆情，市网信办需及时汇

集、整理、分析、研判和上报，并与相关部门会商对策。由对口部

门第一时间发出官方声音，通过单位网站、政务微博、微信公众号

等渠道，第一时间发布处置信息，表明官方态度，并根据进展情

况，及时发布信息，正确引导舆论。同时组织网评员开展正面宣传

评论等。

2．根据网络舆情反映事件的程度，必要时建议赛事组委会新闻发

布部门及时组织召开新闻发布会，对外发布权威消息，向公众澄



清，消除或降低负面影响。

3．针对网络上出现虚假不实报道，由公安网警及时采取有效

措施，与刊登不实消息的相关网络媒体进行沟通，要求其积极主动

消除负面消息。

4．对赛事某一突发事件或社会热点、敏感问题恶意传播或炒作

的，要依法告知事实真相或事件处置情况；对于造成重大负面影响

或严重损失，告知事实真相、事件处置情况后仍继续恶意传播或炒

作的，协调相关网络管理部门依纪依法查处。

四、分级响应

I级：特别重大网络舆情，立即向市委、市政府、赛事组委会和主

办单位主要领导报告，按照领导指示开展突发网络舆情应急处置工

作。

Ⅱ级：重大或较大网络舆情,在舆情应急处置工作小组领导下，经

请示后，由市（区）网信办和赛事组委会统筹协调开展突发网络舆

情应急处置工作，并报主办单位。

Ⅲ级：一般网络舆情。如有人在微博、微信等自媒体上发布不实

情况，由市（区）网信办和赛事组委会统筹协调开展突发网络舆情

应急处置工作，并报主办单位。

Ⅳ级：影响较小的网络舆情。由赛事组委会和舆情内容涉及的相

关单位在市（区）网信办的指导下开展应急处置工作，并报主办单

位。



5.安保方案

一、赛事概况​
赛事名称：2026年中国羽毛球公开赛​
赛事时间：2026年 7月 21日-26日​
赛事地点：常州奥体中心体育馆​
预计参赛人员：包括来自世界各地的羽毛球运动员、教练、裁

判、赛事工作人员等，预计 200人。​
预计观众人数：赛事期间预计吸引现场观众 4万人次。​
二、安保目标​
确保赛事期间所有人员（参赛人员、工作人员、观众等）的人

身安全和财产安全。​
维护赛事场馆及周边区域的正常秩序，保障赛事活动顺利进行，

杜绝出现任何影响赛事正常开展的安全事故、骚乱事件等。​
有效预防和应对各类突发事件，如恐怖袭击、火灾、地震、突

发疾病等，确保在突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行处

置，将损失和影响降到最低。​
三、安保组织架构及职责分工 ​
（一）安保指挥中心​
组成：由公安机关负责人担任指挥长，赛事主办方负责人、场

馆管理方负责人等担任副指挥长，成员包括各安保小组负责人、相

关部门联络人等。​
职责：全面负责赛事安保工作的指挥、协调和决策；制定安保

工作总体方案和应急预案，并组织实施；收集、分析安保相关信息，

及时下达指令；与外部相关部门（如消防、医疗、交通等）保持密

切沟通和协调。​
安检组​

人员构成：由专业安检人员组成，配备必要的安检设备。​
职责：在赛事场馆各入口处设置安检通道，对所有进入场馆的

人员、物品进行严格安检，严禁携带易燃易爆、管制刀具、有毒有

害等危险物品进入场馆；对可疑人员和物品进行重点检查和处理。



​
（二）巡逻组​
人员构成：包括公安民警、安保人员等，分成若干巡逻小组。

​
职责：负责赛事场馆内外部的巡逻工作，按照预定的巡逻路线

和时间间隔进行不间断巡逻；及时发现和处理各类安全隐患、可疑

情况以及突发事件；维护场馆周边的治安秩序，防止出现违法犯罪

行为。

（三）应急处置组​
人员构成：由公安特警、消防队员、医疗急救人员等组成。​
职责：制定针对各类突发事件的应急处置预案，并进行演练；

在突发事件发生时，迅速到达现场，按照预案要求进行处置，如进

行人员疏散、灭火救援、医疗救治等工作。​
（四）交通保障组​
人员构成：由交警部门人员、交通协管员等组成。​
职责：负责赛事场馆周边的交通管制和疏导工作，制定合理的

交通管制方案和车辆疏导路线；保障赛事期间场馆周边道路的畅通，

确保参赛人员、工作人员和观众能够顺利到达和离开场馆；管理场

馆周边的停车场，引导车辆有序停放。​
（五）观众管理组​
人员构成：由安保人员、志愿者等组成。​
职责：在观众入口处协助安检组进行人员引导和秩序维护；在

观众观赛区进行巡逻，及时制止观众的不文明行为和可能影响赛事

秩序的行为；解答观众的疑问，为观众提供必要的帮助。​
（六）通讯保障组​
人员构成：由通讯技术人员组成。​

职责：负责赛事安保期间的通讯保障工作，确保安保指挥中心与各

安保小组之间、各安保小组相互之间的通讯畅通；配备必要的通讯

设备，并在赛事前进行调试和维护；制定通讯应急预案，在通讯出

现故障时能够迅速进 行抢修和恢复。​



四、安保资源配置​
（一）人员配置​
公安民警：负责维护赛事现场及周边的治安秩序，处理突发事

件。​
专业安保人员：承担安检、巡逻、观众管理等安保任务。

志愿者：协助安保人员进行观众引导、秩序维护等工作。

消防队员：负责火灾预防和灭火救援工作。​
医疗急救人员：配备必要的医疗急救设备和药品，负责赛事期

间的医疗保障和急救工作。​
（二）设备配置​
安检设备：金属探测器、X光安检机，用于人员和物品安检。

监控设备：在赛事场馆内外安装高清监控摄像头，实现全方位、

无死角监控，并配备监控显示屏和存储设备，确保监控数据的实时

传输和保存。​
通讯设备：为安保指挥中心及各安保小组配备对讲机、车载电

台，确保通讯畅通。​
消防设备：在赛事场馆内配备灭火器、消火栓、自动喷水灭火

系统等消防设施，并确保其完好有效；消防部门配备消防车及其他

灭火救援装备。​
医疗急救设备：配备救护车，车内配备担架、急救箱、除颤仪

等必要的医疗急救设备；在赛事场馆内设置医疗急救站，配备相应

的医疗设备和药品。​
其他设备：设置路障、警戒线等用于交通管制和区域隔离的设

备。

五、安保工作流程​
（一）准备阶段​
安保方案制定与审批：安保指挥中心根据赛事特点和场馆实际

情况，制定详细的安保方案，并报上级公安机关审批。​
人员培训：对所有参与安保工作的人员进行培训，包括安全知

识、应急处置技能、赛事相关情况等方面的培训，确保安保人员熟



悉安保工作流程和职责。​
设备调试与检查：对各类安保设备进行调试和检查，确保设备

正常运行；对赛事场馆的消防设施、电气设备等进行全面检查，消

除安全隐患。

周边环境整治：联合相关部门对赛事场馆周边的治安环境、交

通秩序、环境卫生等进行整治，营造良好的赛事周

（二）赛前

1、制定公开赛保安保洁保障方案，报公司审批

2、按照赛事活动要求，安排保洁对各功能房、比赛器材设备、

走道及相关区域进行整体保洁，确保现场整洁、美观。

3、按照保障方案，结合赛事要求，对参加保障的各岗位保安人

员进行岗前培训，提高安保质量，培训工作要求上岗前 30分钟进行

培训。

（三）赛中

1、按照比赛要求，安排好各个功能区域的保安保洁的工作，并

对保安保洁的岗位工作情况完进行质量监督；要求每个岗位不脱

岗，岗位职责明确、标准清晰；

2、每场比赛结束后要求对各个功能房、赛场区域的卫生，设备

设施等进行清洁卫生、保持现场的整洁美观。



活动安保保障方案

活动名称 2026威克多·中国羽毛球公开赛

活动时间 7月 10日至 7月 26日

比赛时间 7月 21日至 7月 26日

停车管理

运动队车辆线路（持工作车证） 晋陵北路-四号岗亭进入，200米三叉路口右转，20米天桥下右转进消防通道进至体育馆 9号门。

工作人员车辆线路（持工作车

证）
晋陵北路-四号岗亭进入，50米左转进 P5停车场。

嘉宾线路（持 VIP证） 晋陵北路-四号岗亭进入，200米三叉路口右转，20米天桥下右转停至 11号门，3号岗亭出。

训练期间方案

上岗时间 岗位 人数/日 工作职责与要求

现场搭

建

7月 10日--

搭建结束
体育馆

体育馆搭建现

场
1

1、维持现场搭建秩序，闲杂人员禁止进入搭建现场；

2、现场禁止抽烟；

（备注：搭建现场人员安排根据现场搭建进度与主办方随时沟通，提前一天确定第二

天上岗保安数量）

合计 人/天

训练

期间

7月 19日-20
日（根据训练

时间提前 1小

时安保上岗）

体育馆

门岗

2号门 1 1、工作人员入口，无证人员禁止入内；

9号门外门前管

控
1

1、负责 9号门前道路通行顺畅，避免出现拥堵；

2、现场球员大巴指引停放，其他车辆一律不许停放；

3、禁止广场舞人员电瓶车停放在消防通道内。

交通指

挥

三岔路口 1 1、封闭通道两头，控制无关人员、车辆进入消防通道；

2、负责路口交通指挥，指引车辆停放区域和行驶路线（南入口保安负责指引运动员

车辆行驶路线，北入口保安负责引导运动员车辆停靠会展 7号门）；

3、负责车辆疏导，制止车辆长时间滞留、停放在道路，防止道路拥堵；

会展消控门口 1

体育馆天桥下 1



4号岗 2

1、控制道闸；

2、指引裁判员、运动员、媒体车辆停放区的行驶路线；

3、维持出入口交通秩序，保持通畅；

4、持 VIP车证车辆抬杆放行；

馆内

地下室训练馆

消防门
2 1、禁止无关人员进入训练场；

2、禁止未审批人员拍摄；
2楼内场 1

机动 4 1、负责现场突发事件处理

保洁 4 1、训练期间负责外围环境清洁卫生，清运管内垃圾。

合计
18 人/

天

比赛期间方案

比赛

期间

7月 21日-23
日（6:30-结

束）

24日-25日

（7:30-结束）

26日（10:30-
结束）

车辆管

理

4号岗 2人

1、控制道闸；

2、指引裁判员、运动员、媒体车辆停放区的行驶路线；

3、维持出入口交通秩序，保持通畅；

4、持 VIP车证车辆抬杆放行；

3号岗 2人

1、现场非机动车停车引导；

2、3号岗亭前禁止停放任何车辆，防止发生堵塞；

3、控制道闸，指引贵宾车辆离开；

P5停车场 2人

1、5号停车场持证车辆停放区；

2、出入口各安排 1人，封闭另一侧出入口，控制无关车辆进入；

3、引导车辆有序停放，防止影响通道通行，产生投诉；

（备注：P5停车场需要安排保安提前 2天管控清场）



活动

期间

三叉路口交通指挥 1人 1、负责交通指挥、车辆疏导；

交通指

挥

消防通道东入口

（变电所天桥下）
1人 1、封闭通道两头，控制无关人员、车辆进入消防通道；

2、负责路口交通指挥，指引车辆停放区域和行驶路线（南入口保安负责指引运

动员车辆行驶路线，北入口保安负责引导运动员车辆停靠会展 7号门）；

3、负责车辆疏导，制止车辆长时间滞留、停放在道路，防止道路拥堵。

4、道路两侧各安排 1人，铁马围挡，禁止社会车辆进入，负责交通指挥、车辆

疏导，对持证车辆进行引导并放行；

消防通道北路口

（南交所旁）
1人

消防通道

（会展 7号门口）
1人

机动巡逻 2人

1、进场及散场高峰期三岔路口车辆指引

2、机动人员负责公共区域、道路巡逻，配合外场保安进行车辆管理，确保路面

等几个重要路口无车辆停放；

3、交通指挥岗位保安临时支援；

通道门

9号门前 1人

1、运动员、教练员、随队官员、医护人员通道；

2、现场球员大巴指引停放，其他车辆一律不许停放；

3、禁止广场舞人员电瓶车停放在消防通道内；

9号门（运动员入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

11号门前 1人
1、VIP嘉宾、官员通道；

2、11号门前 VIP车辆指引有序停放；

11号门（VIP入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

2-3号门 1人

1、3号门裁判、司线员、兴奋剂检查员等黄色证件通道；

2、2号门工作人员、志愿者、安保人员、媒体工作人员通道；

3、按照比赛要求按时开关门；

2号门（媒体入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

3号门（裁判员入口） 2人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。



1号门

4人
1、按时开关门，协助公安保安现场查证，禁止无关人员进入；

2、大厅内 2人，指引观众上 E区看台；

34人

1、确保观众入口处的安全秩序，安保人员的分配及检查；

2、负责现场人员引导，并检查观赛人员是否有票；

3、负责现场秩序维护，指引人员按座位所在区域进入相应安检入口；

4、用手持金属探测器按照安检规程，对观赛者及时进行手检；

5、根据现场情况，配合安检机对观赛人员进行手动检查；

6、熟练掌握图像识别技能，及时准确观察、识别可疑物；

7、负责现场安全秩序维护，随时增援，散场时及时做好散场管控

机动 1人
1、负责突发情况处理；

2、通道门岗位保安临时支援；

馆内

二楼热身区 2人 二楼热身区现场秩序维护，防止有人找球员签名及禁止闲杂人员出入；

运动员侯检室门前 1人
1、负责该区域的巡视，做好场馆安全检查工作，及时发现隐患；

2、管控人员进出，检查证件；

编排记录室至赛后控制

室之间巡逻
1人

1、确保三个不启用的内场通道门以及编排记录室至观众大厅之间的 2个小门保

持关闭状态，制止闲杂人员随意推拉；

2、维护区域秩序，关注功能房、休息室，严禁闲杂人员进入；

3、负责场馆看护，制止馆内吸烟行为。

4、禁止人员开门进入内场区域；

5、禁止非红色证件人员对贵宾电梯随意使用（接待工作人员和志愿者除外，发

生突发情况可使用）；

二楼贵宾电梯口 1人

混合采访区 3人 负责现场秩序维护，禁止无关人员进入内场及运动员休息室；

内场入口（二层裁判休

息室旁）
1人 负责人员管控，禁止无证人员进入内场；



活动

期间

三层东、西两处观众大

厅

2人

（各

1
人）

负责现场秩序维护及不文明行为的管理（抽烟、乱扔垃圾等，发现问题及时呼

叫支援；）

机动 2人
1、负责突发情况处理；

2、馆内岗位保安临时支援；

看台

E区看台 6人 1、负责现场秩序维护，禁止出现拥堵等情况；

2、负责观众座位指引；

3、 A区看台所有观众按票入座；

4、 C区摄像机周围秩序维护 2人，出票座位被摄像机占用后安排球迷其它座

位入座；

5、C区安保指挥部前座位管控 3人，禁止球迷进入管控区域；

A1至 A2区域 6人

B1至 B2区域 4人

C1至 C2区域 7人

D1至 D2区域 4人

主席台 4人

1、预留主席台前 2排位置，在主席台前排及后排两侧各安排 1人；

2、严禁无关人员进入主席台，维持主席台周边秩序，随时应对突发情况；

3、主席台前三排座位禁止无证人员随意坐，发生情况听从现场接待人员指挥；

运动员座位区 10人

1、共 6个口子，使用一米线进行隔离；

2、每道口子安排 2名保安进行现场管控；

3、严禁观众进入运动员区；

4、此区域可由运动员、技术裁判、司线员落座；

机动

机动保安 10人

1、（1、2、6、8）号岗亭车辆停满后实行封岗管理，封岗期间根据停车场情况

实时调整封岗和打开时间，最大限度满足停车需求；

2、负责突发情况处理；

3、其它临时岗位支援；

反恐保安 5人
1、检票期间检票口执勤；

2、负责突发情况处理；



存包柜台

机动保安
10人

1、负责引导观赛人员有序存放物品；

2、根据现场情况，维护现场秩序

地下室 6人 对进人员进行查验，符合通行要求的方可允许进入。

管理人

员
3人 1、负责现场工作的协调和安排，突发事件的处理。

合计 154 人/天

撤场方案

撤场

7月

26-
27日

1 号门 1
3 楼 1
2 号门 1
3 号门 1
7 号门 1
14 号

门
1

11 号

门
1

广场 2
合计 9



持证车辆停放：

P5（4号岗左侧沿河停车场有正规车位 68个，沿坡道可停放 12辆，总计 80个

车位）：供持证车辆停放,届时 P5停车场封闭。

体育馆 3号门铺装路面：2辆转播车、2辆装备车、3辆卫星车。

会展消防通道：运动员、急救等特殊车辆。通道两头进行隔断，由专人全程负

责看守。

体育馆 11号贵宾通道门口铺装路面：VIP车辆停放（门前预计容量 10辆），4
号岗进，3号岗出。

如车位不够可临时增开地下停车场。

持证车辆交通流线：

证件、车辆类型 进出路线

VIP通行证 持 VIP车证车辆 4号岗进，停至 11号门，3号岗亭出。

活动停车证 4号岗亭进 →左转进 P5停放 → 结束时从 4号岗亭出

转播车辆
4号岗亭进 → 右转至体育馆 3号门铺装路面停放 → 结束时 4号

岗亭出

消防、供电、通信、

公安等特种车辆

4号岗亭进 → 左转经 P5停车场沿坡道停放或右转至体育馆 3号

门铺装路面停放 → 结束时 4号岗亭出

运动员、救护车
4号岗亭进 → 直行至体育馆与会展之间消防通道 → 结束时出消

防通道左转经三叉路口至体育馆小广场，从 4号岗亭出

出入口、证件管理：

通道名称 说明

体育馆 1号门-验票通道

+验证通道

普通观众通道+观摩证人员+有 5区、6 区权限的持证人员，所

有工作人员(蓝绿色)、志愿者(粉色)、安保人员(棕色)、赞助商

工作人员通道

体育馆 3号门-验证通道 世界羽联官员、所有技术官员类证件(紫色，共 15种)证件通道

体育馆 9号门-验证通道
所有运动队深蓝色(领队、运动员、教练员、随队官员)、医疗

官通道

体育馆 2号门-验证通道 媒体 (绿色)通道

体育馆 11号-验证通道
所有红色证件:世界羽联官员、贵宾、嘉宾、组委会官员、赞助

商贵宾通道

体育馆 6、7、8号门 关闭，任何人员不得出入

体育馆 5号门 健身客户通道（比赛期间关闭）

体育馆 12号门 紧急疏塞通道

注：1：贵宾区域；2：运动员准备区；3：技术官员区域；4：媒体工作区；5：
看台区域；6：公共区域

（2）车辆通行证：（红色）VIP车证、（天蓝色）活动停车证。
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6.志愿者工作详细方案

2026威克多·中国羽毛球公开赛将于 7月 22日-26日在常州

市奥体中心体育馆举行，该赛事由中国羽毛球协会主办，江苏省

体育局、常州市人民政府承办。中国羽毛球公开赛是由世界羽联

组织的五大顶级赛事之一，是世界羽联巡回赛超级 1000赛事，该

等级赛事全球仅有四站。每一场成功的赛事离不开志愿者的辛劳

付出，公开赛作为世界顶级羽毛球赛事之一，汇集了全球最顶尖

的羽毛球选手，因此对志愿者的服务也提出了更高的要求，希望

在团市委、常州大学的共同努力下，为全球的选手及观众展现出

常州的风貌，志愿者的精神。

（1）时间节点表

时间节点 工作内容

5月 15日
确定志愿者招募方案、岗位职责分工等，对

接学校志愿者招募事宜。

5月 20日-6月

3日

启动志愿者招募工作，由学校自行组织开

展，根据岗位职责做好人员的面试筛选工

作。

6月 6日 志愿者面试

7月 1日-3日

统计所有人员名单并分配到具体岗位，确定

各岗位组长负责人；建立完成志愿者与各工

作组的对接群，初步熟悉了解相关工作。根

据志愿者培训要求，落实志愿者培训的场

地、软硬件准备、培训场地工作。

7月 10日 确定各项培训的培训场地

7月 16日

1.各岗位专项培训，现场模拟工作职责，熟

悉场地流线；2.发放志愿者工作服；3.接待

志愿者上岗

7月 18日 志愿者动员大会暨赛事通识培训

7月 20日 赛事联调

7月 19日-26日 全部志愿者上岗
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7月 31日 发放志愿者证书+志愿者工作总结

（2）招募信息

招募时间：5月 20日-6月 3日

招募对象：在校学生

招募人数：250人

最终录取人数：220人

（3）招募要求

品行端正、身体健康、精力充沛、责任心强，耐心细致，吃

苦耐劳，有团队协作精神；有较强的集体观念和组织纪律性；具

有良好的表达能力、语言沟通能力和工作协调能力；时间充裕，

能全程参加相关培训和服务。

学生干部、长期参与志愿工作者等有志愿服务工作经验者优

先录取。

（4）培训计划/要求

1）志愿者面试

时间：6月 6日（星期六）13：00
面试时长：2.5小时

场地需求：2间多媒体教室。

参与人员：全体志愿者

面试内容：

组委会工作人员对各岗位进行配岗前面试。

2）接待志愿者培训

时间：7月 16日（星期四）14：00
培训所需时长：2小时

参与人员：接待志愿者

培训内容：

（1）组委会工作人员现场按岗位讲解具体工作职责；

（2）熟悉比赛现场各岗位动线；

（3）领取工作服装。

工作地点：组委会指定地点。

3）其他岗位专项培训，现场模拟工作职责，熟悉场地流线；
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时间：7月 16日（星期六）14：30
培训所需时长：2小时

场地需求：比赛场地

参与人员：全体志愿者（除接待志愿者）

培训内容：

（1）组委会工作人员现场按岗位讲解具体工作职责；

（2）熟悉比赛现场各岗位动线；

（3）领取工作服装。

4）接待志愿者上岗

时间：7月 19日（星期日）

工作时间：7月 19日-22日

参与人员：接待志愿者

工作内容：赛事接待工作

工作地点：组委会指定地点。

5）志愿者动员大会暨赛事通识培训

时间：7月 18日（星期六）19：00
培训所需时长：1小时

场地需求：1间能容纳 200人左右的多媒体教室。

参与人员：全体志愿者

培训内容：

（1）团市委领导、学校团委领导、组委会工作人员做赛前志

愿者服务动员。

（2）组委会工作人员做赛事通识知识培训。

6）检票志愿者组委会赛前筹备工作

时间：7月 19日-20日

参与人员：检票志愿者

工作内容：（1）组委会赛前筹备工作。

7）赛事联调

时间：7月 20日（星期一）12:30出发

培训所需时长：3小时

参与人员：所有志愿者
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场地需求：比赛现场

工作内容：熟悉赛事当天各自工作岗位点，进一步理解工作

要求。

8）正式比赛

到岗时间：7月 21日-26日（根据赛程安排具体到岗时间）

参与人员：所有赛事志愿者

五、志愿者岗位分工

详见附件 1：《2026 中国羽毛球公开赛志愿者岗位设置分布表》

附件 2：《2026 中国羽毛球公开赛志愿者信息收集》
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附件 1：2026 中国羽毛球公开赛志愿者岗位设置分布表

序

号

部

门
岗位 工作职责

需求人数 其中：语言要求（口语交流熟练）

岗位级别
男 女

小

计

普通

话
英语 日语 韩语

1

竞

赛

部

竞赛机动（组长）

由竞赛团队统一分配相关工作职责

0 2 2

☑

/ / /

A

2 检录 2 2 4 4 / /

3
运动员看台和看台

通道口
0 2 2 / / /

4
技术官员看台和看

台通道口
1 1 2 / / /

5 FOP出入口 3 3 6 / / /

6
文字记者出入口管

理
0 2 2 / / /

7 内场引导员 0 4 4 4 / /

8 世界羽联办公室 0 1 1 1 / /

9 裁判员休息室 0 1 1 1 / /

10 裁判长休息室 0 1 1 1 / /

11 竞赛办公室 0 1 1 / / /

12 CBA办公室 0 1 1 / / /

13 司线员休息室 0 1 1 / / /

14 混采区出入口管理 0 2 2 / / /

15 训练、热身区管理 1 5 6 3 / /
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16 运动员休息区管理 0 2 2 2 / /

17 编排及信息发布 0 2 2 2 / /

18
2号门（技术官员

出入口合并）
0 2 2 / / /

19 3号门 1 0 1 / / /

20
3号门右侧（管制

出入口）
0 2 2 / / /

21 9号门 0 2 2 / / /

22 11号门 0 2 2 / / /

23
志愿者休息室通往

训练场出入口
1 1 2 / / /

24 兴奋剂管理 2 2 4 2 / /

25 技术摄影管理 1 1 2 2 / /

26 女运动员休息室 0 1 1 1 / /

27 男运动员休息室 1 0 1 1 / /

28 机动 5 5 10 / / /

29 行

政

接

待

部

随队志愿者 跟随各国家队，配合日常工作。 4 10 14 14 1 1

A
30 接送站志愿者 负责各国家队的接送机工作。 5 0 5 5 1 1

31
官方酒店驻地志愿

者
各接待酒店信息台工作。 0 6 6 6 1 1

32 场 央视转播拉线 配合央视转播团队工作 4 0 4 / / / B
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地

器

材

部

33
志愿者后勤保障兼

机动志愿者

负责所有功能房的后勤保障工作，

场地器材部的其他工作。
20 0 20 / / /

34 现场制证志愿者 制证中心相关工作 1 1 2 1 / /

35

宣

传

部

翻译组

1.混合采访区的翻译工作，其余时间

配合做好媒体中心的茶歇更新等工

作；

2.统计各类型媒体数量：文字记者、

摄影记者、主转播商、持权转播

商、非持权转播商

4 0 4 1 1 2

A
36

媒体中心

（文字记者、摄影

记者）

1.媒体服务支撑：每日网络运行情

况、混采区灯光等其他硬件设施情

况;

2.统计媒体工作间每日使用人数（文

字记者工作室、摄影记者工作室）;

3.媒体马甲发放及回收;

4.茶歇补充、快餐预订;

5.储物柜借出使用及归还。

6 0 6 / / /

37 文字记者席
1.管理文字记者席秩序;

2.统计每日人数。
2 0 2 / / /

38 混合采访区
1.维持混合采访区现场秩序;

2.统计每日混合采访区高峰人数、全
3 0 3 / / /
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天总人数、全天采访时长。

39 FOP区

1.管理 FOP区采访秩序;

2.统计每日 FOP区摄影媒体到场人

数。

2 0 2 / / /

40

资

源

开

发

部

检票志愿者

配合检票人员完成检票区域的工

作，其中嘉宾检票口志愿者有基础

的英语口语交流能力。

10 10 20 2 / /

C

41 赛事评估助理 配合赛事评估人员工作 1 9 10 / / /

42 纪念品销售志愿者 赛事相关纪念品销售服务 3 3 6 / / /

43 体育展示摄像助理 配合体育展示摄像团队工作 2 0 2 / / /

44 吉祥物扮演 穿固定道具吉祥物小龙包 2 0 2 / / /

45 体育展示现场互动 配合现场主持人工作 2 2 4 / / /

46 体育展示后勤保障 配合体育展示团队后勤工作 4 0 4 / / /

47 威克多服务保障 配合威克多团队工作 4 4 8 / / /

48 商务助理 配合商务负责人相关工作 3 3 6 / / /

49 机动 资源开发部机动工作 3 3 6 / / /

50 103 102 205 53 4 5
候补人数 45

总招募人数 250
实际录取人数 220



9

附件 2：2026中国羽毛球公开赛志愿者信息收集

序号 姓名 性别 国籍 出生年月

证件号码

（身份证/

护照号

等）

联系方式 衣服尺码



7.会务接待方案

一、计划目标与范围​
旨在通过精心策划和高效执行，确保 2026中国羽毛球公开赛的

会务接待工作顺利进行。目标包括为参赛队伍、裁判、嘉宾及观众

提供优质、贴心的服务，提升赛事的整体形象与体验，促进羽毛球

运动的推广与交流。计划适用于 2026中国羽毛球公开赛，涵盖从参

赛人员报名确认到赛事结束后的全程接待服务。随着羽毛球运动在

国内的日益普及，大型赛事的举办频率不断增加。然而，当前赛事

接待工作中存在诸如服务不细致、信息传达不及时等问题，影响了

赛事的专业性和参与者的满意度。因此，制定一套系统、完善的会

务接待计划尤为重要。​
二、实施步骤​
（一）接待前期准备​
需求调研：通过问卷、访谈等形式，了解参赛队伍、裁判及嘉

宾对接待服务的具体需求，包括住宿偏好、餐饮需求、交通安排

等，为后续的接待计划制定提供依据。​
制定接待计划：依据调研结果，制定详细的接待计划。明确接

待时间、地点、接待人员安排、服务内容及标准等。例如，确定接

待人员的分工，包括机场/车站接送组、酒店接待组、赛事现场服务

组等，并制定相应的工作流程和规范。​
人员分工：组建专业的接待团队，明确各部门及人员的职责。

接待组负责参赛人员的迎接、引导及相关问题解答；后勤组负责物

资准备、住宿餐饮安排等；宣传组负责赛事信息宣传及氛围营造。

确保每个岗位各司其职，协同工作。​
资源准备：根据接待计划，准备充足的物资。制作接待手册，

内容涵盖赛事日程、场馆地图、交通指南、餐饮信息等；设置清晰

的指引标识，方便参赛人员在场馆及周边区域活动；准备具有赛事

特色的纪念品，用于赠送嘉宾及参赛队伍。​



培训与演练：对接待人员进行全面培训，包括服务礼仪、赛事

知识、应急处理等方面。组织现场演练，模拟各类接待场景，让工

作人员熟悉流程，提高应对突发情况的能力，确保在实际接待中能

够提供高效、专业的服务。​
（二）接待实施阶段​
接待现场布置：在赛事前一天，完成接待区域的布置工作。确

保接待处环境整洁、舒适，配备必要的桌椅、休息设施及饮用水

等。设置醒目的接待标识，方便参赛人员快速找到接待点。​
迎接宾客：接待人员提前到达机场、车站等交通枢纽，手持欢

迎牌迎接参赛队伍、裁判及嘉宾。提供热情周到的引导服务，协助

搬运行李，并安排车辆将其送往指定酒店。在酒店前台设置专门的

接待区域，快速为宾客办理入住手续，发放接待手册及赛事相关资

料。​
信息传递：在赛事场馆及酒店设置信息咨询台，安排熟悉赛事

情况的工作人员值守。为参赛人员提供赛事信息、比赛场地安排、

交通指引等服务。同时，利用电子显示屏、赛事官方 APP 等渠

道，及时发布赛事通知、赛程变更等重要信息，确保参赛人员能够

第一时间获取所需资讯。​
现场服务：在赛事期间，接待人员在比赛场馆内随时待命，为

参赛选手和观众提供帮助。协助选手解决设备故障、场地问题等突

发状况；为观众提供座位引导、秩序维护等服务。设置医疗急救

点，配备专业的医护人员和急救设备，以应对可能出现的运动员受

伤等紧急情况。​
协助赛事组织：接待组与赛事组织方保持密切沟通，及时了解

赛事进展和需求。协助组织方进行运动员检录、比赛场地切换等工

作，确保赛事按照预定流程顺利进行。同时，收集参赛人员的反馈

意见，及时向组织方汇报，以便对赛事安排进行调整和优化。​
（三）接待后期工作​
信息反馈收集：在赛事结束后，向参赛队伍、嘉宾及观众发放

反馈问卷，收集他们对接待工作的意见和建议。通过线上问卷、现



场访谈等方式，全面了解接待服务中的优点和不足之处，为后续改

进提供依据。​
召开总结会议：组织接待团队召开总结会议，各岗位工作人员

分享在接待过程中的经验和教训。对整体接待工作进行复盘，分析

工作流程中的问题和漏洞，讨论改进措施和优化方案。​
优化流程：根据反馈和总结会议的结果，针对存在的问题对会

务接待流程进行优化。完善接待计划、人员培训内容、物资准备清

单等，为今后举办类似赛事的接待工作提供参考，不断提升接待服

务水平。

为确保中国羽毛球公开赛在我市顺利召开，确保接待工作任务

顺利完成，让每一位运动员代表和嘉宾高兴而来，满意而归，树立

我市的良好形象。接待分酒店安排接待组、协调组和后期保障组，

具体工作方案如下：

（一）入住酒店情况：

1.官员、裁判长、运动员入住酒店，预订房间 230间。

会务组设在：酒店一楼大堂

工作人员：

房间安排：1人

财务收费：1人

车辆安排：1人

酒店负责人：1人

2.中国羽毛球队酒店，预订房间 50间

会务组设在：酒店一楼大堂

工作人员：1人

酒店负责人：1人

3.裁判员、媒体记者、司线员、中国羽协竞赛团队及部分赞助商、

体育展示团队，预订房间 120间

会务组设在：酒店一楼大堂

工作人员：2人

酒店负责人：1人



（二）比赛期间用车情况：

联系人：1人

车辆总调度：1人

车辆安排：

1.中国羽毛球队两辆大巴，按照领队要求往返接送。

2.中国羽毛球队两辆小车及两辆商务车教练及领队团队。

3.其他运动员按照发车时刻表往返接送。

4.世界羽联主席、竞赛主管、赛事监督、鹰眼各一辆商务车。

5.中国羽协主席一辆小车。

6.中国羽协秘书长一辆小车。

7.中国羽协副秘书长一辆小车。

8.裁判长一辆小车。

9.副裁判长、编排长一辆商务车。

（三）时间节点表

时间节点 工作内容

4月 30日 官方酒店确定及合同签订

4月 30日 车辆公司确定

5月 10日 梳理公开赛接待部工作内容与要点

6月 1日-20日
建立完成公开赛接待工作对接群；根据接待部工作内容与

要点、工作流程梳理与熟悉本岗位工作相应流程与表格。

6月 30日-7月

10日
报到信息汇总

6月 30日 根据报到信息跟各酒店确定相应房间数量

7月 1日-7日
1.车辆对接与预订；

2.提供车辆安排计划.

7月 8日-10日
各酒店具体住宿安排、餐饮安排、会议安排、安全等事宜

对接明确，并检查到位

7月 11日-13日 接站信息整理成表

7月 14日-15日 根据国家队迎接方案做好准备工作

7月 16日-18日 志愿者岗位培训

7月 17日 对接确定物品清单，按清单准备物资



7月 18日-19日 做好国家队迎接工作

7月 17日-18日 按报到情况会务组到岗

7月 19日-20日 接站、签到、食宿安排

7月 21日-26日 赛期保障

赛期及赛后 送站

（四）来常人员用车一览表

序号 姓名 职务 车型 车牌 驾驶员 电话 备注

1
2
3
4
5

（五）中国羽毛球队接站信息表

日期 人员
航班（车

次）号及站
点

抵达时
间

接站人
员

驾驶员
及电话

志愿者
及电话

入住
酒店

（六）中国羽协接站信息表

接站
对象

人
数

日
期

出发
时间

到达
时间

机
场

航
站
楼

航
班
号

驾
驶
员

联系
电话

志
愿
者

联
系
电
话

备
注



（七）接待部门通讯录

序号 姓名 部门 联系方式 备注



办赛经验

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

项目时间 项目甲
方单位 项目名称 合同金额 单位地址 联系电话

2023年 4
月 29

日-5月
3日

常州市
体育局

2023常州国际
青少年羽毛球

邀请赛
（国际级）

498000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2024年7
月20日-
21日

常州市
体育局

2024常州国际
青少年羽毛球

邀请赛
（国际级）

499000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2025年7
月15日-
20日

常州市
体育局

2025年ITF国际
青少年网球巡
回赛（J30）常

州站
（国际级）

495000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2025年8
月17日

江苏常
州经济
开发区
教育和
文体旅

局

2025年中国小
铁人国际邀请
赛暨城市家庭
铁人三项赛-常
州经开区站
（国际级）

500000元

常州市武
进区东方
东路 168

号

89863697

2023年3
月14日-
20日

深篮体
育(北

京)有限
公司

全国（U14）
青少年篮球联
赛（全国性赛

事）

/

北京市东
城区雍贵
中心 C座
302室

87532302

2024年7
月21日

常州市
体育局

常州经
开区社
会事业

局

2024年中国小
铁人系列赛暨
城市家庭铁人
三项赛、2024
年大运河小铁
人三项系列
赛·常州站
（全国性赛

事）

499500元
350000元

常州市龙
城大道
1280号

常州市武
进区东方
东路 168

号

85683019
89863697

2024年7
月10日-
12日

中国学
生体育
联合会

2024年中国大
学生气排球锦

标赛
/

北京市海
淀区上地
西路 8号

66093700



（全国性赛
事）

院

2024年10
月26日-
2025年3
月4日

常州市
体育局

2024-2025中
国女子排球超
级联赛（常州

赛区）
（全国性赛

事）

799000元
常州市龙
城大道
1280号

85683019

2024年10
月28日-
11月3日

常州市
体育局

2024中国网球
巡回赛常州公

开赛
（全国性赛

事）

1998000
元

常州市龙
城大道
1280号

85683019

2025年10
月27日-
11月2日

常州市
体育局

2025中国网球
巡回赛常州公

开赛
（全国性赛

事）

1995000
元

常州市龙
城大道
1280号

85683019

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日
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商务能力 1-招商业绩

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0018

投标人名称（加盖公章）：常州晋陵体育赛事有限公司

日期：2026年 4月 14日

序号 赞助商 赞助金额

1 常州新体体育文化有限公司 50000元

2 常州新体体育文化有限公司 20000元

3 常州新体体育文化有限公司 24000元

4 上海钜美展览展示服务有限公司 100万元

5 常州权铭通讯数码有限公司 3000元

6 江苏常居房地产营销策划有限公司 300000元

7 江苏雪顿节生物科技有限公司 10000元

8 常州锦绫织染有限公司 100000元

9 上海刊明广告有限公司 20000元

10 常州易天商业管理有限公司 39800元



常州新体体育文化有限公司









常州新体体育文化有限公司







常州新体体育文化有限公司







上海钜美展览展示服务有限公司

、







常州权铭通讯数码有限公司











江苏常居房地产营销策划有限公司







江苏雪顿节生物科技有限公司







常州锦绫织染有限公司







上海刊明广告有限公司







常州易天商业管理有限公司











商务能力 2-赛事活动指导员证
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