[bookmark: _GoBack]34 m检修门摆放基地建设项目招标控制价编制说明
一、编制依据
1、南京水科院瑞迪科技集团有限公司2026 年4 月设计的《34 米检修门摆放基地建设项目》设计图纸（PDF版）。
2、工程量清单编制说明及投标报价要求。
3、计价定额以《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174—2013）为主，没有参照《内河航运水工建筑工程定额》(JTS/T275-1-2019)、、《江苏省市政工程工程计价定额》（2014）等定额执行。
4、江苏省公路水运工程造价管理实施细则。
5、省市现行相关水运工程造价计价管理文件及补充规定等。
二、编制说明
1、工程类别为航道养护工程配套项目。
2、人工费、机械费按《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174—2013）和(苏交质[2017]20号)《江苏省内河航道养护工程营改增值税计价依据调整方案》、《内河航道养护工程机械台班费用定额》其中采用《江苏省市政工程工程计价定额》（2014）等计价定额的按照苏建函价〔2026〕27号文件规定计价。
3、材料价格参照江苏省交通运输厅发布的《2026年3月江苏省交通建设工程钢材、沥青、汽柴油、主要地材指导价格》、《扬州工程造价管理》2026年第3期房建信息价计取，《2026年3月江苏省交通建设工程钢材、沥青、汽柴油、主要地材指导价格》、《扬州工程造价管理》2026年第3期没有的材料设备价格按市场中准价计取。
4、安全文明措施费用根据苏交规(2025)1号江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》文件和招标人要求按照相关文件规定的计费标准的2%计取。
5、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其他费、临时设施费、现场管理费、间接费、利润等按照《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174—2013）文件规定计取。

