政府采购合同

合同编号：JSZC-320507-SZRQ-C2026-0010

甲　　方：苏州市相城区黄埭镇人民政府（苏州市相城区黄埭镇财政和资产监督管理办公室）

乙　　方：中正建设工程管理（苏州）有限公司

根据苏州睿乔招投标咨询服务有限公司采购编号JSZC-320507-SZRQ-C2026-0010号采购文件（采购包1）及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2026年度黄埭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务采购事宜，签订本合同书。

一、乙方通过招投标获得2026年度黄埭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务第__一__标段成交服务资格，完成成交标段相应项目的协审服务工作。

二、合同有效期为：合同签订之日起至中标整个标段所有协审项目完成。

三、第__一__标段合同金额不得超过（人民币）：__965466.53__元（成交标段预算金额），具体协审费用依据采购文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取，各标段成交单位需完成对应标段协审项目清单中所列的全部项目协审工作，协审费用超出对应标段预算限额部分不再另行结算。

四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1．本合同书；

2．成交通知书；

3．响应文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4．采购文件。

五、税费：

中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

六、双方职责

（一）甲方职责：

1．按照招标文件及附件要求、投标文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理；

2．按时支付协审服务费。

（二）乙方职责：

1．乙方应建立质量管理体系，严格执行审计操作规程等规章制度，确保项目协审质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。

2．乙方应在中标后一个月内具备响应服务驻点办公场所，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方人员备案、考勤及考核管理，人员考勤合格率应符合考核办法要求。

3．乙方的工作必须接受甲方根据本招标文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止本合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。

4．乙方应确保项目协审质量，按时完成协审工作，时间要求以招标文件及具体项目时间按排为准。

5．乙方的协审成果只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及甲方相关工作要求，以及提供不实或内容虚假的协审成果以及自行对外提供协审成果的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括制发警示书、扣减协审费用、直至终止乙方参与政府投资工程审计委托协审服务项目。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。

6．因协审工作中需现场核实以及突发应急事件的现场需要，为保证协审工作效率和服务质量，做好协审工作，乙方应投标承诺保证协审工作响应时间。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于制发警示书、扣减协审费用、终止双方政府投资工程委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。

七、违约责任

1．甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。

2．乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取制发警示书、扣减协审费用、终止政府投资工程审计委托协审服务项目合同等处罚措施。情节严重的，将通报行业主管部门、政府采购监督管理部门或其他相关部门进行处理。

3．甲方、乙方可就违反协审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

4．经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

八、不可抗力

1．甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3．在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协审服务义务的协议。

九、合同的解除

1．甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2．有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3．合同的部分和全部都不得擅自转让。

4．出现下列情况之一的，甲方有权解除合同：

（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要被评审单位提供的各种财物和免

费服务等严重违反国家、行业规范行为的；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借协审服务商资格的；

（4）乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）乙方未按招标文件约定提供服务的；

（6）乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；

（7）乙方在中标通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的；

（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到招标文件规定的条件时；

（9）受政策影响导致合同无法履行的；

（10）其他未尽情况以本招标文件及其附件约定为准。

5．乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位按规定的办法自主选择服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现甲方可立即解除合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

6．乙方在履行协审公务活动中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权立即解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的法律责任。

7．如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家中标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其协审服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

8．协审服务合同解除后，中标标段中未开始协审的项目全部取消，协审项目另行安排；已开始协审的项目应在合同解除后二个月内完成协审工作，如二个

月内无法完成的，将取消协审，协审项目由甲方另行安排他人完成。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。

十、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十一、合同生效及其它

1. 因政策原因取消或临时调整项目，甲方有权在协审委托合同中调整，乙方应按要求完成协审服务工作。

2. 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同 2 个工作日内上传系统公示。

3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同履行过程中，乙方需服从采购人关于协审工作、考勤、考核、费用结算等方面的管理。

十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。

甲方(盖章)：

法定代表人（签章）：

或其

授权代理人（签章）：

签订日期：2026年 5 月 9 日

乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：

或其

授权代理人（签章）：

签订日期：2026年 5 月 9 日

附件、一标段协审项目清单

第一标段			
1	苏地 2023-WG-69 号地块项目施工总承包	综合	预算评审
2	纵三路新建工程	市政	预算评审
3	2026 年幸福河湖建设	水利	预算评审
4	相城长旺新材料技术创新基地配套设施建设(黄埭金龙片区)项目-益民路新建工程总承包（EPC）	市政	竣工结算审核
5	黄埭镇埭盛鹤泾内河港口公用码一期土方外运处理	综合	竣工结算审核
6	安民路东延一期新建工程	市政	竣工结算审核
7	金家新村围墙维修项目	土建	竣工结算审核
8	潘阳工业园 114 爱桑线 8#迁移工程(迁相 24-3）	安装	竣工结算审核
9	冯梦龙村水渠建设	修缮	竣工结算审核
10	善角浜路西延联通线路迁改	安装	竣工结算审核
11	2025 年暑期维修	修缮	竣工结算审核
12	黄埭镇中心街区党群服务中心装修	装饰	竣工结算审核
13	黄埭派出所办公楼外立面粉刷工程	修缮	竣工结算审核
14	黄埭实验小学 2025 年暑期零星维修	修缮	竣工结算审核
15	2025 年玉莲新村公共墙面维修工程	修缮	竣工结算审核
16	锡埭路跨线桥东公益林补种	绿化	竣工结算审核

17	康阳新村二期一标地下车库消防喷淋、烟感安装工程	安装	竣工结算审核
18	春丰花园日间照料中心建设工程	装饰	竣工结算审核
19	潘阳新村围墙维修工程	修缮	竣工结算审核
20	春旺路 11 号潘阳社区集体厂房屋面维修工程	修缮	竣工结算审核
21	长泾社区卫生服务站卫生间修建	装饰	竣工结算审核
22	华宇日间照料中心建设	装饰	竣工结算审核
23	院内零星维修	土建	竣工结算审核
24	春申中学 2025 年暑期教室、办公室改造	装饰	竣工结算审核
25	春申中学 2025 年暑期零星维修	装饰	竣工结算审核
26	康阳大厦北侧空地整理复绿项目	绿化	竣工结算审核
27	英斯派地块移动管线迁改	安装	竣工结算审核
28	英斯派地块电信通信设施搬迁	安装	竣工结算审核
29	金龙片区 5 号地块移动管线迁改	安装	竣工结算审核
30	金龙片区 5 号地块电信通信设施搬迁	安装	竣工结算审核
31	兴国寺地块 35KV 高压线迁改围堰工程	市政	竣工结算审核
32	35KV 高压线迁改施工便道工程	市政	竣工结算审核
33	潘阳工业园 114 爱桑线 51#迁移工程（迁相 24-4）	安装	竣工结算审核
34	长和路低压线路迁移工程	安装	竣工结算审核

35	冯梦龙村蒋家泾基础设施修复	修缮	竣工结算审核
36	冯梦龙村环境提升工程	修缮	竣工结算审核
37	黄埭镇陈大房小区消防栓提升项目	水利	竣工结算审核
38	冯梦龙村良荡港及周边零星维修工程	市政	竣工结算审核
39	东新邻里备用电源工程配套修复工程	市政	竣工结算审核
40	黄埭镇东桥消防救援站便道建设工程	市政	竣工结算审核
41	燕河智能产业园污水接管工程	市政	竣工结算审核
42	苏州成科自控设备有限公司(3224060400152214)新建 10kV 电缆通道工程	土建	竣工结算审核
43	憧憬新村 12 套租赁房屋室内维修	修缮	竣工结算审核
44	黄埭大街 127 号二楼房屋装修工程	修缮	竣工结算审核
45	石弄堂 1 号办公楼维修工程	修缮	竣工结算审核
46	其他零星项目	综合	预算评审、竣工结算审核等