合同编号：JSZC-320481-CZHZ-G2026-0004

签约地点：溧阳　　签约时间：2026.3.20

采购人（甲方）：江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心	中标供应商（乙方）：溧阳市交安工程建设有限公司
住所地：溧阳市	住所地：溧阳市

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目及有关事项经协商一致意见，订立本合同。

第一条　项目概况

1.1 项目名称：2026 年交通安全设施数字化城管及零星派单项目。

1.2 项目地点：溧阳市高新区。

第二条　承包范围及要求

2.1 服务范围：对高新区范围内的交通安全设施进行维修、养护服务。

2.2 服务期限：2026 年 3 月 21 日— 2027 年 3 月 20 日。

2.3 质量标准：合格。

第三条　合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

3.1 中标通知书；

3.2 采购文件；

3.3 技术标准与要求；

3.4 图纸；

3.5 投标文件；

3.6 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

第四条　签约合同价、合同价格形式、项目结算办法与付款方式

4.1 暂估合同价：150 万元

4.2 签约审定价下浮率：32%

4.3 结算办法：

按以下结算原则执行：

4.3.1 项目数量以相关部门签定的验收单及签证单计量，以最终审计确认的项目数量进行结算；

4.3.2 定额套用现行的与项目内容相配套的专业定额、相应的取费标准及相关计价文件；

4.3.3 人工费（包括点工）按政府相关文件规定执行（人工单价采用施工期的算术平均价）；

4.3.4 材料价格取定按施工期间的常州市信息指导价格（材料单价采用施工期的算术平均价）；信息价中没有的材料价格的确定由乙方提出，经甲方、跟踪审计、乙方市场询价调研后确定，确定后的材料价格不下浮。

4.3.5 安全文明施工费按相关文件执行。

4.3.6 总价措施费中除安全文明施工费外仅计取临时设施费（按常建[2016]94 号文执行）；单价措施费中大型机械进退场次数由甲方、跟踪审计、乙方签证办理，单价由甲方、审计、乙方按市场询价酌情定价，定价后的单价不再下浮。

按以上 1~6 条结算条款计价后，没有下浮的按中标下浮率下浮后作为最终结算价。

另：无法套用定额或不适合套用定额的，依据独立费单价原则，经甲方、跟踪审计、乙方共同确认后执行，确认后的独立费单价不下浮。

4.4 付款方式：

合同期满且项目竣工验收合格后付至已完成项目数量（需经监理、跟踪审计、采购人审核）的 80%；经审计审定后付至最终结算价的 97%，余款在项目竣工验收合格满 6 个月后付清（无息）。

第五条　双方的权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 甲方委派项目负责人：史献良，联系方式：15851919588，代表甲方履行合同的权利和义务。

5.1.2 甲方应负责提供施工现场、施工条件、基础资料。

5.1.3 甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

5.1.4 甲方有权按照施工进度计划检查项目进度情况。

5.1.5 甲方有权拒绝乙方提供和使用的不合格材料或项目设备，并要求乙方立即进行更换。

5.1.6 甲方有权要求乙方对未达到合同约定质量标准的项目返工。

5.1.7 合同范围内的全部内容以及有关工作均已完成，竣工资料备齐，甲方及时组织竣工验收。

5.1.8 甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的竣工结算申请单。

5.1.9 甲方应要求乙方按合同约定提供服务，并采购或使用符合要求的绿色建材及低挥发性有机化合物产品；强化施工现场监管，确保乙方落实绿色建筑及低挥发性有机化合物治理要求，使用符合《需求标准》的绿色建材；根据《需求标准》制定相应的履约验收标准，并与现行验收程序有效融合。

5.1.10 甲方应组织对绿色建材、低挥发性有机化合物使用情况进行专项验收，形成专项验收报告并对验收结果负责。绿色建材、低挥发性有机化合物验收结果不合格的，竣工验收不得通过。

5.2 乙方权利和义务

5.2.1 乙方委派项目负责人：葛俊浩，联系方式：13906143357，代表乙方履行合同的权利和义务。负责现场所有申请单的收发处理和上报，对现场维修需了解情况和进行前期摸底，超过壹万元以上的维修单需将具体做法、乙方案、预算报维修工作群同意后才能施工，对申请单维修施工时，具体施工时间需提前一天报在维修工作群里，以便发包方、监理、跟踪审计及时现场查看。

5.2.2 乙方应按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的维修责任。

5.2.3 乙方应采取施工安全文明措施和环境保护措施，做到安全文明施工，确保项目及人员、材料、设备和施工设施的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，并承担由于施工安全文明措施和环境保护措施不当产生的一切经济赔偿责任及法律责任。乙方应为施工现场的全部人员和施工设施办理保险并支付保险费。在涉及施工区域需设置施工围档，因施工区域没有设置围档的发现一次罚款 1000 元。

5.2.4 乙方按合同约定的项目内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和乙方法的完备性和安全可靠性负责。甲方对乙方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除乙方根据法律规定和合同约定应

承担的任何责任或义务。

5.2.5 项目质量标准必须符合现行国家和地方有关项目施工质量验收规范和标准的要求。项目质量未达到合同约定标准的，乙方必须返工直至项目质量达到合同约定的标准为止，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。

5.2.6 乙方在提出项目验收时，需提供完整的施工影像资料（彩色照片），涉及隐蔽项目做法的需要相应照片，达不到甲方要求时，不得进入验收及结算程序，乙方应承担由此产生的一切后果。

5.2.7 乙方应在项目竣工验收合格后 28 天内向甲方提交竣工结算申请单 2 份，并提交完整的结算资料 2 份。

5.2.8 乙方应编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并在项目竣工验收前向甲方移交竣工图四套及与其一致的电子稿、竣工内业资料三套。

5.2.9 乙方应如期足额的支付施工人员工资，若乙方因拖欠施工人员工资导致施工人员阻工、滋事的，甲方有权直接从项目款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的施工人员工资。

5.2.10 乙方必须自行处理好与其它乙方的关系和地方矛盾，如因此造成项目进度及质量不能满足要求，一切后果由乙方自负。

5.2.11 承包范围中所涉及的内容、数量在实际施工中如有增减，乙方必须服从甲方安排。

5.2.12 乙方在施工过程中必须保证施工现场的安全及项目质量，如由乙方原因造成的安全和质量事故，全部责任及由此造成的费用由乙方独立承担。

5.2.13 乙方应严格按照设计文件和《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的规定、低挥发性有机化合物治理要求以及相关建设项目标准进行施工。乙方应建立相应的施工管理体系和组织机构，确定绿色建筑和绿色建材及低挥发性有机化合物产品应用工作责任人。

5.2.14 乙方对涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材，应当全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材，并提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书。

5.2.15 乙方对涉及使用涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品

的，属于强制性标准的，应采购执行国家和我省 VOCs 含量限制标准的产品，并提供符合要求的检测报告。

5.2.16 乙方应建立绿色建材及低挥发性有机化合物产品进场专项台账，内容包括但不限于产品名称、规格型号、产品数量、进货单位、生产厂家、质量证明文件编号（包括绿色建材产品认证证书等证明性材料）、进场时间、进场复验报告等。

第六条　项目质量保修范围和内容

6.1 质量保修期：

本项目的质量保修期为 6 个月 ，质量保修期自项目竣工验收合格之日起计算。

质量保修范围为乙方项目承包范围和内容，因乙方原因造成的质量责任，由乙方负责保修。

6.2 质量保修责任

6.2.1 乙方应在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。保修期内乙方不在约定期限内及时派人保修的，甲方可委托他人修理，相关费用从剩余合同价款内扣除。

6.2.2 发生须紧急抢修事故，乙方接到通知后，应立即派员到达事故现场进行抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

6.2.3 在规定的项目合理使用期限内，乙方确保项目的质量。因乙方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

6.2.4 质量保修完成后，应交由甲方组织验收。

第七条　违约责任

7.1 甲方不按合同约定支付合同价款，逾期支付的价款按中国人民银行同期贷款基准利率承担利息。

7.2 因乙方原因延误合同工期，按延误合同工期的天数承担项目结算价的千分之一/天的逾期违约金，并承担工期延误给甲方造成的损失。

7.3 质量达不到合同约定的标准，乙方须无条件负责返工，并承担返工费用，甲方有权要求乙方按项目结算价的 10%承担违约金。如果返工仍达不到合同约定

的标准，甲方有权终止合同，不再支付乙方项目款和一切费用，已付的项目款应予返还，并且由乙方赔偿由此造成的甲方的一切损失。

第八条　其他约定

8.1 本项目所需的材料检测费用承担按现行的《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定执行，材料样品检测不合格的，该检测费用由乙方承担，若由此造成工期延误，还应按 7.2 条规定承担工期延误的违约责任。

8.2 项目结算审计核减率超过 10%以上部分的审计费由乙方承担，审计费用按核减额的 4%计取。若政府相关职能部门对本项目进行复审，本项目最终结算执行政府相关职能部门的复审意见。项目结算文件经发承包双方签字确认的，作为项目结算的依据；未经对方同意，另一方不得对已生效的结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。

8.3 合同双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

第九条　争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方可协商解决；协商不成时，任何一方均可向该项目所在地人民法院起诉。

第十条　合同效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共_壹_份，甲方执_二_份，乙方执_二_份，送代理机构备案_一_份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

经办人：

（签字）

乙方：（盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

经办人：

（签字）