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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011 
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏科建工程项目管理有限公司对会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程采取竞争性磋商采购方式进行采购。欢迎符合相应资格条件的供应商按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。
[bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc21952][bookmark: _Toc80122283]第一章 项目说明
一、项目概况
1、采 购 人：江苏省徐州监狱
2、项目名称：会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程3、项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011
4、采购预算（采购项目预算金额）：详见第八章《项目要求（采购需求）》。
二、采购需求：详见第八章《项目要求（采购需求）》。
三、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
四、采购人确定的采购项目属性：工程。
五、采购邀请：通过发布公告的方式欢迎符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
六、合同草案条款：见《磋商文件》第十章《拟签订的合同文本》。
七、供应商资格条件
详见本项目竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011）。
八、报价要求
1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用（含税）。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不再支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _Toc80122284]九、供应商提交磋商保证金：不需交纳。
[bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc3287]第二章 响应文件要求
十、获取竞争性磋商文件：详见本项目竞争性磋商公告。
十一、提交响应文件要求


第一部分 基本要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
1、供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
2、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
3、使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
4、“苏采云”系统使用要求：
4.1使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
4.2电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
4.3操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交时间、地点：：
1、首次响应文件提交的截止时间：2026年5月18日09：30（北京时间），截止时间后提交的响应文件为无效文件将被拒收。
2、提交首次响应文件地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3、首次响应文件开启时间：2026年5月18日 09：30（北京时间）
4、首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
（三）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（四）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（五）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启后“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（六）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（七）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
第二部分 响应文件组成
十二、响应文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》；或政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格审查条件（1-7项必须提供，否则响应无效）
1.具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的营业执照扫描件（或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务状况报告（至少提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供供应商（2024年度或2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或提供供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；
3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见采购文件第九章《响应文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见采购文件第九章《响应文件相关格式》）；
6、本项目特定资格要求：（提供以下资料的扫描件，加盖电子签章）
（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质证书，同时具有有效的《安全生产许可证》。
（2）拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格，并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。
（3）项目负责人必须满足下列条件（提供项目负责人承诺书）：
a.项目负责人必须在本企业注册且无在建工程；
b.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
c.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
7、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，须填写完整。格式见磋商文件《响应文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
注：中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见磋商文件第九章 《响应文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
8、说明
8.1本项目不接受联合体参与采购活动。
8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
8.4查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；
④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（三）符合性审查条件（必须提供，否则响应无效）
1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）
2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》；或政府采购客户端工具输入报价自动生成）
3、《分项价格表》（具有标价的工程量清单与报价表）（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）；
4、《投标承诺书》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）
5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）；
6、《项目负责人承诺书》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）
7、《甲控品牌材料投标产品承诺书》（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）
8、《授权委托书》（如法定代表人参加时提供法定代表人身份证明）（加盖电子签章，格式见磋商文件《响应文件相关格式》）。特别提醒：竞争性磋商文件中如需法定代表人（签字或盖章）或受托人（签字或盖章），供应商应打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
（四）综合评审评分项
1、技术部分
要求见《磋商文件》第七章《评分细则》及第八章《项目要求（采购需求）》
2、商务部分
要求见《磋商文件》第七章《评分细则》。
（五）价格折扣文件 ：无。
十三、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》第九章响应文件相关格式要求。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章响应文件相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
4、说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！（以系统为准） 
5、特别说明：
5.1供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
[bookmark: _Hlk105221193]5.2供应商中标（成交）后，须向代理机构提供纸质版响应文件一正四副及电子响应文件（U盘2份）。采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
[bookmark: _Toc80122285][bookmark: _Toc26207][bookmark: _Toc11675]第三章 磋商相关说明
十四、磋商程序
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
4、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前全程等候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
5、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
6、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
7、 被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评估法
2、评审标准：详见《评分细则》
十六、评审程序
1、磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3 人。磋商小组确定方式：从《江苏省政府采购专家库》随机抽取。    
2、本项目资格审查由磋商小组负责。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
5、磋商结束后，磋商进入报价环节，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，本项目二次报价为最后报价。
6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。
9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。实施政府采购异常低价审查的有关要求如下：
（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内（通过“苏采云”系统）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。
评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容；
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
10、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
11、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19、与采购文件提供的工程量清单中项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
20、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；
21、报价清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
22、报价清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额不一致的；
23、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
[bookmark: _Toc80122286][bookmark: _Toc25069][bookmark: _Toc31496]第四章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在招标公告同一发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
排名第一的成交候选供应商放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选供应商名单排序依此确定其他候选供应商为成交供应商并签订政府采购合同，采购人也可以重新开展采购活动。
放弃成交的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。
[bookmark: _Toc80122287][bookmark: _Toc15896][bookmark: _Toc3645]第五章 磋商文件的澄清或者修改
二十二、竞争性磋商文件的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc17934][bookmark: _Toc80122288][bookmark: _Toc11856]第六章 询问和质疑
二十三、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。 
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：夏菲 朱文颖     联系电话：0516-85610680
接收地址：徐州市泉山区软件园路2号
3、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
4、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。
二十四、质疑时效期间的计算：（1）对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；（2）对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
二十五、成交供应商领取成交通知书前，向江苏科建工程项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费，收费标准见《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》，以上费用不单独列项，请在响应报价中综合考虑。同时提供纸质版响应文件一正四副及电子响应文件（U盘）2份。
二十六、成交结果在江苏政府采购网上公布。
二十七、联系方式
1、采购人
名称：江苏省徐州监狱
地址：徐州市铜沛路180号
采购项目联系人：蒋主任
电话：19351617357
2、采购代理机构
名称：江苏科建工程项目管理有限公司
地址：徐州市泉山区软件园路2号
采购代理联系人：夏菲 朱文颖
   江苏科建编制     会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程       竞争性磋商文件 
江苏科建编制         会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程              竞争性磋商文件
电话：0516-85610680
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[bookmark: _Toc1567]附件： 《徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）*30%。
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
7.开户名称：江苏科建工程项目管理有限公司徐州分公司
开户行：中国农业银行股份有限公司徐州塔东支行
银行帐号：10247401040011283

--------------（以下无正文）------------
[bookmark: _Toc16162][bookmark: _Toc80122289][bookmark: _Toc23372]
第七章 评分细则（综合评分法）
[bookmark: _Toc80122290]说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。
	[bookmark: _Toc32561]评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分（40分）
	价格
（40分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×40。
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分（14分）
	类似业绩
(5分）
	供应商近三年（自2023年04月01（含）以来，时间以竣工验收时间为准）承担过类似工程（类似工程指合同内容为装饰装修工程或修缮工程或改造工程），每提供一份得1分，本项最高得5分。
注：1.响应文件中提供合同原件扫描件及合同项下任一结算发票原件扫描件，以及竣工验收证明材料原件扫描件，以及国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果截图。（以上证明材料扫描件均加盖电子签章，否则不得分）
2.提供的证明材料不齐全或未按要求提供的，不得分。

	
	项目组施工人员配置
（9分）
	1、项目负责人（项目经理）：具有建筑工程类中级（含）以上职称的得2分；
2、技术负责人：具有建筑工程类中级（含）以上职称的得2分；
3、项目组成员中，每增加 1 名持有建筑工程类中级（含）以上职称证书或二级注册建造师（含）以上执业资格证书的，得 1 分，本项最多得2 分；
4、项目组其他成员中，具有施工员证书的得1分；具有质检员证书的得1分；具有安全员证书的得1分；最多得3分。
注：
以上人员一人多证不重复计分。提供以上人员证书原件扫描件加盖电子签章，同时提供供应商为项目组成员缴纳的近3个月内任意一个月社保证明扫描件加盖电子签章。不提供的或提供扫描件不清晰的不得分，本项最高得9分。

	技术部分（46分）
	供应商选用主材、辅材方案
（6分）
	供应商根据采购文件，列明本项目施工所用的主材及辅材等配置方案。磋商小组对供应商所响应材料的档次、技术参数、质量、采购人可选范围等因素综合评审。
（1）供应商根据本项目所配置的主材及辅材品目齐全、具有相应的多个品牌型号并对应所涉及的施工工艺和施工工序，同时主材及辅材的档次、技术参数、质量优秀（提供详细的技术说明或参数分析或说明说）的得6分；
（2）供应商根据本项目所配置的主材及辅材品目齐全、具有相应的多个品牌型号可供采购人选择，同时主材及辅材的技术参数、质量优秀的得4分；
（3）供应商根据本项目所配置的主材及辅材品目不齐全、具有相应的品牌型号可供采购人选择，同时主材及辅材的技术参数优秀的得2分；
（4）供应商根据本项目所配置的主材及辅材品目不齐全，具有相应的品牌型号可供采购人选择的得1分；
无此项的不得分，本项最高得6分。

	
	项目理解及完工效果展示（7分）
	对项目理解充分，提供各区域、通道、门厅及各功能性房间完工效果展示图及相关资料。
（1）完工效果图及相关资料中实现项目需求的各系统内容展示完整并且内容详尽、科学合理，实现的功能具体明晰，可执行性强，效果展示图能全面体现完工后效果的得7分；
（2）完工效果图及相关资料中实现项目需求的各系统内容展示完整，实现功能不完整，完工效果展示图能全面体现完工后效果的得5分；
（3）完工效果图及相关资料中实现项目需求的各系统内容展示不完整，实现功能不完整，完工效果展示图能大体体现完工后效果的得3分；
（4）完工效果图及相关资料的各系统不完整，实现功能不够完整，完工效果展示图部分体现完工后效果的得1分；
无此项的不得分，本项最高得7分。

	
	施工组织设计总概述
(7分)
	施工组织设计总概述:
（1）施工组织设计总概述涵盖了项目交底至缺陷责任期满的全部流程，且内容详实完整；对项目功能、项目总体要求及项目定位具有清晰正确的认识，符合法律法规和行业规范；总体方案和施工提纲内容清晰、分条列项、逻辑正确、紧扣项目特点、有可操作性，得7分。
（2）施工组织设计总概述涵盖了项目开始施工至缺陷责任期满的全部流程，内容详实完整；符合法律法规和行业规范。总体方案和施工提纲内容清晰、分条列项、逻辑正确、能够结合项目特点但存在偏离内容、有可操作性，得5分。
（3）施工组织设计总概述涵盖了项目开始施工至缺陷责任期满的全部流程，内容完整；对项目功能、项目总体要求及项目定位有所提及但认识不够清晰正确，除部分内容存在瑕疵外，其余均行业规范，全部内容均符合法律法规；总体方案和施工提纲内容清晰、有可操作性、但逻辑存在瑕疵，得3分。
（4）施工组织设计总概述仅涉及部分流程；对项目功能、项目总体要求及项目定位有所提及但存在偏差，总体方案和施工提纲条理性差、逻辑混乱或错误、没有可操作性，得1分。
无此项的不得分，本项最高得7分。

	
	施工现场平面布置和临时道路
（6分）
	施工现场平面布置和临时道路：
（1）布置合理、清晰、符合项目实际，提供与文字描述对应的各场景平面布置图和动线分布图，各动线分布明确，能够保障施工现场人、材、机的有序摆放和流动，同时符合安全施工的要求；临时设施的搭建能够满足施工需要，为施工提供支撑，得6分。
（2）布置合理、清晰，提供与文字描述对应的各场景平面布置图和动线分布图，各动线分布明确但出现了冲突点，人、材、机的摆放和流动有瑕疵，符合安全施工的要求；临时设施的搭建能够满足施工需要，为施工提供支撑，得4分。
（3）布置清晰但存在与项目实际不符的内容，各动线分布明确，施工现场人、材、机的有专门摆放处，能够根据项目搭建有临时设施，但其种类或数量不能完整覆盖施工需求，得2分。
（4）布置清晰但存在与项目实际不符的内容，各动线分布混乱，施工现场人、材、机的有专门摆放处但有无序流动风险，存在不符合安全施工的要求的内容；项目搭建的临时设施的种类和数量会拖累施工安全和进度，得1分。
无此项的不得分，本项最高得6分。

	
	工程进度计划安排及保证措施
(6分)
	施工进度计划和各阶段进度：
（1）施工进度符合采购需求；进度计划涵盖了项目交底至缺陷责任期，内容详细、完整，符合项目特点；各阶段进度分布符合项目施工逻辑，且按各阶段编制了进度图；具有能够执行的纠偏措施，得6分。
（2）施工进度符合采购需求；进度计划涵盖了项目交底至缺陷责任期；内容详细、完整，提供了进度图；具有能够执行的纠偏措施，得4分。
（3）施工进度符合采购需求；进度计划涵盖了项目进场施工至项目竣工；提供了进度图，但内容有瑕疵不能完全符合项目特点，施工逻辑存在瑕疵；纠偏措施不够完善的得2分。
（4）施工进度符合采购需求，但进度计划不能完全覆盖项目进场施工至项目竣工；内容与项目要求、项目特征和施工逻辑存在不符；缺少可以执行的纠偏措施，得1分。
无此项的不得分，本项最高得6分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（7分）
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：
（1）对本项目重难点把握全面、认识充分，提出完整、合理、可行的相关对策且对策与重难点逐条对应，以推进项目进度和保障工程质量；质量保证措施和质量管理体系形成合理完善的制度，质量控制目标清晰；关键技术和工艺有控制保障措施和纠偏措施，所涉岗位由多人负责，并形成监督；其他相关内容完整合理、有可操作性，得7分。
（2）对本项目重难点把握全面、认识充分，提出相关对策以推进项目进度和保障工程质量，但相关对策和重难点没有逐条对应，但合理、可行；质量保证措施和质量管理体系形成合理完善的制度，质量控制目标清晰；关键技术和工艺有控制保障措施和纠偏措施，所涉岗位未由多人负责或由多人负责但不能形成监督；其他相关内容完整合理、有可操作性，得5分。
（3）对本项目重难点有把握和认识，提出相关对策以推进项目进度和保障工程质量，但相关对策和重难点没有逐条对应，且存在不合理或不可行的内容；质量保证措施和质量管理体系形成制度，但制度有缺陷或没有质量控制目标；关键技术和工艺有控制保障措施和纠偏措施，所涉岗位未由多人负责或由多人负责但不能形成监督；其他相关内容有可操作性，得3分。
（4）对本项目重难点的把握和认识与项目特征和项目需求存在偏差，提出相关对策存在不合理或不可行的内容；质量保证措施和质量管理体系形成制度，但制度有缺陷或没有质量控制目标；关键技术和工艺有控制保障措施和纠偏措施，所涉岗位未由多人负责或由多人负责但不能形成监督，得1分。
无此项的不得分，本项最高得7分。

	
	安全生产和安全管理措施、文明施工保障措施
（7分）
	安全生产和安全管理措施、文明施工保障措施：
（1）安全文明施工内容详实、完整，能够设想到施工过程中常见的各类突发安全状况和文明施工问题，并分析原因，提出正确合规、合理可行的预防措施（含有安全文明施工培训内容）和处置方案；设有专人专岗负责安全文明施工；采用制度化管理，安全生产和安全管理措施、文明施工保障措施和项目贴合的，得7分。
（2）安全文明施工内容详实、完整，能够设想到施工过程中常见的各类突发安全状况和文明施工问题，并分析原因，提出正确合规、合理可行的预防措施和处置方案；采用制度化管理，得5分。
（3）安全文明施工内容对施工中的突发安全状况和文明施工问题进行设想，但缺少原因分析或提出预防措施和处置方案但与项目实际和规范不符，得3分。
（4）安全文明施工内容缺少对施工中的突发安全状况和文明施工问题进行设想和原因分析，或提出预防措施和处置方案但与项目实际和规范不符，或没有提出预防措施和处置方案，得1分。
无此项的不得分，本项最高得7分。




[bookmark: _Toc19632]第八章 项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc80122298]一、采购预算 
1、项目预算：本次采购项目预算约为269万元（人民币），资金来源为财政。
2、最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为269万元（人民币），投标报价超过最高限价的为无效投标。
3、报价包含完成本项目所需的全部费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、检测、验收、质量保修、税费、合理利润、代理服务费等供应商认为可能发生的相关一切费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付，采购人不支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
1、项目名称：会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程
2、项目地点：江苏省徐州监狱内
3、合同履行期限：合同签订后25日历天。
4、本项目主要内容：对会见楼1、2层进行改造，面积约1625平方米，包含拆除工程、内部改造、墙地面维修、天棚维修、水电改造、门窗改造、设备设施采购等。具体内容详见工程量清单及施工图纸所含全部内容。
5、工程质量标准：合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及采购人要求。
6、承包方式：包工包料。
7、现场自然及施工条件：投标人应充分了解施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间、装卸限制、线路防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，自行获取编制响应文件和签订合同所需的全部资料。
同时请充分考虑施工场所的特殊性，为本项目服务的人员必须全部为男性。
施工人员必须严格执行发包人相关管理规定，根据现阶段要求：施工人员不得是秃头、不得纹身、着迷彩服，没有受过刑事处分，不得携带现金、银行卡、酒水饮料、手机等电子设备。发包人会根据情况进行调整相应管理方式，施工人员必须无条件配合发包人管理工作；
施工用车辆及人员，须提前一天将车辆号码，人员身份证等信息报发包人审核，发包人办理完审批手续后方可进入施工场地施工。
上述情况请供应商自行考虑风险并计入投标报价中，结算时不予调整。
三、现场踏勘 
1、建议供应商自行开展对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。
2、现场踏勘前请与采购人提前预约，携带身份证和授权委托书。现场踏勘的责任、风险及产生的全部费用由供应商自行承担，供应商自行联系、组织实施踏勘工作。
3、无论供应商是否实际踏勘现场，均视为已对现场情况进行充分、详实了解，且在响应文件中已充分考虑现场及环境相关因素，相关责任与风险由供应商自行承担，其对本磋商文件的理解、推论及解释亦由自身负责。
4、成交供应商在施工现场施工过程中，若造成人员伤害及其他各类损失，均由成交供应商自行承担全部责任。
四、本工程采用的技术规范
1、本项目总体技术标准和要求见本工程的设计图纸。
2、图纸中未明确之处以国家、省或行业的工程建设标准、规范的最新要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。供应商应以最新规范、规程、标准为准，如供应商用错规范、规程、标准由供应商自行负责。
五、施工方案要求
1、供应商通过勘查现场，综合考虑施工机械进退场，自行报价，结算时不予调整。
2、供应商应仔细核对采购人提供的施工图纸和工程量清单，并通过勘查现场，对施工图纸和工程量清单有疑问的，应于收到采购文件之日起二个工作日内按本文件要求向采购人书面提出。逾期未提出的，视为对图纸和工程量清单无异议，中标后不得以任何理由变更清单内容或拒绝履行合同，否则按违约处理。
3、如果项目部分材料提出了品牌上的要求，供应商须在采购人推荐的品牌或不低于该档次的品牌中选择，进行市场询价，自主报价。设计图纸、工程量清单表述不一致，按照二者中高标准执行。响应文件中必须注明所投产品品牌，否则按无效响应处理。
4、本项目所使用的主要材料，在进场使用前，成交人须按照采购人的要求，提前将材料的品牌、生产厂家、规格、型号、样品（其中部分装饰材料还须额外提供环保检测报告）等相关资料上报采购人，经采购人审核同意后，该部分材料方可进场使用。若成交人未按上述要求执行，采购人有权拒绝该批材料进场使用，由此产生的一切损失（包括但不限于材料损耗、工期延误、返工费用等）均由成交人承担。同时，所有进场使用的建筑材料须符合国家相关规范及标准要求，其中有防火要求的材料，须达到A级防火等级。
六、工程量清单和图纸（工程量清单和图纸另附电子版，请供应商自行下载）
1、工程量清单编制说明
本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、地方规定以及采购文件中包括的图纸等编制。
2、响应报价编制要求
2.1 响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)本采购文件；
(2)《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其9本计算规范；
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)采购文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)建设工程设计文件及相关资料；
(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10)其他的相关资料。
2.2 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。
2.4 “响应报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“响应报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5 分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据采购文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5 供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。响应文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6 措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1 总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在响应报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3 招标人提供的措施项目清单，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解采购文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，供应商可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。
2.6.4 “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖采购文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7 其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。
2.7.2 总承包服务费根据采购文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9 除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，响应报价由供应商自主确定，但不得低于成本。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11 管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12 响应报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
2.13 投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和（含税），为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。   
2.14 有关响应报价的其他要求：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]2.14.1 本项目材料价格以2026年第1期《徐州工程造价信息》为准。其他详见工程量清单及预算编制说明。
2.14.2本项目施工过程中，如有破坏、现场设备移位安装等，供应商报价时候须充分考虑以上内容及施工现场实际拆除并恢复等，采购人不再另行支付费用。
2.14.3 报价内容
⑴磋商报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足竞争性磋商文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、建材市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中，成交后综合单价将不再调整。响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。  
磋商报价以工程量清单和图纸及可能涉及的所有规范要求为准，供应商所报的综合单价应包括工程量清单子项中所需的显在的和隐含的一切费用，包括清单中没有反映但施工过程中所需的工作的内容。供应商的磋商报价一经报出，即被认为是包括了本项目下的所有施工内容的全部费用。如果报出的清单中没有列项，且施工中又必须发生的项目，采购人有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中，竣工结算时不予调整。供应商必须按采购人提供的工程量清单进行报价，否则视为对竞争性磋商文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量清单中的分部分项内容及数量，否则视为不实质响应磋商文件。
⑵供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。若出现与招标提供的工程量清单漏报的，则视为投标人让利。
⑶供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
⑷项目实施方案所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。
⑸供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉求，不再另行支付任何费用。
⑹安全文明施工是供应商的责任，供应商应在其响应报价时充分考虑因工地工况及任何其它足以造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何补偿。
⑺由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉求，不再另行支付任何费用。
⑻产生的建筑垃圾、渣土及时清理，垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑，费用包含在报价中，工程结算时不再调整。
⑼投标人应认真踏勘现场并仔细核对工程量清单，如有疑义，应对特征描述以及其工程量清单项目的完整性依据本采购文件规定的提疑截止时间内提出，采购人相应做书面答复并调整。清单项目中特征描述不全的工序或施工内容、材料和设备名称，如图纸内容及技术要求已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，均应包括在报价中。
⑽供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。
⑾场地障碍物清除费用、场地内的垃圾处理费用、周边关系、第三方关系的协调及其它的一切相关配合等均在风险系数内考虑。
⑿检验试验费：因工程需要所做的全部检验、试验及检测相关费用，由供应商自行考虑风险并计入投标报价中，结算时不予调整。
特别说明：
a.由承包人负责处理施工场地及其周围成品的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用含在投标报价内，施工中及结算时不得因成品保护的费用向甲方提起签证或索要费用。如在施工过程中因承包人原因造成成品损坏，承包人应予以原样修复并承担修复费用。
b.成交单位必须在约定工期内完成所有施工，施工完成后，承包人应将施工现场彻底清洁完毕达到甲方要求并撤离现场后，方能进行竣工验收。承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他单位进行清洁，所需费用从承包人工程款中扣除。
c.由承包人负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，供应商在响应报价时应考虑此方在的因素，费用包含在报价中，采购人不接受响应单位关于此类费用的任何诉讼或索赔。
d.施工时需做好防护措施保证周边安全，因承包人保障不力对采购人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由成交人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，响应人自行考虑在报价中，结算时不予调整。
2.14.4 报价方式
①本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。
供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
②本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。本工程工期较短结算时材料价格不予调整。
③对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.14.5 报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。
2.14.6 报价编制依据及要求：详见《工程量清单》。
3、其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本磋商文件中使用的词语“采购人（招标人）”和“投标人（供应商）”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2 工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 供应商可对采购人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则供应商按磋商文件规定的程序向采购人提出异议。 成交后不得以工程量清单未进行复核及不熟悉图纸等任何理由主张价格变更。  
3.2.3 如果采购人在检查供应商根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。供应商在按照工程量清单进行报价时，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
七、质量及验收
1、成交供应商提供的材料需满足国家及行业环保和质量标准。
2、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失。
3、质保期：质保期详见《工程质量保修书》。
4、验收标准：符合国家质量验收标准。
5、售后服务：（1）工程竣工验收合格后，质保期内提供免费服务。
（2）在保修期外，提供有偿维修服务。
八、其他要求：
1、成交供应商项目组必须配备至少1 名焊工、1名电工，签定合同前提供有效《特种作业操作证》，否则采购人有权取消中标资格。
2、施工人员进出服从采购人管理规定执行。
[bookmark: _Toc80122301][bookmark: _Toc25252]3、其他见《磋商文件》中《拟签订的合同文本》。

[bookmark: _Toc28565]第九章 响应文件相关格式
[bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc8491]（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）
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[bookmark: _Toc16997][bookmark: _Toc6721][bookmark: _Toc80122302]
一、承诺书
致江苏科建工程项目管理有限公司：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、江苏科建工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。
十、供应商同意按照磋商文件的有关规定支付相关代理服务费。 
供应商：（盖电子签章）
                                                            日期：
[bookmark: _Toc80122303][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc30057]
二、磋商报价表
（本次为  □首次  □终次报价）                              
项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011                               单位：元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	
会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程
	详见响应文件
	
	报价为
《分项价格表》
的总价

	总价（大写）：
	
	



（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）


供应商承诺：  1、本报价（总价）为供应商本企业提供的施工。
  
 报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商：（盖电子签章）
                                       日期：    



[bookmark: _Toc80122304][bookmark: _Toc14249]
[bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc49]三、分项价格表
（具有已标价的工程量清单和报价表）

[bookmark: _Hlk105167482]（本次为  □首次  □终次报价）
[bookmark: _Hlk105167508]项目名称： 
项目编号： 

[bookmark: _Toc3087]根据工程量清单进行填写



                           
供应商（电子签章）：  
日期：

注：
1．如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
2．供应商对以上数据的真实性负责。
3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

备注：成交供应商应于合同签订前提供同比例调整后的完整工程量清单至采购人
（提交形式及份数以采购人实际要求为准）。
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[bookmark: _Toc16844]四、投 标 承 诺 书

江苏省徐州监狱：
    我单位有幸参加         （项目名称）         (项目编号）的招投标活动，在此承诺如下（包含不限于以下内容）：
1、投标项目部人员全部为本单位正式上岗人员；
2、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员，并向管理部门提供自有劳务人员名单；
3、按要求办理民工维权告示牌、民工劳动计酬手册及民工上岗胸牌；
4、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿；
5、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求；
6、不拖欠工人工资，按时发放工人工资；
7、其他承诺：                             。
以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚，并自愿退出徐州招投标市场。
                                       供应商（电子签章）：

日期：


[bookmark: _Toc11988][bookmark: _Toc9364][bookmark: _Toc80122305]
五、偏离表
[bookmark: _Toc2849]5.1商务偏离表
   项目名称：会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程   
  项目编号： JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

                                                   供应商（电子签章）：
  
日期：



[bookmark: _Toc8511]5.2技术偏离表
   项目名称：会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程   
   项目编号： JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

                                                   供应商（电子签章）：
  
日期：



[bookmark: _Toc80122306][bookmark: _Toc24131][bookmark: _Toc7832]
六、授权委托书
6.1法定代表人身份证明（如法定代表人参加时提供）


供应商名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
委托人（电子签章）：
日期：
	附：法定代表人有效期内的身份证（正反面）







授权委托书

委托人（全称）：

地  址：
法定代表人：              
统一社会信用代码：
受托人：                  先生（女士）
身份证号：
兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程 [项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
委托人（电子签章）：
法定代表人（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
日期：

	附：受托人有效期内的身份证反正面





[bookmark: _Toc80122307]




特别提醒：竞争性磋商文件中如需法定代表人（签字或盖章）或受托人（签字或盖章），供应商应打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
[bookmark: _Toc6068][bookmark: _Toc26568]
七、中小企业声明函
项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk105228467]（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于       （此处请填空）（中型企业、小型企业、微型企业，请填空！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 【1】本项目采购属于 建筑业 。
【2】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


    供应商：（电子签章）
日期：  

[bookmark: OLE_LINK7]说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标人为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、响应投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。见下图：
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[bookmark: _Toc80122308][bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc3451]八、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可以不提供）
项目名称：
项目编号：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：（电子签章）
                                   日期：  
   江苏科建编制          会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程       竞争性磋商文件  
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[bookmark: _Toc80122309][bookmark: _Toc5658][bookmark: _Toc2515]九、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程 [项目编号：JSZC-320000-JSKJ-C2026-0011]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  供应商（电子签章）：
                                  日期： 

[bookmark: _Toc7334][bookmark: _Toc28643][bookmark: _Toc80122310]
十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
[bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc19685]（附证明材料扫描件）
项目名称：
项目编号：
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：       所必需的设备和专业技术能力，具体为： 
设备：
1、                           （证明材料扫描件附后）
2、                           （证明材料扫描件附后）
3、                          （证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、                          （证明材料扫描件附后）
2、                           （证明材料扫描件附后）
3、                           （证明材料扫描件附后）
…………
特此声明。
供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
供应商（电子签章）：
                                
日期：

[bookmark: _Toc80122311]       
[bookmark: _Toc6127]

[bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc80122313]十一、项目负责人承诺书
项目负责人必须满足下列条件（提供承诺书加盖电子签章，格式自拟）：
a.项目负责人必须在本企业注册且无在建工程；
b.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
c.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
（格式自拟）

供应商（电子签章）：
日期：





[bookmark: _Toc15680]十二、甲控品牌材料投标产品承诺书

致（采购人）： 
项目编号：
项目名称：
1、我单位承诺关于竞争性磋商文件中约定的《甲控品牌材料一览表》的投标产品，除以下第 2 条特别说明外，均在竞争性磋商文件约定的品牌或厂家清单范围内选择，并进行自主报价，具体产品在合同履行过程中进行选择。
2、我单位同意招标人有权根据实际施工情况对甲控材料进行调整。
3、竞争性磋商文件中约定的甲控材料设备中的产品   	    （如果有，无则打×），我单位拟采用	      （如果有，无则打×）品牌或厂家产品，且已在响应文件开启前获得了你方的书面同意，书面同意书原件和本承诺书一起放在响应文件中。
4、如果我单位所投甲控品牌材料的投标产品不在竞争性磋商文件约定的品牌或厂家清单范围内，且未经你方书面同意的，即使评标中未发现，中标后你方亦有权取消我单位中标资格，同时我单位须向你方支付签约合同价5%的违约金。
5、我单位在签订合同后进行甲控品牌材料采购前，须提供材料样品，并详细列出材料设备的名称、品牌、系列、规格/型号、产地、生产厂家全称、数量等技术参数内容，经监理人、你方书面认可后方可采购，工程结算时该类材料价格不予调整。

承 诺 单 位（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年 月 日 

注：1、如果不提供《甲控品牌材料投标产品承诺书》将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。


采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



[bookmark: _Toc14753]十三、响应文件编制及评分细则要求提供的其他资料
[bookmark: _Toc80122314]（格式自拟）




[bookmark: _Toc29022][bookmark: _Toc27950]十四、预付款保函支付条款模板
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币 。 
…… 
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。
…… 
注: 
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。



[bookmark: _Toc80122315][bookmark: _Toc11596][bookmark: _Toc24634][bookmark: _Hlk77698623]第十章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc80122316][bookmark: _Toc358569763][bookmark: _Toc498006748]

建设工程施工合同
（示范文本）
（GF—2017—0201）


项目名称： 

标段名称：

发包人（全称）：                      
承包人（全称）：                          
合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，及电子版投标文件2份（U盘）。
[bookmark: _Toc91836564][bookmark: _Toc107246271]

[bookmark: _Toc15200]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏省徐州监狱    
承包人（全称）：       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 会见楼1、2层维修改造项目（土建装饰）工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：会见楼1、2层维修改造项目（土建装饰）工程。
2.工程地点：徐州市鼓楼区180号 。
3.工程立项批准文号： /   。
4.资金来源：财政 资金 。
5.工程内容：具体详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：工程量清单及施工图纸所含全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期： 2026  年  6  月  17   日。
计划竣工日期：  2026  年  7  月  11   日。
工期总日历天数： 25日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）         (¥           元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）     /          (¥      /    元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）     /          (¥    /      元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）     /     (¥     /   元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）       (¥       元)。
2.合同价格形式：固定单价合同 。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：       。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于 2026   年     月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在徐州市鼓楼区铜沛路180号 签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式  6  份，均具有同等法律效力，发包人执 4  份，承包人执  2  份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：                
地  址：                       地  址：           
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：               法定代表人：                 
委托代理人：                   委托代理人：                
电  话：                       电  话：         
传  真：                       传  真：        
电子信箱：                     电子信箱：        
开户银行：                     开户银行：        
账  号：                     账  号：        

[bookmark: _Toc526760852][bookmark: _Toc13549]
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）
[bookmark: _Toc24759][bookmark: _Toc526760853]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：                 ；
1.1.2.2设计人：
名    称：江苏中宁建筑设计研究院有限公司 ；
资质类别和等级：   乙级     ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： /。
1.1.3.2永久占地包括： / 。
1.1.3.3 临时占地包括： / 。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定  。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供，由承包人自行购置，费用包含在投标报价内 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 国内没有相应标准、规范时的约定：按甲、乙双方及监理共同商定的标准实施。符合有关行业主管部门和业主的要求 。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
１)、本合同协议书   
２)、成交通知书　　
３)、响应文件及其附件
４)、本合同专用条款　　
５)、本合同通用条款　　
６)、标准、规范及有关技术文件　　
７)、图纸　　
８)、已标价工程量清单或预算书　　
9）、谈判文件及其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.5图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 开工前 5 天，肆套（含用作竣工图使用的图纸）。如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。
发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图纸  。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.5.4联络
1.5.4.1发包人和承包人应当在领取成交通知书之日起  五  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.4.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室
发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表
承包人接收文件的地点：  /  。
承包人指定的接收人为：项目负责人
监理人接收文件的地点：  /  。
监理人指定的接收人为：总监或总监代表。
1.6交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986]1.6.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.6.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准  。
1.6.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防止措施报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存； 
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件；
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供 ；
承包人提供的文件的期限为：根据合同约定或发包人、监理人要求 ；
承包人提供的文件的数量为：根据合同约定或发包人、监理人要求；
承包人提供的文件的形式为：根据合同约定或发包人、监理人要求； 
发包人审批承包人文件的期限：根据合同约定。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。
1.7 知识产权
1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。
1.7.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 图纸资料所有权属发包人，未经发包人同意不得复制，承包人应确保图纸不丢失、不向外泄露、不得将施工图纸提供给第三方或移作它用。违反本条约规定的，承包人应承担因此给发包人造成的一切损失。
1.7.3关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款  。
1.7.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。
1.8工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：供应商应认真研读图纸，仔细核对清单，发现工程量清单漏项、清单中工程量有误差，特征描述不清、图纸设计不详及其工程量清单项目的完整性等内容，供应商必须以书面形式于谈判文件规定时间内提出，并报送采购人。采购人进行核对，若有误及时进行更正，并以书面的形式回复给供应商。否则视为供应商同意采购人工程量清单数量及项目和特征描述符合图纸设计全部内容，合同范围以图纸设计内容为准。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项、错误的  。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   蒋连弟  ；
身份证号：    /     ；
职    务：  发包人代表  ；
联系电话：    19351617357     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）检查和督促承包人和监理人执行合同；
（2）检查和督促监理工程师行使职权；
（3）协调施工现场各方面的关系；
（4）协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；
（5）责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；
（6）审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；
（7）监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
（8）确认承包人提出的顺延工期的签证；
（9）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；
（10）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；
（11）处理和协调外部施工条件；
（12）工程竣工验收报告的确认，组织工程竣工验收；
（13）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前    。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/ 。
2.2.3发包人工作
在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。
[bookmark: _Toc351203635]2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1参加发包人组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包人和总监理工程师审定及批准；
3.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：进度统计、进度计划、材料、设备需用计划表于每月25日前提供；
3.1.3施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；
3.1.4在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
3.1.5施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理。
3.1.6承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。
3.1.7承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。
3.1.8符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。 
3.1.9承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度；负责发包人的现场安全；按行政主管部门及规范要求承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明，费用自理；
3.1.10需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续：按行政主管部门及规范要求办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续，费用自理，并以书面形式通知发包人，如因承包人违法环保规定组织施工而造成的罚款由承包人承担；施工产生的水、电费用由承包人承担；
3.1.11遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；
3.1.12严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，工地现场必须配备一定数量的灭火器，灭火器由承包人自行购置。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；
3.1.13承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政监督部门要求的竣工图及竣工资料；
3.1.14承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任； 
3.1.15承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付5万元的违约金；
3.1.16承包人进入现场施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场地的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在现场道路上搅拌砼及砂浆；
3.1.19施工场地清洁卫生的要求：整个工地需达到市文明施工要求，承担因自身原因及违反有关规定造成的损失和罚款。清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程竣工决算价款中扣除；
3.1.20工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用由承包人自理；
3.1.21 工程质量见证取样检测按现行标准执行。
承包人提交的竣工资料的内容：  承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明   。
承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料四套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担      。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起30天内完成移交 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 立卷、装订成册的纸质文档和电子文档 。
承包人应履行的其他义务 办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用。          
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                      ；
身份证号：                ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：           ；
建造师执业印章号：         ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：        ；
电子信箱：          ；
通信地址：        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
1）领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。
2）代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；
3）负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；
4）负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
5）负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
6）负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
7）组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；
8）与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；
9）负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工同投标文件承诺时间，但不得少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担捌万元违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签字后7天内 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。 
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师及发包人代表批准后方可离开。 
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担壹万元/次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失。 
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禁止分包的工程包括：   本工程禁止分包 。
主体结构、关键性工作的范围：     /  。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /  。
其他关于分包的约定：   / 。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /      。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。 
3.6 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保：   不提供   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /    。
履约保证金的返还时间约定：     /    。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   /     。
关于监理人的监理权限：   /     。 
关于监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定： / 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：        ；
职    务：        ；
监理工程师执业资格证书号：          ；
联系电话：            。
关于监理人的其他约定：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；发包人赋予的其他有关权利。
需要取得发包人批准监理人才能行使的职权：工程变更、工程量增减的签证、需增加工程费用的现场签证、形象进度工程量的核准、影响工期的签证及开工令、停复工令的签发。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）详见监理合同 ；
（2）  /  ；
（3）  /  。
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5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：   /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12     小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     24    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203639]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  其安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内 。本工程在整个施工期间杜绝一切人身安全和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金5万元。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内  。
电焊气焊气割等动火作业人员必须持证上岗，使用的焊机必须合规赋码。
工地扬尘污染防治费已【按徐建价2018（1）及（2）号文件计取】，在工程量清单中列出，承包人须按要求进行报价，发包人不再支付任何有关费用。
工程变更所引起措施项目费增减：按中标价费率增减。
开工通知载明的开工日期7天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人按合同价款的百分之五向发包人支付违约金。
   承包人若在施工期间因拖欠农民工工资问题上访，不得以任何理由及借口拖延处理。如因发包人未能按时拨付工程款造成上访的，发包人自愿接受并执行建设行政主管部门的处理意见；如因承包人未能按时支付工人工资而造成上访的且未能及时解决，因处理不力造成影响，每一例承包人按合同价款的百分之五向发包人支付违约金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定  。
按照《徐州市市区工地扬尘污染防治管理规范》的要求，制定并落实扬尘污染防治措施；开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、施工便道硬化、防尘网覆盖、定时洒水等控制扬尘污染措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付3000元违约金；造成损失的，由承包人承担。
承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用；承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。
本工程承包人必须充分考虑道路施工涉及的地方关系、交通协调等情况，及时与交通、公安部门协商，采取足够的交通疏导措施，保持施工期间交通通行，不得全封闭交通，并按要求设置围挡和安全标识；制定运输计划时，应充分考虑现有道路承运能力，避开高峰时段；施工机械设备不得停放在通行道路上。
承包人不得以现场增加投入、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为违约。
交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 合同价（即成交价）款中已含，与合同价款同期支付   。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。 
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工通知载明的开工日期2天前 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后2天内。             
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内 。
施工期间，承包人每月20日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前2天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同备案后7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 28 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前7天 。
7.5 工期延误
7.5.1.1 发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意，赶工采取的措施费用由甲乙协商确定。
7.5.1.2因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但必须以书面签证为准。
因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /    。
7.5.1.3 因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。另工期每推迟一天，按一天2000元向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每推迟一天，另按一天2000元向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 20%。
7.5.1.4因设计变更或非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，但承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：  /   。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）由徐州市有关部门正式发布和认定的自然灾害 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      /      。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门和发包人要求确定  。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担 。
[bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行      。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按相关规定执行  。
9.2现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  承包人根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用   。
[bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312677500]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。设计变更、现场鉴证和新增工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据,跟踪审计单位审核确认执行本合同通用条款。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:     按照谈判文件约定执行   。
[bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       /      。
发包人审批承包人合理化建议的期限：       /      。
[bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc303539152]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /       。
[bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296891027]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]承包人直接实施的暂估价项目的约定： 仅作为投标报价使用，不作为最后结算依据。成交供应商采购时，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经采购人认可后，方可采购。结算时，按采购人签字认可的实际价格，进行结算。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 根据法律规定及发包人要求。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297216209]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：（1）承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。（2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。（3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅均以基准单价为基础，涨幅超过5%和跌幅超过5%，其超过部分按实调整。
因市场价格波动调整的以上约定材料合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：执行通用合同条款 ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：  执行通用合同条款。
专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：本项目不调整。
11.2工程价款调整
11.2.1采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
11.2.2因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。
11.2.3本工程对于工程价款调整约定如下： ①设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本谈判文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以成交价与定额预算价（控制价）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。②工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中，结算不作调整。④ 以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照双方比价采购或者由采购人经招标确定价格后，同时按照成交时成交价与定额预算价（控制价）的整体下浮比率下浮。
[bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040]11.3人工单价如遇政策性调整，本工程不再进行任何调整。
12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式
本合同价款采用 固定单价 方式确定。
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
（1）施工期间发生设计变更、分部分项工程量变更时综合单价不予调整的风险；
（2）因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险；
（3）合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险;
（4）谈判文件中明示和暗示的其他风险。
12.2风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中。
12.3风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。
②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。
上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。 
③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。
④除上述情况以外的综合单价，由双方协商按现场签证办理。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理方认可、审计部门审核、发包人确定后作为结算单价。
12.4对于变更、签证计价及结算的约定：
（1）有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）等个部门的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）；
（3）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表必须在完工后10日内签字确认；所有变更签证对未能及时报送，事后补报的一律不予认可。
（4）承包人每月25日前报送符合本条款范围的变更签证预算；
（5）每月5日前，甲、乙方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：    / 。
3、其他价格方式：   /  。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：详见12.4.1 付款周期。
预付款支付期限： 详见12.4.1 付款周期。
预付款扣回的方式：详见12.4.1 付款周期。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      。
预付款担保的形式为：     /  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：①本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增等有关文件规定及采购人提供的工程量清单。
② 任何工程项目的计量，都应是根据发包人批准的图纸所完成的或监理工程师和发包人书面指示已完成工程量的计量。
③计量与支付应同时参照技术规范、合同条款、工程量清单、以及图纸进行。
④ 凡超过图纸所示的任何长度、面积或体积都不予计量与支付。
⑤ 有关技术规范允许的施工必要损耗，由承包人在投标报价时综合考虑，施工过程中对此不再予以计量。
⑥ 设计变更等引起的已完工程的拆改，须有发包人、监理、承包人等共同计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按照形象进度计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：    固定单价  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行量：      /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /     。
12.4 工程进度款支付
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①合同签订，完成进场并实际开工15日内支付合同约定价款金额的百分之十（10%），作为工程预付款。
②工程完成总工程量的50%，且项目专项资金到位后15日内支付至合同价款的百分之四十（40%）。
③工程竣工验收合格，且项目专项资金到位后15日内支付至合同价款的百分之八十（80%）。
④结算资料、竣工图、质量验收资料、施工日志、会议纪要等报发包人，经审计双方认可的竣工结算价完成后，且项目专项资金到位后30日内支付至双方认可的审定价的97%，剩余3%作为工程质保金，待质保期结束后无息支付完成。其他约定：
合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。
合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：由承包方提供付款申请与形象进度照片，监理方签字确认。
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（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定和本合同约定执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人发票后2个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。
（2）发包人支付进度款的期限：  / 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   / 。
12.4.5 支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。
13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476]13.1、隐蔽工程和中间验收
13.1.1发包人、承包人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人在接到通知48小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不顺延。
13.1.2本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
13.1.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包人要求部分或全部工程项目达到优良标准时，承包人可要求发包人支付由此增加的费用，数额由双方协商确定。
13.1.4因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包人承担，工期顺延。
13.1.5因承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
13.1.6工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，发包人应在接到验收通知15日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包人在约定时间内未能组织验收，需及时通知承包人，另定验收日期。但发包人应承认竣工日期，若在实际中发生看管等费用，由发包人另行签证。
13.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10个工作日内。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /  。
（1）单机无负荷试车费用由 /  承担；
（2）无负荷联动试车费用由 /  承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：    按通用条款执行 。
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14.1竣工验收
14.1.1中间交工工程的范围和竣工时间：本工程竣工日期指工程竣工验收合格并对验收提出的问题整改完毕之日。
14.2竣工结算：
14.2.1工程施工完成后，发包人必须尽快办理竣工验收手续，并由承包人及时编制工程结算书。承包人应在工程竣工验收合格之日起28天内，向发包人提交竣工结算报告和完整的结算资料及结算书，并加盖承包单位证章和编制人员证章。承包人必须保证所有送审资料为有效原件。凡未及时报送结算资料或报送的资料不完整致使审计无法正常进行的，发包人审计部门拒绝审计；
14.2.2发包人审计部门自接到承包人递交的完整真实的结算资料6个月内按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素，进行工程竣工结算。承包人在上述时间内应积极配合发包人审计部门的审核，若承包人不配合或双方存在争议的，审计时间相应顺延；
14.2.3审计过程中，需要被审计单位对审计事项做出解释说明或补充资料的，结算送审内容存在漏项的，被审计单位应当于10个工作日内提供书面形式情况说明或相关资料，逾期不能提供的，发包人不再接受补报资料并根据现有资料，做出判断并进行处理。正式审计开始后，为保证送审资料的严肃性，施工单位郑重申明送审资料没有遗漏，对自报的结算书负责，不再递送任何有关经济签证资料，对结算书中漏算，少算的金额不予增加,并签署审计配合承诺书；
14.2.4现场核对前，发包人审计人员、发包人工程部门现场管理人员、监理单位项目负责人与被审计单位共同确定现场核对方案，明确核对内容、采用方法及核对小组构成人员等主要事项。现场核对中，方案确定的核对小组构成人员不按时到场的，则视为对核对的工程内容及数量无异议。发包人审计部门在与被审计单位共同核对结算申报内容（对件）时，应做好记录，参与各方需对当天已落实的工程内容、工程数量和需要补充完善的资料进行签字确认，不得以没有权限等理由拒绝签字，已确认的工程内容及工程数量不再重复核对；     
14.2.5工程审计结束15日内，承包人和发包人应对审计结果进行核对和确认。对无故不签章又不反馈审计意见的，视为对审计结果无异议，工程结算审计结果生效， 发包人审计部门直接出具审计报告及定案单；
14.2.6发包人与承包人共同确认的工程量清单每一单项均应计算填写综合单价和合价，对于工程量清单中的承包人没有填写综合单价和合价的项目将不支持，认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： /  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /   ； 
（2）  3 %的工程款；
（3）其他方式:       /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 /  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     / 。
关于质量保证金的补充约定： /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 两年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 执行通用条款 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用条款 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款  。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形：发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；由于甲方原因延误，工期顺延，但必须以书面签证为准；因施工方原因延误工程，工期每推迟一天按2000元罚款，并承担由此造成的一切损失；工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，返工直至验收合格，工期不予顺延。
承包人违约的其他情形：
（1）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人报市公司或报市建设局同意后有权要求承包人退场并终止合同，并按已验收合格的工程量的70%款项结算。
（2）本工程承包人不得私自转包和违法分包，否则一经发现发包人有权终止合同，已完工程量不予结算。
（3）由于发包人原因导致延期开工或中途停工，工期顺延，发包人不补偿承包人因停工、窝工所造成的任何损失。发包人不按合同的约定拨付款，不补偿因此所造成的任何损失。
（4）承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
a.本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。
b.承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，承包人无条件退场。
c.工程竣工验收合格后60天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料、竣工结算书上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。
 16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  执行通用条款  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  因政策调整取消全部或部分工程内容 ；政府限工令、环保督查等导致的15天以上的停工；因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款  。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 执行通用条款 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  执行通用条款  。
选定争议评审员的期限：   执行通用条款   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用条款  。
其他事项的约定：    /      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  执行通用条款 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
21.补充条款
   补充条款
1、承包人进场前应与发包人签订《安全生产责任协议书》、《建设工程廉政协议》、《治安消防交通安全协议书》和《文明施工责任协议书》等作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
2、承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买现行规定的所有综合保险。承包人应足额按时发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，发包人有权从承包人的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时发包人对承包人给予以下处罚：（1）出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付 1万元违约金；因材料商和机械租赁商的应付款不到位造成投诉或信访，支付不到位的，视情节从质保金中予以相应扣除。（2）对施工企业予以不良行为记录，并在市建设局网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。
3、任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在14天内书面上报监理人、发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。其他专用条款中的约定与本条不一致时，以本条为准。
4、承包人不按发包人要求参加施工期间各种会议的，向发包人支付违约金500元/人次，迟到的向发包人支付违约金300元/人次，承包人予以认可。
5、承包人采购的主要材料设备和暂估价材料（设备）的质量均不得低于设计图纸要求，承包人在采购前向发包人提出书面申请，写明进场材料（设备）的品牌、名称、产地、规格型号、价格及其相关资料等报于监理人和发包人，需提供样品的按照合同约定提供，待发包人书面审核批准后，由承包人进行采购。发包人的批准，并不减少承包人应承担的责任，若承包人购买的材料（设备）不合格的，由承包人承担一切责任，工期不予顺延。未经发包人批准的甲控品牌及暂估价材料（设备）禁止使用，擅自使用的，承包人应向发包人支付该材料（设备）总价款10%的违约金，同时承包人应对未经批准的材料（设备）予以无条件更换，并提供上述资料供发包人审核，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。承包人提出的甲控品牌及暂估价材料（设备）达不到发包人要求的，发包人有权将承包人采购的达不到要求的部分材料（设备）变更为甲供材，对此承包人予以认可,否则视为承包人违约，发包人有权解除合同，因此产生的一切损失和费用由承包人承担。
6、为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设备供应商货款的行为，发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。
7、本工程的临时设施建设标准、要求及安全文明施工：
（1）施工现场各种临时设施的配备要满足住建部《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ/146-2004）和《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188-2009）等国家、地区相关规范标准的要求。
（2）临时设施建设规模应能满足管理人员、工人及其他人员(包括但不限于监理、跟踪审计、代建等)的办公、生活的需要。
（3）临时设施所用建筑材料应符合本地区现行法律法规的环保、消防要求。
（4）临时设施的办公区、生活区、施工场区要相对独立分区设置，并配备满足规范要求的消防器材。
（5）施工场区明显位置（如大门出入口）设置八牌一图：即工程概况牌、管理人员及监督电话牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌、消防保卫制度牌、应急救援预案公示牌、重大危险源公示牌、安全无事故宣传牌、施工总平面布置图。
（6）承包人进场前须提供临时设施建设规划设计平面图，须经监理人、发包人的认可，承包人未按照要求建设的，不予支付费用。
8、承包人应在办理完现场确认后5日内（如设计变更等在图纸中能明确反映，无需现场确认的，可根据具体情况在相应工作开始前或结束后14日内）向监理提交“工程签证单”，承包人在规定的时间内不向监理单位提交“工程签证单”的，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和工期增加，逾期不予补签。
9、签证的办理执行发包方《工程签证管理办法》（承包人进场后由发包人提供）。
10、审计单位审计结束，承包人、发包人确认审计结果，有异议的必须在5个工作日内提出，否则视同认可。
11、设计变更、现场签证、新增减工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，跟踪审计单位审核确认。否则不作为结算调整依据。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。
12、服务外包人员。对服务外包单位人员要严格管理，不得以外包为由，推脱单位的主体责任。对长期派驻人员，使用单位应参照内部人员实施管理;临时派驻人员参照来访人员管理，使用单位应根据服务项目预先设定时间、路线、区域，督促做好个人安全防护，有条件的应设置专门工作区域并控制人员接触范围。
13、施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、广告、规划、国土、水利、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公安、绿化、市政养护管理、施工许可等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理并承担费用，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。
14、供应商须购买本项目的雇主责任险或提供全部施工人员社保（工伤保险）证明。
15、承包人须提供《甲控材料设备投标产品承诺书》，承诺使用招标人提供的品牌或厂家，并在合同履行过程中进行选择。  
16、招标人的品牌指定并不排除施工单位的验收责任，即施工单位应对材料、设备进场质量把关并确保不因材料、设备的问题影响到工程验收。 
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附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）：江苏省徐州监狱   
承包人（全称）：                                   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和智能化工程、，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有内容
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起两年。本工程的质量保修期为现行法律、法规和各项规章制度规定的期限。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏为 伍 年；
   3．装修工程为 贰 年；
   4．电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程为 贰 年；
   5．供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；
   6．给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；
   7、门窗工程为 贰 年
   8、其他项目保修期限为  贰 年。
质量保修期自工程办理交付使用之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程验收合格之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当自接到保修通知之日起五日内到达现场核查情况，并予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，保修费用从未支付款项内扣除。
2．发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故（书面和/或电话、电子邮件等方式）通知后，应当立即赶赴事故现场抢修——在正常工作时间4小时之内到场进行抢修；在非工作时间6小时之内到场进行抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
6.工程保修服务承诺
1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
3）在质保期内承包人做到： 
A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。
4）工程保修原则及质量回访计划
A、工程保修原则
在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。
由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。
B、工程保修回访计划
工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
五、保修费用
无。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                       承包人(公章)：                         
地  址：                             地  址：                               
法定代表人：                         法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                               
传  真：                             传  真：                               
开户银行：                           开户银行：                             
邮政编码：                           邮政编码：        


附件2：   

不拖欠农民工工资承诺书

   江苏省徐州监狱   ：
  
如我公司成交 会见楼1、2层维修改造项目土建装饰工程 ，在工程施工期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及农民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用，采购人有权扣除相应的款项代为支付。
特此承诺 
 


                 
供应商名称（签字盖章）：
                                    日期：

附件3：甲控材料一览表


	甲控品牌材料一览表

	序号
	设备/材料名称
	品牌或厂家

	1
	墙地砖
	东鹏、诺贝尔、冠军

	2
	内墙乳胶漆、无机涂料
	立邦、多乐仕、三棵树

	3
	石膏板
	泰山、龙牌、圣戈班、可耐福

	4
	木工板
	莫干山杉木、千年舟杉木、兔宝宝杉木

	5
	成品门
	盼盼、3D、美心

	6
	开关插座
	施耐德、西蒙、TCL、公牛

	7
	灯具
	雷士、佛山照明、飞利浦

	8
	卫生洁具
	九牧、惠达 、TOTO、箭牌

	9
	电线电缆
	远东、江南、上上

	10
	上下水管
	金牛、伟星、爱康保利

	11
	配电箱
	西门子、公牛、鸿雁

	12
	JDG管
	上海申捷、鹏正、廊坊盛宝

	13
	UPVC管
	联塑、公元、中财

	14
	空调
	美的、海尔、格力


备注：
（1）所有甲控材料的品牌、型号、规格等内容，必须经发包人认可后方可进场使用，同时按要求留存样品。
（2）承包人所用甲控材料须通过发包方认可的采购渠道购买。
（3）甲控材料进场时需向发包方及监理提供厂家发货单、物流单、检测报告、合格证等资料。
（4）发包人对甲控材料以上资料检验通过后，承包人方可将甲控材料用于施工。未经验收通过擅自施工的，承包人应向发包人支付甲控材料总价款10 %的违约金，同时承包人应对未能检验通过的材料应予以无条件更换，并提供上述资料供发包人检验，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。
（5）承包人选用及使用的材料除品牌及生产厂家为发包人指定外，执行标准应全部按国标执行（如材料无相应国标，可参考相应国标，无参考国标再执行企标）。
（6）承包人选用上述品牌以外的材料的，应经发包人书面同意。未经发包人书面同意，选择上述品牌以外的材料的，承包人应无条件更换并承担因此产生的一切费用。
（7）发包人有权根据工程实际情况，调整甲控材料品牌。
（8）甲控材料品牌表中未列出的材料，必须采用国产一线品牌，承包人须报发包人认可后采购进场。材料进场前向发包人提供材料购货合同，如从授权经销商处购买的材料则还须提供生产厂家的授权资料。
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