
[bookmark: _GoBack]江苏省交通技师学院盾构技术高素质人才培训基地
最高投标限价及工程量清单编制说明

一、工程概况 
1、项目名称:江苏省交通技师学院盾构技术高素质人才培训基地；
2、建设单位：江苏省交通技师学院；
3、设计单位：镇江建工建设集团有限公司；
4、项目地点：江苏省镇江市；
5、建设规模：占地面积：约2000平方米，包括场地改造（平整、硬化、盾构机设备基础等）、钢结构展厅、10kV电力、雨棚、盾构机出新（含Logo设计）、景观绿化和室外铺装及给排水、电气等附属其他附属工程等。
6、工程内容：土建工程、景观工程、安装工程、市政工程（详见施工图纸及工程量清单内容）。
二、招标范围
1、施工图纸内全部内容；
三、编制依据 
1、盾构技术高素质人才培训基地建设项目-电子图（设计单位：镇江建工建设集团有限公司）、中电科的10KV电力设计图；
2、清单规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范，江苏省其他相关规范；
3、定额规范《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014年）》、《江苏省房屋修缮工程计价表（2009年）》、《江苏省市政工程计价定额（2014年）》、《江苏省安装工程计价定额（2014年）》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表（2007）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（含营改增后调整内容）；
4、现场安全文明施工措施费、规费、税金等按苏建函价2025-2号文号文增值税一般计税方法；及执行2026年5月18日前镇江市有关计价文件；
5、委托方提供的招标文件、品牌要求、编标要求。
四、编制责任
1、委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。
2、受托方：对标底编制报告的真实性、合法性负责。
五、工程质量及工期要求
1、详见招标文件，同时应满足国家有关设计、施工以及验收规范的要求。
六、工程类别、取费标准、不可竞争费、税金等：
1、工程类别：按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（含营改增后调整内容）工程类别划分相关规定。
2、本工程类别及取费标准：
土建：按建筑工程三类；给水、电气：安装三类工程；
景观绿化：园林三类工程；排水：市政通用三类工程；
不可竞争费详见下表，其余投标人自主报价。

	单位工程
	社会保障费率
	公积金费率
	税金
	总价措施费率

	
	
	
	
	基本费
	增加费
	扬尘污染防治增加费

	土建
	3.2
	0.53
	9
	3.1
	
	0.31

	安装
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	
	0.21

	景观、绿化
	3.3
	0.55
	9
	1.0
	
	0.21

	市政
	2.0
	0.34
	9
	1.5
	
	0.31



除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程实际、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，可自行调整、补充并自主报价，对已完工程的保护、原有建筑保护等一切相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整、增加任何费用。
七、人工、材料、机械费
1、所有人、材、机均由各投标单位根据工程具体情况、企业管理水平并考虑风险因素自主报价。
2、本工程招标控制价人工费按《建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2026〕27号文）
3、材料价格按照2026年第4期《镇江市工程造价信息》并结合市场价与市场波动等因素综合考虑。
4、本工程招标控制价所有混凝土按预拌商品混凝土考虑。
八、编制说明 
1、土建部分
（1）部分做品：
1）图中香樟树/海棠树（高度：2.5-3.5m/冠幅：3.0-3.5）未计，可在现场香樟移植清单中挑选状态优的进行移植
（2）专业暂估价：
盾构机进场吊装时路径地面需硬化或铺设钢板等措施费用，具体由现场发生按实计算，暂估费用20000元；
展厅钢结构雨棚由厂家二次设计并制作、安装，预埋件由厂家配合土建预埋，暂估费用8000元；
2、景观部分
（1）专业暂估价：
购置户外休息沙发并布置，暂估费用2500元；
购置户外防腐木坐凳并安装，暂估费用2500元；
设备进场吊装人行道损坏修复，暂估费用5000元；
3、安装部分
（1）甲供材：
电力电缆YJY22-8.7/15kv-3*120，为甲供材料；
4、其他项目费
考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，取不可以预见费（暂列金）50000元，设置在“盾构机基础”单位工程中。
九、其他说明
1、投标人投标所用产品选型应按招标要求，拟选用的设备材料参数不得低于本工程设计方案、设计图纸、工程量清单所标明的参数，并符合节能等相关要求，所有材料设备安装前，需提供样品经建设单位认可（检测）后，方可施工。
2、本工程的超高引起的人工降效费用由投标人自行考虑，后期结算不再调整；工程调试费用均包含相关应项目清单中，后期结算不再调整。
3、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 
4、投标单位于投标前必须自行踏勘现场（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆除恢复原样。
5、投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认可的顺延工期情况外，将不再另行顺延工期，不做任何费用补偿和费用调整。
6、本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，结算不因清单特征而调整。
7、本工程涉及安装各类管道预留孔洞、开槽及封堵相关费用，应由土建及安装综合协调实施，其费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。
8、投标人必须自行考虑脚手架、垂直运输等所有施工内容所需的费用，并计入投标报价中，结算时不予调整此类费用。
9、投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。
10、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。
十、其他未尽事宜，详见招标文件和图纸设计及相关说明。


