# 2026年吴江平望中学宿舍A、D幢修缮工程政府采购合同书

项目名称：2026年吴江平望中学宿舍A、D幢修缮工程

采 购 方：吴江平望中学

供 应 商：吴江市第二建筑有限公司

扫描全能王 创建

甲方（发包人）：吴江平望中学　　乙方（承包人）：吴江市第二建筑有限公司

单位地址：江苏省苏州市吴江区平望镇文化路 1 号　　单位地址：吴江平望镇莺湖路 102 号

联系人：陈刚　　联系人：吴马强

联系电话：0512-63661067　　联系电话：13913087421

根据采购编号 JSZC-320509-SZHS-C2026-0007 号采购文件及中标（成交）通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就 2026 年吴江平望中学宿舍 A、D 幢修缮工程政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购竞争性磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、工程概况：

1、工程名称：2026 年吴江平望中学宿舍 A、D 幢修缮工程

2、工程地点：发包人指定地点

3、工程承包范围：本工程主要包括吴江平望中学宿舍 A、D 幢修缮工程施工。具体内容详见工程量清单及设计图纸（最终具体数量以承包人与发包人现场确认的工作量为准）。

4、承包方式：包工包料

5、资金来源：财政资金

二、关于工程价款及结算的约定：

1、本项目合同金额为人民币贰佰伍拾捌万元整（￥：2580000），合同金额包括本项目工程范围内相应图纸和工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成本项目所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械设备、验收、施工用水、用电、与其他施工队伍的配合费、工程一切险与第三方责任险费用等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。详见附件之报价工程量清单。但因工程量偏差或工程变更而追加的费用不得超过成交金额的 10%。按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规（2018）1 号）执行变更程序。

2、本合同形式：固定综合单价合同。合同内工程量结算单价按中标单价执行，新增工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、预算评审人工及信息价、费率等组价，并按成交下浮率下浮。本工程人工、材料均不调差。最终价格以审计为准。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：



扫描全能王 创建

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证并经审计确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

3、乙方应在工程竣工验收合格后90天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。

4、付款：合同签订后，甲方支付乙方合同金额10%的预付款，工程竣工验收后付至合同金额的30%，工程经审计部门或工程造价咨询单位出具审核报告后一年内，付至审定金额的65%，余款分二年支付（留审计审定金额的3%作为保修期质量保修金，质量保修金在质量保修期满后支付）（不计息），具体按教育局统筹安排。

5、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、乙方要求验收付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如竣工验收证明等）。

7、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票等，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

三、甲乙双方的权利义务：

1、施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查，工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。甲方指派陈刚为甲方驻工地代表，负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程项目。

3、未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的各项责任。

4、乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质条件。参加施工的人员必须经过专业培训，持证上岗。

5、乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》等法律法规



扫描全能王 创建

的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的农民工工资或材料商货款。

6、乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成的本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。项目实施过程中产生的一切安全问题均与甲方无关，全部由乙方承担。

7、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

8、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

9、乙方项目负责人：朱小华，证书编号苏 232060804138，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

10、工程保险

（1） 甲方委托乙方办理建筑工程一切险和第三者责任险已含在响应报价中，乙方应在成交后及时办理。

（2）施工期间涉及的工程安全责任由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用全部由乙方承担。

11、合同备案要求

（1）需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，除了需在苏采云系统进行合同备案外，还需凭政府采购中标（成交）通知书至项目所在地的住建监管部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。

（2）无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在苏采云系统进行合同备案即可。

四、关于工期的约定：

1、合同履行期限（工期）：40 日历天（具体开工日期以甲方通知为准）。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方



扫描全能王 创建

案和进度，配合甲方工作的开展。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

五、设计、变更：

1、负责设计的一方应于开工 7 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送对方当事人审批，经对方当事人审批通过的设计图纸及技术资料作为本合同附件。

2、甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工 3 日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。如该工程已经完工，因设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

3、设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，调整工程价款（如涉及），送甲方批准。

4、涉及设计变更的，设计图纸提供方应向对方提供变更设计图纸及材料样品或者明确的说明，用作计价及施工依据。

六、材料供应：

1、本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均由乙方自行采购和提供。

2、乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方应在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

3、为确保工程质量，加强主要建设物资管理，混凝土、金属件材料、防腐木地板等材料进场，需承包人申报，经监理工程师和发包人批准后方可进场，相关材料、产品采购均满足设计要求，工程所涉及材料未包含在材料品牌目录表内的，承包人均需要送样并经建设方确认后方可使用。因违反报验制度，引起的返工损失，由承包人自行承担，并接受违约处罚。

4、施工单位按规定进行试样的制作、封样、送检和其它有关配合工作。因质量不合格导致的重复检测等额外费用由承包商自行承担。进行第三方委托试验前，承包人应进行预检，预检工作应通知监理并在其旁站下进行，预检的取样频率和取样方法按照监理的要求执行。未经监理工程师认可，不得进行第三方委托试验。送检材料费用及配合费用已包含在投标报价内，结算时不再增加。

5、甲方在施工单位施工过程中，有权对施工质量进行不定期随机抽检，如检测合格，



扫描全能王 创建

检测费用由甲方承担；如检测不合格，检测费用由施工单位承担，同时施工单位须按技术规范进行整改到位，否则由此引起甲方的所有损失由施工单位无条件承担。

七、管线保护：本工程范围内存在如燃气、强弱电、雨污水、路灯、蒸汽、绿化等。各类管线设施，均已投入运行。请供应商自行负责前往现场踏勘掌握。施工前承包商应充分调查清楚，进行探测定位掌握，并严格按国家、地方、专业运行管理单位相关规定对管道进行保护，制定维护措施。

八、安全文明管理要求：

1、文明施工：要求承包商严格执行当地环保及文明施工的规定，将安全文明施工费用充分考虑纳入投标报价包干。

（1）本工程施工围挡需按照相关要求规范设置，施工期间，中标人须确保围挡的清洁整齐，如有损坏应及时修复。相关费用计入在投标报价中，总价包干。

（2）施工现场应规范设置相关标识标牌和相关安全警示标志。标识标牌的设置和管理应遵循统一样式、规范管理的原则。标识内容不准、标志破损锈蚀等不符合要求的禁止使用。

（3）承包人在施工时要特别注意脚手架搭设安全、高空作业安全，作业区要做好警示标志，以防对路过的人员造成危害；在扶手修复施工时，严格遵循交警的管理，在施工过程中发生任何安全事故，责任由承包人承担。

2、临时设施（如有）：临时办公区与生活区必须分开，临设平面图需报监理、业主批准， 并办理临时用地审批手续后，方可搭设。临时办公室及宿舍、食堂等材料应为全新二层装配式活动房，场地水泥硬化，燃烧性能等级应为 A 级，其做法、高度都必须符合有关规定。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级，临时建筑内禁止使用大功率电器和明火。进入临时办公区的便道要求水泥硬化，保证全天候畅通。

3、雨污水排放（如有）：施工现场、临时办公区（生活区）污水须接驳至市政污水管网，接驳手续及相关费用由中标人承担；因周边无污水市政管网等特殊情况的，需单独编制污水排放及处理方案，经监理及建设单位审批后实施。

4、施工现场、临时办公区（生活区）雨水排放须制订专项方案，原则上应接入周边市政雨水管网或就近排入附近河道，接驳手续及相关费用由中标人承担；雨水排放专项方案需得到监理及建设单位审批，属地政府或相关职能部门有审批要求的，需报属地政府或相关职能部门审批。

九、发包人提供工程量

本工程业主提供的设计施工图中有关工程量的计算仅供参考，承包商须自行根据工程现



扫描全能王 创建

场情况及设计图纸进行核准。

十、竣工档案验收移交

所有工程资料必须及时按照最新相关档案归档规定及建设工程法律法规规定，由承包人负责编制、收集、办理报送、验收、交接，确保及时取得相关竣工档案验收交接文件证明。全套合格工程竣工资料移交发包人、档案馆各一份管理。

十一、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程以施工图纸、施工工艺说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

4、工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后10日内组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同第八条约定承担违约责任。

5、本工程质量保修期为五年，自工程竣工验收合格之日起算。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

6、在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

十二、违约责任：

1、甲方无正当理由未按合同约定付款的，每延期一天，按应付款金额的万分之四支付违约金。因财政审批等不可归责于甲方的原因造成的延迟，甲方不承担逾期付款责任。

2、由于乙方原因，不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。逾期完工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额万分之四的违约金。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价10%的违约金。

3、首次验收时工程质量未达到合同约定的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，工期不顺延。



扫描全能王 创建

如乙方无法将工程修复至符合合同约定的质量标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担上述违约金责任外，还需承担甲方另外委托第三方修复所产生的全部额外和增加的费用，并承担甲方的全部损失。

4、如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、发生质量问题拖延整改、擅自转包或分包、项目负责人或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方应向甲方支付合同价款2%的违约金。

5、乙方违反本协议约定，逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，甲方有权按照现有资料直接结算，同时对乙方主张的任何无根据的异议一律拒绝，乙方对此不持任何异议。同时，乙方自行承担由此导致的工程款支付迟延等一切责任和损失。

6、除本合同另有约定外，乙方未履行本合同约定义务的，甲方有权发出书面通知要求乙方纠正，如乙方收到通知后3日内未纠正的，应按照合同总金额1%向甲方支付违约金。经甲方两次书面催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同，相应的违约金直接从工程款中扣除。

7、乙方无正当理由拒绝与甲方签订政府采购合同，或者签订政府采购合同后擅自变更、中止或者终止政府采购合同，甲方将上报吴江财政局政府采购管理科，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究乙方法律责任。

十三、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十四、合同生效及其他

1、双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章。生效合同需通过网上公示。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）预算价及工程量清单；

（3）磋商文件；

（4）乙方成交的响应文件；



扫描全能王 创建

（5）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

（6）合同附件（如有）。

3、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定处理，在合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理机构提交一份备存。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

4、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：王学峰

签订日期：2026.6.4

乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：

签订日期：2026.6.4

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全生产协议书

附件 3：报价工程量清单



扫描全能王 创建

附件 1：

# 工程质量保修书

发包人（全称）：吴江平望中学

承包人（全称）：吴江市第二建筑有限公司

为保证2026年吴江平望中学宿舍A、D幢修缮工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包人施工的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、除基础、主体及防水外的其他土建工程、装修为二年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、外墙面的防渗漏为五年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为二年；

4、供热及供冷为二个采暖期及供冷期；

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；

6、其他约定：本项目整体质量保修期为5年 。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生的保修事项出现下列情形之一的，发包人可以直接进行处理，由此产生的维修费用，第三人索赔和其他的必要费用等（具体金额以发包人、第三方施工单位、第三人等签字或盖章确认为准），由发包人通知承包人后在质保金内直接扣除：

（1）危及人身、财产安全的；

（2）造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用的；



扫描全能王 创建

（3）发包人或第三人强烈要求立即处理的；

（4）发包人在保修事项发生后 24 小时内无法联系承包人总负责人的；

（5）其他不及时处理会造成更大损失的情形（如自来水、污水管道爆裂、燃气管道泄漏、电缆管线挖断等）。

2、除本合同另有约定外，发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审计审定金额的 3%。

发包人因在质保金中扣除或追偿本质量保修合同项下应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失及相关费用而发生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用由承包人承担。

五、质量保修金的返还

工程保修期满后，如无未解决的缺陷和其他问题，则按合同约定无息归还工程质量保证金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包人（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：王学峰

2026 年 6 月 4 日

承包人（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

2026 年 6 月 4 日



扫描全能王 创建

附件 2：

# 安全生产协议书

发包人（甲方）：吴江平望中学

承包人（乙方）：吴江市第二建筑有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

第一条 工程概况

1.工程名称：2026 年吴江平望中学宿舍 A、D 幢修缮工程

2.工程地点：采购人指定地点

3.工程承包范围： 见招标文件

4.乙方资质及安全生产条件：见投标文件

5.乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。

第二条 现场负责人及安全生产管理人员：

乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。

第三条 甲方的责任和权利

1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。

2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。

5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。

6.如工地有两个以上承包人在同一作业区工作，可能危及对方生产安全时，甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施，对安全工作进行检查和协调。

第四条 乙方的责任和权利

1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。本项目安全生产达标目标：“零事故、零伤亡、零影响”。

2.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。



扫描全能王 创建

3.乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责；

（1） 建立、健全安全生产责任制。

（2） 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

（3） 组织制定安全生产规章制度和操作规程。

（4） 组织制定并实施安全生产教育和培训计划。

（5） 保证安全生产投入的有效实施。

（6） 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（7） 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

（8） 及时、如实报告生产安全事故。

4.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

5.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。

6.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。

7.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列（包括但不限于）职责：

（1） 组织或参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（2） 组织或参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（3） 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；

（4） 组织或者参与本项目应急救援演练；

（5） 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（6） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（7） 督促落实本项目安全生产整改措施。

8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。



扫描全能王 创建

10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

12.根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。

13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。

15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护胶等）。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。

17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故（包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故），应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。

18.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

第五条 施工安全违约金

1.甲方在安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。

2.若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。

第六条 其他

1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。

3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在



扫描全能王 创建

地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本合同为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包人（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：王学峰

2026年6月1日

承包人（公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

2026年6月1日



扫描全能王 创建

附件 3：报价工程量清单



扫描全能王 创建

# 投 标 总 价

招　　标　　人：吴江平望中学

工　程　名　称：2026年吴江平望中学宿舍A、D幢修缮工程

投标总价（小写）：2580000.00

（大写）：贰佰伍拾捌万元整

投　标　人：吴江市第二建筑有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：吴马强

（签字或盖章）

编　制　人：严方敏

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2026年05月24日

扫描全能王 创建

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：2026年吴江平望中学宿舍A、D幢修缮工程　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 修缮工程 | 1686556.37 | | 25722.33 | 66204.92 |
| 2 | AH宿舍安装工程 | 436603.52 | | 6700.60 | 17138.65 |
| 3 | DH宿舍安装工程 | 456840.11 | | 7011.17 | 17933.03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 2580000.00 | | 39434.10 | 101276.60 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 1376355.07 | |
| 1.1 | 人工费 | 283787.65 | |
| 1.2 | 材料费 | 962621.78 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 16032.17 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 77934.08 | |
| 1.5 | 利润 | 35979.39 | |
| 2 | 措施项目费 | 104739.43 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 44768.03 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 59971.40 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 25722.33 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 66204.92 | |
| 5 | 税金 | 139256.95 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 1686556.37 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 隔断龙骨型材框架 | | m2 | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A幢/D幢卫生间 | | | | | | |
| 1 | 010401012004 | 蹲位回填 | 陶粒混凝土回填 | m3 | 19.87 | 374.08 | 7432.97 | |
| 2 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚JS-II型防水涂料,四周卷起建筑完成面300高/管道边及孔边四周300范围先刷1.5厚JS-II型防水涂料再大面刷 | m2 | 1130.4 | 26.77 | 30260.81 | |
| 3 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 40厚C25细石混凝土 | m2 | 843.84 | 20.65 | 17425.30 | |
| 4 | 010515003001 | 钢丝网片 | Φ4@100钢丝网片 | m2 | 843.84 | 25.21 | 21273.21 | |
| 5 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS-II型防水涂料/包含四周小八字角部位 | m2 | 2463.1 | 26.77 | 65937.19 | |
| 6 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 843.84 | 19.36 | 16336.74 | |
| 7 | 011102003005 | 块料楼地面 | 300*300防滑、耐磨地砖/白水泥填缝/20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 843.84 | 99.50 | 83962.08 | |
| 8 | 011302001004 | 吊顶天棚 | Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)/主龙骨(60*27*1.2mm)中心间距<1200mm/次龙骨配套钩挂龙骨,间距根据铝扣板分割/300×300mm滚涂铝扣板厚度≥0.6mm,卡扣式安装 | m2 | 777.6 | 103.64 | 80590.46 | |
| 9 | 010903002008 | 天棚涂膜防水 | 1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层 | m2 | 777.6 | 26.78 | 20824.13 | |
| 10 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 724.29 | 33.69 | 24401.33 | |
| 11 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 界面剂一道 | m2 | 2414.3 | 3.96 | 9560.63 | |
| 12 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平/6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 | m2 | 2414.3 | 25.75 | 62168.23 | |
| 13 | 011204003004 | 块料墙面 | 300x600米白色瓷片,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝/5厚瓷砖胶粘剂粘结层 | m2 | 2414.3 | 101.00 | 243844.30 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 684017.38 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 011210003003 | 淋浴隔断 | PC三层中空板，厚度≥10mm/铝型材框架固定支撑 | m2 | 434.24 | 84.62 | 36745.39 | |
| 15 | 011210003004 | 淋浴间透光顶 | 0.18mm厚透光软膜透光顶/铝型材框架固定支撑 | m2 | 152.8 | 50.59 | 7730.15 | |
| 16 | 010810001002 | 浴帘 | 聚酯纤维浴帘280g/平方米，底部需配置坠块/304不锈钢浴帘杆，管径32mm，壁厚≥1.2mm | m2 | 128 | 60.95 | 7801.60 | |
| 17 | 011210005002 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断/含门、链接、把手、锁等所有五金配件 | m2 | 480 | 170.16 | 81676.80 | |
| 18 | 011505001001 | 洗漱台 | 成品定制L形304不锈钢水槽1600+1950mm/550mm/500mm，厚度≥1.2mm/具体做法详见图纸 | 个 | 80 | 1766.18 | 141294.40 | |
| 19 | 011505001002 | 楼梯平台洗漱台 | 成品定制304不锈钢水槽1090*450mm，厚度≥1.2mm/具体做法详见图纸 | 个 | 16 | 717.45 | 11479.20 | |
| 20 | 011505006002 | 置物架 | 304不锈钢置物架长1.1m，圆角处理 | 套 | 96 | 99.40 | 9542.40 | |
| 21 | 010801005002 | 木门框 | 卫生间门框 | 樘 | 80 | 82.78 | 6622.40 | |
| 22 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗换密封胶条/工程量按窗洞面积计算 | m2 | 282.24 | 58.39 | 16479.99 | |
| 23 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗换窗锁/参照原规格 | 把 | 96 | 21.87 | 2099.52 | |
| 24 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗换滑轮/参照原规格 | 扇 | 192 | 53.86 | 10341.12 | |
| 25 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 打胶 | m | 617.6 | 1.94 | 1198.14 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1017028.49 | |
| | | A幢/D幢宿舍 | | | | | | |
| 26 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 界面剂一道 | m2 | 67.2 | 2.44 | 163.97 | |
| 27 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 | m2 | 67.2 | 19.36 | 1300.99 | |
| 28 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚JS-II型防水涂料 | m2 | 67.2 | 26.77 | 1798.94 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 336275.01 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 10厚1:2.5防静电水磨石/防静电水泥砂浆1道/30厚1:3防静电水泥浆找平层,内配防静电接地金属网，表面抹平 | m2 | 67.2 | 115.89 | 7787.81 | |
| 30 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:3水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 842.97 | 33.69 | 28399.66 | |
| 31 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 界面剂一道 | m2 | 842.97 | 3.96 | 3338.16 | |
| 32 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 | m2 | 842.97 | 13.12 | 11059.77 | |
| 33 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 3厚耐水腻子批两遍分遍找平 | m2 | 842.97 | 9.85 | 8303.25 | |
| 34 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 刷大白浆<br>二遍/3厚耐水腻子批两遍分遍找平 | m2 | 294.62 | 13.68 | 4030.40 | |
| 35 | 010801001003 | 柜门更换 | 18mm厚饰面E1级多层板/胡桃木色/含铰链、把手等所有五金 | m2 | 89.6 | 135.76 | 12164.10 | |
| 36 | 011503001001 | 楼梯底下护栏 | 镀锌方管50*50*1.5mm，间距110mm/静电喷涂一遍/检修口/链接、锁等所有五金配件 | m2 | 7.44 | 305.27 | 2271.21 | |
| | | 分部小计 | | | | | 80618.26 | |
| | | 围墙 | | | | | | |
| 37 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 人机配合挖基础土方 | m3 | 163.94 | 12.31 | 2018.10 | |
| 38 | 010103001001 | 回填方 | 回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 142.24 | 41.15 | 5853.18 | |
| 39 | 010103002002 | 余方弃置 | 余方弃置/运距自行综合考虑 | m3 | 21.7 | 47.27 | 1025.76 | |
| 40 | SB010103003002 | 建筑垃圾处置费 | 渣土处置费 | m3 | 10.85 | 18.40 | 199.64 | |
| 41 | 010501001001 | 垫层 | C15垫层/商品混凝土 | m3 | 6.62 | 420.70 | 2785.03 | |
| 42 | 010501003001 | 独立基础 | C25独立基础/商品混凝土 | m3 | 15.09 | 442.71 | 6680.49 | |
| 43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土构件钢筋 HPB300 直径φ8mm | t | 0.16 | 4757.38 | 761.18 | |
| 44 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土构件钢筋 HRB335 直径φ12mm以内 | t | 0.477 | 4676.47 | 2230.68 | |
| 45 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土构件钢筋 HRB335 直径φ25mm以内 | t | 0.356 | 4053.09 | 1442.90 | |
| 46 | 010606013001 | 零星钢构件 | 预埋钢板/含锚筋/具体做法详见图纸 | t | 0.09 | 12545.27 | 1129.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 101480.39 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 010607002001 | 围墙 | 1.5mm镀锌钢板穿孔板/热镀锌钢管立柱、横杆/钢材表面粉末喷涂（喷塑）/成品柱帽/具体做法详见图纸 | m2 | 163.72 | 154.24 | 25252.17 | |
| 48 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 热镀锌铁艺门M1022，氟碳喷涂/镀锌钢骨架/1.2mm镀锌板门肚/含铰锌、锁等所有五金 | 樘 | 4 | 469.60 | 1878.40 | |
| 49 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C30混凝土、200mm厚/快裂型改性乳化沥青,用量0.4-0.6kg/m'/100厚C15素砼垫层/100厚6%水泥石粉垫层/素土夯实/含模板 | m2 | 82.42 | 184.82 | 15232.86 | |
| | | 分部小计 | | | | | 66489.46 | |
| | | 外立面 | | | | | | |
| 50 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 消防救援窗/6mm厚钢化玻璃/304不锈钢框，壁厚≥1.5mm表面镜面抛光,40×40mm方管/设永久标志 | m2 | 36.3 | 354.13 | 12854.92 | |
| | | 分部小计 | | | | | 12854.92 | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 51 | 011601001001 | 拆除工程 | 拆除原洗手池、原隔墙等所有影响本项目施工拆除项目/此项包干 ，结算不调整 | 项 | 1 | 137760.06 | 137760.06 | |
| 52 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运/运距自行综合考虑 | m3 | 257.8 | 70.08 | 18066.62 | |
| 53 | SB010103003001 | 建筑垃圾处置费 | 建筑垃圾处置费 | m3 | 257.8 | 168.88 | 43537.26 | |
| | | 分部小计 | | | | | 199363.94 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1376355.07 | |
| 1 | 011702001001 | 基础 | 混凝土垫层模板 | m2 | 22.08 | 76.29 | 1684.48 | |
| 2 | 011702001002 | 基础 | 柱基模板 | m2 | 99.36 | 65.88 | 6545.84 | |
| 3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 9.9 | 81.67 | 808.53 | |
| 4 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 8.32 | 80.76 | 671.92 | |
| 5 | 011701003001 | 脚手架 | 满足本项目施工需要脚手架费用/投标人自行综合考虑/此项包干，结算不调整 | 项 | 1 | 15876.70 | 15876.70 | |
| 6 | 011703001001 | 垂直运输 | | 项 | 1 | 19180.56 | 19180.56 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 299350.32 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施合计 | | | | | 44768.03 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 25722.33 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.600 | 22737.97 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 2984.36 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.080 | 1136.90 | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.180 | 2558.02 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 710.56 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.100 | 29843.59 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 59971.40 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 66204.92 | 100.000 | 66204.92 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1481094.50 | 3.800 | 56281.59 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1481094.50 | 0.670 | 9923.33 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1481094.50 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1547299.42 | 9.000 | 139256.95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 205461.87 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：修缮工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010100~1 | HPB300 直径φ8 | HPB300 直径φ8 | t | 0.158084 | 3028.01 | 478.68 | |
| 2 | 01010100~2 | HRB335 直径φ12 | HRB335 直径φ12 | t | 0.468121 | 2978.34 | 1394.22 | |
| 3 | 01010100~3 | HRB335 直径φ25 | HRB335 直径φ25 | t | 0.354628 | 2947.98 | 1045.44 | |
| 4 | 01010100~4 | φ4@100钢丝网片 | 钢丝网片 | t | 4.277092 | 3188.97 | 13639.52 | |
| 5 | 01090101 | 圆钢 | | kg | 312.680892 | 3.03 | 947.42 | |
| 6 | 01210315 | 等边角钢 | ∟40×4 | kg | 81.746677 | 2.97 | 242.79 | |
| 7 | 01510705 | 角铝 | ∟25×25×1 | m | 330.052087 | 4.74 | 1564.45 | |
| 8 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 13.195933 | 0.63 | 8.31 | |
| 9 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12×110 | 套 | 677.475291 | 0.79 | 535.21 | |
| 10 | 03110107 | 螺杆 | L=250 φ10 | 根 | 677.475291 | 0.32 | 216.79 | |
| 11 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 12.28593 | 4.57 | 56.15 | |
| 12 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 44.440158 | 3.31 | 147.10 | |
| 13 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5.702211 | 3.87 | 22.07 | |
| 14 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 35.015897 | 4.34 | 151.97 | |
| 15 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 2.102174 | 63.10 | 132.65 | |
| 16 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 3925.664087 | 0.24 | 942.16 | |
| 17 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 553.928181 | 0.56 | 310.20 | |
| 18 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 378.35566 | 0.49 | 185.39 | |
| 19 | 05250502 | 锯(木)屑 | | m3 | 4.671414 | 43.39 | 202.69 | |
| 20 | 06612145~1 | 300x600米白色瓷片 | | m2 | 1947.972402 | 40.80 | 79477.27 | |
| 21 | 06650101~1 | 300*300地砖 | 防滑、耐磨 | m2 | 794.140777 | 40.80 | 32400.94 | |
| 22 | 08050501 | 铝合金方板 | 600×600×0.6 | m2 | 536.462352 | 70.99 | 38083.46 | |
| 23 | 08230105 | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 1532.664616 | 1.59 | 2436.94 | |
| 24 | 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | | m2 | 3407.624095 | 1.97 | 6713.02 | |
| 25 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 | m | 683.095395 | 5.13 | 3504.28 | |
| 26 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 | 只 | 766.3748 | 0.40 | 306.55 | |
| 27 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 | | 只 | 102.183327 | 0.58 | 59.27 | |
| 28 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 | | 只 | 306.549904 | 0.86 | 263.63 | |
| 29 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 | | 个 | 766.3748 | 0.47 | 360.20 | |
| 30 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | | m | 1291.08606 | 4.34 | 5603.31 | |
| 31 | 08350202 | 铝合金T型副龙骨 | | m | 1350.3524 | 3.55 | 4793.75 | |
| 32 | 08450243 | 成品卫生间隔断 | | 间 | 164.482138 | 459.90 | 75645.34 | |
| 33 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | | kg | 53.682437 | 9.47 | 508.37 | |
| 34 | 11030740~1 | JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 | JS-Ⅱ型 | kg | 8802.815119 | 6.41 | 56426.04 | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11030740~2 | 聚合物水泥防水涂料 | 1.5厚JS-II型 | kg | 164.61644 | 6.41 | 1055.19 | |
| 36 | 11111715 | 酚醛清漆 | | kg | 10.358692 | 10.26 | 106.28 | |
| 37 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 378.35566 | 0.67 | 253.50 | |
| 38 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 7.172745 | 31.55 | 226.30 | |
| 39 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 2.58968 | 11.04 | 28.59 | |
| 40 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 3647.599234 | 1.19 | 4340.64 | |
| 41 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 25.640675 | 1.97 | 50.51 | |
| 42 | 12413518 | 901胶 | | kg | 149.466675 | 1.97 | 294.45 | |
| 43 | 12430324 | 美纹纸胶带 | 10000×18 | m | 1315.007384 | 0.12 | 157.80 | |
| 44 | 17310707 | 双螺母双垫片 | φ10 | 副 | 677.475291 | 0.50 | 338.74 | |
| 45 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 26.790335 | 5.13 | 137.43 | |
| 46 | 31150101 | 水 | | m3 | 161.95307 | 4.20 | 680.20 | |
| 47 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 29.692663 | 22.18 | 658.58 | |
| 48 | 32020115~1 | 卡具 | | kg | 3.78932 | 3.85 | 14.59 | |
| 49 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 29.704965 | 3.30 | 98.03 | |
| 50 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 0.790946 | 1459.24 | 1154.18 | |
| 51 | 80010121~1 | 水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) | | t | 9.81647 | 276.66 | 2715.82 | |
| 52 | 80010124~1 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS) | | t | 6.948769 | 222.82 | 1548.32 | |
| 53 | 80010124~2 | 水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) | | t | 67.591226 | 276.66 | 18699.79 | |
| 54 | 80010125~1 | 水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) | | t | 53.648689 | 309.88 | 16624.66 | |
| 55 | 80010125~2 | 水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) | | t | 96.679703 | 276.66 | 26747.41 | |
| 56 | 80050126~1 | 混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) | | t | 20.287604 | 288.39 | 5850.74 | |
| 57 | 80210106~1 | C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 28.660604 | 327.61 | 9389.50 | |
| 58 | 80212102 | 预拌混凝土(泵送型) C15 | | m3 | 6.873341 | 312.89 | 2150.60 | |
| 59 | 80212104 | 预拌混凝土(泵送型) C25 | | m3 | 16.617108 | 335.82 | 5580.36 | |
| 60 | 80212113~1 | 陶粒混凝土 | | m3 | 18.408959 | 285.93 | 5263.67 | |
| 61 | CL-D00001 | 1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层 | | m2 | 777.6 | 26.78 | 20824.13 | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | CL-D00002 | 淋浴隔断/PC三层中空板，厚度≥10mm/铝型材框架固定支撑 | | m2 | 434.24 | 84.62 | 36745.39 | |
| 63 | CL-D00003 | 淋浴间透光顶/0.18mm厚透光软膜透光顶/铝型材框架固定支撑 | | m2 | 152.8 | 50.59 | 7730.15 | |
| 64 | CL-D00004 | 浴帘 | | m2 | 128 | 60.95 | 7801.60 | |
| 65 | CL-D00005 | 洗漱台/成品定制L形304不锈钢水槽1600 | | 个 | 80 | 1766.18 | 141294.40 | |
| 66 | CL-D00006 | 楼梯平台洗漱台/成品定制304不锈钢水槽1090*450mm | | 个 | 16 | 717.45 | 11479.20 | |
| 67 | CL-D00007 | 304不锈钢置物架长1.1m，圆角处理 | | 套 | 96 | 99.40 | 9542.40 | |
| 68 | CL-D00008 | /木门框卫生间门框 | | 樘 | 80 | 82.78 | 6622.40 | |
| 69 | CL-D00009 | 铝合金窗换密封胶条/工程量按窗洞面积计算 | | m2 | 282.24 | 58.39 | 16479.99 | |
| 70 | CL-D00010 | 铝合金窗换窗锁/参照原规格 | | 把 | 96 | 21.87 | 2099.52 | |
| 71 | CL-D00011 | 铝合金窗换滑轮/参照原规格 | | 扇 | 192 | 53.86 | 10341.12 | |
| 72 | CL-D00012 | 10厚1:2.5防静电水磨石/防静电水泥砂浆1道/30厚1:3防静电水泥浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 | | m2 | 67.2 | 115.89 | 7787.81 | |
| 73 | CL-D00013 | 18mm厚饰面E1级多层板/胡桃木色/含铰链、把手等所有五金 | | m2 | 89.6 | 135.76 | 12164.10 | |
| 74 | CL-D00014 | 楼梯底下护栏/镀锌方管50*50*1.5mm，间距110mm/静电喷涂一遍/检修口/链接、锁等所有五金配件 | | m2 | 7.44 | 305.28 | 2271.28 | |
| 75 | CL-D00015 | 渣土处置费 | | m3 | 10.85 | 18.40 | 199.64 | |
| 76 | CL-D00016 | 预埋钢板 | | t | 0.09 | 12545.27 | 1129.07 | |
| | | | | | | | | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | CL-D00017 | 围墙/1.5mm镀锌钢板穿孔板/热镀锌钢管立柱、横杆/钢材表面粉末喷涂（喷塑）/成品柱帽/具体做法详见图纸 | | m2 | 163.72 | 154.24 | 25252.17 | |
| 78 | CL-D00018 | 热镀锌铁艺门M1022，氟碳喷涂/镀锌钢骨架/1.2mm镀锌板门肚/含铰锌、锁等所有五金 | | 樘 | 4 | 469.60 | 1878.40 | |
| 79 | CL-D00019 | 水泥混凝土/C30混凝土、200mm厚/快裂型改性乳化沥青,用量0.4-0.6kg/㎡/100厚C15素砼垫层/100厚6%水泥石粉垫层/素土夯实/含模板 | | m2 | 82.42 | 184.82 | 15232.86 | |
| 80 | CL-D00020 | 消防救援窗/6mm厚钢化玻璃/304不锈钢框，壁厚≥1.5mm表面镜面抛光,40×40mm方管/设永久标志 | | m2 | 36.3 | 354.13 | 12854.92 | |
| 81 | CL-D00021 | 拆除工程/拆除原洗手池、原隔墙等所有影响本项目施工拆除项目 | | 项 | 1 | 137760.06 | 137760.06 | |
| 82 | CL-D00022 | 建筑垃圾处置费 | | m3 | 257.8 | 168.88 | 43537.26 | |
| 83 | CL-D00023 | 脚手架 | | 项 | 1 | 15876.70 | 15876.70 | |
| 84 | CL-D00024 | 垂直运输 | | 项 | 1 | 19180.56 | 19180.56 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 999056.59 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 365313.94 | |
| 1.1 | 人工费 | 93871.26 | |
| 1.2 | 材料费 | 219287.74 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1513.36 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 37507.43 | |
| 1.5 | 利润 | 13134.15 | |
| 2 | 措施项目费 | 18101.10 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4885.00 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 13216.10 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6700.60 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 17138.65 | |
| 5 | 税金 | 36049.83 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 436603.52 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 0304 电气设备安装工程 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：宿舍电源箱1AL1<br>2、接线端子材质、规格：无端子接线6mm2以下 | 台 | 1 | 5133.90 | 5133.90 | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管<br>2、规格：SC80<br>3、配置形式：埋地敷设 | m | 85 | 57.35 | 4874.75 | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、规格：JDG20<br>3、配置形式：明敷<br>4、按照70%利旧 | m | 439.95 | 14.20 | 6247.29 | |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、规格：JDG25<br>3、配置形式：明敷<br>4、按照70%利旧 | m | 199.31 | 15.04 | 2997.62 | |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：WDZ-BYJ<br>4、规格：2.5 | m | 4725.3 | 4.02 | 18995.71 | |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：WDZ-BYJ<br>4、规格：4 | m | 2493.11 | 4.70 | 11717.62 | |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆<br>2、型号：WDZ-YJY<br>3、规格：4*50+1*25 | m | 87.13 | 232.32 | 20242.04 | |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头<br>2、型号：干包式<br>3、规格：120mm2以下<br>4、电压等级（kV）：1 | 个 | 2 | 283.16 | 566.32 | |
| 9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED防水防尘灯<br>2、规格：24W | 套 | 48 | 95.53 | 4585.44 | |
| 10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯<br>2、规格：24W | 套 | 90 | 76.61 | 6894.90 | |
| 11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯（光控制）<br>2、规格：12W | 套 | 62 | 109.59 | 6794.58 | |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 | 个 | 58 | 18.26 | 1059.08 | |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 | 个 | 40 | 20.03 | 801.20 | |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：空调插座 | 个 | 48 | 34.56 | 1658.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 92569.33 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030404031003 | 小电器 | 1、名称：接线盒明装 接线盒、开关盒 | 个(套、台) | 338 | 13.61 | 4600.18 | |
| 16 | 030701003001 | 空调器 | 挂式空调移机及检查制冷剂，如需增加制冷剂，加至符合要求 | 台(组) | 40 | 81.61 | 3264.40 | |
| | | 分部小计 | | | | | 100433.91 | |
| | | 0310 给排水、采暖、燃气工程 | | | | | | |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN15/De20<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 618.8 | 23.87 | 14770.76 | |
| 18 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN20/De25<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 23.2 | 25.11 | 582.55 | |
| 19 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN25/De32<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 594.7 | 30.00 | 17841.00 | |
| 20 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN32/De40<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 388 | 36.19 | 14041.72 | |
| 21 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN40/De50<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 298.8 | 43.30 | 12938.04 | |
| 22 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN50/De63<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 140 | 52.53 | 7354.20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75392.85 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：热水管PPR DN15/De20<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 565.6 | 26.54 | 15011.02 | |
| 24 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：热水管PPR DN20/De25<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 38.8 | 29.20 | 1132.96 | |
| 25 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：排水管UPVC50<br>3、连接形式：粘接 | m | 555.86 | 34.82 | 19355.05 | |
| 26 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：排水管UPVC110<br>3、连接形式：粘接 | m | 510.06 | 65.49 | 33403.83 | |
| 27 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B1级柔性橡塑管壳<br>2、绝热厚度：50mm<br>3、管道外径：DN50以下 | m3 | 5.18 | 1345.51 | 6969.74 | |
| 28 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B1级柔性橡塑管壳<br>2、绝热厚度：10mm<br>3、管道外径：DN50以下 | m3 | 1.93 | 1942.77 | 3749.55 | |
| 29 | 031004006001 | 大便器 | 1、规格、类型：蹲式大便器 低水箱 | 组 | 88 | 551.07 | 48494.16 | |
| 30 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、规格、类型：拖把池 | 组 | 40 | 402.71 | 16108.40 | |
| 31 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：圆形地漏DN50 | 个(组) | 128 | 49.69 | 6360.32 | |
| 32 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器 拆除及利旧 | 套 | 40 | 221.05 | 8842.00 | |
| 33 | 031004010002 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器 | 套 | 48 | 439.95 | 21117.60 | |
| 34 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：水龙头DN20 | 个(组) | 160 | 21.44 | 3430.40 | |
| 35 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | 个 | 10 | 115.69 | 1156.90 | |
| 36 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | 个 | 40 | 86.10 | 3444.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 188575.93 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：角钢支架 | Kg | 352 | 16.41 | 5776.32 | |
| 38 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹二遍，面漆二遍 | kg | 352 | 2.25 | 792.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 262672.52 | |
| | | 土方开挖回填 | | | | | | |
| 39 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在3m以内 | m3 | 15.5 | 91.32 | 1415.46 | |
| 40 | 010103001001 | 回填方 | 回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 15.5 | 51.10 | 792.05 | |
| | | 分部小计 | | | | | 2207.51 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 365313.94 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 4885.00 | 4885.00 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 4885.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13660.83 | |
| 合　　计 | | | | | | | 370198.94 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 6700.60 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.600 | 5923.18 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 777.42 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.080 | 296.16 | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.180 | 666.36 | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 185.10 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.450 | 5367.88 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第3页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 13216.10 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 规费、税金项目计价表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 17138.65 | 100.000 | 17138.65 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 383415.04 | 3.800 | 14569.77 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 383415.04 | 0.670 | 2568.88 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 383415.04 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 400553.69 | 9.000 | 36049.83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 53188.48 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ1.6 | kg | 6.503717 | 5.52 | 35.90 | |
| 2 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 126.773474 | 3.35 | 424.69 | |
| 3 | 01270101-1 | 型钢 | | kg | 403.458641 | 3.11 | 1254.76 | |
| 4 | 01430509 | 铜丝 | 16# | kg | 7.04 | 49.69 | 349.82 | |
| 5 | 01550111 | 铅板 | δ2.6～3 | kg | 2.64 | 14.98 | 39.55 | |
| 6 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 1.785044 | 7.89 | 14.08 | |
| 7 | 02010106 | 橡胶板 | δ1～15 | kg | 3.652383 | 7.10 | 25.93 | |
| 8 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.079531 | 13.41 | 1.07 | |
| 9 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 1.239286 | 1.97 | 2.44 | |
| 10 | 02270131 | 破布 | | kg | 3.594806 | 5.52 | 19.84 | |
| 11 | 02290103 | 线麻 | | kg | 2.36 | 9.47 | 22.35 | |
| 12 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 | 十个 | 134.452336 | 0.23 | 30.92 | |
| 13 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 | 十个 | 9.775838 | 0.24 | 2.35 | |
| 14 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 162.29633 | 0.25 | 40.57 | |
| 15 | 03031236 | 自攻螺钉 | M6×50 | 十个 | 87.36 | 0.70 | 61.15 | |
| 16 | 03050520 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×50 | 套 | 10.477743 | 0.92 | 9.64 | |
| 17 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6～12×12～50 | 套 | 715.113603 | 0.31 | 221.69 | |
| 18 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | 35.152996 | 0.79 | 27.77 | |
| 19 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 11.015876 | 1.01 | 11.13 | |
| 20 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×100内2平1弹垫 | 套 | 13.769848 | 1.08 | 14.87 | |
| 21 | 03050911 | 精制六角螺栓 | | kg | 2.584419 | 4.43 | 11.45 | |
| 22 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2～5×15～50 | 套 | 880.37579 | 0.08 | 70.43 | |
| 23 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6～8×150 | 套 | 327.53138 | 0.32 | 104.81 | |
| 24 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 16.08307 | 0.63 | 10.13 | |
| 25 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12×200 | 套 | 170.762805 | 2.76 | 471.31 | |
| 26 | 03070141 | 膨胀螺栓 | M16×200 | 套 | 241.326422 | 2.52 | 608.14 | |
| 27 | 03070806 | 塑料膨胀管 | φ6×50 | 十个 | 87.36 | 0.63 | 55.04 | |
| 28 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8×50 | 十个 | 255.614112 | 0.79 | 201.94 | |
| 29 | 03090103 | 螺母 | | kg | 5.408631 | 5.67 | 30.67 | |
| 30 | 03130304 | 钢垫圈 | | kg | 2.135285 | 4.57 | 9.76 | |
| 31 | 03210211 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 3.060197 | 10.65 | 32.59 | |
| 32 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.17128 | 3.00 | 0.51 | |
| 33 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 93.901919 | 0.79 | 74.18 | |
| 34 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 15.341763 | 3.47 | 53.24 | |
| 35 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 14.45268 | 33.91 | 490.09 | |
| 36 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.275396 | 39.44 | 10.86 | |
| 37 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.777737 | 47.33 | 36.81 | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 10.135862 | 4.74 | 48.04 | |
| 39 | 03570228 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.432025 | 4.74 | 2.05 | |
| 40 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.548192 | 4.34 | 6.72 | |
| 41 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6～12 | 根 | 10.041273 | 2.36 | 23.70 | |
| 42 | 03633308 | 合金钢钻头 | φ8mm～10mm | 根 | 0.160831 | 6.31 | 1.01 | |
| 43 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 17.063839 | 0.18 | 3.07 | |
| 44 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 305.809341 | 0.19 | 58.10 | |
| 45 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 139.377959 | 0.25 | 34.84 | |
| 46 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.106575 | 110.80 | 11.81 | |
| 47 | 04050206 | 碎石 | 5～32mm | m3 | 0.106575 | 83.09 | 8.86 | |
| 48 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 14.08 | 37.53 | 528.42 | |
| 49 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.041867 | 1262.05 | 52.84 | |
| 50 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.959599 | 11.83 | 35.01 | |
| 51 | 11030305-1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 16.092264 | 11.83 | 190.37 | |
| 52 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 0.176737 | 14.21 | 2.51 | |
| 53 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 7.552709 | 7.89 | 59.59 | |
| 54 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | 19.145215 | 9.86 | 188.77 | |
| 55 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 17.6 | 63.10 | 1110.56 | |
| 56 | 11593504 | 油灰 | | kg | 50 | 1.19 | 59.50 | |
| 57 | 12010103 | 汽油 | | kg | 42.462354 | 8.39 | 356.26 | |
| 58 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.740354 | 7.26 | 5.37 | |
| 59 | 12050311 | 机油 | | kg | 2.6 | 7.10 | 18.46 | |
| 60 | 12050313 | 机油 | 6～7# | kg | 0.962974 | 9.86 | 9.49 | |
| 61 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.022838 | 12.62 | 0.29 | |
| 62 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.797888 | 15.77 | 12.58 | |
| 63 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.088368 | 9.47 | 0.84 | |
| 64 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 29.029387 | 4.74 | 137.60 | |
| 65 | 12310331 | 漂白粉 | | kg | 2.677998 | 3.15 | 8.44 | |
| 66 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 5.450498 | 2.61 | 14.23 | |
| 67 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 1.85743 | 14.21 | 26.39 | |
| 68 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 76.317418 | 14.21 | 1084.47 | |
| 69 | 12430303 | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 124.509209 | 4.08 | 508.00 | |
| 70 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 2.203174 | 11.43 | 25.18 | |
| 71 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 18.065881 | 2.88 | 52.03 | |
| 72 | 13120503 | 橡塑保温板 | | m3 | 7.754412 | 693.72 | 5379.39 | |
| 73 | 14010323 | 焊接钢管 | DN50 | m | 12.8 | 18.53 | 237.18 | |
| 74 | 14030313 | 热镀锌钢管 | DN15 | m | 14.4 | 5.62 | 80.93 | |
| 75 | 14030340~1 | 焊接钢管 | SC80 | m | 93.681205 | 27.57 | 2582.79 | |
| 76 | 14310377~1 | 排水管UPVC50 | | m | 602.655686 | 4.93 | 2971.09 | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 14310379~1 | 排水管UPVC110 | | m | 475.949278 | 16.32 | 7767.49 | |
| 78 | 14311503-1~1 | 给水管PPR DN15/De20 | | m | 716.604558 | 2.75 | 1970.66 | |
| 79 | 14311503-1~2 | 热水管PPR DN15/De20 | | m | 646.195229 | 5.36 | 3463.61 | |
| 80 | 14311503-2~1 | 给水管PPR DN20/De25 | | m | 26.667259 | 3.98 | 106.14 | |
| 81 | 14311503-2~2 | 热水管PPR DN20/De25 | | m | 43.819758 | 7.98 | 349.68 | |
| 82 | 14311503-3~1 | 给水管PPR DN25/De32 | | m | 679.57713 | 6.36 | 4322.11 | |
| 83 | 14311503-4~1 | 给水管PPR DN32/De40 | | m | 434.408447 | 12.33 | 5356.26 | |
| 84 | 14311503-5~1 | 给水管PPR DN40/De50 | | m | 333.927257 | 15.31 | 5112.43 | |
| 85 | 14311503-6~1 | 给水管PPR DN50/De63 | | m | 153.873734 | 24.25 | 3731.44 | |
| 86 | 15021305 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 96.96 | 0.86 | 83.39 | |
| 87 | 15023134 | 镀锌锁紧螺母 | 3×100 | 个 | 10.223075 | 1.84 | 18.81 | |
| 88 | 15230307 | 承插塑料排水管件 | dn50 | 个 | 562.146221 | 2.35 | 1321.04 | |
| 89 | 15230309 | 承插塑料排水管件 | dn110 | 个 | 635.71629 | 7.84 | 4984.02 | |
| 90 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 | 633.859815 | 0.14 | 88.74 | |
| 91 | 15370115 | 管卡(紧定管用) | DN25 | 个 | 169.742322 | 0.20 | 33.95 | |
| 92 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) | DN50 | 个 | 16.203764 | 1.53 | 24.79 | |
| 93 | 15430307 | 透气帽(铅丝球) | DN100 | 个 | 27.931294 | 3.00 | 83.79 | |
| 94 | 18050104~2 | 淋浴器 | | 套 | 48 | 399.19 | 19161.12 | |
| 95 | 18130101~1 | 拖把池 | | 只 | 40.4 | 335.94 | 13571.98 | |
| 96 | 18150101~1 | 蹲式大便器 | | 套 | 88.88 | 390.56 | 34712.97 | |
| 97 | 18410301~1 | 水嘴 | 水龙头DN20 | 个 | 161.6 | 17.05 | 2755.28 | |
| 98 | 18430305~1 | 普通地漏 | 圆形地漏DN50 | 个 | 128 | 24.36 | 3118.08 | |
| 99 | 18553507 | 大便器密封圈 | | 个 | 96.8 | 11.43 | 1106.42 | |
| 100 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 1738.23779 | 0.93 | 1616.56 | |
| 101 | 19110104 | 管子托钩 | DN20 | 个 | 78.848711 | 1.05 | 82.79 | |
| 102 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 616.28315 | 1.21 | 745.70 | |
| 103 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 353.915092 | 1.42 | 502.56 | |
| 104 | 19110107 | 管子托钩 | DN40 | 个 | 249.790675 | 1.73 | 432.14 | |
| 105 | 19110108 | 管子托钩 | DN50 | 个 | 104.694478 | 1.95 | 204.15 | |
| 106 | 22470111~1 | LED防水防尘灯 | 24W | 套 | 45.550853 | 63.65 | 2899.31 | |
| 107 | 22470111~2 | LED吸顶灯 | 24W | 套 | 96.767892 | 44.89 | 4343.91 | |
| 108 | 22470111~3 | LED吸顶灯(光控制) | 12W | 套 | 65.392256 | 77.53 | 5069.86 | |
| 109 | 23230131-2~1 | 单联单控开关 | | 只 | 65.207469 | 6.12 | 399.07 | |
| | | | | | | | | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 23230131-3~1 | 双联单控开关 | | 只 | 44.768952 | 7.19 | 321.89 | |
| 111 | 23412504-4~1 | 空调插座 | | 套 | 47.939203 | 20.82 | 998.09 | |
| 112 | 25010311 | 裸铜线 | 16mm2 | m | 5.238871 | 11.71 | 61.35 | |
| 113 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.688494 | 54.19 | 37.31 | |
| 114 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 212.5491 | 0.89 | 189.17 | |
| 115 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 | m | 35.860402 | 1.38 | 49.49 | |
| 116 | 25430311-10~1 | 电线 | WDZ-BYJ 2.5 | m | 5785.867312 | 2.15 | 12439.61 | |
| 117 | 25430311-10~2 | 电线 | WDZ-BYJ 4 | m | 2596.696975 | 3.37 | 8750.87 | |
| 118 | 26060351-2 | 紧定式镀锌电线管 | 公称直径20mm以内 | m | 503.063344 | 3.47 | 1745.63 | |
| 119 | 26060351-3 | 紧定式镀锌电线管 | 公称直径25mm以内 | m | 227.234975 | 4.04 | 918.03 | |
| 120 | 26064117 | 塑料护口(钢管用) | dn100 | 个 | 10.11757 | 0.90 | 9.11 | |
| 121 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 | 个 | 85.520767 | 1.42 | 121.44 | |
| 122 | 26064307 | 紧定式直管接头 | Φ25 | 个 | 33.798446 | 1.89 | 63.88 | |
| 123 | 26065138 | 镀锌电线管接头 | Φ100×10 | 个 | 10.11757 | 8.39 | 84.89 | |
| 124 | 26065306 | 紧定式锁母 | Φ20 | 个 | 90.551402 | 0.83 | 75.16 | |
| 125 | 26065307 | 紧定式锁母 | Φ25 | 个 | 34.085247 | 1.19 | 40.56 | |
| 126 | 26090309 | 铝接线端子 | 95mm2 | 个 | 10.354926 | 2.36 | 24.44 | |
| 127 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 2.80905 | 3.89 | 10.93 | |
| 128 | 26091107 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-95mm2 | 个 | 10.354926 | 7.89 | 81.70 | |
| 129 | 26110101~1 | 接线盒明装 接线盒、开关盒 | | 只 | 390.359005 | 2.30 | 897.83 | |
| 130 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 | 3×35 | 个 | 25.618033 | 5.30 | 135.78 | |
| 131 | 26250343 | 固定卡子 | 3×80 | 个 | 5.673178 | 2.29 | 12.99 | |
| 132 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 7.696898 | 7.77 | 59.80 | |
| 133 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 49.395654 | 5.13 | 253.40 | |
| 134 | 31110307 | 塑料手套 | | 副 | 5.783336 | 3.15 | 18.22 | |
| 135 | 31150101 | 水 | | m3 | 176.108945 | 4.20 | 739.66 | |
| 136 | 31150301 | 电 | | kW·h | 218.615516 | 0.70 | 153.03 | |
| 137 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 6.892745 | 0.15 | 1.03 | |
| 138 | CL-D00001 | 宿舍电源箱1AL1 | | 台 | 1 | 5133.90 | 5133.90 | |
| 139 | CL-D00002 | 挂式空调移机及检查制冷剂，如需增加制冷剂，加至符合要求 | | 台(组) | 40 | 81.61 | 3264.40 | |
| 140 | CL-D00003 | 淋浴器 拆除及利旧 | | 套 | 40 | 221.05 | 8842.00 | |
| | | | | | | | | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：A#宿舍安装工程　　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CL-D00004 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | | 个 | 10 | 115.69 | 1156.90 | |
| 142 | CL-D00005 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | | 个 | 40 | 86.10 | 3444.00 | |
| 143 | CL-D00006 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 4885.00 | 4885.00 | |
| 144 | X1810628-45~1 | 电缆 | WDZ-YJY 4*50+1*25 | m | 89.252202 | 203.96 | 18203.88 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 382382.92 | |
| 1.1 | 人工费 | 96003.16 | |
| 1.2 | 材料费 | 233020.27 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1571.13 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 38357.74 | |
| 1.5 | 利润 | 13430.62 | |
| 2 | 措施项目费 | 18803.42 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4974.75 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 13828.67 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7011.17 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 17933.03 | |
| 5 | 税金 | 37720.74 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 456840.11 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 0304 电气设备安装工程 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：宿舍电源箱1AL1<br>2、接线端子材质、规格：无端子接线6mm2以下 | 台 | 1 | 5133.89 | 5133.89 | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管<br>2、规格：SC80<br>3、配置形式：埋地敷设 | m | 132.5 | 57.35 | 7598.88 | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、规格：JDG20<br>3、配置形式：明敷<br>4、按照70%利旧 | m | 495.75 | 14.20 | 7039.65 | |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线管<br>2、规格：JDG25<br>3、配置形式：明敷<br>4、按照70%利旧 | m | 199.31 | 15.04 | 2997.62 | |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：WDZ-BYJ<br>4、规格：2.5 | m | 5283.3 | 4.02 | 21238.87 | |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电线<br>2、配线形式：管内穿线<br>3、型号：WDZ-BYJ<br>4、规格：4 | m | 2493.11 | 4.70 | 11717.62 | |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆<br>2、型号：WDZ-YJY<br>3、规格：4*50+1*25 | m | 135.81 | 232.32 | 31551.38 | |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头<br>2、型号：干包式<br>3、规格：120mm2以下<br>4、电压等级（kV）：1 | 个 | 2 | 283.16 | 566.32 | |
| 9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED防水防尘灯<br>2、规格：24W | 套 | 48 | 95.53 | 4585.44 | |
| 10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯<br>2、规格：24W | 套 | 90 | 76.61 | 6894.90 | |
| 11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯（光控制）<br>2、规格：12W | 套 | 62 | 109.59 | 6794.58 | |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 | 个 | 58 | 18.26 | 1059.08 | |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 | 个 | 40 | 20.03 | 801.20 | |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：空调插座 | 个 | 48 | 34.56 | 1658.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 109638.31 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030404031003 | 小电器 | 1、名称：接线盒明装 接线盒、开关盒 | 个(套、台) | 338 | 13.61 | 4600.18 | |
| 16 | 030701003001 | 空调器 | 挂式空调移机及检查制冷剂，如需增加制冷剂，加至符合要求 | 台(组) | 40 | 81.61 | 3264.40 | |
| | | 分部小计 | | | | | 117502.89 | |
| | | 0310 给排水、采暖、燃气工程 | | | | | | |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN15/De20<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 618.8 | 23.87 | 14770.76 | |
| 18 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN20/De25<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 23.2 | 25.11 | 582.55 | |
| 19 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN25/De32<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 594.7 | 30.00 | 17841.00 | |
| 20 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN32/De40<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 388 | 36.19 | 14041.72 | |
| 21 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN40/De50<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 298.8 | 43.30 | 12938.04 | |
| 22 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：给水管PPR DN50/De63<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 140 | 52.53 | 7354.20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75392.85 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：热水管PPR DN15/De20<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 565.6 | 26.54 | 15011.02 | |
| 24 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：热水管PPR DN20/De25<br>3、连接形式：热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒 | m | 38.8 | 29.20 | 1132.96 | |
| 25 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：排水管UPVC50<br>3、连接形式：粘接 | m | 555.86 | 34.82 | 19355.05 | |
| 26 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内<br>2、材质、规格：排水管UPVC110<br>3、连接形式：粘接 | m | 510.06 | 65.49 | 33403.83 | |
| 27 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B1级柔性橡塑管壳<br>2、绝热厚度：50mm<br>3、管道外径：DN50以下 | m3 | 5.18 | 1345.51 | 6969.74 | |
| 28 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：B1级柔性橡塑管壳<br>2、绝热厚度：10mm<br>3、管道外径：DN50以下 | m3 | 1.93 | 1942.77 | 3749.55 | |
| 29 | 031004006001 | 大便器 | 1、规格、类型：蹲式大便器 低水箱 | 组 | 88 | 551.07 | 48494.16 | |
| 30 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、规格、类型：拖把池 | 组 | 40 | 402.71 | 16108.40 | |
| 31 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：圆形地漏DN50 | 个(组) | 128 | 49.69 | 6360.32 | |
| 32 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器 拆除及利旧 | 套 | 40 | 221.05 | 8842.00 | |
| 33 | 031004010002 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器 | 套 | 48 | 439.95 | 21117.60 | |
| 34 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、型号、规格：水龙头DN20 | 个(组) | 160 | 21.44 | 3430.40 | |
| 35 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | 个 | 10 | 115.69 | 1156.90 | |
| 36 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | 个 | 40 | 86.10 | 3444.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 188575.93 | |



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：角钢支架 | Kg | 352 | 16.41 | 5776.32 | |
| 38 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹二遍，面漆二遍 | kg | 352 | 2.25 | 792.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 262672.52 | |
| | | 土方开挖回填 | | | | | | |
| 39 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在3m以内 | m3 | 15.5 | 91.32 | 1415.46 | |
| 40 | 010103001001 | 回填方 | 回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 15.5 | 51.10 | 792.05 | |
| | | 分部小计 | | | | | 2207.51 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 382382.92 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 4974.75 | 4974.75 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 4974.75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13750.58 | |
| 合　　计 | | | | | | | 387357.67 | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：DN宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 7011.17 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.600 | 6197.72 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 813.45 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.080 | 309.89 | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.180 | 697.24 | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 193.68 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.450 | 5616.69 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 13828.67 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

扫描全能王 创建

# 规费、税金项目计价表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 17933.03 | 100.000 | 17933.03 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 401186.34 | 3.800 | 15245.08 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 401186.34 | 0.670 | 2687.95 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 401186.34 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 419119.37 | 9.000 | 37720.74 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 55653.77 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ1.6 | kg | 7.033817 | 5.52 | 38.83 | |
| 2 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 126.773474 | 3.35 | 424.69 | |
| 3 | 01270101-1 | 型钢 | | kg | 403.458641 | 3.11 | 1254.76 | |
| 4 | 01430509 | 铜丝 | 16# | kg | 7.04 | 49.69 | 349.82 | |
| 5 | 01550111 | 铅板 | δ2.6～3 | kg | 2.64 | 14.98 | 39.55 | |
| 6 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 2.782357 | 7.89 | 21.95 | |
| 7 | 02010106 | 橡胶板 | δ1～15 | kg | 3.652383 | 7.10 | 25.93 | |
| 8 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.123966 | 13.41 | 1.66 | |
| 9 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 1.239286 | 1.97 | 2.44 | |
| 10 | 02270131 | 破布 | | kg | 3.979907 | 5.52 | 21.97 | |
| 11 | 02290103 | 线麻 | | kg | 2.36 | 9.47 | 22.35 | |
| 12 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 | 十个 | 134.452336 | 0.23 | 30.92 | |
| 13 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 | 十个 | 9.775838 | 0.24 | 2.35 | |
| 14 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 178.532491 | 0.25 | 44.63 | |
| 15 | 03031236 | 自攻螺钉 | M6×50 | 十个 | 87.36 | 0.70 | 61.15 | |
| 16 | 03050520 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×50 | 套 | 16.332952 | 0.92 | 15.03 | |
| 17 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6～12×12～50 | 套 | 715.113603 | 0.31 | 221.69 | |
| 18 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 | 套 | 54.793164 | 0.79 | 43.29 | |
| 19 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 11.015876 | 1.01 | 11.13 | |
| 20 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×100内2平1弹垫 | 套 | 13.769848 | 1.08 | 14.87 | |
| 21 | 03050911 | 精制六角螺栓 | | kg | 2.584419 | 4.43 | 11.45 | |
| 22 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2～5×15～50 | 套 | 880.37579 | 0.08 | 70.43 | |
| 23 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6～8×150 | 套 | 327.53138 | 0.32 | 104.81 | |
| 24 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 25.068767 | 0.63 | 15.79 | |
| 25 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12×200 | 套 | 170.762805 | 2.76 | 471.31 | |
| 26 | 03070141 | 膨胀螺栓 | M16×200 | 套 | 241.326422 | 2.52 | 608.14 | |
| 27 | 03070806 | 塑料膨胀管 | φ6×50 | 十个 | 87.36 | 0.63 | 55.04 | |
| 28 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8×50 | 十个 | 273.303536 | 0.79 | 215.91 | |
| 29 | 03090103 | 螺母 | | kg | 5.408631 | 5.67 | 30.67 | |
| 30 | 03130304 | 钢垫圈 | | kg | 2.135285 | 4.57 | 9.76 | |
| 31 | 03210211 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 3.060197 | 10.65 | 32.59 | |
| 32 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.17128 | 3.00 | 0.51 | |
| 33 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 93.901919 | 0.79 | 74.18 | |
| 34 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 15.839354 | 3.47 | 54.96 | |
| 35 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 15.630679 | 33.91 | 530.04 | |
| 36 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.275396 | 39.44 | 10.86 | |
| 37 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.836639 | 47.33 | 39.60 | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 10.600606 | 4.74 | 50.25 | |
| 39 | 03570228 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.673451 | 4.74 | 3.19 | |
| 40 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.548192 | 4.34 | 6.72 | |
| 41 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6～12 | 根 | 11.001443 | 2.36 | 25.96 | |
| 42 | 03633308 | 合金钢钻头 | φ8mm～10mm | 根 | 0.250688 | 6.31 | 1.58 | |
| 43 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 18.612499 | 0.18 | 3.35 | |
| 44 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 307.456119 | 0.19 | 58.42 | |
| 45 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 139.377959 | 0.25 | 34.84 | |
| 46 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.106575 | 110.80 | 11.81 | |
| 47 | 04050206 | 碎石 | 5～32mm | m3 | 0.106575 | 83.09 | 8.86 | |
| 48 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 14.08 | 37.53 | 528.42 | |
| 49 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.041867 | 1262.05 | 52.84 | |
| 50 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 4.613492 | 11.83 | 54.58 | |
| 51 | 11030305-1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 16.092264 | 11.83 | 190.37 | |
| 52 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 0.275481 | 14.21 | 3.91 | |
| 53 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 7.552709 | 7.89 | 59.59 | |
| 54 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | 19.145215 | 9.86 | 188.77 | |
| 55 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 17.6 | 63.10 | 1110.56 | |
| 56 | 11593504 | 油灰 | | kg | 50 | 1.19 | 59.50 | |
| 57 | 12010103 | 汽油 | | kg | 46.019567 | 8.39 | 386.10 | |
| 58 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 1.154082 | 7.26 | 8.38 | |
| 59 | 12050311 | 机油 | | kg | 2.6 | 7.10 | 18.46 | |
| 60 | 12050313 | 机油 | 6～7# | kg | 0.962974 | 9.86 | 9.49 | |
| 61 | 12060317 | 润油 | | kg | 0.022838 | 12.62 | 0.29 | |
| 62 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.85364 | 15.77 | 13.46 | |
| 63 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.13774 | 9.47 | 1.30 | |
| 64 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 29.029387 | 4.74 | 137.60 | |
| 65 | 12310331 | 漂白粉 | | kg | 2.677998 | 3.15 | 8.44 | |
| 66 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 5.450498 | 2.61 | 14.23 | |
| 67 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 1.85743 | 14.21 | 26.39 | |
| 68 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 76.317418 | 14.21 | 1084.47 | |
| 69 | 12430303 | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 124.509209 | 4.08 | 508.00 | |
| 70 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 2.203174 | 11.43 | 25.18 | |
| 71 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 19.538382 | 2.88 | 56.27 | |
| 72 | 13120503 | 橡塑保温板 | | m3 | 7.754412 | 693.72 | 5379.39 | |
| 73 | 14010323 | 焊接钢管 | DN50 | m | 12.8 | 18.53 | 237.18 | |
| 74 | 14030313 | 热镀锌钢管 | DN15 | m | 14.4 | 5.62 | 80.93 | |
| 75 | 14030340~1 | 焊接钢管 | SC80 | m | 146.032466 | 27.57 | 4026.12 | |
| 76 | 14310377~1 | 排水管UPVC50 | | m | 602.655686 | 4.93 | 2971.09 | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 14310379~1 | 排水管UPVC110 | | m | 475.949278 | 16.32 | 7767.49 | |
| 78 | 14311503-1~1 | 给水管PPR DN15/De20 | | m | 716.604558 | 2.75 | 1970.66 | |
| 79 | 14311503-1~2 | 热水管PPR DN15/De20 | | m | 646.195229 | 5.36 | 3463.61 | |
| 80 | 14311503-2~1 | 给水管PPR DN20/De25 | | m | 26.667259 | 3.98 | 106.14 | |
| 81 | 14311503-2~2 | 热水管PPR DN20/De25 | | m | 43.819758 | 7.98 | 349.68 | |
| 82 | 14311503-3~1 | 给水管PPR DN25/De32 | | m | 679.57713 | 6.36 | 4322.11 | |
| 83 | 14311503-4~1 | 给水管PPR DN32/De40 | | m | 434.408447 | 12.33 | 5356.26 | |
| 84 | 14311503-5~1 | 给水管PPR DN40/De50 | | m | 333.927257 | 15.31 | 5112.43 | |
| 85 | 14311503-6~1 | 给水管PPR DN50/De63 | | m | 153.873734 | 24.25 | 3731.44 | |
| 86 | 15021305 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 96.96 | 0.86 | 83.39 | |
| 87 | 15023134 | 镀锌锁紧螺母 | 3×100 | 个 | 15.93597 | 1.84 | 29.32 | |
| 88 | 15230307 | 承插塑料排水管件 | dn50 | 个 | 562.146221 | 2.35 | 1321.04 | |
| 89 | 15230309 | 承插塑料排水管件 | dn110 | 个 | 635.71629 | 7.84 | 4984.02 | |
| 90 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 | 714.2539 | 0.14 | 100.00 | |
| 91 | 15370115 | 管卡(紧定管用) | DN25 | 个 | 169.742322 | 0.20 | 33.95 | |
| 92 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) | DN50 | 个 | 16.203764 | 1.53 | 24.79 | |
| 93 | 15430307 | 透气帽(铅丝球) | DN100 | 个 | 27.931294 | 3.00 | 83.79 | |
| 94 | 18050104~2 | 淋浴器 | | 套 | 48 | 399.19 | 19161.12 | |
| 95 | 18130101~1 | 拖把池 | | 只 | 40.4 | 335.94 | 13571.98 | |
| 96 | 18150101~1 | 蹲式大便器 | | 套 | 88.88 | 390.56 | 34712.97 | |
| 97 | 18410301~1 | 水嘴 | 水龙头DN20 | 个 | 161.6 | 17.05 | 2755.28 | |
| 98 | 18430305~1 | 普通地漏 | 圆形地漏DN50 | 个 | 128 | 24.36 | 3118.08 | |
| 99 | 18553507 | 大便器密封圈 | | 个 | 96.8 | 11.43 | 1106.42 | |
| 100 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 1738.23779 | 0.93 | 1616.56 | |
| 101 | 19110104 | 管子托钩 | DN20 | 个 | 78.848711 | 1.05 | 82.79 | |
| 102 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 616.28315 | 1.21 | 745.70 | |
| 103 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 353.915092 | 1.42 | 502.56 | |
| 104 | 19110107 | 管子托钩 | DN40 | 个 | 249.790675 | 1.73 | 432.14 | |
| 105 | 19110108 | 管子托钩 | DN50 | 个 | 104.694478 | 1.95 | 204.15 | |
| 106 | 22470111~1 | LED防水防尘灯 | 24W | 套 | 45.550853 | 63.65 | 2899.31 | |
| 107 | 22470111~2 | LED吸顶灯 | 24W | 套 | 96.767892 | 44.89 | 4343.91 | |
| 108 | 22470111~3 | LED吸顶灯(光控制) | 12W | 套 | 65.392256 | 77.53 | 5069.86 | |
| 109 | 23230131-2~1 | 单联单控开关 | | 只 | 65.207469 | 6.12 | 399.07 | |
| | | | | | | | | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第4页 共6页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 23230131-3~1 | 双联单控开关 | | 只 | 44.768952 | 7.19 | 321.89 | |
| 111 | 23412504-4~1 | 空调插座 | | 套 | 47.939203 | 20.82 | 998.09 | |
| 112 | 25010311 | 裸铜线 | 16mm2 | m | 8.166476 | 11.71 | 95.63 | |
| 113 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 0.688494 | 54.19 | 37.31 | |
| 114 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 212.5491 | 0.89 | 189.17 | |
| 115 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 | m | 35.860402 | 1.38 | 49.49 | |
| 116 | 25430311-10~1 | 电线 | WDZ-BYJ 2.5 | m | 6469.10731 | 2.15 | 13908.58 | |
| 117 | 25430311-10~2 | 电线 | WDZ-BYJ 4 | m | 2596.696975 | 3.37 | 8750.87 | |
| 118 | 26060351-2 | 紧定式镀锌电线管 | 公称直径20mm以内 | m | 566.868173 | 3.47 | 1967.03 | |
| 119 | 26060351-3 | 紧定式镀锌电线管 | 公称直径25mm以内 | m | 227.234975 | 4.04 | 918.03 | |
| 120 | 26064117 | 塑料护口(钢管用) | dn100 | 个 | 15.771507 | 0.90 | 14.19 | |
| 121 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 | 个 | 96.367588 | 1.42 | 136.84 | |
| 122 | 26064307 | 紧定式直管接头 | Φ25 | 个 | 33.798446 | 1.89 | 63.88 | |
| 123 | 26065138 | 镀锌电线管接头 | Φ100×10 | 个 | 15.771507 | 8.39 | 132.32 | |
| 124 | 26065306 | 紧定式锁母 | Φ20 | 个 | 102.036271 | 0.83 | 84.69 | |
| 125 | 26065307 | 紧定式锁母 | Φ25 | 个 | 34.085247 | 1.19 | 40.56 | |
| 126 | 26090309 | 铝接线端子 | 95mm2 | 个 | 10.354926 | 2.36 | 24.44 | |
| 127 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 2.80905 | 3.89 | 10.93 | |
| 128 | 26091107 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-95mm2 | 个 | 10.354926 | 7.89 | 81.70 | |
| 129 | 26110101~1 | 接线盒明装 接线盒、开关盒 | | 只 | 390.359005 | 2.30 | 897.83 | |
| 130 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 | 3×35 | 个 | 39.930966 | 5.30 | 211.63 | |
| 131 | 26250343 | 固定卡子 | 3×80 | 个 | 5.673178 | 2.29 | 12.99 | |
| 132 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 11.997196 | 7.77 | 93.22 | |
| 133 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 50.573653 | 5.13 | 259.44 | |
| 134 | 31110307 | 塑料手套 | | 副 | 5.783336 | 3.15 | 18.22 | |
| 135 | 31150101 | 水 | | m3 | 176.108945 | 4.20 | 739.66 | |
| 136 | 31150301 | 电 | | kW·h | 218.615516 | 0.70 | 153.03 | |
| 137 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 10.743758 | 0.15 | 1.61 | |
| 138 | CL-D00001 | 宿舍电源箱1AL1 | | 台 | 1 | 5133.90 | 5133.90 | |
| 139 | CL-D00002 | 挂式空调移机及检查制冷剂，如需增加制冷剂，加至符合要求 | | 台(组) | 40 | 81.61 | 3264.40 | |
| 140 | CL-D00003 | 淋浴器 拆除及利旧 | | 套 | 40 | 221.05 | 8842.00 | |
| | | | | | | | | |



扫描全能王 创建

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：D#宿舍安装工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CL-D00004 | 1、名称、类型：刚性防水套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | | 个 | 10 | 115.69 | 1156.90 | |
| 142 | CL-D00005 | 1、名称、类型：过墙过楼板钢套管<br>2、规格：DN150（穿越管道DN100） | | 个 | 40 | 86.10 | 3444.00 | |
| 143 | CL-D00006 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 4974.75 | 4974.75 | |
| 144 | X1810628-45~1 | 电缆 | WDZ-YJY 4*50+1*25 | m | 139.117888 | 203.96 | 28374.48 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |