宿迁幼儿师范高等专科学校消防地下管网改造工程

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

甲方：宿迁幼儿师范高等专科学校

乙方：江苏成运建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁幼儿师范高等专科学校消防地下管网改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：宿迁幼儿师范高等专科学校消防地下管网改造工程；

2. 工程地点：宿迁幼儿师范高等专科学校，具体由采购人指定；

3. 工程立项批准文号：/；

4. 资金来源：财政资金；

5. 工程内容：宿迁幼儿师范高等专科学校消防地下管网改造工程；

群体工程应附《乙方承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：包含图纸工程量清单全部内容。

二、合同工期

计划开工日期:2026 年 06 月 22 日，具体开工日期以指标人通知为准。

计划竣工日期:2026 年 08 月 21 日。

工期总日历天数：签订合同后 60 日历天内完成。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币大写玖拾陆万元整(¥ ：960000 元)；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

乙方项目经理： 曹姗姗 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应声明及承诺函（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年06月17日签订。

十、签订地点

本合同在宿迁幼儿师范高等专科学校签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签章后立即生效。

十三、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，甲方执2份，乙方执2份。代理公司备案1份，甲方备案1份。

甲方：宿迁幼儿师范高等专科学校(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

组织机构代码：12321300MB1419650L

地址：宿迁市湖滨新区学成路1号

邮政编码：223800

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

开户银行：/

账　号：/

乙方：江苏成运建设有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）_____

组织机构代码：91321300083109000J

地址：宿迁经济技术开发区南蔡街民便路88号房屋二楼211室

邮政编码：223800

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

开户银行：/

账　号：/

第二部分　通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款。

第三部分　专用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：(1)施工磋商文件（包括修改澄清通知）及答疑、响应文件及附件；(2)明确双方权利、义务的纪要、协议；3）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：永明项目管理有限公司；

资质类别

联系电话

电子信箱

通信地址

1.1.2.5 设计人：

名称：　　/　　；

资质类别和等级：　　/　　；

联系电话：_____/_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：详见通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：无；

甲方提供国外标准、规范的份数：无；

甲方提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：另行协商。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应声明及承诺函附录；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：开工前提供；

甲方向乙方提供图纸的数量：全套施工图贰套；

甲方向乙方提供图纸的内容：与本合同工程内容相关的图纸，乙方收到图纸后应认真核对，如发现有明显错误或遗漏，应立即以书面形式报告甲方，否则应承担全部责任。

1.6.4 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：工程进度计划、材料进场总计划。进场施工前提供材料计划，材料品牌，按发包方及监理方要求提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算、甲方供材料清单、乙方购材料清单、材料进场计划等资料）。分项的施工组织设计在开工前向甲方提供；

乙方提供的文件的期限为：开工前 3 天；

乙方提供的文件的数量为：贰套；

乙方提供的文件的形式为：纸质加盖乙方公章；

甲方审批乙方文件的期限：收到资料后七天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 甲方和乙方应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 甲方接收文件的地点：项目现场；

甲方指定的接收人为：杨卫。

乙方接收文件的地点：项目现场；

乙方指定的接收人为：曹姗姗。

监理人接收文件的地点：项目现场；

监理人指定的接收人为：吕士经。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由乙方自行负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地内和本项目有关的道路。

关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由乙方自备。

1.10.4 超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。

1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：归乙方所有。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜。

1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，将由乙方承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2、甲方

2.2 甲方代表

甲方代表：

姓名：_____；

身份证号：_____/_____；

职务：_____/_____；

联系电话：0527-80985618；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：宿迁市湖滨新区学成路 1 号 。

甲方对甲方代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包；合同的解释；等等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计划工期前将施工现场各种障碍物清除。如甲方认为需乙方积极配合或需要清除的障碍物，乙方应服从安排，配合工作，费用按责任划分，参照通用条款。(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：投标人根据现场考察后，自行完成用水用电，关系由甲方负责协调，费用由乙方承担，在投标报价时一并考虑在报价中，甲方不再另行支付。（3）关于材料场地及办公用地由乙方自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：/。

甲方是否提供支付担保：/。

甲方提供支付担保的形式：/。

3、乙方

3.1 乙方的一般义务

（9）乙方提交的竣工资料的内容：工程建设项目竣工验收前，乙方应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求，汇总为完整的建设项目竣工资料一式伍套报甲方。否则每迟一天，按照专用条款16.2.2.19 执行。

乙方需要提交的竣工资料套数：一式五套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 30 日内。

乙方提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子形式（均有）。

（10）乙方应履行的其他义务：①需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，施工中建筑垃圾、泥浆（或淤泥）等需运出施工现场外时，费用由乙方负责。②乙方应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬并报甲方备案，乙方应及时足额支付劳动报酬，对甲方支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；乙方需按规定缴纳农民工工资保证金。③施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，严密质量管理体系；④自觉接受甲方及委托管理、监理的监督管理，参加甲方、管理和监理组织的工程例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；⑤协调处理好各种公共关系，承担因乙方责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因乙方违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；⑥负责甲方提供材料的仓储保管工作；⑦及时办理有关签证和确认手续。⑧负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫；负责施工期间对施工区域内及周边的所有建筑物进行保护；负责施工期间因施工材料或设备运输对场内道路的日常保洁与及时维护，做到发现污损及时清扫及修复；⑨标识：所有照明开关、插座、配电箱等均需标注回路、用途、箱/柜编号，标识应耐久、可靠、明显、清晰.电缆/导线的色标应按供电部门的规定执行；⑩乙方应按给定的封闭方案和甲方要求购置临时设施或围挡、告知、疏

导用具等，乙方应妥善使用和保管，工程结束后，按相应清单交还甲方。如有损坏、遗失等现象发生，乙方应按价赔偿。⑪施工现场临近的路面、管道、建筑物、构筑物、设施由于本工程原因导致开裂损坏的均由施工单位承担责任。⑫乙方同意工程竣工验收合格后，由审计部门或其委托的工程造价咨询公司对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。乙方提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由乙方自行承担，且不能因此推断甲方同意乙方提供的结算。审计期的长短与甲方无关，乙方承诺不因此向甲方主张损失赔偿权利。其他按通用条款执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：曹姗姗；

身份证号 [redacted]

建造师执业资格等级：注册二级建造师-机电工程；

建造师注册证书号 [redacted]

建造师执业印章号

安全生产考核合格证书号：[redacted]；

联系电话：[redacted]

电子信箱：/；

通信地址：/；

乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方行使合同约定的乙方权利和义务，履行合同约定的乙方职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：响应文件中明确的项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于 6 日、每天不少于 8 小时在本工程现场工作。

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：详见专用条款 16.2.2.21 条。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：详见专用条款 16.2.2.18 条。

3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：详见专用条款 16.2.2.22 条。

3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：详见专用条款 16.2.2.23 条。

3.3 乙方人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：成交通知书发出后 3 日内，向监理人提供项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应当包含合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业证书等资料；以及各种技术人员的安排情况，并同时提交：①主要施工管理人员（技术负责人、安全员、施工员、质检员等）与乙方签订的劳动合同和乙方为其缴纳社保的证明资料；②特殊工种人员名单及相应的上岗证及资格证明。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：详见专用条款 16.2.2.24 条。

3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由甲方和总监理工程师书面批准。

3.3.5 乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：详见专用条款 16.2.2.25 条。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详见专用条款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程严禁分包、转包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

乙方是否提供履约担保：否。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4、监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工及工程保修阶段工程质量、进度、造价控制；信息、合同管理；安全监督；现场协调、工程资料管理。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：周胜利；

职务：总监理工程师；

监理工程师执[redacted]；

联系电话：[redacted]

电子信箱：[redacted]

通信地址：宿迁市宿城区幸福里 188 号。

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：

（1）按通用条款执行；

（2）按通用条款执行；

（3）按通用条款执行。

5、工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：1、符合现行国家有关验收标准,并达到招标要求的质量等级标准。2、材料质量要求：符合国际现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使用不合格和过期材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题乙方须及时通知总监。在采用乙方设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由乙方承担。无论工程材料是由乙方自行供应或是由甲方指定的供应商供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于乙方的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由乙方承担应有的责任。3、磋商文件和有关规范规定的各种材料检验、工艺试验等必须按规定实施,由乙方提供甲方指定的法定检测机构出具的试验合格证书或报告,检测不合格的,相应的检测费用由乙方承担。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工前 2 日。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

6、安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理，安全责任由乙方承担，费用含在投标报价中；2、乙方负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与甲方无关，乙方自行解决；3、乙方应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由乙方承担。乙方应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由乙方赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）等相关法律法规、双方签

订的《安全施工协议》。乙方在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由乙方按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，乙方应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。5、乙方应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。乙方在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在乙方施工范围内发生或因乙方施工活动有关的安全事故由乙方负责处理并承担责任。6、乙方应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由乙方承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：满足甲方、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：另行协商。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：(1)乙方报请监理工程师和甲方代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。(2)乙方要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，乙方必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由乙方负责解决，甲方予以配合。三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由乙方自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。四、夜间施工：乙方应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部

门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由乙方负责协调，甲方尽可能予以协助。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7、工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：乙方在成交公示结束后 7 日内，向监理人提交 4 份其格式和内容符合监理工程师要求规定的主体工程组织设计，对于工程的关键部位和环节，于施工 7 日前按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到资料后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前 3 天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2 开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期结束是指竣工验收合格后，逾期违约详见专用条款 16.2.2.11 条，此违约金的支付不能免除乙方应完成工程的责任和合同规定的其他责任。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力达到或超过 8 级的天气现象；地震震级达到 5 级及以上的自然现象等；

（2）日降水量大于 80mm 且降水持续三日的天气现象；

（3）日降雪量大于 10mm 且降雪持续三日的天气现象；

（4）地震震级达到 5 级及以上的自然现象等；

是否发生上述 4 项气候条件情形，以宿迁市市级权威部门发布的最新资料为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8、材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 甲方供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行相关要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方自行承担。

9、试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10、变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经甲方现场负责人签字并由甲方单位盖章确认。2、现场签证必须由甲方现场负责人、总监理工程师共同签字确认方可有效。3、乙方不得对原有工程设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给甲方带来的一切损失。4、因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在 7 日历天内将量、价申请报告报甲方现场负责人、总监理工程师核准，如乙方在规定时间内未提交申请报告的，视为乙方对该变更事项不存在调整价款请求，任何后补签证的请求，甲方将不再接受。5、因工程设计变更和工程量的增加，乙方提出顺延工期的申请，将不予批准。6、签证单上应明确签证的原因及工程量等相关内容。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；仅作主要材料变换的，也仅对变更后甲方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价（含相关税费）；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15%的：当工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；

当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；调整办法参照 2013 清单规范。

（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a.依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b.对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程招标控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后【下浮率=(1-成交价/招标控制价)×100%，不含

暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】确定新增项目的结算价。

10.5 乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：收到合理化建议后三天内。

甲方审批乙方合理化建议的期限：收到合理化建议后三天内。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11、价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：1、主要建筑材料价格变动调整办法：a、主要建筑材料是指材料费占单位工程费 2%以上的各类材料；b、材料费占单位工程费 2%以上、10%以下的各类材料，当施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 10%以内的，其价差由乙方承担或受益，超过 10%的部分由甲方承担或受益；材料费占单位工程费 10%以上的各类材料，

当施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由乙方承担或受益，超过5%的部分由甲方承担或受益；c、主要建筑材料差价的取定以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与递交响应文件截止日期前28天当月的材料指导价格的差额；施工期材料加权平均指导价=∑（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量；d、如因甲方原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由甲方承担，如为乙方原因造成工期延误的，则由乙方承担。

12、合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除政策性调整以外的全部风险。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、项目招标工程量清单错、漏项，结算时按实调整；国家及地方出台政策性调整文件，按调整文件执行；设计变更、发包方和监理方均认可的签证（含合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量调整),依据正式审批资料调整合同价格；双方约定合同价款的其他调整因素：

A、由甲方签发的设计变更、现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑。B、招标图纸以外甲方委托乙方施工的其它工程内容按新增加的工程项目计算；C、工程量清单、工程量清单编制说明、会议纪要及约定的材料暂估价项目;D、符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、苏建价[2016]154号文及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定下浮后【下浮率=(1-成交价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】计算。由审计局或其委托的有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：__/__。

风险费用的计算方法：__/__。

风险范围以外合同价格的调整方法：__/__。

3、其他价格方式：__/__。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：__/__。

预付款支付期限：__/__。

预付款扣回的方式：__/__。

12.2.2 预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：__/__。

预付款担保的形式为：提供等额预付款担保，可采用银行保函、保证保险或担保形式 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：__/__。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：__/__。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：__/__。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：__/__。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式：工程完工经验收合格且消防验收后付至合同价款的 80%，审计结束后付至审计价的 97%，余款待缺陷责任期满后无质量问题一次性付清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：另行约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：另行约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：另行约定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：另行约定。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送甲方的期限：按通用条款执行。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）甲方支付进度款的期限：按通用条款执行。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13、验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：按通用条款执行。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：详见专用条款 16.2.2.26 条。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：/。

14、竣工结算

14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：乙方同意工程竣工验收合格后，由审计局或其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。乙方提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由乙方自行承担，且不能因此推断甲方同意乙方提供的结算。审计期的长短与甲方无关，乙方承诺不以审计期间过长为由向甲方主张损失赔偿权利。

项目结算以审计局备案结果为准:工程量变更计量计价，按照相关规定执行；

建设项目结算审计，按照以下规定支付审计费用：

（一）单项工程核减率超过 10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（二）单项工程核减率在 8%—10%（含 10%）之间的，其审计费用由建设单位承担 20%，施工单位承担 80%；

（三）单项工程核减率在 5%—8%（含 8%）之间的，其审计费用由建设单位承担 80%，施工单位承担 20%；

（四）单项工程核减率在 5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

（五）核减率按审计最终核定额与施工单位申报送审的结算额之间的差额计算。

甲方审批竣工付款申请单的期限:按通用条款执行。

甲方完成竣工付款的期限:按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：一式五份。

乙方提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）甲方完成支付的期限：按通用条款执行。

15、缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：甲方将审计价款的 3%作为质保金，待质保期满，无质量问题后，一次性付清（无息）。在工程项目竣工前，乙方按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，甲方不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的审计价款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：按通用条款执行。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起算，24 个月。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16、违约

16.1 甲方违约

16.1.1 甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：/。

16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）甲方违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：按通用条款执行。

16.1.3 因甲方违约解除合同

乙方按 16.1.1 项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后甲方仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。

16.2 乙方违约

16.2.1 乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：/。

16.2.2 乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.2.1 在施工期间乙方如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（按照 2000 元/天计算），甲方有权终止合同并要求乙方退场，或减少其承包内容，所造成的损失由乙方承担。

16.2.2.2 乙方不按期交付合格竣工图及竣工资料，甲方将推迟审核乙方决算时间，由此造成的损失由乙方承担，乙方还应向甲方支付每逾期一日 2000 元的违约金。

16.2.2.3 如乙方未经甲方同意擅自将其在施工过程中获悉的甲方商业秘密向第三人泄露（如甲方提供的图纸等内容），情节严重的，甲方有权单方终止合同，同时乙方应按本合同总价款的 10%标准支付违约金。如乙方支付了违约金后仍不能弥补因其泄露甲方商业秘密给甲方造成的经济损失的，乙方还应赔偿发包人的实际经济损失。

16.2.2.4 如乙方未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则甲方有权自行清理垃圾、平整场地，乙方除应负担甲方因此而发生的费用外，还应按本合同总价款 2%的标准向甲方支付违约金。

16.2.2.5 本工程应达到甲方要求的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，乙方自愿放弃 50%部分的质保金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，乙方自愿放弃全部质保金，乙方还应当另行承担因此给甲方造成的实际损失。

16.2.2.6 因乙方自身原因，造成工程达不到合格标准，甲方要求整改的，乙方整改所需时间计算在合同总工期内，逾期交付工程的，按照本合同相关条款支付违约金。

16.2.2.7 乙方进场后需执行监理单位下发的现场管理制度，如违反相关制度，乙

方自愿按管理制度的相应的标准向甲方支付违约金。

16.2.2.8 工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，还需向甲方支付违约金 1 万元/次，因事故纯属于甲方和设计人责任造成的乙方免责。

16.2.2.9 工程发生人身或者财产安全事故的，乙方向甲方支付违约金 1 万元/次。

16.2.2.10 现场质量或安全文明被主管部门通报批评的，乙方向甲方支付违约金 1 万元/次。

16.2.2.11 乙方未按照约定的(含工作例会要求)时间节点完成工程量任务的，乙方向甲方支付违约金 2000 元/天，经甲方督促一次后仍不能达到约定时间节点应完成的工程量的，甲方有权另行委托第三方施工至完成，施工过程中产生的费用（包括赶工措施费）应由乙方承担，由甲方从工程款中支付，乙方不得提出疑义,经甲方督促两次后仍不能达到约定时间节点应完成的工程量的，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的一切后果。

16.2.2.12 乙方擅自修改图纸并施工的，乙方向甲方支付违约金 2 万元/次。

16.2.2.13 上道工序未经验收就擅自施工下道工序的，乙方向甲方支付违约金 1 万元/次。

16.2.2.14 关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，乙方向甲方支付违约金 5000 元/次。

16.2.2.15 主要机械未经相关部门验收就投入使用的，乙方向甲方支付违约金 1000 元/次。

16.2.2.16 现场安全文明不达标的，连续 2 次被甲方书面批评的，乙方向甲方支付违约金 1000 元。

16.2.2.17 如乙方辱骂、殴打甲方及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，乙方还应向甲方支付违约金 5000 元/次。

16.2.2.18 本工程的项目经理及本工程项目管理机构人员，每周在工地工作时间不低于 6 天，每天在工地工作时间不低于 8 个小时，特殊情况下需离开时应当事先征得甲方现场负责人同意。乙方应当遵守甲方考勤、考核制度，凡甲方考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次支付违约金 500 元；擅自离岗超过 2 小时的，每人每次支付违约金 800 元；擅自离岗超过 4 小时的，每人每次支付违约金 1500 元。情

节严重的，甲方有权终止合同、停止支付工程款。

16.2.2.19 违反 3.1 条第（5）项约定的，每延迟一天，乙方每日向甲方支付 1000 元违约金。

16.2.2.20 项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理未经甲方同意违反上述规定，每缺席一次例会支付违约金 500 元整。一周如有二个工作日或二个月累计 10 天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，乙方自愿向甲方支付违约金 5 万元，同时甲方有权终止合同，将乙方清退出场，终止合同的，并不免除乙方应当承担的合同义务。

16.2.2.21 乙方必须提供项目经理的劳动合同和社保缴纳证明,否则将视为违约，乙方应当向甲方支付违约金 10000 元。

16.2.2.22 乙方擅自更换项目经理的违约责任：⑴合同签订时，乙方的项目经理注册证书交招标人保管；⑵响应文件中明确的项目经理，未经甲方许可不得擅自变更。否则，甲方有权终止合同，追回已经支付的款项，乙方向甲方支付违约金 10000 元;⑶如果因客观原因更换项目经理，必须得到甲方的批准。更换的项目经理必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目经理有同等条件，如资质、业绩等。

16.2.2.23 乙方无正当理由拒绝更换项目经理的,应当向甲方支付 10000 元违约金，经甲方通知仍不整改的，乙方同意甲方终止合同。

16.2.2.24 乙方主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，甲方有权要求乙方在 7 日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员，乙方无正当理由拒绝撤换该主要施工管理人员的，自乙方接收甲方书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向甲方支付 1000 元/人的违约金，直至将主要施工管理人员按照磋商文件及本合同要求的称职人员之日止。乙方无正当理由拒绝更换的，甲方有权终止合同，并追究由此给甲方造成的一切损失。

16.2.2.25 乙方擅自更换主要施工管理人员，乙方应当向甲方支付 1000 元/人的违约金。

16.2.2.26 乙方未按时移交工程的，每延迟一天，乙方以合同总价千分之一的金额

向甲方支付违约金。

16.2.2.27 第 16.2.2 条款所列举的乙方应当支付的各种违约金，乙方同意甲方在支付当期工程款时先予扣除，而无需乙方书面确认。但甲方应当在扣除违约金时向乙方书面说明扣除违约金的事由。

16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：在本合同终止后，乙方必须在 5 日内无条件退场并完成清理工作。甲方将按乙方已完成合格工程量的 60%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。

17、不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后/天内完成款项的支付。

18、保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：乙方必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员办理意外伤害保险和第三方人身险并承担保险费用。

乙方须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。甲方对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于乙方或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障甲方免负该等责任，除非有关伤亡

是甲方所引致的。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20、争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____/_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____/_____。

选定争议评审员的期限：_____/_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____/_____。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____/_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、其他条款

21.1 如发现进场施工队伍与投标施工队伍有重大改变、或被他人挂靠、倒卖工程等现象，甲方有权要求随时退场，并追偿乙方因此而给甲方所造成的一切经济责任，

并将此情况通报给相关部门。

21.2 乙方进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。

21.3 如因乙方违约行为导致的与本合同有关的任何诉讼或者仲裁给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的直接损失和间接损失，包括但不限于甲方为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、交通差旅费、律师费等费用。

21.4 本合同专用条款与通用条款不一致的，以专用条款为准。

21.5 串通投标行为管理：

乙方被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知乙方。

乙方应在接到甲方书面告知后 7 日内，向甲方提供相关举证材料。如乙方未能在规定时间内举证或举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同乙方存在违约责任，乙方应向甲方支付不低于合同金额 3%的违约金。

乙方存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，乙方仍须按合同约定向甲方支付违约金。

乙方应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经甲方同意。甲方应在进场施工前严格核对进场施工队伍，乙方擅自改变项目经理及主要管理人员的，一律不得进场施工。

实行乙方项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于 80%，否则，应向甲方支付不少于合同金额 3%的违约金。

乙方存在合同违约行为的，应按合同约定向甲方支付违约金。甲方应通过工程款结算方式，将乙方应支付的违约金扣除。甲方应同时将乙方违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

21.6 拖欠农民工工资管理：

（一）施工企业(包括施工总承包企业和分包企业，下同)按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以甲方拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（甲方）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（乙方）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（甲方）审定。建设方（甲方）应对施工方（乙方）实际支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（乙方）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（甲方）支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。建设方（甲方）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（乙方）支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。

21.7 违法分包行为管理：

施工总承包、专业承包合同当事人应使用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）；专业工程分包合同应使用《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）。

合同文本中应包括以下承诺：甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

转包、违法分包违约责任。乙方不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现乙方存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》（建市【2014】118 号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应

书面告知乙方。乙方应在接到书面告知后 7 日内，向甲方提供相关证明材料。乙方未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除乙方存在转包、违法分包行为的，视同乙方存在违约责任，乙方应向甲方支付不低于合同金额 2%的违约金，并视情况制止分包行为。乙方存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，乙方仍须按合同约定向发包人支付违约金。乙方将工程转包或违法分包的，甲方有权终止合同。

21.8 环境污染行为

项目开工前，施工方（乙方）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。

施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。

商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。

项目建设方（甲方）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（乙方）采取环境保护各项措施；施工方（乙方）应主动积极配合建设方（甲方）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。

施工方（乙方）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（甲方）支付 5 万元违约金。

项目建筑物料供应、渣土运输等服务方（乙方）在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，应向建设方（甲方）支付 5 万元违约金。

21.9 专用条款中的“天”与合同协议书中一致，指的都是日历天。

附件

协议书附件：

附件 1：乙方承揽工程项目一览表

附件 2：甲方供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 1：

乙方承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积（平方米）	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

附件 2：

甲方供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

附件 3：

工程质量保修书

甲方（全称）：宿迁幼儿师范高等专科学校
乙方（全称）：江苏成运建设有限公司

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宿迁幼儿师范高等专科学校消防地下管网改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修 2 年。

七、签订时间　2026 年 06 月 17 日。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：

地址：宿迁市湖滨新区学成路 1 号

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

乙方(公章)：

地址：宿迁经济技术开发区南蔡街民便路 88 号房屋二楼 211 室

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：