
江苏省梅村高级中学2026校舍维修项目

工程量清单编制说明

1.工程概况：本工程为江苏省梅村高级中学2026校舍维修项目。该工程主要包括土建、装饰、安装工程等。发包方要求工期详见招标文件。
2.工程招标范围：清单及图纸范围内的土建、装饰、安装工程等。

3.工程量清单编制依据：施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及其9本工程量计算规范（GB/T50854-2024~GB/T50862-2024）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、苏建价〔2016〕154号文、省住房和城乡建设厅调整建设工程费率及税率的相关公告或通知、本工程招标文件。工程量清单的编制及清单工程量的计算按照国家《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及相应的计算规范（GB/T50854-2024~GB/T50862-2024）的相关规定执行，各项目编码中的工程内容与《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及相应的计算规范（GB/T50854-2024~GB/T50862-2024）中的内容相同。

4.各投标单位在投标报价时应注意：工程内容中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工程内容，凡说明了的工作内容均应包括在投标报价中；清单特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

5.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

6.工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

二、其他必须说明的问题

1.本工程量清单所列的工程量系本招标人按未经会审的图纸估算的，作为投标报价的基础，付款时以由承包人计量、监理签证、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围一起使用。

2.竣工结算时报送工程量应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及相应的计算规范（GB/T50854-2024~GB/T50862-2024）的工程量计算规则执行（项目特征中有明确描述的以项目特征的描述为准）。

3.投标单位在收到工程量清单后必须严格按照此清单数量自主报价，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素。工程量清单描述与图纸不符的以清单描述为准。

4.中标单位自行装表支付水电费，故投标单位必须把水电费自行考虑在投标报价中。

5.各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

6.投标人对招标文件（包括工程量清单的项目特征描述）有疑义的，应在招标文件规定的提疑时间内向招标人提出；招标人的答疑，可作为工程计量、计价的依据；招标完毕后招标人不再受理投标人提出的关于招标文件的异议。

7.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 

8.投标人中标后，对图纸中需优化设计的内容深化设计，深化设计费已包含在综合单价中。

9.其他说明

9.1中标人应负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价。

9.2清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据清单要求及《清单计价指引》规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据，设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考。业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量表缺陷而造成的各项索赔。

9.3投标人需充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线防护费用，该费用在道路措施项目清单中报价。未将管线防护费纳入报价的，视为已包括在其他项目清单和总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重及有关规定进行罚款。

9.4本工程混凝土采用商品混凝土。

9.5投标人需踏勘现场，施工人员及管理人员住宿办公场所的布置需综合考虑现场搭建或在周边租赁，不再额外增加费用。

9.6图纸及工程量清单范围内的工程项目，工程内容中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工程内容，凡说明了的工作内容均应包括在投标报价中；清单特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

10.本工程无暂列金额。

11.不可竞争费用计取标准：详见招标清单。

