

2026年福兴村复垦

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1663864.72

（大写）： 壹佰陆拾陆万叁仟捌佰陆拾肆元柒角贰分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____ 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年福兴村复垦

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001002	回填方	1、填方来源、运距：土方甲供，此项含运20KM输费	m3	18000	39.00	702000.00	
2	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足使用要求 2、填方来源、运距：外购建筑垃圾回填、压实、使用结束后拆除外运	m3	1000	65.69	65690.00	
3	040103001004	回填方	1、填方来源、运距：外购种植土方回填	m3	10000	40.00	400000.00	
4	04B001	挖机平整场地	1、挖机翻土、平整场地、开挖沟渠	台班	65	1613.98	104908.70	
5	04B002	钢板租赁	1、共计钢板100块，使用天数45天	套*天	4500	12.00	54000.00	
6	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：5cm	m2	260	17.38	4518.80	
7	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含养护、模板	m2	260	89.96	23389.60	
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土	m3	1800	8.62	15516.00	
9	04B003	护栏拆、桩	1、现场护栏非破坏性拆除，按序堆放；待满足条件后安装	项	1	800.00	800.00	
分部分项合计							1370823.10	
1	041103001001	围堰	1、筑土围堰，土方现场调配 2、含搭、拆	m3	3000	5.22	15660.00	
单价措施合计							15660.00	
本页小计							1386483.10	
合 计							1386483.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年福兴村复垦

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	25095.35			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	20797.25			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	4298.10			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年福兴村复垦

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					25095.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

