

徐州经济技术开发区大黄山街道徐工
农机项目地块清表及考古工作工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)



王雪

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



雪晶

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-425.64亩地块

标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		425.64亩地块						
1	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：杂草、孤树等装车外运 2. 运距：投标人勘察现场，运至甲方指定地点，综合考虑，结算不作调整	m3	85128			
2	010101001003	平整场地	1. 场地推土机二次平整(考古后)	m2	283760			
		分部分项合计						
		措施项目						
3	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机 2. 机械设备规格型号：90kW以外	项	1			
4	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目 标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清单及考古工作-425.64亩地块表及考古工作

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.42				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目 标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-425.64亩地块

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-425.64亩地块

标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目
地块清表及考古工作-425.64亩地块

标段：徐州经济技术开发区
大黄山街道徐工农机项目地
块清表及考古工作

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1	履带式单斗挖掘机1m3 大型机械设备1. 挖机六台（ 中型及以上，如CAT320等） ，配合考古工作 2. 工期暂按70天考虑，结算 按照实际调整	台班	420				
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1	企业管理费和利润						
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-425.64亩地块	标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作
--	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目 标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清单及考古工作-50亩地块 表及考古工作

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.42				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目 标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-50亩地块 表及考古工作

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-50亩地块

标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

表—12

计日工表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目
地块清表及考古工作-50亩地块

标段：徐州经济技术开发区
大黄山街道徐工农机项目地
块清表及考古工作

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1	履带式单斗挖掘机1m3 大型机械设备 1. 挖机两台（中型及以上， 如CAT320等），配合考古工作 2. 工期暂按20天考虑，结算 按照实际调整	台班	40				
机械小计							
4	企业管理费和利润						
4.1	企业管理费及利润	台班					
企业管理费和利润小计							
总计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作-50亩地块	标段：徐州经济技术开发区大黄山街道徐工农机项目地块清表及考古工作
--	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费		9	
合 计					