

政府采购合同

项目编号：JSZC-320600-NJCY-C2026-0009

项目名称：南通市第二中学运动场改造采购项目

采购人：南通市第二中学

供应商：上海天路弹性材料集团股份有限公司

2026 年 7 月 5 日





第二市通山

南通市第二中学运动场改造施工合同

合同编号：NTEZ202614

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南通市第二中学

承包人（全称）：上海天路弹性材料集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市第二中学运动场改造采购项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南通市第二中学运动场改造采购项目。

2. 工程地点：南通市第二中学。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源：财政。

5. 工程内容：南通市第二中学运动场混合型跑道翻新、人工草皮翻新、球场金属围网更换等，详见清单。。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：南通市第二中学运动场混合型跑道翻新、人工草皮翻新、球场金属围网更换等，详见清单；包工包料、包检测、包验收、包审计、包质保、包安全文明施工、包垃圾清运费。

二、合同工期

计划开工日期：2026年7月6日。计划竣工日期：2026年8月14日。

工期总日历天数：40天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除发包人书面盖章确认的工期

顺延签证外，任何情形均不予顺延工期，承包人自身原因、材料检测不合格、人员缺勤、施工返工、第三方协调问题均不得申请工期顺延，亦无权主张停工、窝工索赔。

三、质量标准

工程质量符合 合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式：

1. 签约合同价为：人民币（大写）贰佰贰拾柒万陆仟圆整（¥2276000元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同。综合单价包干，包含人工、材料、机械、运输、检测、安全文明、垃圾清运、管理费、利润、质保维修、所有风险费用；除发包人书面盖章确认的设计变更、现场签证外，其余任何情况综合单价不作调整，材料涨跌、现场施工条件变化均不调整价款。

五、项目经理：承包人项目经理：吴海燕。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）响应函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。但财政资金未到位、承包人未满足付款前置条件(资料不全、检测不合格、存在违约、拖欠农民工工资等情形)时,发包人有权顺延付款且不承担逾期付款违约金。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过采购形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。承包人不得私下与发包人工作人员达成让利、补偿、变更价款等私下约定,私下约定无效。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 南通市第二中学 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执贰份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

吴海燕

组织机构代码:

组织机构代码: 9131011463105972X6

地 址: 南通市崇川区长泰路500号

地 址: 上海市宝山区真华路926弄

1号楼606室

邮政编码: 226002

邮政编码: 200442

法定代表人: 张丽华

法定代表人: 裴桂雨

委托代理人: 钱鑫

委托代理人: 吴海燕

电 话: 13951313709

电 话: 15000229911

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: 303942395@qq.com

开户银行: _____

开户银行: 上海农村商业银行股份

有限公司外冈支行

账 号: _____

账 号: 32715168010053238

第二部分 通用条款(略)

具体详见 (GF-2017-0201)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：合同履行过程中双方法人代表或项目经理书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。承包人单方出具、无发包方盖章确认的材料不具备合同效力，不作为价款、工期调整依据。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：江苏华东项目管理有限公司；

资质类别和等级：工程监理市政公用工程专业乙级；

联系电话：13222100000；

电子信箱：369955568@qq.com；

通信地址：江苏省南通市通州区平潮镇文峰路1号书香华庭2幢201室。

1.1.2.2 设计人：

名称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所需的水电，由发包人配合承包人办理，双方协商解决。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、七部委第 12 号令《磋商小组和评标方法暂行规定》等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 成交通知书；(3) 采购文件及答疑（含工程量清单）；(4) 响应文件及其附件；(5) 本合同专用条款；(6) 本合同通用条款；(7) 标准、规范及有关技术资料；(8) 施工图纸及发包人认可的设计变更；(9) 工程量清单、工程报价或预算书；(10) 发包人与监理单位签订的本工程《委托监理合同》。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/

发包人向承包人提供图纸的数量：无，发包人向承包人提供图纸的内容：无。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件、期限、数量及形式：由双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：南通市第二中学；发包人指定的接收人为：钱鑫。

承包人接收文件的地点：上海市宝山区真华路 926 弄 1 号楼 606 室；
承包人指定的接收人为：吴海燕。

监理人接收文件的地点：南通市通州区平潮镇文峰路 1 号书香华庭 2 幢 201 室；监理人指定的接收人为：单登峰。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程校园外围墙为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内。

1.10.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。因知识产权侵权产生的全部赔偿、行政处罚由承包人独立承担，给发包人造成损失的另行赔偿。

1.12 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 钱鑫 ；

身份证号： 320611196908193716 ；

职 务： 南通市第二中学副校长 ；

联系电话： 13951313709 ；

电子信箱： / ；

通信地址： 南通市崇川区长泰路 500 号 南通市第二中学 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发
包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。处理与协调工程施工中的重
大问题及外部工作联系等事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前五天业主现场交
验 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 施工场地具备施工
条件的要求及完成的时间：已经具备施工条件。

(2) 水电线路按现有条件，其余接入的事项及费用由施工单位承担。

发包人委托承包人办理的工作：视具体情况协商处理。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 承包人提交的竣工资料的内容：按照省、市及行业规定 。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供叁套完整的竣工图和竣工结算
及其他资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面送达 。

3.1.2 承包人应履行的其他义务：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
/

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：2026年7月10日前提交书面施工组织计划及材料（含数量、品牌、规格、检测报告等）进场计划。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。若由于施工噪音、扬尘、垃圾违规被行政部门处罚，全部罚款由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：无。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：按南通市文明工地标准。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：吴海燕；

身份证号：321085198112041444；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：沪 2312023202313490；

建造师执业印章号：沪 2312023202313490；

安全生产考核合格证书号：沪建安 B（2014）2087471；

联系电话：15000229911；

电子信箱：303942395@qq.com；

通信地址：上海市宝山区真华路 926 弄 1 号楼 606 室；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施、听从发包人和监理人的指挥，满足合同和采购文件要求。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理保证出勤每周六天及以

上,并且每天在施工现场工作不少于8小时,每少一天向发包人支付违约金1000元,累计缺勤10天或连续缺勤5天,发包人有权解除合同,限令退场,已完成工程量不予结算,并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

项目经理证书押证按要求:合同签订前提供项目经理证书原件至发包人处押证,竣工验收合格后归还。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:从工程开工(以开工令为准)起,项目经理保证出勤每周六天及以上,并且每天在施工现场工作不少于8小时,每少一天向发包人支付违约金1000元,累计缺勤10天或连续缺勤5天,发包人有权解除合同,限令退场,已完成工程量不予结算,并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人必须指派响应文件中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理,不得更换。若未经发包人批准,擅自更换项目经理的,则向发包人支付违约金5万。承包人必须指派响应文件中承诺的技术负责人、施工员、质量员、安全员到施工现场负责施工管理,不得更换。若未经发包人批准,擅自更换的,则按更换每人次1万元向发包人支付违约金。以上人员保证出勤每周六天及以上,并且每天在施工现场工作不少于8小时,每少一天向发包人支付违约金1000元。项目经理等主要管理人员必须为响应供应商正式人员,如业主单位发现主要管理人员有挂靠现象,业主单位有权终止响应供应商的施工。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人施工期间不得随意变更项目经理。如果出现特殊情况,确需更换的,应当经发包人同意,并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理,承包人无正当理由拒绝的,在结算时发包人直接罚没履约保证金的20%,同时发包人有权终止合同,勒令承包人退场,已完成工程量不予结算,并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订时提供;

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 发包人

有权书面通知承包人更换其认为不称职的施工管理人员，承包人无正当理由拒绝的，每发生一人在结算时发包人直接在合同款中扣违约金 5000 元，且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失；

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要人员需要离开施工现场 4 小时以上的，由总监或发包人批准，经发包人认可后方可离开；

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派响应文件中承诺的第名质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人每次扣违约金壹万元。

3.3.5 项目管理机构及施工现场管理人员相关证书押证要求：合同签订前提供相关人员证书原件至发包人处押证，竣工验收合格后归还；

3.3.6 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按本合同相关条款规定执行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

在履行合同过程中，承包人不得私自转包和分包，一经发现，取消承包资格，终止合同，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。【施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容，采购人保留项目变更或分包的权利。】

主体结构、关键性工作的范围：依据国家及地方法律法规、行业规定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： /

其他关于分包的约定：确有必要分包的单项工程必须得到发包人和监理单位认可，并分包给具有相应施工资质的单位。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：双方协商解决，不得差于总包合同的付款方式。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：由承包人负责照管并承担相关费用。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按采购文件要求的方式；
包人如不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证
金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约
定向发包人承担违约责任。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：依据监理合同。

关于监理人的监理权限：依据监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：依
据监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：单登峰；

职 务：监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：监理工程师；

联系电话：15371799666；

电子信箱：369955568@qq.com；

通信地址：江苏省南通市通州区平潮镇文峰路1号书香华庭2幢201室；

关于监理人的其他约定：无。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下
事项进行确定：

(1) / ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

(1) 承包人对承包范围内的全部工程的质量承担相应责任。承包人必须严
格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无
条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

(2) 无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。

(3) 无论工程材料设备是由承包人执行采购供应或是由发包人指定的材料设备供应商提供，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。除非对发包人指定的材料设备承包人已在使用前及时书面提出理由并通知监理工程师该等材料设备不符合要求，否则无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，承包人均应承担应有的责任。

(4) 双方对质量评定意见不一致时，由工程质量监督部门进行质量评定。检测费用最终由责任方承担。

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格。

关于工程奖项的约定： 无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前 48 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

6.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照市级文明工地标准和要求。做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运出校外（运距自行考虑），将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人履约保证金的 10%。若承包人现场施工作业面、办

公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用 2 倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与合同款（进度款）同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 3 天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 3 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到后 3 天内
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后 3 日内予以确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订并生效后五日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 5 日依据磋商响应文件，结合施工现场情况，报施工总进度计划，每周四报周进度计划。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/ 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。由于发包人原因延误，工期顺延（但须得到发包人代表签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不予索赔）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

实际开工时间以总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。若承包人未按期开工或因其他原因延误工期七天以内，则按延期每天扣违约金贰仟元；若超过七天，则从第七天起按延期每天扣违约金伍仟元；若超过十五天以上，则罚没全额履约保证金的 20%，并按延期 1000 元/天加罚，且发包人有权终止合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 双方另行约定。

7.9 提前竣工的奖励 7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.1 承包人采购材料与工程设备

本工程主要材料，承包人应按采购文件规定、设计文件、施工验收规范要求
求进行采购与保管。

8.2 材料与工程设备的保管与使用

8.2.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

承包人采购材料与工程设备的保管与使用：(1) 承包人自行采购的材料设备，

在相关材料进场时必须得到发包人及监理单位的认可，否则不得进场使用。

8.3 样品

8.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

(1) 凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，承包人在采购前须提前一周将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送监理和发包人，经监理和发包人书面确认后方可采购。

(2) 凡是招标文件中予以明确材料品牌范围、生产厂家和规格型号的，承包人必须按招标文件规定之一品牌进行采购，采购前应提前一周将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送监理和发包人，经监理和发包人书面确认后方可采购。

(3) 本工程中未设置估价、未提供参考品牌规格、型号、要求等承包人自行采购材料，承包人应考虑使用国产中档以下且符合国家标准的合格产品，采购前应提前一周将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送监理和发包人，经监理和发包人书面确认后方可采购。

(4) 发包人及监理对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经总监人及发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。

(5) 发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

(6) 主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

(7) 在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，因使用不符合国家标准及发包人未认可的材料，而引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人、监理单位对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人、监理单位进行检测，发生的费用

按相关规定执行。

若承包人不按上述有关条款采购材料，由承包人无条件退货，由此引起的一切责任与后果均由承包人承担，同时承包人应参照本合同第 16.2 条之约定，对发包人承担相应的违约责任。

(8) 须发包人认质认价的材料，由承包人提前 10 天以上向发包人提出。

8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。

9. 试验与检验按本合同通用条款执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：(1) 发包人提供的工程量清单中的错、漏项；(2) 经发包人认可的设计变更；(3) 具有完备手续的现场签证；(4) 经发包人认可的其它变更。

10.2 变更程序

现场签证和变更若涉及合同价款变化的，承包人应在 14 天内提出价款变更报告；逾期不报导致合同价款增加的，发包人则视为是承包人的让利，不予增加；若涉及合同价款减少的，则属于发包人自行核减合同价款，承包人不得追诉。无发包人盖章确认的签证、变更单，一律不作为结算依据。

发包人有权在发出变更指令前要求承包人提交一份有关该项变更的建议书，承包人应在 2 个工作日内做出书面回应，并在建议书中说明该项变更可能对本工程造成的影响。

设计变更及工程签证必须经发包人委托的设计单位及发包人书面确认认可后方可生效。同时必须按发包人规定的流程单进行实施与执行。

10.3 变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格

的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

(2) 当工程因缺项、工程量计算偏差，以及工程变更等发包人原因引起工程量变化时，该项目的综合单价应按下列方式调整：

A、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过 15%时，该项目按以下规定调整：当工程量增加 15% 以上时，则增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15% 以上时，则减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

B、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、南通市建设工程造价管理处发布的信息价格和承包人报价浮动率[承包人报价浮动率 $c = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

(3) 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按下述规定调整措施项目费：安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据招标文件且以最终核定的结果为准；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述 (2) 的规定确定单价（招标文件另有约定按照投标报价一次性包定结算时不调整的项目除外）；按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际金额乘以上述 (2) 的承包人报价浮动率计算。

10.4 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3 日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7 日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.5 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.5.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.6 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

本工程建筑材料价格上涨或下降的，由承包人自行承担或收益。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：施工期间各类建材的市场风险、施工机械（退）场费、甲供材料的保管费（如有）、甲方另行分包项目的总包管理费或配合费（如有）、除规费和税金以外的政策性风险、工程实施范围内外可能出现的阻碍施工等所有风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

风险费用的计算方法：承包人在响应报价时已充分考虑在报价中，竣工结算时不做任何调整。

双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包人要求并认可的设计变更；（2）发包方认可的签证及技术核定单。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①因非承包人原因引起原有的工程量清单项目的工程量增减，工程量按实调整，单价参照成交单价。

②综合单价如须调整，按以下办法执行：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

合同中没有类似于变更工程的价格，可以重新调整后的综合单价变更合同价款（即按招标控制价编制依据计价 $\times$ （1-承包人报价浮动率），[报价浮动率 $=$ （1-成交价/招标控制价） $\times 100\%$ ，成交价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]）；

③因承包人原因引起的工期延误、工程重大变更或分部分项工程量增减，量价一律不调整，由承包人自行承担。

④上述合同价款调整方法：所有涉及价款调整的项目，均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价，如发包人审核不通过不得作为结算依据，承包人不得有任何异议。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签订、材料进场（须有生产商提供的产品合格证及检测报告），付至合同价的 30%。

预付款支付期限：开工七日内（以总监理工程师签发的正式开工日期为准）。

预付款扣回的方式：不扣。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量定。

12.3.2 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3 工程进度款支付

合同签订且工程材料进场,同时成交供应商提供生产商出具的完整产品合格证、有效检测报告并经采购人核验通过后,支付至合同总价的30%;工程施工全部完成、竣工验收合格,且完整送审资料提交齐全并被审计单位正式接收后,支付至合同总价的70%,同步无息退还成交供应商履约保证金;项目审计工作全部结束,出具正式审计结果后,工程款支付至审定结算总价的97%;项目质保期满8年,工程无质量隐患、无维保违约问题,一次性付清剩余全部尾款。

特别提醒:工程竣工后,成交供应商须及时整理、完善全套竣工资料,并于工程竣工完成之日起1个月内完整提交全部审计所需资料。若因成交供应商资料缺失、资料不合格、提交滞后等自身原因,导致项目审计无法在2026年12月5日前完成,进而造成工程款支付延误、停滞的,由此产生的一切违约责任、资金损失及相关后果,均由成交供应商自行全额承担,采购人不承担任何延期付款责任。

支付工程款前,承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的,发包人有权拒绝付款。并且发包人不承担任何违约责任。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:竣工验收前,承包人需提供完整的竣工验收资料。承包人提供的所有资料必须经发包人及档案馆验收合格。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:依据通用条款。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:依据通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:合同价*0.5%/天。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:合同价*0.5%/天。

13.2.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在接到发包人书面通知后 7 天内拆除现场所有临时设施，包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

工程竣工验收后，承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在 7 天内全部退出现场（发包人批准的除外）；人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：依据通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：依据通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收通过后 28 天内。

发包人完成竣工付款的期限：依据通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用条款。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：依据审计规定。

承包人提交最终结算申请单的期限：依据审计规定。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书期限：委托审计。

(2) 发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 28 天。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2 年

15.2 履约保证金

磋商响应供应商提供的履约保证金为成交价的 5%。如未产生违约责任，竣工验收合格后一次性退还。

如因承包人原因使工程未能验收合格，则罚没全部履约保证金，不予退还。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：/；

（2）/的工程款；

（3）其他方式：审计结束后，审定价的 3%工程款作为工程保修金。后面添加：质保期满，承包人履行完毕质量维修义务，工程保修金无息返还；质保期内出现维修，发包人可直接扣除维修费用，不足部分向承包人追偿。

15.3.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程合同款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式：审计结束后，审定价的 3%工程款作为工程保修金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：依据质量保修书，但不得低于法定最低保修年限。

15.4.2 修复通知/。

15.4.3 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.4 承包人出入权/

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的责任/

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的责任

若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权终止合同，勒令退场，除工程履约保证金不予退还外，还应承担赔偿责任发包人损失的责任，并且已完成的有效工程量只按 50% 计量结算。

如经验收达不到协议书中约定的质量标准，除返工合格后，罚没履约保证金的 30% 不退还，返工损失费自付外，承包人还应按合同总价的 20 % 对发包人进行赔偿。

承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部履约保证金的 30% 并且，由此所造成的损失由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： (1) 发包人投保内容： 建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。

(2) 承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。未投保造成人员、财产损失，全部赔偿责任由承包人承担，给发包人造成损失的额外赔付。

19. 争议解决

19.1 争议评审 /

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 南通 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 南通市崇川区 人民法院起诉。

20. 补充条款：

(1) 工程结算约定:

①安全文明施工措施费, 结算时按南通市建设工程造价管理处核定为准, 只计基本费及扬尘费, 其它费率不计。

②施工用水用电由承包人与发包人按定额用量结算。

③工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价, 则少计或漏计部分按采购文件规定扣除, 多计部分按承包人响应报价扣除。

(2) 在施工过程中的开槽、埋管、堵补费, 吊顶、隔墙侧板的封堵压条用由承包人自行承担, 该费用包含在总价中, 工程结算时不作调整。为完成单项工程项目所采取的各项措施应已包含在综合单价中, 结算不再调整。

(3) 承包人现场勘查, 拆除费用一次包定不再调整。响应供应商应对现场情况自行勘查, 报价时应考虑完成施工项目所产生的材料上下运输费。

(4) 为了不影响学校师生的正常教学、生活所采取的各项防护围挡等措施项目费由承包人结合实际情况自行考虑, 并列入响应报价总价, 该费用一次性包死, 结算时一律不作调整。因施工场地狭小而发生的一切费用由各磋商响应供应商自行考虑, 所有费用包含在报价中, 竣工结算时一律不作调整。

(5) 施工临时用电、用水, 必须征得发包人同意, 安装水电表, 费用承包人承担。

(6) 工程竣工承包人需做好精细化开荒保洁, 保洁范围为所有施工场地, 保洁内容包括但不限于玻璃门窗擦拭、内墙、地及顶面清洁及顺色等, 符合发包人竣工清洁要求后方可竣工验收, 相关费用在报价中考虑, 结算时不作调整。

(7) 承包人所有人员进场前需至发包人处报备(提供人员名单、身份证复印件手写签名等资料), 如有临时人员变动, 也必须按照上述要求提前报备。

(8) 承包人应严格按照发包人提供的施工图施工, 如承包人在进场后发现施工图纸与现场不一致时, 在施工前须与发包人及监理方、设计方商定一致后, 并按书面会商结果进行施工。若发现一次承包人未按图纸施工, 发包人将视情节严重, 按返工的工程量计算, 向承包人收取罚款, 并要求承包人整改, 按施工图施工。

(9) 本项目采购人为全国“满天星”足球训练基地, 运动场日常承担满负荷足球训练及各类赛事活动, 使用频次高、荷载强度大。为保障本次运动场改造工程施工质量, 确保场地长期稳定、安全达标, 本工程施工材料及成品须满足以下特殊要求:

1. 本工程所有材料进场前须经采购人审核认可，未经确认的材料严禁进场使用。材料进场时，成交供应商须同步提供各产品制造商加盖公章的正式资料，包含：（1）喷面 EPDM 颗粒、混合料颗粒、混合型 PU 料、混合型跑道喷面料产品出厂合格证及检测报告，所有检测报告须具备 CMA 或 CNAS 认证标识，检测方法、检测结果必须完全符合现行有效的 GB/T 43564-2023 标准。（2）人造草坪填充颗粒、人造草坪的产品出厂合格证及检测报告，所有检测报告须具备 CMA 或 CNAS 认证标识，检测方法、检测结果必须完全符合现行有效的 GB 36246-2018 标准。检测日期必须为 2025 年 5 月 1 日后。

2. 成交供应商施工所用全部原材料须一次性集中进场，进场后由采购人及监理现场随机取样，委托采购人指定的第三方检测机构进行检测。检测项目、方法、标准同上（4.30.1）。同时，项目竣工验收前，采购人将对混合型跑道成品取样，送至指定第三方检测机构进行成品检测。检测方法、检测结果必须完全符合现行有效的 GB/T 43564-2023 标准。

3. 本次所有检测产生的全部费用，均由成交供应商全额承担（供应商须在报价中充分考虑，不予单列）。若任意批次材料或成品检测结果不合格，项目不得开展竣工验收，成交供应商须无条件整改、更换不合格材料及成品，并自行承担由此产生的全部费用、工期延误及一切相关责任与损失。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：南通市第二中学

承包人（全称）：上海天路弹性材料集团股份有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市第二中学运动场改造采购项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本施工合同范围内的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本项目保修期为8年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内出现质量问题，承包人免费维修、更换材料，承担全部人工费用。

三、缺陷责任期计算。

本工程缺陷责任期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。由此产生的维修费用，发包人有权直接从质保金中扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

附件：

工程建设廉洁协议

发包方（甲方全称）：南通市第二中学

承包方（乙方全称）：上海天路弹性材料集团股份有限公司

为加强工程项目廉洁建设，规范各项活动中发包方承包方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设的有关规定，订立本廉洁协议。

一、双方的责任

1. 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

2. 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

3. 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

4. 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包方责任

发包方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1. 不得利用职权或者职务上的影响谋取私利、为他人谋取利益、搞权权交易、无偿或象征性地支付报酬接受服务及使用劳务。

2. 不得收受、持有、实际使用可能影响公正执行职务的礼品、礼金、运动健

施工，并接受甲方的安全检查。对甲方或监理单位所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方或监理单位有权按规定对乙方进行经济处罚。

10. 发生事故应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11. 乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12. 设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

13. 所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

14. 施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有”：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均由乙方自行负责。

15. 施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。

三、处 罚

乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处以 500-50000 元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议；如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发

生人员伤亡事故或建筑工地发生火灾事故，对施工单位处 2 — 30 万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其 他

1. 本协议自双方签字盖章起生效。
2. 本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。
3. 本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方（盖章）：

南通市第061中学

乙方（盖章）：

上海天路弹性材料集团股份有限公司

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

法定代表人（授权代表）

签字：_____

法定代表人（授权代表）

签字：_____

项目经办人（签字）：

项目经办人联系电话：

项目经办人（签字）：

项目经办人联系电话：

农民工工资管理

(一) 承包人进场施工前须按发包人要求缴纳中标价的 2%农民工工资保证金，交纳在发包人指定账户。审计结束后 1 年内无任何农民工工资纠纷无息退还农民工工资保证金。

(二) 承包人应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

(三) 承包人保证不克扣和拖欠工资，不以发包人延迟支付工程款为由拖欠农民工工资。出现农民工讨薪、投诉、信访事件，发包人可直接动用保证金账户足额代发。

(四) 实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，发包人须按时、足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

(五) 承包人应主动向农民工工资发放情况表报发包人审定，发包人应对承包人实施支付农民工工资情况进行审查。

(六) 承包人未按上述 (一) (二) (三) 款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向发包人支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。发包人未按上述 (四) 款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向承包人支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。



附



