金融科技智慧教室（二期）室内修缮项目政府采购合同

发包人：苏州科技大学

承包人：苏州威利士建筑装饰工程有限公司

第一部分合同协议书

发包人（全称）：苏州科技大学

法定代表人：_____

法定注册地址：_____

承包人（全称）：苏州威利士建筑装饰工程有限公司

法定代表人：鲍迎武

法定注册地址：苏州市吴中区木渎镇中山东路177号304室

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：金融科技智慧教室（二期）室内修缮

工程地点：苏州科技大学，三校区智慧教室（176间）

工程内容：详见工程量清单等

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：详见工程量清单

三、合同工期

工期总日历天数：自合同签订之日起，2025年8月25日前完成施工并验收合格。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用合同形式：固定综合单价合同

六、签约合同价

金额(大写)：人民币大写 贰佰捌拾玖万元整 （¥ 2890000.00 ），暂列金额： 壹拾伍万元整 （¥ 150000.00 ）。

七、承包人现场负责人以及证书编号：

八、下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、响应文件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸（如有）；

8、已标价工程量清单；

9、附件 1：房屋建筑工程质量保修书；

附件 2：廉政合同；

10、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件一式肆份，甲、乙方各执贰份，各份具有同等法律效力。本合同双方签字并加盖公章后生效。

十二、合同签订日期：2025 年_____月_____日

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

甲方（盖章）：苏州科技大学

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

日期：

乙方（盖章）：苏州威利士建筑装饰工程有限公司

法定（授权）代表人（签字）：鲍迎武

电话：0512-66373778

开户银行：中信银行股份有限公司苏州吴中高新技术产业开发区支行

帐号：8112001012000781836

日期：

第二部分通用条款

参照住房和城乡建设部、市场监管总局《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分。

第三部分专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

本合同协议书

成交通知书

响应文件及其附件

本合同专用条款

本合同通用条款

技术标准和要求

图纸（如有）

已标价工程量清单

其他合同文件。

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具有合同约束力。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国政府采购法》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行购置。

国内没有相应标准、规范时的约定：如有涉及，双方另行协商约定。

3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：无。

发包人对图纸的保密要求：除因履行本合同需要，承包人不得将图纸提供给第三方使用。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.2 监理单位委派的工程师

姓名：/　　职务：监理工程师

发包人委托的职权：质量、投资、工期控制；信息管理、合同管理；协调各方面关系。

4.3 发包人派驻的项目现场负责人

姓名：　闫永平　　职务：项目现场负责人

职权：代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令(涉及费用的指令需加盖发包人公章方有效)，报表及支付凭证，处理施工过程中的有关事宜。

5、承包人项目负责人

姓名：徐文玲　　职务：项目经理

6、发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本到位。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已提供。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无

（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。

（7）图纸会审和设计交底时间：/。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古

树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。

6.2 发包人委托承包人办理的工作：如涉及，双方现场协商。

7、承包人工作

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按进度计划要求施工；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程安全施工规范、苏州市颁布的有关安全及施工保护规定执行。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

按苏州市及姑苏区颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并承担相应费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前由承包人负责；

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护，如有费用支出由发包人承担。由于承包人过错造成的损失，由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清，**垃圾必须袋装化处理，否则，发现一次，扣罚500元。**

（9）双方约定承包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前。

工程师确认的时间：收到后七天。

8.2 暂停施工

以下情况造成的停工不属于发包人原因造成的停工：

（1）承包人与现场其他施工单位交叉施工造成的停工；

（2）各种自然灾害、不可抗力造成的停工（不可抗力的解释见39条款）；

（3）事先未发现的地下障碍物造成的停工；

对上述情况，承包人可递交书面材料申请延期，经总监、发包人签字确认后，工期可

延期。

9、工期延误

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：按合同工期实施，非承包人原因引起的工期延误发包方应予以顺延工期。

9.2 因承包人原因延误工期，每延误一天，扣罚承包人 3000 元的违约金。

四、质量与验收

10、本工程质量必须通过监理、发包人及其相关职能部门的验收和确认。

11、确保工程质量为一次合格。

12、除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外，响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原响应单位签署的同等期限的产品质量保证书。

13、隐蔽工程和中间验收

13.1 双方约定中间验收部位：按发包人指令执行。

五、安全施工

按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

14. 发包方安全责任

14.1 发包方应要求承包方制定施工安全措施，在开始施工前报发包方备案。

14.2 发包方有协助承包方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。发包方有权检查督促承包方执行 有关安全生产方面的工作规定，对承包方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全 整改通知书，直至清退出场。

14.3 发包方指派项目负责人 闫永平 负责与承包方联系安全生产方面的工作。

14.4 承包方在施工中发生的人身、各类管线事故，发包方有责任负责调查、统计上报。承包方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，发包方有权督促承包方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包方提供事故调查书面结论及处理意见。

14.5 发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。因发包方原因导致的事故由发包方承担责任。

14.6 发生以下情况造成经济赔偿责任及其它责任的由承包方承担：

14.6.1 人身伤亡事故；发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

14.6.2 发生各类管线损害事故；

14.6.3 发生违章作业、冒险作业不听劝告的。

15.承包方安全责任

承包方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包方应切实履行以下安全责任：

15.1 承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

15.2 承包方必须严格执行安全生产相关操作规程，对涉及工程施工场地内各类管线的安全运营负有保护责任。

15.3 现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

15.4 施工期间，承包方应设有专职安监人员。承包方指派项目经理 徐文玲 作为安全工作联系人。

15.5 承包方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底。

15.6 开工前，承包方应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境作安全技术交底，特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

15.7 承包方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

15.8 承包方必须接受发包方及发包方委托的监理单位的监督、检查，对发包方提出的安全整改意见必须及时整改。

15.9 承包方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包方，并积极配合调查。

15.10 承包方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的 政府安全管理部门、公安部门报告，按规定组织调查处理，并由承包方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15.11 承包方应将事故调查组的事故调查报告及承包方事故处理意见提交发包方备

案。

15.12 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于 4 小时内予以响应。

16.施工安全违约金

若施工过程中发生下列有承包方责任的安全事故，承包方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责 任外，并因此给发包方增加额外工作的，发包方有权扣除承包方应得工程款3%以内的安全违约金：

16.1 发生人身死亡事故、各类管线损坏重大事故，扣除应得工程款 3%的安全违约金；

16.2 发生人身重伤事故、各类管线损坏事故，扣除应得工程款 1%的安全违约金。

17.违约责任

17.1 由于发包方或承包方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

17.2 承包方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包方有权要求承包方立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包方承担。

17.3 承包方对发包方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包方按 2000 元/天承担违约责任。

17.4 施工过程中发生人身伤亡、各类管线损坏和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担 1 万元~5 万元/次的违约责任。

六、合同价款与支付

18、合同价款及调整

18.1 本合同价款采用固定单价合同，承包人的报价已包括完成采购文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，承包人所报综合单价不再调整。

18.2 执行综合单价合同的基本规定：

（1）承包人投标时已按统一的工程量清单报价，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整，施工做法不变，则综合单价不变。

（2）工程量清单漏项、发包人指令引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按相关造价文件组价，经发包人确认后作为结算的依据，并按合同外成交下浮率下浮

【合同外成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，最终结算由审计确定。

（3）本工程中工程量清单中的项目综合单价根据首次投标报价与中标价形成的下浮率调整后的综合单价执行【工程量清单内成交下浮率＝（首次投标报价-中标价）/[首次投标报价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经采购方批准同意后，其工程量增减列入原采购计划。但全部的采购金额不得超过原合同金额的 10%。

（4）本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。

（5）实质性响应条款：（1）追加费用不得超过原合同金额的 10%。

小额工程在履行合同时，建设单位有权发生工程变更，施工单位按照工程变更管理的相关规定办理变更手续，工程完工验收合格后，按苏州科技大学要求进行审计。

19、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证并经审计确定。

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

20、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

扣回工程款的时间、比例：无

21、工程量确认

21.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 25 日前。

22. 工程款（进度款）支付

合同签定，工程竣工验收合格并经审计结束后付至审定价（扣除审计费）的 100%，3%的履约保证金转为质保金，质保期（缺陷责任期）满无质量问题后无息退还，审计费按

校审计相关规定执行。

23.合同履行期间，如应发包人要求完成合同以外的零星工作或发生非承包人责任的事件，确定新增工作价格的方法：

（1）已标价报价单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价报价单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价报价单无相同项目及类似项目的，按江苏省现行定额计算费用，并按成交价与采购控制价之比下浮。

24.审计费用

结算如在校内审计，无审计费用。结算如外送由第三方审计，按苏科大（2019）105号文件的规定确定审计费用，核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。相关条款列示如下：

（1）单项工程核减率超过10%的，审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及其以下的，审计费用由建设单位承担。

七、材料设备供应

23、发包人供应材料设备：无。

23.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：按《通用条款》

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按《通用条款》

（3）承包人可代为调剂串换的材料：按《通用条款》

（4）到货地点与一览表不符：按《通用条款》

（5）供应数量与一览表不符：按《通用条款》

（6）到货时间与一览表不符：按《通用条款》

23.2发包人供应材料设备的结算方法：列入本工程结算。

24、承包人采购材料设备

24.1 承包人采购材料设备的约定：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

24.2 发包人对承包人进场的材料：如无出厂证、合格证、检测证的有权指令限定时间内退出工地，并作出经济处罚，承包人应无条件接受。

八、工程变更

25、工程变更

25.1 所有工程量清单以外的增加项目必须经发包人书面同意方可实施。

25.2 所申报的签证费用将在竣工结算时调整，中间支付不作考虑。任何时候施工单位不得以变更费用未核定或者对核定价格有争议为借口影响施工。

26、其他变更

26.1 在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。

九、竣工验收与结算

27、竣工验收

27.1 工程竣工验收必须具备以下条件，否则，发包人不予组织竣工验收：

（1）完成按采购文件、工程量清单和施工合同约定的工程范围的全部工作内容；

（2）承包人已完成现场的清理工作；

（3）工程师认为工程的所有部分均随时可以占据和使用；

（4）法律规定的其他竣工验收应具备的条件：

27.2 承包人提供竣工图的约定：提供竣工图纸。

27.3 中间交工工程的范围和竣工时间：按照规范。

27.4 工程竣工验收通过后 10 日内，承包人应该向发包人移交工程。

28.竣工结算

28.1 本工程的结算结果将以发包人委托的工程造价咨询单位的审计结果为准。

28.2 一旦双方确认了竣工结算报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中。

28.3 承包人必须在竣工验收合格后 3 个月内，提交结算报告，因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人催促后 14 天内仍未提交的，由发包

人自行编制结算报告，承包人无条件同意。

28.4 送审资料需一次性报送，除审计另有要求外，审计过程中不再接收补充资料。乙方接到“工程结算审定单”确认签字的通知后，需在 7 天内确认并签字，逾期视为同意。

十、违约、索赔和争议

29、违约

29.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按约定时间支付工程款，应按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。

（2）本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按相关法律法规执行

（3）双方约定的发包人其他违约责任：无

29.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：工程质量达不到约定质量标准的，承包人必须自费进行返工；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担不合格部分工程造价 20%的质量违约金。

（2）本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①承包人如在施工中如有偷工减料或使用不合格原材料的行为，每发现一次，承包人除应整改至合格之外，应向发包人支付违约金 1000 元；

②承包人如拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人有权要求承包人向其支付 1 万元/次的违约金。如因承包人原因导致发包人垫付民工工资的，承包人应按发包人垫付金额向发包人支付违约金。

③如因承包人原因导致本合同提前解除，承包人应向发包人支付合同总价 20%的违约金。

30、争议

30.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）调解不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

31、工程分包

31.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程发包人不同意分包。

分包施工单位为：如实际施工中确有需要分包的情况发生，承包人必须首先征得发包人书面同意。分包人必须具有相应的资质条件和类似工程的业绩，经发包人审核同意后方可进场。

32、不可抗力

32.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

33、保险

33.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：发包人的无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：按苏州市有关工程保险规定。

34、担保

34.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

（3）双方约定的其他担保事项：

35、合同份数

35.1 双方约定合份数：本协议书连同其他合同文件一式肆份，甲、乙方各执贰份，各份具有同等法律效力。本合同双方签字并加盖公章后生效。

36、补充条款

36.1 本工程必须执行国家相关规范、规定的要求，工程质量等级达到设计要求，如达不到设计要求，工程不合格，承包人应承担由此产生的一切经济和法律责任。

36.2 工程付款：合同中已约定。

36.3 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

36.4 发包人有权根据工程的实际情况增加或减少施工范围和施工内容，承包人不得以任何理由拒绝。

36.5 工程用水电费：水电安装、实验室净化、实验室通风等安装工程，按总造价的1‰扣除；土建、装修改造工程，按总造价的5‰扣除；如装表计量，则按实结算。

36.6 本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

附件 1：

房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：苏州科技大学

承包人(全称)：苏州威利士建筑装饰工程有限公司

为保证金融科技智慧教室（二期）室内修缮在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按合同承包范围，保修内容按国家建设工程相关规定或行业标准规定。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限：

（1）屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗为 5 年；

（2）装修工程为 2 年；

（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（4）供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期。

2、其他约定：本项目整体免费质保期为 4 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。约定期限内，承包人未派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用由承包人承担。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、缺陷责任期

工程缺陷责任期为48个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

附件2：

廉政合同

工程项目名称：金融科技智慧教室（二期）室内修缮

工程地点：苏州科技大学，三校区智慧教室（176间）

发包人（全称）：苏州科技大学

承包人（全称）：苏州威利士建筑装饰工程有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条双方的责任

（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或苏州市纪检监察部门举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，

严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由苏州市纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，苏州市纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本合同书份数同主合同。

投 标 总 价

招　　标　　人：

工　程　名　称：　苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目

投标总价（小写）：　2980000.00

（大写）：　贰佰玖拾捌万元整

投　标　人：　苏州威利土建筑装饰工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　鲍迎武

（签字或盖章）

编　制　人：　何利利

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2025年07月09日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目	2980000.00		43047.91	116978.41
合　计		2980000.00		43047.91	116978.41

单项工程投标报价汇总表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装	1005065.71		15463.67	39453.35
2	苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建	1974934.29		27584.24	77525.06
合　计		2980000.00		43047.91	116978.41

单位工程投标报价汇总表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	767073.18	
1.1	人工费	8710.80	
1.2	材料费	753259.08	
1.3	施工机具使用费	52.00	
1.4	企业管理费	3830.50	
1.5	利润	1220.80	
2	措施项目费	115552.10	
2.1	单价措施项目费	87273.24	
2.2	总价措施项目费	28278.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15463.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39453.35	
5	税金	82987.08	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1005065.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		石湖C6						
1	011615001001	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	46	4014.03	184645.38	
2	011615001010	C6连廊灯具换新	1、名称：C6连廊灯具换新 2、具体详见设计及招标要求	套	160	205.93	32948.80	
		分部小计					217594.18	
		石湖教6楼						
3	011615001002	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	22	4014.03	88308.66	
4	011615001003	教6楼1F走廊灯具换新	1、名称：教6楼1F走廊灯具换新 2、具体详见设计及招标要求	套	20	205.93	4118.60	
		分部小计					92427.26	
		天平第2教学楼						
5	011615001004	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	39	4014.03	156547.17	
		分部小计					156547.17	
		天平第3教学楼						
6	011615001005	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	32	4014.03	128448.96	
		分部小计					128448.96	
		江枫艺术楼						
7	011615001006	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	3	4014.03	12042.09	
		分部小计					12042.09	
		江枫新阶梯楼						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011615001007	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	4	4014.03	16056.12	
		分部小计					16056.12	
		江枫J-5、J-15						
9	011615001008	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	2	4014.03	8028.06	
		分部小计					8028.06	
		江枫继续教育学院						
10	011615001009	拆除更换	1、名称：原明线槽、强电开关、配电箱、标考摄像机等拆除、更换 2、具体详见设计及招标要求	套	28	4014.03	112392.84	
		分部小计					112392.84	
		地台增加PVC穿线管						
11	030411001011	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC50 3、配置形式：明配 4、具体详见设计及招标要求	m	650	36.21	23536.50	
		分部小计					23536.50	
		分部分项合计					767073.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	87273.24	87273.24	
		单价措施合计					87273.24	
合　　计							854346.42	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：　　第1页 共12页

项目编码	011615001001	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：　　第2页 共12页

项目编码	011615001010	项目名称	C6连廊灯具换新	计量单位	套	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	154.56	19.79		68.01	21.64	15.46	1.98		6.8	2.16
综合人工工日		小计							15.46	1.98		6.8	2.16
0.138工日		未计价材料费							179.53				
清单项目综合单价									205.93				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
C6连廊灯具	套	1.01	177.75	179.53		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
冲击钻头 φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	181.51	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：　　第3页 共12页

项目编码	011615001002	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		
其他材料费			-		-	

	材料费小计	-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001003	项目名称	教6楼1F走廊灯具换新	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1751	点光源艺术装饰灯具 吸顶式 [示意图号]178	10套	0.1	154.56	19.79		68.01	21.64	15.46	1.98		6.8	2.16
综合人工工日		小计							15.46	1.98		6.8	2.16
0.138工日		未计价材料费							179.53				
清单项目综合单价									205.93				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
教6楼1F走廊灯具	套	1.01	177.75	179.53		
BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
冲击钻头 Φ6～8	根	0.051	1.72	0.09		
其他材料费			-	0.03	-	

	材料费小计	-	181.51	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001004	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		

	其他材料费	-		-	
	材料费小计	-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001005	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001006	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001007	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001008	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4014.03	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	011615001009	项目名称	拆除更换	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拆除更换	套	1		4014.03					4014.03			
综合人工工日		小计								4014.03			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4014.03				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
拆除更换	套	1	4014.03	4014.03		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4014.03	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：　　第11页 共12页

项目编码	030411001011	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	650
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1247	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 公称直径50mm以	100m	0.01	911.68	201.86	7.62	401.14	127.64	9.12	2.02	0.08	4.01	1.28
综合人工工日		小计							9.12	2.02	0.08	4.01	1.28
0.0814工日		未计价材料费							19.7				
清单项目综合单价									36.21				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
刚性阻燃管 PC50	m	1.1	17.91	19.7		
管接头 FST50	个	0.147	0.72	0.11		
伸缩接头 FSE50	个	0.0105	1.9	0.02		
塑料管直角弯头 FBN50	个	0.021	3.52	0.07		
T形接头 FTE50	个	0.0315	4.36	0.14		
管码 FSA50	个	0.63	2.21	1.39		
塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.1701	0.86	0.15		
自攻螺钉 M4×65	十个	0.1685	0.27	0.05		
冲击钻头 Φ6～12	根	0.0114	2.57	0.03		
镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
锯条	根	0.01	0.19			
胶合剂	kg	0.0017	8.56	0.01		

	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	21.72	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装　　标段：

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	脚手架搭拆	项	1		87273.24					87273.24			
综合人工工日		小计								87273.24			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87273.24				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
脚手架搭拆	项	1	87273.24	87273.24		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	87273.24	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	15463.67			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	13669.54			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1794.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	427.17			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450	12388.02			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					28278.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

暂列金额明细表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39453.35	100.000	39453.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	882625.28	3.800	33539.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	882625.28	0.670	5913.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	882625.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	922078.63	9.000	82987.08
合　计					122440.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1509952.52	
1.1	人工费	344866.71	
1.2	材料费	1033053.87	
1.3	施工机具使用费	730.26	
1.4	企业管理费	89834.14	
1.5	利润	41467.54	
2	措施项目费	74388.74	
2.1	单价措施项目费	14038.68	
2.2	总价措施项目费	60350.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27584.24	
3	其他项目费	150000.00	
3.1	其中：暂列金额	150000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	77525.06	
5	税金	163067.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1974934.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮

土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		石湖C6						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	207.7	514.16	106791.03	
2	011207001014	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	1984.7	103.84	206091.25	
		分部小计					312882.28	
		石湖教6楼						
3	011104002002	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	198.8	514.16	102215.01	
4	011207001015	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	1000.95	103.84	103938.65	
		分部小计					206153.66	
		天平第2教学楼						
5	011104002003	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	441.69	514.16	227099.33	
6	011207001016	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	1486.5	103.84	154358.16	
		分部小计					381457.49	
		天平第3教学楼						
7	011104002004	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	311.35	514.16	160083.72	
8	011207001017	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	1206.33	103.84	125265.31	
		分部小计					285349.03	
		江枫艺术楼						
9	011207001018	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	326.8	103.84	33934.91	
		分部小计					33934.91	
		江枫新阶梯						
10	011104002006	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	27.75	514.16	14267.94	
11	011207001019	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	163.43	103.84	16970.57	
		分部小计					31238.51	
		江枫J5J15						
12	011104002007	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	14.95	514.16	7686.69	
13	011207001020	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	106.6	103.84	11069.34	
		分部小计					18756.03	
		江枫继续教育学院						
14	011104002008	竹、木（复合）地板	18mm厚阻燃板基层\复合地板面层	m2	257.8	514.16	132550.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮

土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011207001021	墙面装饰板	9mm阻燃板基层\9mm免漆板木饰面面层	m2	1036.5	103.84	107630.16	
		分部小计					240180.61	
		分部分项合计					1509952.52	
1	011701003003	里脚手架	移动脚手架	m2	7311.81	1.92	14038.68	
		单价措施合计					14038.68	
合　　计							1523991.20	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第1页 共16页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	207.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.6	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
其他材料费			-	-0.01	-	
材料费小计			-	416.74	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第2页 共16页

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1984.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
其他材料费			-	0.05	-	
材料费小计			-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第3页 共16页

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	198.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.6	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		
其他材料费			-	-0.01	-	

	材料费小计	-	416.74	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第4页 共16页

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1000.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
其他材料费			-	0.05	-	

	材料费小计	-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第5页 共16页

项目编码	011104002003	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	441.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.62	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

其他材料费	-	-0.01	-	
材料费小计	-	416.74	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：

项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1486.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

	其他材料费	-	0.05	-	
	材料费小计	-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：

项目编码	011104002004	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	311.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.6	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

其他材料费		-	-0.01	-		
材料费小计		-	416.74	-		

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第8页 共16页

项目编码	011207001017	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1206.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：

项目编码	011207001018	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	326.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	58.07	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第10页 共16页

项目编码	011104002006	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	27.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.6	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	416.74	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第11页 共16页

项目编码	011207001019	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	163.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：

项目编码	011104002007	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	14.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.62	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

	其他材料费			-	-0.01	-	
	材料费小计			-	416.74	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第13页 共16页

项目编码	011207001020	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	106.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：

项目编码	011104002008	项目名称	竹、木（复合）地板	计量单位	m2	工程量	257.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	免刨免漆硬木地板	10m2	0.1	607.82	513.62	2	158.55	73.18	60.78	51.36	0.2	15.86	7.32
7-74	复合木地板 安装	10m2	0.1	94.08	3653.76	2	24.98	11.53	9.41	365.38	0.2	2.5	1.15
综合人工工日		小计							70.19	416.74	0.4	18.36	8.47
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									514.16				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
18mm厚阻燃板	m2	1.05	39.93	41.93		
棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11		
地板钉 40	kg	0.1666	9.43	1.57		
YJ-III粘结剂	kg	0.735	9.86	7.25		
地板水胶粉	kg	0.168	3.34	0.56		
复合地板	m2	1.05	344.51	361.74		
复合地板泡沫垫	m2	1.1	3.26	3.59		

其他材料费		-	-0.01	-	
材料费小计		-	416.74	-	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：　　第15页 共16页

项目编码	011207001021	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1036.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	133.28	222.23	0.21	34.71	16.02	13.33	22.22	0.02	3.47	1.6
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	198.24	358.45		51.54	23.79	19.82	35.85		5.15	2.38
综合人工工日		小计							33.15	58.07	0.02	8.62	3.98
0.296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.84				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
阻燃板 δ9mm	m2	1.05	21	22.05		
铁钉 70mm	kg	0.034	3.6	0.12		
9mm免漆板木饰面	m2	1.1	25.57	28.13		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

其他材料费		-	0.05	-	
材料费小计		-	58.07	-	

综合单价分析表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建　　标段：

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	7311.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
JD0001	里脚手架	m2	1		1.92					1.92			
综合人工工日		小计								1.92			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1.92			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
里脚手架	m2	1	1.92	1.92		

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1.92	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	27584.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	24383.86			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3200.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	762.00			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	32003.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					60350.06			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	150000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		150000.00		

暂列金额明细表

工程名称：苏州科技大学二期智慧教室部分改造项目-修缮土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		150000.00	
合　计			150000.00	