

企业业绩
供应商自 2023 年 1 月 1 日以来承担
类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	沭阳县 2024 年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)	沭阳县新河镇人民政府	775.6090 万元
2	金湖县金北街道李新港路改造工程 JBJD-LXGL-GXSG 标段	金湖县人民政府金北街道办事处	9441812 元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。





中标通知书

标段编号:E3213010313108925001001

江苏金之邦建设有限公司:

沭阳县新河镇人民政府组织实施的沭阳县2024年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)的评标工作已结束,根据评定结果确定你单位为中标人。

自中标通知书发出之日起30日内,请你方与招标人签订合同,并于合同签订之日起7日内将合同报登记机关备案。

中标结果如下:

- 中标范围和内容:沭阳县2024年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)
- 中标价:柒佰柒拾伍万陆仟零玖拾元叁角捌分 (¥7756090.38元)
- 中标工期:60天
- 中标质量标准:合格
- 主要管理人员:

职务	姓名	证书名称	证书编号
项目负责人	冒拥军	一级注册建造师	苏1322022202309801



公路工程施工合同

(

项目名称：沭阳县 2024 年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)

建设单位：沭阳县新河镇人民政府

施工单位：江苏金之邦建设有限公司

2025 年 6 月



合同协议书

沭阳县新河镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 沭阳县 2024 年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目(新河镇周圈村)（项目名称），已接受 江苏金之邦建设有限公司 对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - （2）中标通知书；
 - （3）补遗书；
 - （4）投标函及投标函附录；
 - （5）项目专用合同条款；
 - （6）公路工程专用合同条款；
 - （7）通用合同条款；
 - （8）技术规范；
 - （9）图纸；
 - （10）已标价工程量清单；
 - （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
 - （12）其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）柒佰柒拾伍万陆仟零玖拾元叁角捌分元（¥ 7756090.38元）。
5. 承包人项目经理：冒拥军。承包人项目总工：石云江。
6. 工程质量符合 合格 标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满后签发缺陷责任终止证书后生效。
11. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025年6月30日



承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025年6月30日




王川雷

2025.6.30



单位工程竣工验收证明书

工程名称：沭阳县 2024 年农村人居环境整治综合提升奖补资金第二批道路改造提升项目（新河镇周围村）
验收日期：2026 年 1 月 12 日

建设单位	沭阳县新河镇人民政府				施工单位	江苏金之邦建设有限公司			
监理单位	江苏华盛工程咨询股份有限公司				设计单位	江苏烁昕工程设计有限公司			
建设面积	34820㎡	工程造价	775.609 万元	项目数量	17 条道路	开工日期	2025 年 月 日	竣工日期	2025 年 月 日
建设内容	新河镇周围村境内 17 条道路提升总面积约 34820m2, 主要为原有混凝土路面加铺沥青; 破损、开裂、沉降处维修; 道路两侧新建压印地坪人行道; 新建雨水管网; 排水明沟等。 项目经理: 冒拥军; 项目总工: 石云江; 项目副经理: 姜月清、汤晶晶、张红霞。								
验收意见	1、施工单位已完成施工图纸设计、合同约定及项目清单、工程变更涉及所有内容; 2、单位工程所含分部(子部分)、分项工程质量验收记录齐全、合格; 3、单位工程质量控制资料齐全、合格; 4、单位工程安全及功能检验资料齐全、合格; 5、道路平整密实, 线型顺畅。 综合验收结论: 合格。								
验收组成员签字:									
施工单位		监理单位		设计单位		建设单位			
									



中标通知书

江苏金之邦建设有限公司：

你方于 2022 年 09 月 15 日所递交的金湖县金北街道李新港路改造工程 JBJD

-LXGL-GXSG 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：玖佰肆拾肆万壹仟捌佰壹拾贰元叁角贰分（¥9441812.32 元）。

计划工期：258 日历天（暂定 2022 年 10 月 01 日开工，2023 年 06 月 15 日完工，具体开工日期以监理人发出开工令为准），缺陷责任期 24 个月。

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

工程安全目标：无安全生产责任事故，按照国家、省、市交通部门有关文件要求开展“平安工地”创建活动，确保市级平安工地。

项目经理：孙运康（苏 232181820870）。

项目总工：孙月雷。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到金湖县人民政府金北街道办事处与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

2022 年 9 月 20 日



金湖县金北街道李新港路改造工程JBJD-LXGL-GXSG标段

施 工 合 同

发包人：金湖县人民政府金北街道办事处

承包人：江苏金之邦建设有限公司

日 期：2022年9月

合同专用章



合同协议书

金湖县人民政府金北街道办事处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施金湖县金北街道李新港路改造工程（项目名称），已接受江苏金之邦建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目JBID-LXGL-GXSG标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程项目名称：金湖县金北街道李新港路改造工程第JBID-LXGL-GXSG标段

工程地点：江苏省淮安市金湖县金北街道

工程内容：项目位于金北街道，起点位于老三河南岸，沿老路向南，期间与420省道交叉，终点位于陈桥北侧的洪金中干渠桥，全长约4.25km。

老路为水泥混凝土路面，路面宽5.5~6m，沿线破损较严重，挖除新建处理；道路按四级公路标准建设，设计速度20km/h，双向两车道，路面宽6m，沥青路面，两侧土路肩给0.75m。路面结构如下：5cm细粒式沥青砼AC-13C+乳化沥青封层+16cm水泥稳定碎石+20cm12%石灰土。

本次招标共一个施工标段，即JBID-LXGL-GXSG标段。招标内容为上述概况范围内的路基、路面、排水、涵洞、安防设施等工程的施工以及为实施上述施工所必需的临时工程及缺陷责任期修复等（具体实施内容以施工图设计文件及工程量清单为准）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）合同执行期间，有关部门、业主和发包人（代表）印发的文件与其他正式的书面通知；
- （2）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （3）中标通知书；
- （4）补遗书；
- （5）投标函及投标函附录；
- （6）项目专用合同条款；
- （7）公路工程专用合同条款；
- （8）通用合同条款；
- （9）工程量清单计量规则；
- （10）技术规范；
- （11）图纸；
- （12）已标价工程量清单；



(13) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(14) 资格审查有关资料；

(15) 国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；

(16) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）玖佰肆拾肆万壹仟捌佰壹拾贰元叁角贰分（¥9441812.32元）。

4. 承包人项目经理：孙运康（苏232181820870）。承包人项目总工：孙月雷

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良标准。

工程安全目标：无安全生产责任事故，按照国家、省、市交通部门有关文件要求开展“平安工地”创建活动，确保市级平安工地。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。承包人同时立约：本合同执行期间，愿意无条件接受发包人为了工程安全、质量、进度及费用等需要而采取的一切措施（包括增加和调换人员、增加机械和设备、调整工期等），否则，愿意无条件接受发包人的一切处罚（包括罚款，解除合同并清除出场等），由此引起的一切费用、损失和后果由承包人自行负责。承包人承诺加强工程质量管理，确保工程竣工验收合格，同时承诺资金将专款专用，绝不挪作他用，否则愿意无条件接受发包人的经济处罚直至清除出场。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

(1) 本工程不支付预付款。

(2) 本项目发包人按以下方式付款：本工程发包人每月支付给承包人经审批后的已计量工程款的80%，工程交（竣）工验收合格后付至已计量工程款的80%，其中农民工工资按月足额拨付至“农民工工资专用账户”；第二年同期支付至审计价的90%，缺陷责任期届满后按审计价付清余款（含质量保证金）。

所有费用均不计息，由此产生的财务费用等由承包人自行考虑，摊销到合同价中，工程量清单中不单独计量与支付。若因承包人原因致使项目无法正常施工（包括但不限于：承包人未及时筹措工程款、承包人未能有效组织施工、承包人人员或设备未能及时进场等）的，所造成的经济损失由承包人承担。

本合同其余有关支付条款如与有本项不一致之处均按此项执行。本项目最终竣工决算价由审计



部门审计确定。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为258日历天（暂定2022年10月01日开工，2023年06月15日完工，具体开工日期以监理人发出开工令为准），缺陷责任期24个月。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 承包人如果发生合同专用条款22.1.1项违约的情况，发包人将按相应条款科以处罚。

11. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

其委托代理人：_____（签字）

签署日期：2022年10月19日



公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024年1月2日

合同段交工验收证书第 01 号

工程名称	金湖县金北街道李新港路改造工程	合同段名称及编号	JBJD-LXGL-GXSG标段	
建设单位	金湖县金北街道办事处	设计单位	江苏森尚工程设计研究院有限公司	
施工单位	江苏金之邦建设有限公司	监理单位	江苏安达工程管理有限公司	
本合同段主要工程量： 1、路基： 场地清理：清表 9206.08m²；清除树根：挖除建筑物基础（50cm）168.75m³； 挖除旧路面：挖除水泥砼 4920.45 m³；挖除碎石 4920.45 m³； 挖方路基：挖土方 12616.55 m³； 填方路基：翻松掺6%灰土（20cm）8831.59 m³；借土填方掺6%灰土填筑3667.05 m³；土路肩回填素土 3766.7m³； 2、路面： 20cm12%石灰土底基层：20cm12%石灰土 29167.96 m²；水泥稳定碎石基层：16cm水稳碎石基层 26624.25 m²； 抗裂贴：32cm宽920 m² 沥青封层：封层 26624.25 m²； 改性沥青及改性沥青混合料：5cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C 225356.43 m²； 搭接道路：16cmC20砼 296.00 m²；18cm水泥砼 280.00 m²； 过路自来水管保护C20砼（30*30）6.56m³； 3、圆管涵2座等。 合同段主要人员：项目经理：孙运康，项目总工：孙月雷，项目副经理：姜飞、石云江、周睿				
本合同段价款	原合同	9441812.32元	实际	
本合同段工期	原合同	2022年10月-2023年6月	实际	2022年11月2日-2023年8月12日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、路线平纵线形组合良好，平面顺适，纵面平缓，路线线形流畅，路容美观，视觉良好。 2、该合同段所施工的路基、石灰土底基层成型较好，碾压密实，压实度、强度等指标符合设计要求。 3、圆管涵砼强度符合设计要求，外形几何尺寸满足设计要求。 4、路基边坡平顺稳定。 5、沥青面层压实度、弯沉、厚度、构造深度、摩擦系数等指标符合设计要求。 6、沥青砼面层表面平整，拌和均匀，碾压密实，无泛油、松散、明显离析现象，路面搭接基本平顺密实，无枯焦现象。 7、工程资料归档规范齐全。 8、合同执行情况较好。				



(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
年 月 日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
年 月 日	
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
年 月 日	
(项目管理单位的意见)	
项目管理单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
年 月 日	
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人 (签字)	单位盖章
年 月 日	

