合同编号：JSNTD2606510CGN00

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目

项目编号：JSZC-320623-JZCG-T2026-0028

甲方：（买方）如东县应急管理局

乙方：（卖方）中电鸿信信息科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

1.1 标的名称：如东县应急管理局安全生产考试点异地搬迁及实景化升级改造项目

1.2 标的质量：达到采购文件要求及验收标准。

1.3 标的数量（规模）：详见采购文件需求清单。

1.4 履行时间（期限）：**合同签订后 60 日内完成供货及安装调试，交付使用。**

1.5 履行地点：江苏省如东经济开发区服务业集聚区（井冈山路 126 号）如东县安全生产考试点（新址）。

1.6 履行方式：按采购文件执行。

1.7 包装方式：按采购文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰陆拾伍万零捌佰肆拾 元（1650840 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 82542 元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：按照乙方提供的账户退还。

JSNTD2606510CGN00

6.2.2 履约保证金退还时间：验收合格，并完成 1 场特种作业实操考试后 1 周内无息退还。

6.2.3 履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。

6.2.4 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

合同履行完毕，并通过省级验收合格后支付至合同价款的 70%，项目验收 1 年后且无质量问题，付清余款。采购人应在收到发票后 10 个工作日内将资金支付到成交供应商账户。若最终实际供货数量少于采购清单数量的，按实际供货金额结算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 乙方完成调试、测试并进行操作试验，直至运行正常后，以书面形式提出验收申请，采购人向省、市应急管理部门提交验收申请，由省、市应急管理部门验收通过后，交付使用。如验收不合格，验收所发生的一切费用由成交供应商承担。

10.3 项目验收时，乙方应对其中的产品设备由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。如双方因产品设备的质量问题对验收结果有分歧，则以南通市市场监督管理局对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场。

10.4 验收前，成交供应商应提供的材料：包括但不限于验收申请、技术图纸（包含安装隐蔽部位照片资料等）、试运行记录、培训记录、供应商提供的主要产品说明书、质量保证书、合格证、检测报告（如有）。

10.5 验收结束后,验收小组出具验收材料,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

JSNTD2606510CGN00

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 12 小时内或货到甲方 12 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、安全责任

12.1 甲方责任和义务

12.1.1 甲方负责对施工现场进行全面的指导、协调、管理和监督检查。

12.1.2 甲方应对乙方的相关资质、施工方案进行审查。

12.1.3 甲方应定期组织对施工现场的安全生产检查，及时发现并督促乙方整改存在的安全隐患，并对乙方的违章作业行为进行监督和纠正，督促施工现场人员穿戴好防护用品。

12.1.4 甲方应督促乙方特殊工种操作人员建立档案并在甲方备案。

12.1.5 甲方有义务对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

12.1.6 甲方有义务对乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

12.2 乙方责任和义务

12.2.1 乙方应当贯彻落实国家有关施工现场安全生产的法律法规规章和相关标准规范的要求，对施工现场负全面责任。

12.2.2 乙方应接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料，服从甲方安全生产管理和监督检查，乙方有权拒绝甲方的违章违规指挥。

12.2.3 乙方须设置现场安全管理人员，监督施工作业的全过程，派驻现场的工作负责人、工程技术等人员的安全技术素质应符合施工安全要求。

12.2.4 施工前，乙方必须对全体施工人员进行有关施工项目工作的安全知识和安全规程培训教育后方可上岗。施工时，乙方应按劳动保护规定为参加施工的人员配备足够合格的防护用品和安全工器具。

12.2.5 乙方应对动火、高处、临时用电等特种作业建立审批制度，作业期间，安全管理人员必须在现场监护。特种作业人员必须持有有关部门颁发的合格有效的上岗资格证书，严禁无证作业，且乙方需为其配备符合特种作业的防护用品和安全工器具。

12.2.6 乙方施工人员，应保持稳定，因人员不足，需雇用人员或中途更换人员时，应办理有关手续，同时做好新进人员的安全教育。

12.2.7 乙方应在施工区域设置明显标志，并做好封闭处理，禁止其他人员进入施工区域。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域。

12.2.8 乙方应当做好施工区域内的文明施工管理，需严格控制噪音、粉尘等污染，在施工过程中，当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方的管理场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

12.2.9 乙方人员搬运设备、材料时，尤其是易滚动的或非常笨重的设备、材料时，应采取有效的防范措施，防止发生安全事故或碰撞、刮蹭墙体及其他设施设备。

12.2.10 乙方应当按照有关安全管理规定，定期组织对施工区域进行安全生产检

JSNTD2606510CGN00

查，对作业过程中发现的安全隐患，需及时整改。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

12.2.11 乙方应全面负责施工期间的安全生产工作，施工期间、施工区域内发生的生产安全事故，由乙方承担相应的事故责任和经济损失。施工过程中，一旦发生安全事故或其他不安全情况，乙方必须立即报告甲方，迟报或者隐瞒不报的，乙方承担全部责任。

12.2.12 乙方需做好与现场其他施工单位的对接，交叉作业区域，应当由各施工单位协商作业顺序，并安排人员现场看护。

12.2.13 乙方需保证消防通道畅通，做好各项安全措施，制定应急救援处置方案，确保一旦发生安全事故，能够快速有效处置、救援，全力降低人身和财产损失。

十三、项目质保

13.1 乙方应当提供本次采购项目不低于 5 年的免费质保承诺（从项目通过省级最终验收之日起计），质保期内免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为和不可抗力因素发生的产品设备修理、更换的全部费用。（利旧设备的质保同新设备）

13.2 根据国家认可的质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。

十四、售后服务

14.1 乙方须就本项目提供详细的售后服务方案，应提供产品售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

14.2 设备出现故障，乙方应当 24 小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员须在 3 个工作日内到达现场进行维修；如果仍未解决问题的，乙方需要免费提供相同性能设备，保证在维修期内正常考试；质保期内，如乙方在接到采购人通知后不到场，则采甲方有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由乙方承担。

14.3 质保期内，因设备自身质量缺陷引发故障、损坏的，乙方无偿提供设备维修、零配件更换，经多次维修仍无法正常使用的，须免费更换同规格全新设备，维修、更换产生的人工、耗材、运输等全部费用均由乙方承担；超出质保期限后，设备所有维修、维保相关费用由甲方承担。

14.4 设备安装完毕并且运转正常后，乙方应为采购人提供免费培训服务。主要培训内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型设备，乙方还需就设备的功能对甲方考官、考评员、考务人员进行相应的技术培训，培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。

14.5 项目验收后 6 个月内的实操考试期间，乙方应当安排专人进驻现场，指导、服务实操考试的正常开展，及时解决考试中出现的各种设备运行相关问题。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5%的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 5‰每日向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日 3‰向甲方支付

JSNTD2606510CGN00

违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 5 个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：赵纽春

联系电话：

签订日期：2016年8月27日

JSNTD2606510CGN00

序号	1					2	3	4	5	6	7		8	9	10
	产品名称					品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量		分项单价	分项总价	备注
	场景	序号	考位编号	考位名称	设备/设施/器材	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	单位	分项单价	分项总价	
1	作业现场应急处置	科目四	K41	触电事故现场应急处置考位	触电事故现场应急处置实操考试设备	德润	DR-K4	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	2	套	9450	18900	
2	低压电工作业	科目一	K11	电力安全工器具与电工仪表考位	低压验电笔	百信电气	BaiX-1in002	河北百信电气设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	11.9	35.7	
3					携带型低压短路接地线	贵光	GG-x1dy(携带型)	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	304.5	913.5	
4					绝缘凳	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	14	42	
5					绝缘梯	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	115.5	346.5	
6					绝缘垫	国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	块	679	2037	
7					绝缘胶带	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	卷	336	1008	
8					绝缘手套	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	副	38.5	115.5	
9					绝缘鞋	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	双	35	105	
10					安全帽	双安	SA-M1	天津双安劳保橡	天津	合同签订后 60	3	顶	17.5	52.5	

JSNTD260651OCGNO

								胶有限公司		日					
11					防护眼镜	冠鑫	Gx101	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	副	12.6	37.8	
12					安全绳	双安	SA-S1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	根	12.6	37.8	
13					围杆作业用安全带	双安	SA-DW1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	28	84	
14					区域限制用安全带	双安	SA-DQ1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	40.6	121.8	
15					坠落悬挂用安全带	双安	SA-DJ1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	6	套	40.6	243.6	
16					脚扣	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	40.6	121.8	
17					登高板	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	70	210	
18					电杆	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	根	4060	12180	
19					工具袋	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	个	14	42	
20					电工通用工具	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	140	420	
21					指针式万用表	东盛	DS-WYB（指针）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	35	105	
22					数字式万用表	东盛	DS-WYB（数字）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	70	210	
23					数字式钳形电流表	东盛	DS-QDL（数字）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	280	840	
24					指针式钳型电流表	东盛	DS-QDL（指针）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	140	420	
25					500V 指针式兆欧	东盛	DS-500V	山东滨州东盛电	山东	合同签订后 60	3	个	98	294	

JSNTD2606510CGNO

					表				力器材有限公司		日				
26					1000V 指针式兆欧表		东盛	DS-1000V	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	112	336
27					数字式兆欧表		东盛	DS-OZ1	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	280	840
28					数字式或指针式接地电阻测试仪		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	个	420	1260
29					漏电保护器测试仪		赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	532	1596
30					电阻箱		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	台	84	252
31					C 型漏电保护器		赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	32.2	96.6
32					D 型漏电保护器		赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	38.5	115.5
33					干扰项	低压验电笔	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	7	21
34						携带型低压短路接地线	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	套	224	672
35						安全帽	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	12	顶	21	252
36						安全带	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	12	套	31.5	378
37						脚扣	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	套	45.5	136.5
38						登高板	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	套	77	231
39						绝缘手套	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	6	副	42	252

JSNTD2606510CGNO

40						绝缘鞋	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	6	双	28	168	
41						万用表	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	9	个	70	630	
42						钳形电流表	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	9	个	101.5	913.5	
43						兆欧表	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	9	个	245	2205	
44						接地电阻测试仪	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	9	个	420	3780	
45						漏电保护器测试仪	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	9	个	735	6615	
46					安全工器具存放柜		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	个	966	2898	
47					仪器仪表测试台		德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	台	18200	54600	
48					器材摆放架		赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	490	1470	
49					电气安全标志考核装置		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	17500	52500	
50					速差自控器(防坠器)		冠鑫	Gx-4FJ1	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	52.5	157.5	
51					安全防护垫		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	350	1050	
52					绝缘垫		国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	块	350	1050	
53					个人防护用品		冠鑫	定制	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	9	套	490	4410	
54		科目二	K21	作业现场安全隐患排	作业现场安全隐患排除场景		德润	DR-K21-DY	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	套	18200	54600	

JSNTD2666510CGN0

				除考位											
55		科目三	K31 电气设备安装考位	电路图	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	套	3200	9600	
56				单相电能表	东盛	定制	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日					
57				三相四线电能表	贵光	GG-4DB	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
58				电流表	东盛	定制	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日					
59				电涌保护器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
60				熔断器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
61				断路器(带漏电保护器)	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
62				断路器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
63				剩余电流动作保护器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
64				交流接触器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
65				热继电器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
66				电流互感器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
67				按钮开关	正泰	chint-N	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
68				万能转换开关	正泰	chint-WN	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					

JSNTD2606510CGN0

69					三档旋钮开关	正泰	chint-XN3	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
70					五孔插座	正泰	chint-5	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
71					双控开关	正泰	chint-D2	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
72					单控开关	正泰	chint-D1	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
73					三相异步电动机	皖南（WN）	YE3-wn	安徽皖南电机股份有限公司	安徽	合同签订后 60 日					
74					★灯具	曙光灯具	LED300x1200f 42W	吴江市曙光净化灯具厂	江苏	合同签订后 60 日					
75					配电箱	正泰	定制	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
76					电气设备固定背板	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日					
77					导线	贵光	GG-1	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	25000	75000	
78					接线端子	贵光	GG-2	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
79					线芯压接工具及模具	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
80					导线连接器	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
81					搪锡设备及焊锡丝	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日					
82					连接管	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日					
83					绝缘胶带	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日					

JSNTD26065100GNO

84					接线工具	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日						
85					电气设备安装实操装置	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日						
86					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	420	1260		
87					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	24.5	73.5		
88					绝缘垫	国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	420	1260		
89			K32	低压开关柜考位	进线柜	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	17850	53550		
90					出线柜	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	19600	58800		
91					补偿柜	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	个	23100	69300		
92					接线模拟图板	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	面	5040	15120		
93					接地干线	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	910	2730		
94					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	154	462		
95					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	154	462		
96					绝缘垫	国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	315	945		
97			K33	临时用电系统考位	临时用电系统施工图	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	张	1610	4830		
98					供电系统	正泰	定制	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	3	套	5600	16800		

JSNTD26065 10CGNO

99					总配电箱（整套）：		正泰	定制	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	3	套	1750	5250	
100					分配电箱(整套)：		正泰	定制	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	3	套	560	1680	
101					动力开关箱（整套）：		正泰	chint-DL	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	3	套	217	651	
102					照明开关箱(整套)：		正泰	chint-ZM	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	3	套	175	525	
103					导线		贵光	GG-1	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	2100	6300	
104					接线端子		贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	21	63	
105					电缆		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	287	861	
106					接地装置及临时接地连接点		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	196	588	
107					电动机		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	台	126	378	
108					照明灯具		曙光灯具	定制	吴江市曙光净化灯具厂	江苏	合同签订后 60 日	3	套	7	21	
109					接线工具		贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	套	140	420	
110					安全标志		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	套	18.9	56.7	
111					干扰项	总配电箱分断路器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	1330	3990	
112						分配电箱分断路器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	630	1890	
113						动力开关箱断路器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	168	504	

JSNTD26065100CGNO

114					照明开关箱断路器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	182	546	
115					绝缘垫	国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	卷	315	945	
116	高压电工作业	科目一	K11	电力安全工器具与电工仪表仪器考位	高压验电器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	77	77	
117					高压放电棒	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	56	56	
118					高压验电信号发生器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	105	105	
119					携带型高压短路接地线	贵光	GG-x1gy(携带型)	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	315	315	
120					带防雨罩绝缘操作杆	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	168	168	
121					不带防雨罩绝缘操作杆	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	28	28	
122					绝缘夹钳	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	把	1680	1680	
123					低压验电器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	21	21	
124					低压验电笔	百信电气	BaiX-1in002	河北百信电气设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	个	12.6	12.6	
125					携带型低压短路接地线	贵光	GG-x1dy(携带型)	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	252	252	
126					传递绳	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	根	7	7	
127					绝缘凳	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	个	112	112	
128					绝缘梯	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	个	630	630	

JSNTDZ2026510CGNO

129					绝缘垫	国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	卷	434	434	
130					绝缘手套	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	副	25.2	25.2	
131					绝缘靴	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	双	49	49	
132					绝缘鞋	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	双	16.8	16.8	
133					安全帽	双安	SA-M1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	顶	15.4	15.4	
134					防护眼镜	冠鑫	Gx101	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	副	12.6	12.6	
135					安全绳	双安	SA-S1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	根	19.6	19.6	
136					围杆作业用安全带	双安	SA-DW1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	31.5	31.5	
137					区域限制用安全带	双安	SA-DQ1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	29.4	29.4	
138					坠落悬挂用安全带	双安	SA-DJ1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	5	套	31.5	157.5	
139					脚扣	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	49	49	
140					登高板	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	50.4	50.4	
141					电杆	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	根	3850	3850	
142					工具袋	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	10.5	10.5	
143					电工通用工具	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	105	105	

JSNTD260651CGNO

144					数字式万用表		东盛	DS-WYB（数字）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	91	91	
145					指针式万用表		东盛	DS-WYB（指针）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	294	294	
146					数字式钳形电流表		东盛	DS-QDL（数字）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	231	231	
147					指针式钳形电流表		东盛	DS-QDL（指针）	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	105	105	
148					500V 指针式兆欧表		东盛	DS-500V	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	105	105	
149					1000V 指针式兆欧表		东盛	DS-1000V	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	112	112	
150					2500V 指针式兆欧表		东盛	DS-2500V	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	280	280	
151					数字式绝缘电阻测试仪		国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	个	182	182	
152					数字式或指针式接地电阻测试仪		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	168	168	
153					直流单臂电桥		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	427	427	
154					直流电阻测试仪		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	490	490	
155					电阻箱		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	台	77	77	
156					干扰项	高压验电器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	个	70	70	
157						高压放电棒	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	个	133	133	
158						高压验电信号发生器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	个	63	63	

JSNTD26065106GNO

159						携带型高压短路接地线	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	210	210	
160						绝缘操作杆	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	105	105	
161						绝缘操作杆	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	42	42	
162						绝缘夹钳	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	把	154	154	
163						低压验电器	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	个	17.5	17.5	
164						低压验电笔	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	个	5.6	5.6	
165						携带型低压短路接地线	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	182	182	
166						安全帽	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	4	顶	11.2	44.8	
167						安全带	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	4	套	105	420	
168						脚扣	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	56	56	
169						登高板	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	56	56	
170						绝缘手套	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	3	副	35	105	
171						绝缘靴	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	3	双	38.5	115.5	
172						绝缘鞋	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	2	双	21	42	

JSNTD2600510CGN0

173						万用表	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	35	105	
174						钳形电流表	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	49	147	
175						兆欧表	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	98	294	
176						绝缘电阻测试仪	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	210	630	
177						接地电阻测试仪	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	245	735	
178						直流单臂电桥	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	665	1995	
179						直流电阻测试仪	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	3	个	504	1512	
180					安全工器具存放柜		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	1260	1260	
181					仪器仪表测试台		德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	台	18200	18200	
182					器材摆放架		赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	385	385	
183					电气安全标志考核装置		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	16100	16100	
184					速差自控器(防坠器)		冠鑫	Gx-4FJ1	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	个	56	56	
185					安全防护垫		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	406	406	
186					绝缘垫		国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	块	420	420	现场原有出线柜、柱上变压器设备 1 套改造

JSNTD2606510CGN0

187					个人防护用品	冠鑫	定制	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	5	套	511	2555	现场原有母联柜、计量柜、备用电源进线柜、常用电源进线柜 1 套改造
188		科目二	K21	作业现场安全隐患排除考位	作业现场安全隐患排除场景	德润	DR-K21-GY	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	14000	14000	
189		科目三	K31	10/0.4kV 变配电系统(成套开关柜)考位	高压开关柜(整套):	正泰	chint-dy-1	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	1	套	50400	50400	
190					干式电力变压器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	台	4900	4900	
191					低压开关柜（整套）：	正泰	chint-gy-1	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	1	套	40040	40040	
192					接线模拟图板	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	4200	4200	
193					电力电缆	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	2520	2520	
194					接地干线	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	2275	2275	
195					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	148.4	148.4	
196					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	25.2	25.2	
197					绝缘垫	国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	420	420	
198			K32	10/0.4kV 变配电	隔离开关	正泰	chint-GL	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日	3	个	189	567	

JSNTD2026510CGN0

199				系统(架空线路)考位	10kV 架空绝缘电缆及验电接地环	国昊电力	GH-10KV	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	3	根	10640	31920	
200					跌落式熔断器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	210	630	
201					验电接地环	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	3	个	24.5	73.5	
202					避雷器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	3	个	66.5	199.5	
203					油浸式电力变压器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	台	2520	2520	
204					低压配电柜	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	6300	6300	
205					接地扁铁	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	38.5	38.5	
206					0.4kV 架空绝缘导线及验电接地环	国昊电力	GH-0.4KV	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	4	根	19.6	78.4	
207					配套设备设施	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	11200	11200	
208					★作业环境显示屏	KQFKE	HMS-Y10a	广州昊旻晟电子技术有限公司	广东	合同签订后 60 日	1	块	6650	6650	
209					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	122.5	122.5	
210					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	21	21	
211			K33	电气设备安装考位(与低压作业电气设备安	电路图	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	4000	4000	
212					单相电能表	东盛	定制	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日					
213					三相四线电能表	贵光	GG-4DB	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					

JSNTD26065106GNO

214				装考位同）	电流表	东盛	定制	山东滨州东盛电力器材有限公司	山东	合同签订后 60 日					
215					电涌保护器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
216					熔断器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
217					断路器(带漏电保护器)	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
218					断路器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
219					剩余电流动作保护器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
220					交流接触器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
221					热继电器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
222					电流互感器	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日					
223					按钮开关	正泰	chint-N	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
224					万能转换开关	正泰	chint-WN	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
225					三档旋钮开关	正泰	chint-XN3	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
226					五孔插座	正泰	chint-5	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
227					双控开关	正泰	chint-D2	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
228					单控开关	正泰	chint-D1	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					

JSNTD26065100GNO

229					三相异步电动机	皖南（WN）	YE3-wn	安徽皖南电机股份有限公司	安徽	合同签订后 60 日					
230					★灯具	曙光灯具	LED300x1200f 42W	吴江市曙光净化灯具厂	江苏	合同签订后 60 日					
231					配电箱	正泰	定制	正泰集团股份有限公司	浙江	合同签订后 60 日					
232					电气设备固定背板（网孔版）	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日					
233					导线	贵光	GG-1	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	3000	3000	
234					接线端子	贵光	GG-2	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
235					线芯压接工具及模具	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
236					导线连接器	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
237					搪锡设备	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日					
238					焊锡丝	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日					
239					连接管	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日					
240					绝缘胶带	国昊电力	定制	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日					
241					接线工具	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后 60 日					
242					电气设备安装实操装置	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日					
243					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	个	420	420	

JSNTD2606510CGNO

244					安全标志		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	21	21	
245					绝缘垫		国昊电力	GH-D1	河北国昊电力科技有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	套	350	350	
246	高处安装、维护、拆除作业	科目 K11	安全用具考位		安全帽		双安	SA-M1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	8	顶	24.5	196	
247					围杆作业用安全带		双安	SA-DW1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	52.5	52.5	
248					区域限制用安全带		双安	SA-DQ1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	45.5	45.5	
249					坠落悬挂用安全带		双安	SA-DJ1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	8	套	42	336	
250					安全鞋		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	8	双	24.5	196	
251					脚扣		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	副	70	140	
252					工作服		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	8	套	84	672	
253					反光背心		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	8	套	14	112	
254					手套		双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	8	双	0.7	5.6	
255					干扰项	安全帽	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	4	顶	17.5	70	
256						安全带	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	4	套	56	224	
257						安全鞋	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	2	双	17.5	35	
258					器材摆放架		赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	套	420	420	

JSNTD260651OCGNO

259					衣架	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后_60_日	1	套	14	14	
260		科目二	K21	零部件判废考位	移动平台各类零部件	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	455	455	
261					吊篮各类零部件	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	770	770	
262					单人吊具各类零部件	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	126	126	
263					电杆	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	根	1400	1400	
264					铁塔各类零部件	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后_60_日	1	套	840	840	
265					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后_60_日	2	个	490	980	
266			K22	作业现场安全隐患排除考位	作业现场安全隐患排除场景	德润	DR-K21-GC	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	24500	24500	
267		科目三	K31	移动平台考位	移动式操作平台(门式架)	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	1750	1750	
268					移动操作架	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后_60_日	1	套	3150	3150	
269					搭设平台所需的配套工器具	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后_60_日	4	套	1050	4200	
270					工具袋	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后_60_日	4	个	21	84	
271					★作业环境显示屏	KQFKE	HMS-Y10a	广州昊旻晟电子技术有限公司	广东	合同签订后_60_日	1	块	5180	5180	
272					水平生命线装置	贵光	定制	河北贵光电力设备有限公司	河北	合同签订后_60_日	2	套	5845	11690	

JSNTD260651OCGNO

273					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	2	套	385	770	
274					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	套	140	280	现场原有实物吊篮设备 1 套改造
275					禁止、警告、指令、提示四类标示牌	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	35	35	
276			K32	吊篮考位	高处作业吊篮（整套，含悬挂装置）	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	8400	8400	
277					清洗作业工具	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	42	42	
278					作业平台	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	22400	22400	
279					★作业环境显示屏	KQFKE	HMS-Y10a	广州昊旻晟电子技术有限公司	广东	合同签订后 60 日	1	块	4900	4900	
280					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	套	140	280	
281					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	42	42	
282					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	套	420	420	
283					安全绳	双安	SA-S1	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	根	140	280	
284					安全绳自锁器	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	个	350	700	现场原有实物吊具设备 1 套改造
285					低压验电笔	百信电气	BaiX-1in002	河北百信电气设备有限公司	河北	合同签订后 60 日	1	个	14	14	
286			K33	单人吊具考位	座板式单人吊具(整套)	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	5600	5600	

JSNTD2026310CGN0

287					清洗作业工具	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	42	42	
288					作业平台	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	24500	24500	
289					★作业环境显示屏	KQFKE	HMS-Y10a	广州昊旻晟电子技术有限公司	广东	合同签订后 60 日	1	块	4550	4550	
290					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	套	140	280	
291					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	42	42	
292					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	套	49	49	
293					体重秤	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	105	105	
294					安全防护垫	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	2	张	350	700	
295					电杆	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	根	9800	9800	
296					抱箍	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	副	14	14	
297					铁塔	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	31500	31500	
298			K34	登杆登塔考位	传递绳	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	根	84	84	
299					安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	套	1050	1050	
300					工具袋	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	个	21	21	
301					★作业环境显示屏	KQFKE	HMS-Y10a	广州昊旻晟电子技术有限公司	广东	合同签订后 60 日	1	个	4550	4550	

JSNTD260651OCGN0

302					安全围栏	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	6	个	175	1050	
303					安全标志	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	1	套	42	42	
304					器材摆放架	赛普	定制	山东赛普安全科技有限公司	山东	合同签订后 60 日	1	套	385	385	
305					速差自控器(防坠器)	冠鑫	定制	保定冠鑫电力器材制造有限公司	河北	合同签订后 60 日	2	套	700	1400	
306					安全防护垫	双安	定制	天津双安劳保橡胶有限公司	天津	合同签订后 60 日	4	张	350	1400	
307	智能分析设备及考场配套设施	1		智能分析（AI）及配套设备	能进行智能分析的成套设备	华为昇腾	Atlas 800 9000	华为技术有限公司	广东	合同签订后 60 日	1	套	296000	296000	
308		2		其他配套设施	双通道闸机	德润	DR-TT-1	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	2	台	24500	49000	
309					考生排队叫号系统	德润	DR-PT-1	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	50000	50000	
310					★评分平板（平板式微型计算机）(含考评系统)	联想	TB331FC 0004	联想(北京)有限公司	北京	合同签订后 60 日	1	套	15000	15000	
311					网络、电源布线	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	35000	35000	
312					★空调机	TCL	KFR-35GW	TCL 空调器(中山)有限公司	浙江	合同签订后 60 日	7	台	3850	26950	
313					标牌、标志	德润	定制	江苏德润科教设备有限公司	江苏	合同签订后 60 日	1	套	20000	20000	
314	设施设备搬迁及拆	1		熔化焊接与热切割作业	科目一安全用具考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	5	套	315	1575	
315					科目二作业现场安全隐患排除考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	501.2	501.2	

JSNTD26065100CGN0

316	除				科目三 K31 焊条电弧焊考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	2	套	1680	3360	
317					科目三 K32 二氧化碳气体保护焊考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	1820	1820	
318					科目三 K33 氩弧焊考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	1750	1750	
319					科目三 K34-1 气焊考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	1995	1995	
320					科目三 K34-2 气割考位	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	2100	2100	
321					气瓶房	/	/	/	/	合同签订后 60 日	3	间	2555	7665	
322					气路架设	/	/	/	/	合同签订后 60 日	4	套	2030	8120	
323					集中排风排烟集尘除尘环保设备	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	11200	11200	
324		2		理论考场	电脑及配套	/	/	/	/	合同签订后 60 日	92	台套	385	35420	
325		3		信息设备	网络机柜、交换机、路由器、监控设备及配套设施	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	套	10500	10500	
326		4		候考室、办公室、档案室、信息室、会议室	电脑、桌椅、音响、大屏、柜体等设备设施	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	项	7700	7700	
327		5		原实操考场	设施设备拆除、搬迁及安装	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	项	20000	20000	
328		6		原考试点场地	原考试点场地拆除、恢复	/	/	/	/	合同签订后 60 日	1	项	50000	50000	
总价（人民币：元）1650840.00 元															

JSNTD2606510CGN0

JSNTD260651OCGN0