江苏省政府采购合同（服务）

（合同编号 JSZC-320000-SCZX-C2026-0330001）

项目名称：省残联门户网站国产化改造提升

采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0330

采购包号：采购包 1

甲方：（买方/采购人）江苏省残疾人联合会

乙方：（卖方/成交供应商）拓尔思信息技术股份有限公司

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心省残联门户网站国产化改造提升项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：省残联门户网站国产化改造提升。

1.2 标的质量：省残联门户网站国产化改造提升。

1.3 标的数量（规模）：1

1.4 履行时间（期限）：签订合同后两个月内完成国产化适配改造和网站优化提升，自改造提升完成、通过验收之日起提供三年运维服务。

1.5 履行地点：甲方指定。

1.6 履行方式：软件开发服务。

1.7 服务内容：具体详见附件 1 服务内容。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：贰拾捌万零伍佰元整（￥280,500.00 元），其中：（1）国产化适配改造和网站优化提升服务部分费用为人民币大写贰拾贰万伍仟元整（￥225,000.00 元），（2）本合同含三年运维服务，首年免费，第二、三年每年各人民币大写贰万柒仟柒佰伍拾元整（￥27,750.00 元），2 年运维费用合计为人民币大写伍万伍仟伍佰元整（￥55,500.00 元）。详见附件 2 报价明细。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本项目乙方基于本项目需求专门为甲方开发、定制的最终交付物，知识产权归属于甲方。项目结束时，本项目所产生的所有程序源代码、脚本及参数、系统设计文档等所有文档必须全部提交给甲方，乙方在承接本项目前已拥有的、或独立于本项目开发的背景知识产权仍归乙方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____/_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

预付款：自合同签订之日起 30 日内支付国产化适配改造和网站

优化提升服务费用的30%，计人民币陆万柒仟伍佰元整（￥67,500.00元）；

国产化适配改造和网站优化提升完成、试运行两个月后组织验收，项目验收合格并收到发票后10个工作日内支付国产化适配改造和网站优化提升服务费用的70%，计人民币壹拾伍万柒仟伍佰元整（￥157,500.00元）。

免费一年运维期到期且通过验收后30日内，支付第二年运维费用的30%，计人民币大写捌仟叁佰贰拾伍元整（￥8,325.00元）；第二年运维期到期且通过验收后，支付第二年运维费用的70%和第三年运维费用的30%，共计人民币大写贰万柒仟柒佰伍拾元整（￥27,750.00元）；第三年运维期到期且通过验收后，支付第三年运维费用的70%，计人民币大写壹万玖仟肆佰贰拾伍元整（￥19,425.00元）。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，应提前十个工作日书面通知乙方，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。相关费用由甲方自行承担。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，乙方应在双方商议合理时间内整改并再次提交验收。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方直接经济损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，且经整改后仍不符合要求的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应在15日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本壹式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

附件 1：服务内容。

附件 2：报价明细。

（以下无正文）

甲方：江苏省残疾人联合会

地址：江苏省南京市秦淮区仓巷 120 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：025-89661637

乙方：拓尔思信息技术股份有限公司

地址：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101

法定代表人或授权代表：施水才

联系电话：010-64848899

签订日期：2026 年 9 月 11 日

附件 1：服务内容

一、技术要求

1.总体要求

根据江苏省级政务信息系统国产化适配迁移的政策要求，以信息技术、软件开发等领域国家标准为指导，对江苏省残疾人联合会门户网站（包含 1 个主站及省儿康中心、省文体中心、省辅具中心、省专门协会 4 个子站）进行国产化改造提升与数据迁移工作，并自改造完成、通过验收之日起提供三年运维服务。

对省残联门户网站开展国产化改造，以实现应用系统自主可控为基本目标，完成对服务器、芯片、操作系统、数据库、中间件的国产化替代。对省残联门户网站进行升级优化，确保系统未来几年内的先进性和可用性。但同时要考虑系统对新技术的适用性、改造成本等因素，按照统筹兼顾、急用先行的原则，优先保障国产化改造目标的完成。

省残联门户网站国产化改造提升应按要求部署于江苏省政务云平台，本项目中标供应商应配合省残联与系统部署相关管理部门做好对接工作，完成本项目所需在江苏省政务云平台的部署工作。

省残联门户网站国产化改造提升完成后，应保证稳定运行。自改造完成、通过验收之日起，提供三年运维服务，包含系统运维、数据运维、应急响应及专题专栏制作等。

2.国产化改造要求

该项目国产化改造内容不涉及服务器、中间件、数据库等采购，仅为网站软件系统的国产化改造，需适配省政务云提供的国产化软硬件资源，主要包括：

政务云提供的硬件平台包含：C86 芯片平台，ARM 芯片平台等；

政务云提供的数据库包含：达梦、人大金仓、南大通用、海量等；

政务云提供的中间件包含：宝兰德、中创 InforSuite、金蝶 Apusic 等；

政务云提供的操作系统包含：银河麒麟。

3.系统安全要求

省残联门户网站为网络安全等级保护第三级系统，国产化改造提升应满足等保三级相关要求，配合省残联完成网络安全等保三级测评，并根据测评报告完成所有整改，确保通过等保三级测评。

4.密码应用要求

依据等保三级系统的密码应用要求，省残联门户网站改造提升应在网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全三个层面满足密码应用技术要求，保证实体身份真实性、重要数据的机密性和完整性、操作行为的不可否认性，在管理制度、人员管理、应急处置等方面提出密码应用管理要求，出具密码应用方案，配合省残联完成商用密码应用安全性评估，并根据评估报告完成整改到位，确保通过密码应用安全性评估。

5.性能要求

完成国产化改造提升后的门户网站应满足以下性能要求，并通过具备 CMA 资质的第三方软件测评（建设后负责完成软件测评）。

（1）最大用户数

后台管理用户≥300 人。

（2）QPS（每秒查询数）

前台网站≥500 次/秒；后台管理≥50 次/秒。

（3）IPS（每秒指令数）

前台网站≥300 次/秒；后台管理≥30 次/秒。

（4）请求响应时间

前台网民访问请求响应时间≤2 秒；后台管理一般操作响应时间≤3 秒，历史数据查询、汇总、统计类操作响应时间≤3 秒。

（5）网站搜索性能

并发搜索≥30 次/秒，搜索响应时间≤3 秒。

（6）信息发布

信息发布速率≥20 条/秒。

（7）可靠性要求

能够 7×24 小时不间断平稳运行；业务可用性≥99.9%；MTBF（平均故障间隔）≥6 个月，MTTR（平均修复时间）≤1 小时。

二、国产化适配改造要求

1.客户端适配改造

（1）浏览器兼容适配

针对各类国产化操作系统和浏览器实现兼容适配，不得出现页面变形、错位、控件不可用、操作不能正常响应等问题。

根据国产浏览器相关标准进行网站前端页面模板的设计和改造，满足浏览效果。

针对国产浏览器兼容性，实现网站后台管理人员通过浏览器能够对表格、分页、图片、音视频等格式的内容进行正常浏览，不得出现错位、缺失、乱码等兼容性问题。

（2）后台管理系统适配改造

网站后台管理系统包括内容编辑管理、用户管理、系统管理等，根据国产化操作系统、浏览器、中间件等要求，实现后台管理系统所有功能，不得出现内容编辑不能正常响应、各类管理功能缺失等问题。

2.服务器端适配改造

（1）国产数据库适配

根据省政务云提供的国产化数据库资源，完成数据库迁移，进行字段适配、类型适配、分页适配、建表适配、建索引适配、触发器适配、序列适配、查询语句适配、删除语句适配、插入/修改语句方面进行适配开发，确保应用系统可正常连接数据库，同时根据数据库迁移过程中修改的数据类型对代码进行相应调整，对于代码中涉及数据库操作语句的部分，也根据数据库的特点进行相应调整，确保系统可正常进行增、删、改、查等操作。将修改完成的系统部署到原应用服务中进行验证，确认数据库迁移部分及应用系统变更

部分的正确性及有效性。

（2）国产中间件适配

根据省政务云提供的国产化中间件资源，完成中间件适配，进行类依赖冲突处理、部署适配开发、协议适配开发、功能适配开发、接口适配开发、参数调整等工作，确保数据的正确传递和处理，使国产中间件可以有效支撑业务应用系统，保证应用程序能够稳定流畅运行。

（3）国产芯片服务器适配

根据省政务云提供的国产化服务器资源，完成国产化服务器适配，确保在政务云环境下可以稳定运行。

（4）国产操作系统适配

根据省政务云提供的国产化操作系统资源，完成国产操作系统适配，确保如读写文件等交互正常实现，操作系统能够平稳运行。

3.数据迁移

数据库及服务器等部署完成后，进行网站历史数据迁移，确保数据的一致性、完整性。

（1）数据安全性

确保迁移过程中数据的完整性和不丢失，不得因迁移导致数据泄漏或数据篡改。

使用加密技术对数据传输进行保护，防止在迁移中数据被非法窃取或入侵。

实现备份系统，防止因迁移失败导致数据无法恢复。

（2）数据可用性

数据在迁移后能在网站各栏目中正常使用，保证网站各栏目功能的连续性。

迁移完成后验证数据的一致性、结构完整性及性能的正常运行。

（3）国产化兼容性

迁移的数据结构、文件格式、存储方式等需与国产化升级后系

统的技术架构保持完全兼容，满足国产化软硬件平台标准（如国产化数据库、操作系统、中间件等）。

对部分数据格式进行必要的转换以适配新系统，确保数据与国产化系统的支持标准相匹配。

三、网站优化提升要求

网站 Web 页面服务与信息及用户管理系统须采用动静态页面分离架构，实现管理系统与前端 Web 应用服务相互独立、运行互不干扰。

1.网站页面优化

提供门户网站页面规划设计思路，包括总体风格、栏目布局、图片设计、字体设计、专题设计等，根据与用户初步沟通后提供 3 套设计模板（每套含首页、栏目页、文章页）。

2.站点及栏目管理

（1）站点管理

省残联门户网站主站及 4 个子站各站点独立管理，拥有独立的页面布局、模板、频道、用户等，具有独立的“采、编、审、发”信息流程。

优化网站群站点管理权限，每个站点可指定不同管理员，每个栏目可以设置对应的存放位置，以便存放发布后的页面。

升级对某一站点或子站的撤销、关闭功能，如站点禁用后，自动将网站 Web Server 上所有的网页信息删除，使网站处于关闭状态，不再可通过域名、IP 地址、搜索等方式得以访问。同时被关闭的网站可以激活，重新发布 Web Server。

（2）栏目管理

继续保留树型结构分级组织栏目，支持分级管理。优化栏目新增、迁移、复制、隐藏、刷新、合并、删除功能（删除栏目应有验证机制，防止误操作），升级栏目导入导出、定时发布飘窗和滚动等功能。

3.智能检索升级

升级智能检索系统，对门户网站的智能挖掘式检索，包括对网

站、栏目进行检索和按作者、标题、日期等进行条件检索。

支持对网页及 WORD、EXCEL、PPT、PDF 等各类附件的全文检索；提供如拼音检索提示、检索词拼写检查、同音词拼写检查、语义检查校正、相关检索词提示、检索结果分类展示等功能，并在前台搜索结果页面显示出来、自动关联相似信息。

4.信息及用户管理系统

基于国产化软硬件条件，构建信息及用户管理系统，应优先考虑部署于省政务云平台国产化政务外网区，能正常实现与网站 Web 页面服务交互功能。

（1）信息编辑

支持单篇文档的录入、浏览、修改、删除、导入、导出等；文档关键信息和其它信息分别显示，便于用户操作；普通文档和 HTML 文档中支持添加多幅图片附件、文件附件以及链接附件；可设置文档发布的栏目，支持文档多栏目发布；提供在编辑和查看页面预览文档功能，随时得知发布后的页面效果；支持多种文档类型，包括 HTML 文档、普通文档、外部链接、外部文件四种类型。

通过所见即所得的方式编辑文档的正文，并可自动生成 HTML 格式文档；支持复制、粘贴 Office 文档中的内容；支持表格、图片、符号、HTML 标记、模板、音频、视频等多种表现元素；支持文本格式、拼写检查等辅助功能；具有采编的基本功能，包括一键自动排版、去格式粘贴、清除 html 代码、关键字自动提取、新闻置顶与排序、敏感词过滤、自动存储草稿、撤稿恢复、错别字提示、多渠道发布、版本控制等功能；具有强大的富文本编辑功能，可以更好的编辑稿件内容，富文本编辑器主要包括文字各类设置，上传图片、视频、音频，可自动清除格式，增加超链接等功能；具有强大的稿件图片处理功能，使稿件中的图片上传后不模糊、不变形、不失真，并可在后台对全站信息进行全文检索。

提供个人草稿箱，用来存放未被提交到频道中的草稿；提供文档回收站管理，方便用户对删除的文档进行进一步确认。

（2）信息发布和审核

信息稿件按照信息审核流程发布或退回。提供发布前预览功能，无论是图文混排的文档，还是嵌入流媒体、相关文章、多附件

的复合文档，都可预先浏览发布后的效果，可以准确感知真实的效果。支持定时发布、预约发布、优先发布等功能。

支持对已发布的信息进行撤稿、删除等操作，撤稿或删除信息的同时能够同步撤回或删除各处对其的引用信息。

门户网站主站和各子站分别配置各自的审核界面，对提交审核的待审核信息进行处理，对信息给出“审核通过”或“审核不通过”的审核意见。

审核通过的信息直接发布到网站栏目页面。审核不通过的信息退回到信息创建人，可以给出修改意见，信息创建人修改后可再次提交审核。

（3）流程管理

优化门户网站主站和各子站的工作流流程管理，根据采购人需求，定制各站工作流程，实现采编发流程、数据处理流程等的设计和升级。

（4）用户管理

门户网站主站和各子站分别建设用户管理系统，主要有管理员、审核员、信息员等用户类型。对用户采用分级管理的方式，管理员可以管理所有用户，为所有用户分配操作使用权限。

管理员实现对网站各级各类用户进行管理，分配其使用权限，管理后台功能及其他系统级身份安全设置。管理员对栏目的操作权限包括新建栏目、删除栏目、修改栏目、浏览栏目、预览栏目、发布栏目、管理回收站、扩展字段等。管理员对稿件的操作权限包括编辑文档、删除文档、查看文档、置为新稿或已编、置为已否或返工、置为已签或正审、预览文档、发布文档。

审核员根据分级级别对本级稿件的操作权限包括编辑文档、删除文档、查看文档、置为新稿或已编、置为已否或返工、置为已签或正审、预览文档、发布文档。对栏目无操作权限。

信息员根据分级级别对本级稿件的操作权限包括编辑文档、删除文档、查看文档、预览文档。对栏目无操作权限。

5.无障碍访问功能

依据《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方

法》（GB/T37668-2019）、《网站设计无障碍评级测试方法》（YD/T1822-2012）等规范，在网站国产化改造中完成适老化与无障碍建设，并获得信息无障碍标识。在网站增加无障碍使用指南及声明，详细介绍网站无障碍功能所遵循的标准、使用指南及其他相关信息。

（1）无障碍浏览模式

提供国产化版本无障碍工具条，实现包括字体及页面放大缩小、放大镜、简繁转换、拼音标注、语音朗读等辅助获取信息的功能，为斜视人群提供辅助线功能，为色盲色弱人群提供色彩高对比度功能。

（2）长者关怀模式

建设网站长者浏览模式，结合无障碍访问系统，提供更便于老年人访问的长者浏览模式网站。支持轻松阅读功能，包括当前服务提示、服务重置、声音开关、语速调节、指读和连读切换、高对比度切换、网页及文字放大缩小、特大鼠标指针、大字显示屏、操作说明、服务切换和退出等功能。

6.互动功能优化

参考当前门户网站的理事长信箱、咨询建议功能，在网站国产化改造中进行功能定制开发。支持互联网用户在线填写个人信息与信件内容，并可标记公开或不公开。提交后由特定账户在后台进行信件处理与回复，处理完成的信件根据公开属性在网站相关栏目中发布。升级转办、交办、督办、延迟审核、统计等功能。

7.移动端网站自适应

根据国办发〔2017〕47号政府网站建设指引要求，优化网站移动端访问，实现主站所有栏目及网页排版自适应各种智能手机终端设备，提升移动端用户访问整体体验。

8.日志管理系统

设计提供可视化日志管理界面，支持记录系统运行所产生的所有事件信息，可通过多种方式对日志进行检索和查询，且日志留存时间不少于1年。

支持记录访问日志，包括客户端IP、时间、请求方法、URL、用

户代理、响应码、响应大小等信息。

支持记录操作日志，包括新建、查询、修改、删除等操作。支持根据执行操作的模块、操作时间、执行操作的用户名称、操作类型、操作用户的IP地址、操作日志的详细信息等属性来检索日志。

支持记录发布日志，支持根据执行发布的模块、发布时间、执行发布的用户名称、用户的IP地址等属性来检索日志。

支持记录安全日志，包括用户的登录情况，何时登录，以及登录IP等信息。

支持记录系统日志，包括系统的运行日志、调试信息、出现非预期问题的日志、某个操作耗时的日志等信息。

四、运维服务要求

运维范围为省残联门户网站主站及省儿康中心、省文体中心、省辅具中心、省专门协会4个子站。运维内容包含系统运维、数据运维、应急响应及专题专栏制作等。

1.自改造完成、通过验收之日起，免费提供一年运维服务。一年免费运维服务到期后，按照要求提供第二、第三年运维服务，服务费用按年结算。

2.根据省残联要求，为门户网站主站提供专题专栏页面设计、栏目制作、网页发布等，需求确认后，需在3个工作日内完成上线发布。每年制作专题专栏不超过4个。

3.每年配合省残联完成等保测评和密码应用安全性评估，并根据测评和评估报告完成所有整改，确保通过等保三级测评和密码应用安全性评估。

4.软件故障修复。在使用过程中出现BUG，在20分钟内响应，提出修复意见，并进行修复。

5.网络问题检查。服务器无法响应时对网络进行检查，在20分钟内响应，提出修复意见，并进行修复。

6.应用服务器检查。服务器无法响应时，对应用服务器进行检查，在20分钟内响应，提出修复意见，并进行修复。

7.数据库服务器检查。定期进行数据库安全检查及数据备份。

收发数据无法响应时，对数据库服务器进行检查，在20分钟内响应，提出修复意见，并进行修复。

8.定期巡检。每天开展例行维护检查；每周开展1次全平台巡检，涵盖虚拟机、数据库、中间件、应用系统、网络安全等维度，重点检查资源占用、性能瓶颈等，完成后提交巡检报告；每月开展1次全面安全评估，并根据结果完成相应整改。每半年开展1次数据清理与优化工作。

9.根据省残联要求，在部分特定时间段（不区分双休日、节假日），提供至少一名运维工程师驻场服务，每年不少于40个人日，驻场工程师须具备与本项目相关的技术资质，驻场期间承担现场技术支持、应急处理、培训指导等工作。

五、其它要求

1.实施要求

签订合同后两个月内完成采购文件所要求的国产化适配改造和网站优化提升服务内容。

2.项目团队要求

乙方须组建不少于7人的国产化改造项目团队，并指派经验丰富的专职项目经理（技术负责人）以及项目实施团队，在合同生效后按约定时间进驻指定现场。

项目经理（技术负责人）:具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师证书,具有省政务云平台国产化改造并部署项目实施经验。

项目实施团队:具有系统架构设计师、高级UI设计师、JAVA软件工程师、软件设计师、信息安全工程师、信息安全保障人员，同一团队成员可具有多种证书。

乙方承诺的项目经理和交付实施的主要人员未经甲方同意不得调整；乙方如中途更换项目经理和主要交付技术人员，应征得甲方同意，否则甲方有权终止合同。

3.培训要求

门户网站改造及运行期间，若甲方有培训要求，乙方应协助甲方完成相关培训，并负责提供电子材料及教材，确保使用人员能够

熟练使用。

7.保密要求

乙方及其团队人员须与甲方签署保密协议，明确保密责任与义务。项目实施过程中采取安全技术措施（数据加密传输与存储等）和物理安全管控（介质管理等）。未经甲方许可，严禁复制、传播、泄露项目相关的任何源代码、技术文档、各类数据等。否则，甲方将保留追究乙方及有关人员经济和法律责任的权利。

附件 2：报价明细

序号	分项服务名称/货物名称	品牌	规格型号	制造商名称	交付期/服务期	数量	单位	分项总价
1	国产化适配改造	拓尔思	-	拓尔思	合同签订后 60 个自然 日	1	项	160000.00
2	网站优化提升	拓尔思	-	拓尔思	合同签订后 60 个自然日	1	项	65000.00
3	网站运维服务	拓尔思	-	-	自验收合格之日起 3 年	2	年	55500.00
磋商总报价（人民币：元） 280500.00								