南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目

采购人：南京市公路事业发展中心

中 标 人：苏交科集团检测认证有限公司（牵头方）

南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（成员）

签订日期：2026年9月

合同协议书

本协议书由南京市公路事业发展中心（以下简称“委托人”）为一方，与苏交科集团检测认证有限公司（牵头方）南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（成员）（以下简称“试验检测人”）为另一方共同订立。

鉴于委托人已委托试验检测人为2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目（项目名称）提供检测服务，并已接受了试验检测人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件应相互补充；如有不明确、不一致或相互矛盾，应按合同协议书、专用合同条款、招标文件及其澄清修改文件、投标文件及其澄清、其他合同文件的顺序解释；同一层级文件以时间在后的为准。

1 合同协议书及附件；

2中标通知书；

3投标申请及声明；

4专用合同条款；

5通用合同条款；

6技术标准和要求；

7标价的工程量清单；

8在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按合同协议书、专用合同条款、招标文件及其澄清修改文件、投标文件及其澄清、其他合同文件的顺序解释；同一层级文件以时间在后的为准。

三、项目负责人为丁武洋。

四、本合同计划服务期：从合同签订之日起一年，检测单位应根据工作进展的需要，在采购人规定的时间内完成各阶段检测工作。

五、本项目合同总价为人民币大写：叁佰捌拾贰万捌仟肆佰陆拾元整（¥：3828460.00元）。

六、委托人在此同意按照本检测合同规定的期限和方式，向试验检测人支付根据检测

合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。委托人每次付款前，试验检测人应向委托人交付等额且合法有效的发票，否则委托人有权中止付款。支付方式：

①预付款金额：合同签订一个月内委托人支付合同金额（不含暂列金额）的30%作为预付款。

②第二次支付按试验检测人的工作量完成情况并结合财政资金指标下达情况和支付业务结束时间情况予以支付（全额扣回预付款）。

③试验检测人检测工作完成并出具报告，经委托人验收合格后一次性无息付清结算款。

七、试验检测人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本检测合同的规定履行检测服务。

八、本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照检测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

九、本协议书正本一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本三份，三方各执一份。

委托人：南京市公路事业发展中心

（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

经办人：吴京峰

日期：2026年9月7日

试验检测人（牵头方）：苏交科集团检测认证有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：2026年9月7日

试验检测人（成员）：南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：2026年9月7日

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目的项目法人南京市公路事业发展中心（以下称委托人）与试验检测人苏交科集团检测认证有限公司（牵头方）南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（成员）（以下称试验检测人），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的检测分包项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为双方签署之日起至该项目检测报告验收后止。

第七条 本合同作为2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目合同的附件，与检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本协议一式六份，三方各执二份。

委托人：南京市公路事业发展中心

（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

试验检测人（牵头方）：苏交科集团检测认证有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

（本页无正文）

经办人：吴子峰

日期：2026年9月7日

监督部门：（盖章）

日期：2026年9月7日

日期：2026年9月7日

试验检测人（成员）：南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：2026年9月7日

安全生产合同

为在2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目（项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的试验检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关规定，本项目委托人南京市公路事业发展中心（委托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人苏交科集团检测认证有限公司（牵头方）南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（成员）（试验检测人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：

1、委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向试验检测人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。

2、试验检测人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术

人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标记牌。

（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）试验检测人应严格遵守安全管理有关规定，以确保作业中人员、车辆和机械设备、公路设施的安全。否则，由此造成的损失由试验检测人承担。

（12）因试验检测人工作不到位造成公众生命财产损害导致的责任与赔偿由试验检测人承担。

3、违约责任

如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本三份、副本三份，合同三方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

委托人：南京市公路事业发展中心

（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

经办人：吴子峰

日期：2026年9月7日

试验检测人（牵头方）：苏交科集团检测认证有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：2026年9月7日

试验检测人（成员）：南京科兴工程建设项目管理有限责任公司（盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：

日期：2026年9月7日

第一节　通用合同条款

采用江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程试验检测标准招标文件（2014年版）》第四章第一节“通用合同条款”

第二节　专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.1	项目名称：2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目
2	1.1.4	委托人：南京市公路事业发展中心 地址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号
3	2.1.2	服务范围：见本合同专用条款第2.1.2.1、2.1.3条及招标公告
4	4.4	赔偿的限额 试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的20%
5	5.2	检测服务的时间和期限：见招标公告。
6	6.2.1	动员预付费：不适用
7	6.2.6	最低支付限额：不适用
8	6.2.8	检测服务费用的支付期限 中期支付期限为自委托人收到试验检测人提交的书面付款申请后/日内支付， 最终支付期限为自委托人收到试验检测人提交的书面付款申请后/日内支付。
9	8	争议的最终解决方式：诉讼方式 如采用诉讼方式，诉讼机构名称为：向有管辖权的人民法院提起诉讼。任何纠纷事项如经诉讼机关裁决，则其诉讼费用应由败诉方承担；或按诉讼机关裁决的比例分担。

1. 定义与解释

1.1.1 项目

项目名称：2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目

委托人名称：南京市公路事业发展中心

1.1.2项目

项目地点：江苏省南京市

1.1.5试验检测人：受委托人委托提供试验检测服务并具有相应试验检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。指投标文件已被委托人接受，并与委托人签订了合同协议书负责实施检测服务的单位”。

1.1.6 一方修改为：“一方 委托人或试验检测人”。

双方修改为：“双方 委托人和试验检测人”。

2. 试验检测人的义务

2.1.2服务范围

2.1.2.1 检测服务的工作范围：2026-2027年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测

2.1.3检测服务的内容：

具体包括但不限于以下工作内容。试验检测人应在合同履行期间持续保持与本项目检测服务相适应的有效资质、人员资格和检测能力，并在核准的业务范围内开展检测工作。

①农村公路工程建设计划项目（提档升级项目9公里，桥梁改造项目 1 座，村组对外连接道路 140公里，安全生命防护工程90公里等）质量检测。

②2025年及2026年农村公路养护工程质量检测（除2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目）。

③农村公路日常养护检测。

④农村公路路况自动化检测：县道当年全覆盖，里程约 1968.7公里；乡村道两年全覆盖，里程约3089公里。农村公路路面弯沉指标抽检（抽检全部里程的5%，里程约410公里）。

⑤农村公路路面技术状况自动化检测评定数据市级复核。

⑥其他相关技术服务（包括但不限于）：

a. 南京市四好农村路信息化管理平台资料初审。

b. 季度检查问题整改回头看。

c. 农村公路数据年鉴（手册）编制、数据库维护更新、农村公路行业发展公报编制、

县乡村公路网线路复核、农村地区公路交通量分析归集等相关工作。

上述检测项目数量为预估计划数量，实际检测工作量由采购人根据省、市计划确定，据实支付。

2.4检测人员

2.4.1 委托人对重要岗位检测人员的要求

试验检测工程师（不少于4名）：具有中级及以上技术职称，具有交通行政主管部门核发的《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》资格证书（证书专业机电除外）（至少有1人证书专业需包含桥梁或桥梁隧道工程专业）。

检测员（不少于6名）：持有公路工程试验检测员证书。

试验检测人中标后需配备1名专业人员协助委托人做好质量、安全、环保管理、资料整理等工作。同时，试验检测人中标后必须配备一名或一名以上的安全工程师（可外聘）。

2.4.5项目负责人、技术负责人、质量负责人、专业检测工程师的调换率不得高于20%。

2.5 保密

在检测合同有效期内及以后的3年内，未经委托人同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。

3. 委托人的义务

3.1.1 文件和资料

委托人在检测合同生效之日起7日之内，向试验检测人免费提供下述文件、资料。

3.1.1.1 图纸/套；

3.1.1.2 其他：无。

3.2 决定

委托人根据试验检测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过5日。

3.3 代表

委托人授权代表：委托人临时指派。

4. 责任和保障

4.1 试验检测人的违约及赔偿责任

4.1.1.5 试验检测人的其他违约责任：（1）委托人将根据工程情况分配工作任务，试验检测人必须无条件接受任务分配。若出现连续2次或累计3次拒绝接受分配任务的情形，则委托方有权终止合同。

4.1.2试验检测人的违约赔偿责任

（1）试验检测人违反检测合同的规定，并因此造成委托人的经济损失，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿：直接经济损失金额乘以试验检测人承担责任比例。

（2）试验检测人未按委托人规定的时间进场开展工作，或未根据委托人的指令进行变更，或试验检测人因自身原因未按期向委托人提交检测成果，如发生上述任何行为，委托人将按合同价的0.5%/日扣除试验检测人的违约金，试验检测人误期赔偿费限额为合同价的5%。

（3）合同生效后，如试验检测人提出终止合同，应给予委托人5万～10万元违约金。

（4）未经委托人批准而擅自更换检测人员不能达到现场检测要求，经委托人批评仍不能及时更正；投入本项目的检测仪器设备不全，不能按委托人要求及时增加或调整至满足委托人要求的，委托人将按合同价的2%～5%扣除试验检测人的违约金。

（5）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，造成经济损失或不良影响。试验检测人发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托人报告，委托人将按合同价的5%～10%扣除试验检测人的违约金。

试验检测人未发现应该发现的质量问题的，导致鉴定结论与事实不符，发生质量事故，试验检测人应承担相应的责任，同时委托人将按合同价的 20%～50%扣除试验检测人的违约金，委托人还将在履约考核中考虑。

（6）未经委托人许可，更换项目负责人或现场负责人或技术负责人、项目负责人或现场负责人或技术负责人不能按时到位履职时，委托人按2万元/人扣除违约金。

（7）合同履行过程中，试验检测人投入本项目检测人员必须与投标文件中的所报人员一致，否则视为试验检测人违约，委托人将按 1 万元/人扣除违约金。

（8）违反本合同有关廉洁条款的规定，委托人将给予试验检测人2万～4万元违约金。

（9）在安全、环保、文明施工监管检查过程中，试验检测人未按规定的要求或频率进行监督检查，委托人按0.5万元/次扣除违约金。若因安全环保检查过程中未履行职责，未及时发现安全环保隐患或发现安全环保隐患隐瞒不报，造成委托人受到上级主管部门批评的，按以下情况进行处罚：

①受到区级主管部门通报批评的，委托人按0.5万元/次扣除违约金。

②受到市级主管部门通报批评的，委托人按 1 万元/次扣除违约金。

（10）未经委托人书面许可，试验检测人不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让或转委托给第三方，否则试验检测人应立即纠正并向委托人支付合同总金额2%～5%的违约金，且委托人有权解除合同。

（11）若发生上述（1）～（10）情况中任一款委托人有权收回已委托的全部或部分工作，试验检测人无条件接受。试验检测人基于本合同应向委托人支付的违约金不足以弥补委托人所受损失的，应当予以补足。本合同所约定的委托人损失包括但不限于委托人经济利益的减损、委托人为证实试验检测人违约行为所支付的调查取证、公证费用、委托人为寻求救济所支付的诉讼费、保全费、律师代理费、咨询费和法院执行费用、调查取证费、差旅费等全部损失及费用。

4.2委托人的赔偿责任

委托人违反检测合同的规定，并因此造成试验检测人的直接经济损失，应按直接经济损失×/%向试验检测人赔偿。

4.4赔偿的限额

试验检测人的累计赔偿限额为检测服务费总价的20%，当达到此限额时，委托人有权单方面终止检测合同，没收试验检测人的履约保证金。

委托人赔偿试验检测人的直接经济损失的累计限额20%。

5. 检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1 检测合同协议书生效的条件和期限：双方法定代表人或其授权代理人签字盖章后生效、合同费用结清后失效。

5.2检测服务的时间和期限

合同履行期限：从合同签订之日起一年，检测单位应根据工作进展的需要，在采购人规定的时间内完成各阶段检测工作。

进场时间：以委托人书面通知进场日期为准。

检测服务结束时间：至本合同约定服务期限届满、全部检测及相关技术服务成果经委托人验收合格并完成资料移交之日止，以较晚者为准。

5.4.4物价变动的调整办法

不调整。

5.5.1.3不可抗力

本项目不可抗力：同通用条款7.7.1款。

6.检测服务的费用与支付

检测服务费用的调整方法：/

6.2.1 动员预付费

无

6.2.4支付方式与支付内容

检测服务费用的支付方式：

①预付款金额：合同签订一个月内委托人支付合同金额（不含暂列金额）的30%作为

预付款。

②第二次支付按试验检测人的工作量完成情况并结合财政资金指标下达情况和支付业务结束时间情况予以支付（全额扣回预付款）。

③试验检测人检测工作完成并出具报告，经委托人验收合格后一次性无息付清结算款。

检测服务费用调整后支付方式：无。

试验检测人违约赔偿金的支付方式：双方协商。

委托人的违约赔偿金的支付方式：双方协商。

6.2.5动员预付费的扣回　不适用

6.2.6最低支付限额　无

6.2.7结算

6.2.7.1 在检测服务工作结束提交最终检测报告并经委托人审核批准后 14 日之内，双方结算至检测服务结束申请之日前实际发生的检测服务费用。

6.2.8检测服务费用的支付期限

中期支付期限为自委托人收到试验检测人提交的书面付款申请后/日内支付，最终支付期限为自委托人收到试验检测人提交的书面付款申请后/日内支付 。

注：①委托人可根据财政资金指标下达情况和支付业务结束时间相应调整支付时间。

②因上级部门拨付时间问题引起的逾期付款，委托人不承担违约金及相关利息。

6.3 货币

委托人支付检测服务费用的货币种类：采用人民币。

6.4合同价格形式：**固定单价合同。合同实施期间，委托人据实计量与支付。**

6.5暂列金额是在检测工作量清单中标明列入合同投标价的一项款额。暂列金额按报价清单汇总表第 1 条至4条小计的2%计列，暂列金额由委托人控制使用，根据实际情况按实结算。

6.6本项目范围广，路段分散，试验检测人中标后应做到委托人随喊随到，及时出具报告并通过验收，合同实施过程中发生得一切费用由试验检测人承担。

7．其他

7.2语言和法律

检测合同的主导语言：汉语。

检测合同所遵循的法律：中华人民共和国民法典等。

7.5.2 版权

委托人提供的资料、数据及其他成果，以及试验检测人为履行本合同形成的全部过程成果、最终成果（包括检测数据、检测报告、路况检测评定数据、数据库、问题清单及相

关文件）的所有权、使用权和知识产权均归委托人所有。未经委托人书面同意，试验检测人不得将前述资料或成果用于本合同以外的目的，或向任何第三方提供、披露、许可使用或转让；但试验检测人已拥有的通用方法、工具和软件不在此限，且不得包含委托人资料、数据或成果。

8 争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端，双方应先协商解决；协商不成的，任一方可向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件 1：检测清单

四、分项报价表格式

检测清单

表 1　2026-2027 年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目费用汇总表

项目名称：2026-2027 年南京市农路建设、养护工程质量检测及路况检测项目

序号	检测项目	费用	备注
1	农村公路工程建设计划项目质量检测	131198	
1.1	工程建设项目检测	106418	
1.2	安全生命防护工程检测	24780	
2	2025 年及 2026 年农村公路养护工程质量检测	289328.02	
3	农村公路日常养护检测	455717.70	
4	农村公路路况自动化检测	2406560	
4.1	县道检测	639863	
4.2	乡村道检测	872177	
4.3	农村公路路面弯沉抽检	894520	
5	农村公路路面技术状况自动化检测评定数据市级复核	80000	不可竞争费
6	其他相关技术服务（包括但不限于）： ①南京市四好农村路信息化管理平台资料初审。 ②季度检查问题整改回头看 ③农村公路数据年鉴（手册）编制、数据库维护更新、农村公路行业发展公报编制、县乡村公路网线路复核、农村地区公路交通量分析归集等相关工作。	400000	不可竞争费
7	暂列金额=（1+2+3+4）*2%	65656	
8	总计	3828460	

表 2 农村公路工程建设计划项目质量检测

项目名称	序号	检查项目	单位	单价（元）	数量	总价（元）	检测频率
在建工程检测项目	1	路基压实度	点	200	6	1200	可抽检段落每公里不少于 3 个点。
	2	石灰有效氧化钙	项	200	6	1200	可抽检段落每公里不少于 3 个点。
	3	基层取芯（一层）	项	30	6	180	可抽检段落每公里不少于 3 个点。
	4	回弹法测强	测区	10	30	300	全桥墩台的 10%且不小于 1 个、大桥上部构件的 10%，中、小桥 2 个构件
	5	沥青针入度试验	项	180	28	5040	抽检
	6	沥青延度试验	项	210	28	5880	抽检
	7	沥青软化点试验	项	150	28	4200	抽检
	8	粗集料含泥量试验	组	90	32	2880	抽检
	9	粗集料压碎值试验	组	110	32	3520	抽检
	10	细集料含泥量试验	组	90	32	2880	抽检
	11	水泥细度	组	32	4	128	抽检
	12	水泥安定性	组	80	4	320	抽检
	13	水泥凝结时间	组	60	4	240	抽检
	14	标准稠度用水量	组	25	4	100	抽检
	15	水泥胶砂强度	组	260	4	1040	抽检
	17	沥青混合料中沥青含量试验	项	430	28	12040	抽检
	18	沥青混合料的矿料级配试验	项	370	28	10360	抽检
	19	弯沉	点	44	80	3520	逐车道检测，每公里不少于 40 个点
	20	钢筋保护层厚度	点	10	160	1600	全桥墩台的 10%且不小于 1 个、大桥上部构件的 10%，中、小桥 2 个构件

	小计			56628			
提档升级项目检测	1	质量管理行为	标段	300	11	3300	每项目
	2	内业检查费	标段	200	11	2200	每项目
	3	沥青砼及水泥砼面层宽度	点	8	15	120	按每 2km 为 1 个单位检测 3 处，且全线不少于 3 处；超过 2km 的，每增加 1km，检测 1 处。
	4	沥青砼路面厚度、压实度（取芯法）一层	个	50	10	500	按每 2km 为 1 个单位检测 3 处，且全线不少于 3 处；超过 2km 的，每增加 1km，检测 1 处。
	5	沥青砼路面厚度、压实度（取芯法）两层	个	80	5	400	按每 2km 为 1 个单位检测 3 处，且全线不少于 3 处；超过 2km 的，每增加 1km，检测 1 处。
	6	路面外观、起终点坐标	每侧公里	150	9	1350	按公里数
	小计					7870	
桥梁改造项目	1	质量管理行为	标段	300	1	300	每项目
	2	内业检查费	标段	200	1	200	每项目
	3	回弹法测强	测区	10	30	300	全桥墩台的 10%且不小于 1 个、大桥上部构件的 10%，中、小桥 2 个构件
	4	钢筋保护层厚度	点	10	60	600	全桥墩台的 10%且不小于 1 个、大桥上部构件的 10%，中、小桥 2 个构件
	5	结构物几何尺寸	点	10	3	30	桥宽中、小桥 2 处，大桥 3 处，跨径全桥 1 处
	6	桥梁外观（小桥）	每延米	25			每项目
	7	桥梁外观（中桥）	每延米	25	90	2250	每项目

	8	桥梁外观（大桥）	每延米	25			每项目
	小计			3680			
村组对外连接道路检测	1	路面外观、起终点坐标	每侧·公里	150	140	21000	按公里数
	2	沥青砼路面厚度、压实度（取芯法）一层	个	50	180	9000	每 500 米检测 1 个点，每超过 500m 增加一个点
	3	水泥砼路面厚度（取芯法）	点	30	100	3000	每 500 米检测 1 个点，每超过 500m 增加一个点
	4	水泥面层劈裂强度	个	30	100	3000	每 500 米检测 1 个点，每超过 500m 增加一个点
	5	沥青砼及水泥砼面层宽度	点	8	280	2240	每 500 米检测 1 个点，每超过 500m 增加一个点
	小计			38240			
安全生命防护工程项目	1	标志外观质量检查	处	60	180	10800	每公里 2 处
	2	标志逆反射检测	点	20	9	1080	10 公里抽查 1 处
	3	标线外观质量检查	处	60	180	10800	每公里 2 处
	4	标线逆反射检测	点	160	9	1440	10 公里抽查 1 处
	5	护栏外观质量检查	km	60	10	600	全覆盖
	6	护栏涂层厚度	点	25	2	50	每 5 公里 1 处
	7	护栏钢板厚度	点	5	2	10	每 5 公里 1 处
	小计			24780			
合计（转入表 1）				131198			

表 3 2025 年及 2026 年农村公路养护工程质量检测

项目名称	序号	检测项目	单位	单价（元）	数量	总价（元）	检测频率
2025 省市计划养护工程检测项目	1	质量管理行为	标段	300	239	71700	每项目
	2	内业检查费	标段	200	239	47800	每项目
	3	沥青砼路面厚度、压实度（取芯法）一层	个	50	487	24350	每 500 米检测 1 个点
	4	沥青砼路面厚度、压实度（取芯法）两层	个	80	123	9840	每 500 米检测 1 个点
	5	水泥砼路面厚度（取芯法）	点	30	35	1050	每 500 米检测 1 个点
	6	水泥面层劈裂强度	个	30	35	1050	每 500 米检测 1 个点
	7	路面外观	每侧·公里	20	315.365	6307.3	按公里数
	8	回弹法测强	点	10	20	200	全桥墩台的 10%且不小于 1 个、大桥上部构件的 10%，中、小桥 2 个构件
	9	钢筋保护层厚度	点	10	40	400	全桥墩台的 10%且不小于 1 个、大桥上部构件的 10%，中、小桥 2 个构件
	10	标志外观质量检查	处	60	40	2400	每公里 2 处
	11	标志逆反射检测	点	120	2	240	10 公里抽查 1 处
	12	标线外观质量检查	处	60	40	2400	每公里 2 处
	13	标线逆反射检测	点	160	2	320	10 公里抽查 1 处
	14	护栏外观质量检查	km	60	20	1200	全覆盖
	15	护栏涂层厚度	点	25	4	100	每 5 公里 1 处
	16	护栏钢板厚度	点	5	4	20	每 5 公里 1 处
	小计			169377.3			
2026 省市计划养护工程	1	质量管理行为	标段	300	165	49500	每项目
	2	内业检查费	标段	200	165	33000	每项目
	3	沥青砼路面厚度、压实度（取芯法）一层	个	50	315	15750	按每 2km 为 1 个单位检测 3 处，且全线不少于 3 处；超

表 4 农村公路日常养护检测

序号	检测项目	单位	单价（元）	数量	总价（元）	检测频率
1	日常管理养护检查	每侧·公里	90	5063.53	455717.7	县道每年覆盖，乡村道两年覆盖。每季度检查路面、路肩、桥面、安防工程、汛期隐患排查、每季度整改回头看、冬防检查和内业台账检查。
合计（转入表 1）			455717.70			

表 5 农村公路路况自动化检测

序号	检测项目	单位	单价（元）	数量	总价（元）	检测频率	备注
县道	平整度	公里	80	1968.748	157499.84	当年全覆盖，每季度检测总里程 1/4	
	路面破损	公里	100	1968.748	196874.8		
	车辙	公里	70	421.97	29537.9		
	路面磨耗	公里	70	421.97	29537.9		
	路面跳车	公里	70	421.97	29537.9		
	路基外观	公里	50	1968.748	196874.8		两侧检查
	小计	639863.14					
乡村道	平整度	公里	80	3089	247120	两年全覆盖，每季度检测总里程 1/8	
	路面破损	公里	100	3089	308900		
	车辙	公里	70	34.558	2419.06		
	路面磨耗	公里	70	34.558	2419.06		
	路面跳车	公里	70	34.558	2419.06		
	路基外观	公里	50	3089	308900		两侧检查
	小计	872177					
	合计（转入表 1）	1512040					

表 6 农村公路路面弯沉抽检

序号	检测项目	车道数	里程	测点数	单价（元）	总价（元）	检测频率
1	农村公路路面弯沉抽检	单车道	106.5	2130	44	93720	每公里20测点，按总里程抽检约5%
		双车道	151	6040	44	265760	
		四车道	152	12160	44	535040	
		汇总	409.5	20330	44	894520	
合计（转入表 1）		894520					