金陵科技学院采购合同

合同编号：ZC-JIT-2026-WXGC-003

项目名称：金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目

采 购 人：金陵科技学院

供 应 商：中外建工程建设有限责任公司

签订日期：2026 年 月 日

第一部分　合同协议书

发包人甲方（全称）：　金陵科技学院

承包人乙方（全称）：　中外建工程建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就　金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目　施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称：金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目

2．工程地点：金陵科技学院江宁校区

3．工程立项批准文号：/

4．资金来源：财政性资金

5．工程内容：详见工程量清单

6．工程承包范围：详见工程量清单

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 9 月 5 日

计划竣工日期：2026 年 10 月 14 日

工期总日历天数：40 日历天

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期起算时间以甲方书面通知时间为准。

三、质量标准

工程质量符合：　国家质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）　柒拾陆万玖仟陆佰元整　（¥769600.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）　（¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）　（¥元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）　（¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）　（¥元）。

2．合同价格形式：固定单价合同。

3．**根据供应商经评审确定后的投标报价作为合同签订价，以审计单位审核确认的价格作为最终结算价；最终结算价经审计部门审计后不得超出原合同价的10%，超出部分承包方同意视为让利，发包人甲方不予支付。**

五、项目经理

承包人项目经理：李健楠。

身份证号码：37108319840415851X。

注册号：京1112012201222344。

联系电话：13810496939。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年　　月　　日签订。

十、签订地点

南京。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式七份，甲方三份，乙方两份，代理机构两份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：中外建工程建设有限责任公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91110108100026486Y

地址：北京市海淀区西杉创意园四区11号楼4层101

邮政编码：100195

法定代表人：周云

委托代理人：

电　话：010-88825310

传　真：010-88825311

电子信箱：ccigcyx@163.com

开户银行：交通银行北京西三环支行

账　号：110061307018010006075

采购代理机构：（盖章）

联系方式：

日期：2026 年　　月　　日

金陵科技学院

第二部分 通用条款

通用条款为本合同重要组成部分，请甲乙双方按《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）协商签定，未尽事宜，由合同双方协商处理

第三部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：采购文件、投标文件、其他有关书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：南京风景园林工程监理有限公司 ；

资质类别和等级：房屋建筑工程专业乙级；

联系电话：025-83360706；

电子信箱：Fjyl201607@163.com；

通信地址：南京市建邺区汉中门大街 151 号 5115-12 号。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：江苏东方建筑设计有限公司；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：　　/　　。

1.1.3.9 永久占地包括：　　/　　；。

1.1.3.10 临时占地包括：　　/　　；。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》及建设部、江苏省、南京市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

(1)发包人提供国外标准、规范的份数：/；

(2)发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、

专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、竞争性磋商文件及已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告等资料；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：发包人、监理人、跟踪审计（如有）各 1 份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件，当面送达；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在图纸会审和设计交底前，承包人应对图纸及其相关材料进行认真审阅，对现场进行详细踏勘，对图纸中的问题以及施工中有可能存在的问题应详尽提出，由设计、监理及发包人给予答复。若图纸会审和设计交底时未提出，施工前也未发现，施工后发现问题的，其返工费用由承包人自行承担，承包人应在施工现场准备一套完整的施工图纸，供会议、检查之用且由专人保管。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场办公地点；

发包人指定的接收人为： 发包人代表

全过程咨询接收文件的地点：项目现场办公地点；

全过程咨询指定的接收人为： 全过程咨询现场代表

承包人接收文件的地点：项目现场办公地点；

承包人指定的接收人为： 项目经理

监理人接收文件的地点：监理项目部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人根据现场场地条件自行负责场内临时道路及交通设施，并在竣工后恢复原状（发包人要求保留的除外），费用含在投标报价。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人完成并负责维修、保养和管理工作及竣工结束后的拆除等，费用含在投标报价中。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，在竣工结算时调整最终结算价

允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013)规范中相应规定执行、工程量清单编制说明。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：陈薇

身份证号：//；

职　　务：正科

联系电话：///；

电子信箱：///；

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工（生活）用水、照明用电、动力用电由承包人挂表计量并承担线损费摊销，单价均按施工同期供水、供电部门的价格计算，结算时发包人按施工同期供水、供电部门的价格扣回；

（2）通讯线路不提供，由承包人自行解决并承担相应费用；

（3）总平面图中已指定现场施工（生活）用水、电接入位置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装等一切费用，由承包人自行解决并承担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用电原因（如需自发电或电容量不够）而给承包人的任何额外补偿；

（4）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件已具备；

（5）由承包人处理完成施工现场及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，费用由发包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：根据国家、省、市、区相关规定提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料，在提交过程中发包人配合,因承包人的原因而无法备案的,造成的损失由承包人承担 。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（含电子竣工图）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：竣工图及竣工档案的编制费用由承包人在磋商响应时列入投标报价之中，发包方不再另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 28 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件，结算资料还必须提供电子文本，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求。

承包人应履行的其他义务：1）承包人中标后，应在开工前 7 天编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用由发包人接受，在工程结算时扣除相应费用。发包人接到监理报来的施工组织设计后 7 天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况给予 1000-5000 元的违约金扣除，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。2）每周五上午 9 点前提交本周（上周五至本周四，下同）已完工程量周产值报表（含计算明细）、已完工程进度周报表、下周施工进度计划

周报表以及发包人合理要求承包人提交的其他报表，承包人应按时提交并对报表的准确性及完整性负责,否则发包人将按每次 1000 元/天对承包人进行违约金扣除并有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。3）承包人应负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。无论何种原因，如在承包人负责的施工区域内发生工程、财产及人身伤害事件，均由承包人承担责任以及因此产生的费用。4）承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中。在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部门的罚款由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理，发包人配合。5）负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路、管线、临时设施和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路、管线、临时设施和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人和监理使用。6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等一切管理规定，积极、主动、及时办理相关手续并承担应由其缴纳的相关费用。严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实扬尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。积极协调处理施工期间出现的各种地方矛盾，确保工程正常施工，并承担全部费用。承包人应承担因自身原因造成的责任以及因此产生的费用。施工期间损坏农户、村民、集体的一切财产无条件赔偿。7）所有的废水、污水排放应按规定处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果及费用由承包人承担解决。8）所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。9）工程未交付前，承包人负责已完工程（含分包工程,如有）的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的（包括毁损、火灾、丢失等），由承包人负责修复或赔偿。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。10）做好施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物、古树名木的保护和观测工作，由承包人提出迁移或保护方案经发包人同意后实施，其费用由发包人承担，如发生意外造成的财产和人身损失以及由于承包人原因造成的损失，费用由承包人承担。11）承包人负责标段内厕所污水的外抽和场内所有垃圾清除外运及相关的一切费用，若发包人在现场发现不明责任人的垃圾，由承包人负责清除，若承包人不及时清除，则由发包人自行清除，费用由承包人承担。12）承包人须考虑污水提升办法，排至发包人指定位置，费用自理。13）承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。14）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。15）承包人按《南京市建筑业施工作业人员实名制管理办法》（宁建规字（2011）4 号）全面落实实名制管理，与参建人员签订劳务合同，办理市民卡，按时发放劳务人员工资。参建人员没有按要求办理市民卡的，按每人 2000 元进行违约金扣除，承包人需进行整改，此罚款并不免除承包人给该人继续办理市民卡落实实名制管理的责任，承包人拒不整改的或拖延办理的视情节严重处以 5000-10000 元的违约金扣除，并将情况上报主管职能部门进行处理。16）为了防止质量通病的产生而采取的各项措施、工艺、工作内容均应在报价中考虑充分。17）工程未竣工验收合格交付前凡是涉及到给第三人的安全造成损失均有承包人负责处理且支付全部费用如：第三人拨打 12345 电话投诉的处理等等。18）凡是

涉及到交通围护设施、安全员指挥交通、施工便道设施、安全设施设置（比如：平交道口、高压线维护等等）均要在报价中考虑充分，结算时不予调整涉及到施工措施费用的增加。19）承包人在合同履约期间发生大雨、暴雨、特大暴雨要有应急预案，可能导致施工区财产受淹受损均有承包人负责及承担相关费用。20）承包人必须按照相关规定的要求缴纳民工工资保障金；并按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全等原因而引发纠纷，发包人有权并扣除合同金额 5%，且单方面终止合同。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：；李健楠；

身份证号：37108319840415851X；

建造师执业资格等级：一级建造师；

建造师注册证书号：京 1112012201222344

建造师执业印章号：京 1112012201222344（00）；

安全生产考核合格证书号：京建安 B(2016)0119469

联系电话：13810496939；

电子信箱：ccigcyx@163.com　；

通信地址：南京市鼓楼幕府创新区幕府创新小镇 A-40-4 中外建

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于 8 小时，24 小时内有任何事件必须立即响应处理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人将处承包人 1 万元的违约金，同时发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。上述该违约金在工程结算时直接扣除。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：人员离开工地需经发包人及总监理工程师同意，若无正当理由且未经发包人及总监理工程师的同意不在工地现场的，发现一次罚款 2000 元。项目负责人（或项目经理）未经批准，擅自离开施工现场后，发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，施工单位需承担因此造成的经济损失及相关法律责任。若项目经理及主要管理人员未经同意连续 3 天不在工地或两周内累计五天不在现场，发包人有权要求撤换人员或解除合同，追究违约责任人。上述该罚款在工程结算时直接扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：施工单位变更备案合同中的项目经理，必须经建设方同意，同时施工单位需向建设单位支付违约金 20000 元人民币/次，承包人擅自更换项目经理，发包人将对施工单位追加 5 万元的违约处罚。对于不符合项目施工要求的项目经理，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担 。上述该罚款在工程结算时直接扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩

和信誉不得低于被替换人员，发包人将给予 2 万元的违约金扣除，同时发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。上述该违约金在工程结算时直接扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 天。承包人进场前应向建设单位现场负责人提交项目主要施工管理人员名单，同时提交其岗位安排、注册执业资格、与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。主要施工管理人员包括：项目负责人（或项目经理）、项目副经理（如果有）、技术负责人、施工员、造价员、质量员、安全员、材料员、资料员、质检员、测量员等人员。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将处以 1 万元/人的违约金 ，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工单位关键岗位（施工员、安全员、技术负责人、质检员）执证上岗人员，必须保证在施工期间在岗履职每天不少于 8 小时（不含夜间），重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，必须在现场负责各施工环节。施工单位关键岗位执证上岗人员，必须每天向建设单位现场管理人员报告和登记，发现执证上岗人员应在岗位而不在岗位的行为，施工单位需向建设单位支付违约金 2000 元人民币/次。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：施工单位变更施工员、安全员、技术负责人、质检员的，需经建设方同意，同时施工单位需向建设单位支付违约金 2000 元人民币/次。施工单位擅自变更响应性文件中明确的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员发包人将追加 5000 元/人的经济处罚，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，施工单位需承担因此造成的经济损失及相关法律责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：不准转包或擅自分包，承包人不得将其承包的全部或部分工程转包或擅自分包给他人。若发现承包人转包或擅自分包，以及未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权要求承包人停工、退出现场或解除合同，由此造成的一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。对确需分包的特殊工程其分包单位的资质、信誉等须报发包人及监理工程师，经发包人及监理工程师书面确认后方可分包，承包人负责分包商的管理，承担工程进度、安全及质量管理责任，分包单位和总承包单位就其所分包的项目对建设单位承担连带责任。承包人应在最迟不迟于分包工程开工前 14 天提交承包人分包工程施工的进退场时间，经发包人、监理工程师确认后执行，否则由此造成的责任由承包人承担。确需分包的项目，应符合国家法律、法规及竞争性磋商文件规定，并在施工总承包合同中载明，依法签定分包合同并按规定备案。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全、工程安全管理、全部材料设备等即由承包人全部承担，直至承包人完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给发包人，并需配合发包人相应的交接交付事宜，承包人对其承包的所有工程内容（包括分包单位的施工内容）负责成品保护，并不得损坏其它承包人所承担的施工内容。这种保护可能是多次的，成品保护的费用由承包人承担。如因承包人原因发生损坏，承包人负责赔偿并承担修复或更换费用。竣工交付前承包人必须对施工区域内的所有成品（含发包人确定的本项目其他承包人或供货商专业承包的成品）进行保护、并做好防盗工作，费用包含在合同价。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是

承包人履约担保的形式为：银行电子保函（出具保函的银行级别为国有商业银行或股份制商业银行分行及其以上银行）。

承包人履约担保的金额为：履约担保金额为承发包合同总价的 3%。

承包人履约担保的期限为：承包人必须在合同签订前向发包人提交合同总价 3%金额的履约保函，履约保函递交后方可签订合同。承包人未按磋商文件规定提交履约保函，发包人将取消其中标资格。发包人在工程结束经验收合格后 10 天内无息退还履约保证金。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同

关于监理人的监理权限：负责本工程施工阶段安全控制、质量控制、进度控制、造价控制；信息、合同管理；安全文明施工；现场协调，详见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：1、所有涉及工程造价的签证单、施工中和图纸中的建议、变更单及开工令、停工令、复工令等，详见监理合同。2、隐蔽工程验收单，标准的确认，分包单位（如有）的确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由承包人提供，费用含在投标报价中，生活场所自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：钱小虎；

职　　务：总监

身份证号码：320104197403250416

联系电话：025-83360706；

电子信箱：　/　；

通信地址：南京市建邺区汉中门大街 151 号 5115-12 号；

关于监理人的其他约定：　/

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按照监理合同执行；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 执行。对不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用以及由此给发包人造成的经济损失由承包人承担 。

（1）承包人必须按发包人批准的施工组织设计、分项工程及关键部位的专项施工方案施工，现场放线后，须经监理、发包人专业工程师复核后才能施工，严把工序报验关 ；

（2）在收到发包人的质量安全隐患整改通知后，承包人拒绝整改继续施工的，每发现一次，处罚 1000 元。如果下道工序的质量问题是由上道工序引起的，承包人须承担 1000-5000 元/次的违约金 ；

（3）施工过程中若出现质量事故，承包人必须立即上报监理及发包人，发包人视情况严重性上报质监、行业监管部门，查明原因，要求承包人停工整改，工期不得顺延，同时承包人须承担 1-5 万元的违约金，直至清退出场 ；

（4）隐蔽工程未经验收或验收不合格，承包人仍进行下道工序施工的，承包人须按照发包人要求整改至合格，相关费用由承包人承担。并且发包人有权对承包人处 1000 元/次的处罚 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： （1）按安全标准组织施工，根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。（2）承包人对安全生产负全责。施工中加强安全防范意识和措施，杜绝安全事故的发生。每发生一起安全事故，发包人可以按违约责任给予责任单位一次性经济处罚，最低为 10000 元，最高 50000 元。（3）做到工地实行 24 小时值班制度，保障施工安全、行人安全、预防偷盗案件发生，施工期间一切安全责任和因施工因素造成的行人受伤、住户被盗和物品损坏责任

由乙方承担；（4）遵守《金陵科技学院校园道路交通安全管理规定（试行）》（金院字〔2021〕150号）、《金陵科技学院消防安全管理规定》（金院字〔2017〕7号）、《金陵科技学院校园安全管理规定》（金院字〔2017〕5号）等学校相关管理规定。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

(1)、施工单位应编制文明施工专项方案，经监理单位审批后实施；文明施工专项方案应包括围挡大门、牌图设置、临时设施、环境保护、消防防火等内容；

(2)、施工区域平面布局应设置合理，施工过程中应根据施工时序、区域分段、交通疏导等情况动态设置。施工作业区出入口应设置合理，尽量避开社会通道人流集中区域；

（3）、承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人；

（4）、施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域；

（5）、承包人对施工范围内的安全防火承担责任；

（6）、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，每次承担 5000 元的违约金。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全 ；

（7）、承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承担合同价 2%-5%的违约金 ；

（8）、施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担 。施工期间，必须做好小区内的清洁工作，每天收工时要清理施工现场，材料、垃圾全部归到各自区域，便于居民出行；

（9）、施工作业区域应设置连续封闭围挡，围挡应牢固、稳定、整洁、美观，宜选用水马、金属板材等硬质材料，高度不应低于 1.8m，施工单位应定期检查围挡的稳定、完好和清洁情况，发现问题应及时处理；不得使用彩条布、竹篱笆或安全网作为临时围挡；

(10)、现场进出口处应设置大门，门头设置企业标识,两侧设有规范的安全标语；企业标识和标语要求标牌整洁，字迹清晰、美观。

（11）、施工现场临时用电安全参照 JGJ46—2005 规范执行 ；

（12）、承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求 ；

（13）、对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护 ；

（14）、现场采取必要的安全保卫措施，施工现场的所有施工人员在施工现场必须统一服装，其它现场管理人员佩戴证明其身份的证卡；

（15）、禁止乱堆乱放材料与机械设备，现场设置材料堆放区，及主要材料展示区。垃圾集中堆放，日产日清，若不能日产日清要在集中堆放点覆盖。

（16）、现场办公室应保持整洁卫生，办公用品摆放整齐。

(17)、牌图设置

①、承包人应在施工现场醒目位置设置“八牌一图”；牌图应挂贴牢固，庄重协调，内容填写应全面准确、真实有效；

②、“八牌一图”包括：

A、工程概况牌：内容包括工程名称、参建单位、工程规模、实施范围、结构类型、工程造价、相关设计指标、施工许可证和质量、安全管理目标等；

B、主要管理人员名单及监督电话牌：内容包括项目经理、项目文明施工负责人、项目技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人（或项目经理）和项目投诉处理负责人的姓名、照片和电话等，同时还应公示项目监督单位电话。

C、安全生产牌：内容包括安全生产方针、制度、操作规程等；

D、文明施工牌：内容包括项目文明施工的制度、内容和措施等；

E、消防保卫牌：内容包括消防管理的方针、制度和措施等；

F、扬尘防治及建筑垃圾运输处置牌：内容包括工程名称、建设单位项目负责人、施工总承包

单位项目负责人、土方施工单位项目负责人、土方运输单位项目负责人姓名和联系电话、渣土消纳许可证编号及渣土消纳场名称、工地扬尘防治措施及监督电话等；

其中，扬尘防治主要措施为：

1）施工现场必须规范设置围挡，严禁敞开作业；

2）出入工地车辆必须冲洗干净，不得带泥上路；

3）运输车辆必须加盖密闭运输，严禁道路遗撒；

4） 施工现场细颗粒散体材料必须堆放整齐并遮盖，严禁裸露；

5）必须及时清理废弃物，严禁现场焚烧；

G、施工进度公示牌：内容包括

1）工程概况、涉及专业、工序和特点；列明主要工序的计划实施时间安排；

2）下一阶段施工的主要工序特点、进度、影响范围和大致时间；

3）正在施工的主要工序特点、进度、影响范围和大致时间；

4)改变校园出行路线、占用停车位和校园活动空间等工程事项调整情况，提前在校园张贴告示；

H、施工动态计划告知牌：内容包括每周的主要施工内容以及可能产生的影响内容及范围；（每周动态更新）

I、施工现场总平面布置图：内容包括进出道路、材料堆放、制作加工场地、临时设施等。

③、图牌尺寸宜为 0.9m（宽）×1.2m（高），牌图下缘距离地面高度宜为 0.8m；若因场地条件等特殊原因，可进行相应调整，保证符合统一、整洁、美观的要求。牌图底色宜采用蓝色，色号 151；边框宜采用白色，边框线宽 5mm。所有字体均采用黑体，牌名宜采用红色，字体高度为 40mm；主要内容采用黑色，字体高度为 15mm。

(18)、临时设施

①、施工现场临时设施宜使用集装箱设置，集装箱箱体材料应使用防火等级为 A 级的阻燃型材料，严禁使用帐篷作为临时设施；

②、办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭式容器，定期灭蝇，及时清运；

(19)、环境保护

①、现场各种材料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐，材料标识清晰准确；

②、施工现场的材料保管应根据材料特点采取相应的保护措施，易燃易爆物品应分类妥善存放；

③、承包人应安排专人负责施工及影响区域保洁，围挡区域外路面应冲洗保洁；施工车辆应保证净车出场；现场堆放砂、石、土方、渣土等易扬尘材料应进行覆盖；建筑垃圾应当天完成清运，确因客观条件无法清运的，应集中堆置，不得占用公共通道；切割、破碎、铣刨、打磨和清扫等易扬尘污染作业应采取湿法作业。

(20)、消防防火

①、施工现场要有明显的防火宣传标志，配备消防器材，做到布局合理，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效；

②、电焊工、气焊工从事电、气焊切割作业，要有操作证和动火证。动火前，要对易燃、可燃物清除，采取隔离等措施，配备监护人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。

6.1.6 安全文明施工费

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：见专用条款 12.2.1 条。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措

施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人中标后，应在开工前 7 天内编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用由发包人接受，在工程结算时扣除相应费用。发包人接到监理报来的施工组织设计后 7 天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可处以发包人 5000 元的违约金 ，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 7 日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7 日 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料一周内予以答复告知确认的时间。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 10 日 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等，合同签订后 10 日 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标管制点，按施工图要求由发包人、承包人、监理现场交验。交验后，承包人应妥善保护场内水准点及控制点，任何破坏或遗失应由承包人负责费用 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成暂停施工的，发包人于十天前书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担误工损失费。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，按照该合同工期每推迟一天，违约金为合同价款的5‰。甲方可从应向乙方支付的任何款项中扣除此违约金，此违约金的支付并不能解除乙方完成工程的责任和合同规定的其它责任。如工期拖延超过5天以上或施工过程中乙方在监理和业主合理要求下不按要求增加施工机械和人员超过五天以上的，甲方有权另行安排具有相应资质的单位进行剩余工程的施工，增加的费用由乙方承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用条款执行；

（2）/；

（3）/。

提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料，承包人清点后由承包人妥善保管，在收货、验货、搬运、仓储、安装、成品保护过程中损坏或工程竣工交付前丢失时，应负责全部经济赔偿及工期索赔等责任，卸货、保管费用由承包人承担。

双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求或发包人所要求的标准且经发包人和监理方事先认可，符合磋商文件的品牌、品质、型号的要求。双方约定 除甲供材外，其它材料均为乙供，材料商须提供出厂合格证、保修书等相关职能部门认可的凭证，同时按规范要求的检验批做好抽样送检工作，杜绝以厂标代替国标。不合格的不得使用，所有费用由承包人承担。代用材料时，须经发包人和监理认可。如发包人或监理发现不合格的材料设备进场，有权责令其无条件退场，已经使用的，承包人应无条件返工。不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。主要材料及发包人认为有很必要而提出的其它材料采购前，必须向发包人提供样品，如购进的主要材料与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。使用的材料与磋商文件中品牌、品质、型号等不一致的，承包人承担每次1000～10000元违约金。

8.样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。

施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：计入投标报价中。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：水准仪、测量仪等。

施工现场需要具备的其他试验条件：暂无，其他按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

9.5 凡是该项目上涉及到的检验、检测、实验、试验所发生的费用均由承包人承担（还包括各项物理性能检测等）。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_

（1）设计变更需经发包人审核认可,工程功能性变动由发包人决定，并根据投标单价办理工程造价追加减；；

（2）发包人和监理方均认可经审核后的工程签证。

（3）承包人要及时完善签证手续的办理，原则上十天内必须上报签证资料，否则发包人有权不认可该项签证。同时承包人每周要建立变更和签证台账，变更、签证台账每周五前汇总后报发包人。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 签证、变更、变动后的子目或漏项的综合单价，按以下办法调整：⑴工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按合同已有综合单价执行；⑵工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价，由双方协商调整后确定变更的综合单价；⑶工程量清单中无综合单价参考的，按《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省修缮建筑工程计价表》（2009）及南京工程造价信息价（合同签订当月）执行，优惠率按中标让利相应下浮（审定后让利）。。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 3 天内审查完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 3 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程为固定单价，结算时按实结算，综合单价不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

投标文件内已有综合单价的项目，参考投标单价。

投标文件内无综合单价参考的，按《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省修缮建筑工程计价表》（2009）及南京工程造价信息价（合同签订当月）执行，优惠率按中标让利相应下浮（审定后让利）

2、总价合同。

总价包含的风险范围：承包人自行承担。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/

工程预付款，需按专用条款约定，对承包人提交的项目管理机构及施工现场管理人员审查合格后，方可支付。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 29 日前将当月 25 日前完成合格及累计工程量、资金形象进度报表及下个月的计划完成工程量、用款计划表提交给发包人及监理等相关各方审核。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订生效后 7 个工作日内支付合同总价（不含暂列金及甲供材）10%的预付款；

（2）项目竣工验收合格后，发包人收到中标供应商发票后 15 个工作日内，支付至合同款的（不含暂列金及甲供材）80%；

（3）竣工结算：经审计部门审计结束，各方签署审定单并取得审计报告后，付至工程最终结

算价的 100%（扣除全部甲供材料款、预付款和应扣的相关费用，包括但不限于因工程质量不满足发包人要求扣除的相关费用等）。

特别约定：最终结算价（含变更工程量部分）经审计部门审计后不得超出原合同价的 10%，承包方同意超出部分视为让利，发包人甲方不予支付。其他条款约定与本条款存在冲突的，以本条款为准。

付款条件：

（1）上述每笔款项的支付均需扣除当期施工单位需缴纳的违约金。

（2）申请支付合同款时，申请单位必须提供以下材料作为支付依据：支付申请原件、合同复印件（封面页、双方签字盖章页、支付相关约定条款页等）、中标通知书、经建设单位批准的已支付请款单复印件(首次申请无需提供)、合法有效的足额发票。以上材料缺一不可，否则视为未达到合同约定支付条件。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据付款周期及相关规定编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据付款周期的约定提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（6）本合同规定的竣工验收日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定不合格，均视为工期延误。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力与发包人的原因外，工期不得拖延。若承包方原因造成工期延误，则对承包人处以 10000 元/天的违约金，以合同总价的 2%为限，此违约金并不能解除承包人应完成工程的责任或合同及法律规定的其他责任。如承包人累计延误工期达合同工期的 30%，则发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后 10 天内。

A、取得工程竣工验收证书后 10 天内，对工程本身及施工场地进行全面清理，做到工完场清。竣工清场费用由承包人承担。承包人未按发包人要求清场或者清场未达到合同约定的，发包人有权委托其他人进行清场，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

B、本工程的所有部位，特别是本工程完成后，承包人须清洁和整理本工程所有项目，除去一

切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物等直至发包人验收合格为止。

C、施工场地按以下（包括但不限于）要求进行清理，直至发包人验收合格为止。

a. 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

b．临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

c．按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

d. 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：

一、 提供竣工图纸和竣工资料的约定

1、工程竣工验收合格后 28 天内提交叁套完整的竣工图和叁套竣工资料(含原件)及其他相关资料，相关费用包含在投保报价中。所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求,否则停止支付工程款或尾款，每推迟 1 天，处以承包人违约金 10000 元/天 ，且承担违约和赔偿责任。

2、竣工档案由承包人负责主送，发包人协同报档案馆验收；承包人负责在发包人规定期限内办理出城建档案部门的认可文件（部分需发包人提供的资料，在承包人提出后 5 日内提供），

3、工程结算必须在竣工档案通过发包人验收后方可进行。

二、提供竣工结算资料的约定

1、工程竣工验收后 28 天内，承包人向发包人提交二套完整的工程竣工结算资料（含原件），提交二套简易的工程竣工结算资料（简易的工程竣工结算资料不含签证资料，其余与完整的资料相同），竣工结算资料必须满足审计部门的要求。承包人不能按时提供，其责任由承包人承担。

2、造价咨询费承担原则

（1）以结算审定价为计算基数，工程结算审核核减额小于 5% 的；审计咨询费由发包人承担；

（2）以结算审定价为计算基数，工程结算审核核减额大于等于 5% 的，全部审计咨询费由承包人承担。

3、竣工结算资料包括但不限于：

（1）施工合同、补充协议及承包人相关承诺（如有）

（2）中标通知书

（3）竞争性磋商文件、采购答疑、响应性文件（另附电子文件，包括投标的工程量清单）、招标工程量清单

（4）竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等

（5）开工、竣工报告

（6）工程影像资料

（7）现场安全文明施工措施费用考评表

（8）施工水电费用等

（9）各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料

（10）竣工结算资料（含结算书、工程量计算书、钢筋翻样单）

以上资料需装订成册并经甲方审核并加盖公章方为有效，竣工结算报价部分建议采用未来计价软件计价。投标报价、竣工结算书、工程量计算书应提供电子版，并刻录光盘。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发跟踪审计审核。跟踪审计在审核完毕后送发包人审核，发包人应在收到后 28 天内审核完毕 。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 28 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）审计结算价款 3%的工程款；

（3）其他方式:《质量保证承诺书》。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/；

（4）无质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：:工程质量保修金在工程竣工验收合格、交付满（两年）后付清（不计息）。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

质量保修期从工程实际竣工合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

15.4.3 损害赔偿

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款执行 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款执行 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停要或单方面终止合同等 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1） 承包人的质量未达国家质量验收标准标，发包人将对承包人进行不低于合同价的 2%罚款，同时承包人必须整改至国家质量验收标准，费用由承包人承担 ；

（2） 承包人逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向发包人承担暂定工程总造价 5‰的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上（含三次）迟延履行的，发包人有权解除协议，承包人应当承担因此而造成的发包人的一切损失（包括发包人因此向第三方支付的赔偿金、违约金）；

（3） 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收 10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的 70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权终止合同，并由承包人承担一切损失 ；

（4） 承包人未按程序报验的，每次向发包人支付 1000 元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付 2000 元违约赔偿金 ；

（5） 承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付 10000 元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失 ；

（6） 本工程要求项目经理本人每天工作不少于 8 小时，24 小时内有任何事件必须响应处理，且必须参加每周召开的例会（有事须请假），如发现项目经理未经发包人同意，违反上述规定，每发现一次罚款 2000 元整；发现三次以上（含三次），发包人有权解除合同，并赔偿由此带来的发包人的一切损失 ；

（7） 承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现将发包人采购供应的材料运出施工现场外挪作它用的情况，承包人向发包人支付挪用材料价值的 3～5 倍作为违约赔偿金 ；

（8） 在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用 ；

（9） 工程竣工验收合格后 28 天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付 5000 元作为违约赔偿金 ；

（10） 经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金 。

（11）工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给本工程的社会形象造成损失的，根据事件造成的影响程度，每次由承包人向发包人支付 5-万-20 万元违约金，从承包人工程进度款或保修款中扣除。

（12）接受公司督察组不定期巡视，如发现承包人对指挥部或发包人的安全文明施工要求落实不到位现象，每发现一处，罚处违约金 1000 期进度款中扣除。

（13）承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，因此所增加的费用，由承包

单位承担。对质量问题，承包人必须采取措施，达到设计要求 ；

（14）项目建设过程中一次发生 10 人及 10 人以上死亡事故的，按乙方向甲方支付合同总价的 10%额度的违约金；一次发生 3-9 人死亡事故的，按乙方向甲方支付合同总价的 5%额度的违约金；一次发生 2 人死亡事故的，按乙方向甲方支付合同总价的 3%额度的违约金；一次发生 1 人死亡或重伤事故的，按乙方向甲方支付合同总价的 2%额度的违约金；发生 3 次及以上轻伤事故的，按乙方向甲方支付合同总价的 1%额度的违约金。因上述事故需对受害人进行赔偿的，由乙方负责赔偿。非因乙方原因或乙方无法预见的情形除外 。

（15）承包人未经发包人许可停工达两日（含两日）以上的，发包人有权解除协议，承包人并应当无条件于两日内退场，双方于承包人退场后结算。

（16）承包人违反本协议其他任何一项义务，经发包人通知其限期改正，期满后仍未改正的，发包人有权解除本协议，承包人应当承担因此而造成的发包人的一切损失。

（17）对承包人故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与协议约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自发包人或业主知道之日起两年内享有对承包人的索赔追偿权利。

（18）未经发包人书面同意，承包人不得将本协议项下的权利、义务转让他人，否则，发包人有权解除协议。

（19）承包人维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，发包人有权拒绝支付任何款项。

（20）凡因承包人原因导致本协议解除的，承包人应承担协议暂定价款 10%的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补发包人所受到的损失的（包括发包人因此向第三方支付的赔偿金、违约金），承包人还应赔偿发包人所受到的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 在本合同解除后，承包人必须在 5 天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的 50%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 根据监理、审计出具的报告结算给承包人 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 双方协商。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建设工程一切险或安装工程一切险 ，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：按通用条款执行。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.其他

21.1 施工中发生的一切安全事故（包含人身、设备、材料等）全部由承包人负责处理并承担责任，并承担全部费用。

21.2 发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

21.3 所有材料、设备（含甲供）按规范及政府职能部门进行检测，常规检测的费用（含质监站等部门的强检、抽检费用等满足竣工验收所需要的一切检验试验所需费用），由采购人承担，其余人工费等所需费用由响应供应商在投标报价中自行考虑；非常规检测的费用以及施工过程中的所有施工检测试验费用（含质监站等部门的强检、抽检费用等满足竣工验收所需要的一切检验试验所需费用）检测单位由承包人提出，报发包人书面备案认可。响应供应商须在磋商响应时考虑此部分费用，施工过程中响应供应商如以苏建定（2004）414 号及类似文件申请检测费用，由响应供应商在投标报价中自行考虑。

21.4 承包人在工程竣工验收后 3 天内拆除现场的所有临时设施，并清除全部垃圾，其费用由承包人承担。现场的清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。每拖延一天，罚款 5000 元。

金陵科技学院

附件 1：

建设工程安全施工责任状

为保证 金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目 工程施工实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 金陵科技学院 （以下简称“甲方”）与承包人 中外建工程建设有限责任公司 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任状：

一、甲方的职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做好生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方的职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员、有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或障碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车、船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有的施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检要员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处

于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、乙方在工程建设全过程中，承担一切安全生产工作，承担一切不安全而引发的经济法律责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同壹式伍份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）　　乙方：中外建工程建设有限责任公司（盖章）

甲方代表：　　乙方代表：

日　　期：　　日　　期：

附件 2：

建设工程施工承包廉政协议

为加强重点建设工程中的廉政建设、规范工程建设程序，有效防止违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效、工程优质、干部优秀”的目标，根据工程建设有关法律法规和廉政建设责任制规定，由 金陵科技学院 （以下简称甲方）与承担 金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目 工程建设项目的 中外建工程建设有限责任公司 （以下简称乙方），订立本廉政协议。

一、甲乙双方的责任

1、严格遵守国家、省、市、区工程建设方面的法律法规和廉政建设相关规定，严格执行工程建设程序，确保工程建设节省、高效、优质、廉洁。

2、严格履行建设工程项目承发包合同。

3、严格执行招投标法等法律规定，确保招投标过程公平、公正、公开，签订《工程项目实施合同》和《建设工程施工承包廉政协议》。

4、所有重点工程必须履行报批手续，杜绝违反和擅自简化工程建设基本程序现象，一旦发现有质量、腐败等问题，都将按照规定追究有关责任人的责任。

二、甲方的责任

1、甲方作为建设工程项目的建设单位，在街道党工委、办事处和上级主管部门（单位）的领导下，全面负责工程建设的质量、进度和资金管理。

2、严格执行党和国家的方针、政策，依照法律法规和规章履行职责，做到公道正派，公正廉洁。

3、不得参加影响公正执行公务的宴请和娱乐性活动。

4、不得索要或接受乙方回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。

5、不得到乙方报销应由个人支付的各种费用。

6、不得以任何理由和方式向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目工程合同以外的材料、设备等。

三、乙方的责任

1、乙方作为建设工程的施工单位，应严格遵守建设工程有关法律法规和规章，精心组织、科学管理、文明施工，保质保量完成工程任务。

2、不得以任何理由组织或邀请甲方人员外出参观考察或参加娱乐活动。

3、不得以任何理由向甲方人员提供或暗示提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。

4、不得以任何名义为甲方人员报销应由个人支付的任何费用。

四、本协议与工程承包合同一同签订，经甲乙双方代表签字后生效。

五、本协议有效期为签订之日起至全部工程竣工验收合格止。

甲方单位（盖章）　　乙方单位（盖章）：中外建工程建设有限责任公司

甲方代表：　　乙方代表：

附件 3

工程质量保修书

发包人（全称）：金陵科技学院

承包人（全称）：中外建工程建设有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括装修工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

但凡非人为原因影响建设项目正常使用的情况均属保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．装修工程为 2 年；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

4．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

5. 其他工程按国家及省市相关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。

2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

3.本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

4.双方约定的其他工程质量保修事项： 两年保修期满且完成缺陷修补后 14 天内一次性无息支付保修金 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：	承包人（公章）：中外建工程建设有限责任公司
地　址：	地　址：北京市海淀区西杉创意园四区 11 号楼 4 层 101
法定代表人（签字及盖章）：	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
电　话：	电　话：010-88825310
传　真：/	传　真：010-88825311
开户银行：	开户银行：交通银行北京西三环支行
账　号：	账　号：110061307018010006075
邮政编码：	邮政编码：100195

附件 4：

不拖欠农民工工资承诺书

致：金陵科技学院

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人以 中外建工程建设有限责任公司 法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位承建 金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目 项目时，且需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照(劳动法)规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头"。

2、我公司分包单位雇佣农民工的。将要求分包单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司 1 年期间参加业主招标项目投标资格的处罚。间时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承诺人（公章）：中外建工程建设有限责任公司

地　址：北京市海淀区西杉创意园四区 11 号楼 4 层 101

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

附件 5：

安全、质量、文明施工管理补充协议

甲方：金陵科技学院

乙方：中外建工程建设有限责任公司

为落实 金陵科技学院幕府校区 5-7 排平房加固项目 工程的安全、质量管理工作，保证工作顺利进行，严格贯彻各项安全、质量管理制度和措施，经甲乙双方协商，达成如下协议：

1.乙方进场施工必须同时加强安全、质量管理，负有工程施工安全、质量管理责任，承担出现安全、质量事故的一切后果。必须严格遵守各项安全、质量规范，加强对工人的安全教育。其内容主要有：

①必须在施工现场醒目处悬挂安全生产宣传牌、安全生产责任制牌、各种机械的使用安全须知牌及警示牌，在可能发生安全问题的施工地点（如楼道、道路挖掘、坑洞、沟渠等）专门设置明显警示标志，搭设防护装置等。

②对施工临时用电、工地工棚、临时后勤设施等重点部位要加强检查，做好安全防范工作。

③施工人员入场必须进行安全生产三级教育、安全知识宣传、安全生产口头或书面交底，进入施工现场必须戴安全帽，并扣好帽带；脚手架搭设应规范；高空作业必须戴安全带，扣好保险钩；不许穿拖鞋、皮鞋上跳；工作期间不准酗酒；不准在施工现场打闹等。

④施工单位技术工种人员必须持证上岗。

⑤进场后必须严格按规范要求施工，所用材料必须按照要求提供质保、合格证书，并按规范要求进行检测，确保工程质量。

⑥夏季施工现场的防暑降温措施要完善。

2.乙方必须保证现场负责人和安全员施工期间在现场，做到随叫随到。

3.甲方将不定期进行安全检查，检查期间，凡发现违反上述条款的现象，即按照《现场内部安全、质量、文明施工违规处罚规定》（附件 6.1）进行处罚，以《违规处罚单》（附件 6.2）为准，若再有类似情况发生，甲方有权责令乙方停工整改，直至清退出场，乙方必须遵守安全操作规范，工程施工中安全事故，由乙方负责。

4.对施工现场出现的安全隐患，甲方有权责令乙方立即整改，直至停工。

5.乙方对施工现场实行 24 小时安全值班制，确保施工安全、行人安全，预防偷盗案件发生，一切安全责任及因施工原因造成的失窃责任，由乙方承担。甲方将对值班情况进行巡查，对值班人员不到位的，将给予经济处罚。

6.甲方下属责任单位与甲方有相同处罚权。

甲方单位（签章）：　　乙方单位（签章）：中外建工程建设有限责任公司

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

订立时间：2026 年　　月　　日

金陵科技学院幕府校区5-7排平房加固　　工程

投 标 总 价

投 标 人：
（单位盖章）

2026年07月27日

投 标 总 价

招　　标　　人：

工　程　名　称：　金陵科技学院幕府校区5-7排平房加固

投标总价(小写)：　769600.00

(大写)：　柒拾陆万玖仟陆佰元整

投　　标　　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　　制　　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2026年07月27日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	13192.81	0.00
1.1	人工费	4559.95	
1.2	材料费	3535.76	
1.3	施工机具使用费	3764.95	
1.4	企业管理费	916.71	
1.5	利润	415.45	
2	措施项目	442.60	0.00
2.1	单价措施项目费	213.36	0.00
2.2	总价措施项目费	229.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	229.24	
3	其他项目	3274.43	—
3.1	其中：暂列金额	3274.43	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	772.78	—
5	税金	1591.44	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		19274.06	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程			1	13192.81	13192.81	0.00
1	010101001001	房屋拆除	1.:违建房屋拆除 2.:包含墙体、地面、屋顶、基础、门窗、装饰、水电等全部构件的拆除 3.:综合考虑拆除时对周边建筑物造成的影响 4.:高度综合考虑 5.:按投影面积计算	m2	179.06	19.73	3532.85	0.00
2	011601001001	砖砌体拆除	1.:洞口砌体拆除	m3	1.32	46.23	61.02	0.00
3	011610001001	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:900*2000	樘	5	9.23	46.15	0.00
4	011610001002	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:2000*2000	樘	2	13.88	27.76	0.00
5	011610001003	窗拆除	1.:窗拆除 2.门窗洞口尺寸:900*1200	樘	7	10.56	73.92	0.00
6	011607001001	屋顶拆除	1.:原屋顶拆除 2.:包含屋面瓦、挂瓦条、顺水条、木望板等构件 3.:综合考虑拆除时对周边建筑物造成的影响	m2	272.25	6.25	1701.56	0.00
7	011602001001	混凝土构件拆除	1.:混凝土檩条拆除	m3	2.34	493.97	1155.89	0.00
8	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙面 2.:包含涂料、腻子、表面砖风化、砂浆粉化的区域、以及其他依附与墙面的装饰材料	m2	198.77	1.63	324.00	0.00
9	011611005001	其他构件拆除	1.:雨棚拆除	m2	32.64	5.30	172.99	0.00
10	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	145.54	41.89	6096.67	0.00
分部分项合计							13192.81	0.00
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	213.36	213.36	0.00
单价措施合计							213.36	0.00
本页小计							13406.17	0.00
合　　计							13406.17	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	229.24			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	201.09			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	28.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					229.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3274.43		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		3274.43		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	772.78	100	772.78
1.1	社会保险费		16909.84	3.8	642.57
1.2	住房公积金		16909.84	0.67	113.30
1.3	环境保护税		16909.84	0.1	16.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	17682.62	9	1591.44
合　计					2364.22

单位工程投标报价汇总表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	31441.25	0.00
1.1	人工费	15935.48	
1.2	材料费	6323.45	
1.3	施工机具使用费	1033.64	
1.4	企业管理费	6111.52	
1.5	利润	2037.16	
2	措施项目	665.47	0.00
2.1	单价措施项目费	125.68	0.00
2.2	总价措施项目费	539.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	539.79	
3	其他项目	7155.80	—
3.1	其中：暂列金额	7155.80	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1613.69	—
5	税金	3678.86	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		44555.07	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程			1	31441.25	31441.25	0.00
1	011801005002	表面清洁	1.:表面清洁	m2	222.65	2.13	474.24	0.00
2	010401003001	洞口砖砌体封堵	1.:MU10蒸压粉煤灰砖,水泥砂浆M10	m3	1.33	348.28	463.21	0.00
3	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.16	316.24	50.60	0.00
4	010507005001	压顶、封堵	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.08	286.26	22.90	0.00
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.081	2752.97	222.99	0.00
6	011810001001	植筋	1.植筋孔径:钢筋植筋Φ8mm以内 2.结构胶种类:改性环氧树脂胶粘剂（A级胶）	根	36	2.13	76.68	0.00
7	011806001001	构件包钢加固	1.:钢板、角钢焊接加固 2.:封缝注胶	t	0.136	7075.78	962.31	0.00
8	011803001001	凿砌体销键孔	1.钻孔位置:砌体 2.销键孔尺寸:300*300 3.封堵材料:C30混凝土	个	23	23.04	529.92	0.00
9	011803002001	砌体销键孔锚筋埋设	1.:1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.032	2752.97	88.10	0.00
10	011803001004	埋堵销键孔	1.封堵材料:C30商品混凝土	个	23	2.84	65.32	0.00
11	010607005001	钢丝网防裂	1.:钢丝网	m2	2.33	11.36	26.47	0.00
12	011803004002	钢筋网粉水泥砂浆	1.:30mm厚高强度水泥砂浆	m2	2.33	37.67	87.77	0.00
13	011803003001	钢筋网(片)	1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.703	3771.41	2651.30	0.00
14	011803001002	墙体钻孔≤60mm	1.:墙体钻孔≤60mm	个	1029	5.97	6143.13	0.00
15	011803001003	水泥基灌浆料填实锚筋钻孔	1.:水泥基灌浆料填实锚筋钻孔	个	1029	2.83	2912.07	0.00
16	011803004001	钢筋网粉水泥砂浆	1.:45mm聚合物砂浆	m2	222.65	44.68	9948.00	0.00
17	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	10.37	2.50	25.93	0.00
18	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	10.37	28.90	299.69	0.00
19	011802002001	混凝土基础加大截面	1.加固材料品种:混凝土 2.强度等级:C20	m3	10.37	616.26	6390.62	0.00
分部分项合计							31441.25	0.00
20	011702009001	过梁	1.:现浇复合木模板	m2	1.92	45.19	86.76	0.00
21	011702025001	其他现浇构件	1.:现浇复合木模板	m2	0.89	43.73	38.92	0.00
单价措施合计							125.68	0.00
本页小计							31566.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	539.79			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	473.50			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	66.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					539.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7155.80		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		7155.80		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1613.69	100	1613.69
1.1	社会保险费		39262.52	3.4	1334.93
1.2	住房公积金		39262.52	0.61	239.50
1.3	环境保护税		39262.52	0.1	39.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	40876.21	9	3678.86
合　计					5292.55

单位工程投标报价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	92998.32	0.00
1.1	人工费	25313.36	
1.2	材料费	55852.67	
1.3	施工机具使用费	1601.81	
1.4	企业管理费	7001.92	
1.5	利润	3228.61	
2	措施项目	9680.94	0.00
2.1	单价措施项目费	7954.65	0.00
2.2	总价措施项目费	1726.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1726.29	
3	其他项目	20744.39	—
3.1	其中：暂列金额	20744.39	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	5640.46	—
5	税金	11615.77	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		140679.88	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	2210.66	2210.66	0.00
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	77.2	2.34	180.65	0.00
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	54.1	21.08	1140.43	0.00
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	23.1	38.51	889.58	0.00
		A.4 砌筑工程			1	12093.81	12093.81	0.00
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖	m3	7.62	261.69	1994.08	0.00
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压粉煤灰砖	m3	35.47	284.74	10099.73	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	16481.79	16481.79	0.00
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.28	236.98	1251.25	0.00
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.96	246.57	2702.41	0.00
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.5	248.92	2364.74	0.00
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.95	282.52	833.43	0.00
10	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.46	282.52	977.52	0.00
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.4	340.46	1157.56	0.00
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	2.65	2715.05	7194.88	0.00
		A.8 门窗工程			1	13496.49	13496.49	0.00
13	010802004001	防盗门	1.:防盗门	m2	16.2	284.11	4602.58	0.00
14	010802001001	金属（塑钢）门	1.:单层铝合金平开门	m2	12.6	284.11	3579.79	0.00
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.:单层铝合金推拉窗 2.框、扇材质:普通铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:单层白玻5mm	m2	29.16	182.24	5314.12	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	19652.70	19652.70	0.00
16	010514002001	预制混凝土檩条	1.构件的类型:预制混凝土檩条 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.34	332.96	779.13	0.00
本页小计							45061.88	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010901001001	瓦屋面	1.:15-20厚木望板 2.:平行屋脊干铺油毡一层，搭接大于100 3.:20*25挂瓦条，10*30顺水条 4.:平瓦（原瓦或树脂瓦）	m2	272.25	68.49	18646.40	0.00
18	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.:墙基防潮采用苏J01-2005-1/1	m2	15.57	14.59	227.17	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**2214.59**	**2214.59**	**0.00**
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.:地面做法采用苏J01-2005-1/2	m2	68.59	23.47	1609.81	0.00
20	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.:120高水泥砂浆踢脚线	m	127.59	4.74	604.78	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**12361.91**	**12361.91**	**0.00**
21	011201001001	墙面一般抹灰（门窗洞口）	1.:基层涂刷水泥基界面剂 2.12厚1:3 水泥砂浆分层打底搓毛 3.8厚掺防水剂1:2.5水泥砂浆面层	m2	30	17.75	532.50	0.00
22	011201001002	墙面一般抹灰（内墙）	1.:内墙面做法采用苏J01-2005-5/5 2.:涂料另计	m2	351.34	18.71	6573.57	0.00
23	011201001003	墙面一般抹灰（外墙）	1.:外墙面面层做法见苏J01-2005-21/6 2.:涂料另计	m2	222.65	23.11	5145.44	0.00
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.:洞口周边新旧抹灰、混凝土与砌体交接处满铺热镀锌钢丝网，每边搭接基体不小于100mm	m2	10	11.04	110.40	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**1061.77**	**1061.77**	**0.00**
25	011301001001	天棚抹灰	1.:顶棚做法采用苏J01-2005-2/8	m2	68.59	15.48	1061.77	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**11256.70**	**11256.70**	**0.00**
26	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1.:喷（刷）内墙涂料 2.:腻子刮平	m2	381.34	12.27	4679.04	0.00
27	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1.:喷（刷）外墙涂料 2.:腻子刮平	m2	222.65	25.47	5670.90	0.00
28	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1.:喷（刷）涂料 2.:腻子刮平	m2	68.59	13.22	906.76	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**2167.90**	**2167.90**	**0.00**
29	010607003001	成品雨蓬	1.:20*20*1.2方管焊接 2.:白色油漆 3.:奶茶色篷布	m2	19.58	110.72	2167.90	0.00
分部分项合计							92998.32	0.00
30	011701002002	外脚手架	1.:抹灰脚手架	m2	222.65	5.62	1251.29	0.00
本页小计							49187.73	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011701002003	外脚手架	1.:砌墙脚手架	m2	105.78	7.69	813.45	0.00
32	011702001001	基础	1.:现浇复合木模板	m2	8.11	32.32	262.12	0.00
33	011702008001	圈梁	1.:现浇复合木模板	m2	53.4	32.65	1743.51	0.00
34	011702003001	构造柱	1.:现浇复合木模板	m2	37.74	44.15	1666.22	0.00
35	011702014001	有梁板	1.:现浇复合木模板	m2	76.67	28.93	2218.06	0.00
单价措施合计							7954.65	0.00
本页小计							6703.36	0.00
合　　计							100952.97	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	1726.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1514.29			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	212.00			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					1726.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20744.39		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5640.46	100	5640.46
1.1	社会保险费		123423.65	3.8	4690.10
1.2	住房公积金		123423.65	0.67	826.94
1.3	环境保护税		123423.65	0.1	123.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	129064.11	9	11615.77
合　计					17256.23

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	12754.68	0.00
1.1	人工费	5585.16	
1.2	材料费	3829.71	
1.3	施工机具使用费	323.40	
1.4	企业管理费	2234.28	
1.5	利润	782.12	
2	措施项目	528.23	0.00
2.1	单价措施项目费	304.91	0.00
2.2	总价措施项目费	223.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	223.32	
3	其他项目	2968.87	—
3.1	其中：暂列金额	2968.87	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	474.55	—
5	税金	1505.37	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		18231.70	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	3894.51	3894.51	0.00
1	030412001001	防水防潮灯	1.名称:防水防潮灯 2.规格:40W LED 3.:吸顶/嵌入安装	套	18	56.32	1013.76	0.00
2	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:暗装	个	9	9.69	87.21	0.00
3	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:暗装	个	27	11.69	315.63	0.00
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.:含开槽及恢复	m	75.51	10.11	763.41	0.00
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.:含开槽及恢复	m	49.77	6.99	347.89	0.00
6	030411001003	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	9	14.03	126.27	0.00
7	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4	m	264.33	2.52	666.11	0.00
8	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5	m	187.11	2.03	379.83	0.00
9	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:投标人自行考虑	个	18	3.54	63.72	0.00
10	030411006002	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:投标人自行考虑	个	36	3.63	130.68	0.00
		C 给排水工程			1	8860.17	8860.17	0.00
11	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	9	12.58	113.22	0.00
12	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN20,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	51.84	10.97	568.68	0.00
本页小计							4576.41	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN15,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	71.19	10.44	743.22	0.00
14	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN100,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	24.39	27.22	663.90	0.00
15	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN75,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	27.9	23.54	656.77	0.00
16	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN50,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	25.2	16.67	420.08	0.00
17	031004014001	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	9	23.81	214.29	0.00
18	031004014002	地漏	1.名称:淋浴地漏 2.型号、规格:DN50	个	9	29.03	261.27	0.00
19	030413002001	凿（压）槽	1.名称:给排水管道开槽及恢复 2.规格:投标人自行考虑	m	150.93	19.01	2869.18	0.00
20	031002003001	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.穿管规格:DN50以内	个	27	18.09	488.43	0.00
21	031002003002	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.穿管规格:DN100以内	个	9	29.03	261.27	0.00
22	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:投标人自行考虑 3.填充（恢复）方式:含封堵	个	36	21.32	767.52	0.00
23	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架 2.:含除锈及刷油	kg	94.05	8.85	832.34	0.00
本页小计							8178.27	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							12754.68	0.00
24	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	304.91	304.91	0.00
单价措施合计							304.91	0.00
本页小计							304.91	0.00
合　　计							13059.59	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	223.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	195.89			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	27.43			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					223.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2968.87		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		2968.87		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	474.55	100	474.55
1.1	社会保险费		16251.78	2.4	390.04
1.2	住房公积金		16251.78	0.42	68.26
1.3	环境保护税		16251.78	0.1	16.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	16726.33	9	1505.37
合　计					1979.92

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	5478.13	0.00
1.1	人工费	2887.73	
1.2	材料费	600.00	
1.3	施工机具使用费	1316.47	
1.4	企业管理费	464.18	
1.5	利润	209.76	
2	措施项目	311.13	0.00
2.1	单价措施项目费	213.80	0.00
2.2	总价措施项目费	97.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	97.33	
3	其他项目	1378.58	—
3.1	其中：暂列金额	1378.58	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	327.57	—
5	税金	674.59	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		8170.00	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程			1	5478.13	5478.13	0.00
1	010101001001	房屋拆除	1.:违建房屋拆除 2.:包含墙体、地面、屋顶、基础、门窗、装饰、水电等全部构件的拆除 3.:综合考虑拆除时对周边建筑物造成的影响 4.:高度综合考虑 5.:按投影面积计算	m2	30.3	19.77	599.03	0.00
2	011601001001	砖砌体拆除	1.:洞口砌体拆除	m3	1.33	46.34	61.63	0.00
3	011610001001	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:900*2000	樘	1	9.25	9.25	0.00
4	011610001004	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1300*2000	樘	2	9.25	18.50	0.00
5	011610001005	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1500*2000	樘	1	13.90	13.90	0.00
6	011610001006	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1600*2000	樘	1	13.90	13.90	0.00
7	011610001002	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:2400*2000	樘	2	13.90	27.80	0.00
8	011610001003	窗拆除	1.:窗拆除 2.门窗洞口尺寸:900*1200	樘	2	10.58	21.16	0.00
9	011607001001	屋顶拆除	1.:原屋顶拆除 2.:包含屋面瓦、挂瓦条、顺水条、木望板等构件 3.:综合考虑拆除时对周边建筑物造成的影响	m2	213.06	6.26	1333.76	0.00
10	011602001001	混凝土构件拆除	1.:混凝土檩条拆除	m3	1.79	494.98	886.01	0.00
11	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙面 2.:包含涂料、腻子、表面砖风化、砂浆粉化的区域、以及其他依附与墙面的装饰材料	m2	191.31	1.65	315.66	0.00
12	011611005001	其他构件拆除	1.:雨棚拆除	m2	25.44	5.32	135.34	0.00
13	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	48.67	41.96	2042.19	0.00
分部分项合计							5478.13	0.00
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	213.80	213.80	0.00
单价措施合计							213.80	0.00
本页小计							5691.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	97.33			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	85.38			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	11.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					97.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1378.58		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		1378.58		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	327.57	100	327.57
1.1	社会保险费		7167.84	3.8	272.38
1.2	住房公积金		7167.84	0.67	48.02
1.3	环境保护税		7167.84	0.1	7.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	7495.41	9	674.59
合　计					1002.16

单位工程投标报价汇总表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	27581.49	0.00
1.1	人工费	13874.18	
1.2	材料费	5707.73	
1.3	施工机具使用费	903.15	
1.4	企业管理费	5322.16	
1.5	利润	1774.33	
2	措施项目	732.08	0.00
2.1	单价措施项目费	256.06	0.00
2.2	总价措施项目费	476.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	476.02	
3	其他项目	6325.38	—
3.1	其中：暂列金额	6325.38	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1423.66	—
5	税金	3245.63	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		39308.24	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程			1	27581.49	27581.49	0.00
1	011801005002	表面清洁	1.:表面清洁	m2	191.31	2.13	407.49	0.00
2	010401003001	洞口砖砌体封堵	1.:MU10蒸压粉煤灰砖,水泥砂浆M10	m3	1.92	348.19	668.52	0.00
3	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.32	316.17	101.17	0.00
4	010507005002	压顶、封堵	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.17	286.22	48.66	0.00
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.106	2752.36	291.75	0.00
6	011810001001	植筋	1.植筋孔径:钢筋植筋Φ8mm以内 2.结构胶种类:改性环氧树脂胶粘剂（A级胶）	根	88	2.13	187.44	0.00
7	011803001001	凿砌体销键孔	1.钻孔位置:砌体 2.销键孔尺寸:300*300 3.封堵材料:C30混凝土	个	18	23.04	414.72	0.00
8	011803002001	砌体销键孔锚筋埋设	1.:1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.025	2752.36	68.81	0.00
9	011803001004	埋堵销键孔	1.封堵材料:C30商品混凝土	个	18	2.84	51.12	0.00
10	011806001002	构件包钢加固	1.:钢板、角钢焊接加固 2.:封缝注胶	t	0.156	7074.23	1103.58	0.00
11	010607005001	钢丝网防裂	1.:钢丝网	m2	2.65	11.36	30.10	0.00
12	011803004002	钢筋网粉水泥砂浆	1.:30mm厚高强度水泥砂浆	m2	2.65	37.67	99.83	0.00
13	011803003001	钢筋网(片)	1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.604	3770.60	2277.44	0.00
14	011803001002	墙体钻孔≤60mm	1.:墙体钻孔≤60mm	个	884	5.97	5277.48	0.00
15	011803001003	水泥基灌浆料填实锚筋钻孔	1.:水泥基灌浆料填实锚筋钻孔	个	884	2.83	2501.72	0.00
16	011803004001	钢筋网粉水泥砂浆	1.:45mm聚合物砂浆	m2	191.31	44.68	8547.73	0.00
17	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	8.5	2.50	21.25	0.00
18	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	8.5	28.89	245.57	0.00
19	011802002001	混凝土基础加大截面	1.加固材料品种:混凝土 2.强度等级:C20	m3	8.5	616.13	5237.11	0.00
分部分项合计							27581.49	0.00
20	011702009001	过梁	1.:现浇复合木模板	m2	3.84	45.16	173.41	0.00
21	011702025001	其他现浇构件	1.:现浇复合木模板	m2	1.89	43.73	82.65	0.00
单价措施合计							256.06	0.00
本页小计							27837.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	476.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	417.56			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	58.46			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					476.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6325.38		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1423.66	100	1423.66
1.1	社会保险费		34638.95	3.4	1177.72
1.2	住房公积金		34638.95	0.61	211.30
1.3	环境保护税		34638.95	0.1	34.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	36062.61	9	3245.63
合　计					4669.29

单位工程投标报价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	73540.31	0.00
1.1	人工费	20229.94	
1.2	材料费	43902.02	
1.3	施工机具使用费	1245.63	
1.4	企业管理费	5586.68	
1.5	利润	2576.03	
2	措施项目	7734.51	0.00
2.1	单价措施项目费	6368.07	0.00
2.2	总价措施项目费	1366.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1366.44	
3	其他项目	16417.61	—
3.1	其中：暂列金额	16417.61	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	4464.54	—
5	税金	9194.13	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		111351.10	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	1678.45	1678.45	0.00
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	58.42	2.34	136.70	0.00
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	40.62	21.08	856.27	0.00
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	17.8	38.51	685.48	0.00
		A.4 砌筑工程			1	9505.84	9505.84	0.00
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖	m3	6	261.69	1570.14	0.00
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压粉煤灰砖	m3	27.87	284.74	7935.70	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	12747.76	12747.76	0.00
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.03	236.98	955.03	0.00
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.61	246.57	2122.97	0.00
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.38	248.92	1837.03	0.00
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.3	282.52	649.80	0.00
10	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.71	282.52	765.63	0.00
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.74	340.46	932.86	0.00
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	2.02	2715.07	5484.44	0.00
		A.8 门窗工程			1	10497.71	10497.71	0.00
13	010802004001	防盗门	1.:防盗门	m2	12.6	284.13	3580.04	0.00
14	010802001001	金属（塑钢）门	1.:单层铝合金平开门	m2	9.8	284.13	2784.47	0.00
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.:单层铝合金推拉窗 2.框、扇材质:普通铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:单层白玻5mm	m2	22.68	182.24	4133.20	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	15366.92	15366.92	0.00
16	010514002001	预制混凝土檩条	1.构件的类型:预制混凝土檩条 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.79	332.96	596.00	0.00
本页小计							35025.76	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010901001001	瓦屋面	1.:15-20厚木望板 2.:平行屋脊干铺油毡一层，搭接大于100 3.:20*25挂瓦条，10*30顺水条 4.:平瓦（原瓦或树脂瓦）	m2	213.06	68.49	14592.48	0.00
18	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.:墙基防潮采用苏J01-2005-1/1	m2	12.23	14.59	178.44	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	1717.77	1717.77	0.00
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.:地面做法采用苏J01-2005-1/2	m2	53.41	23.47	1253.53	0.00
20	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.:120高水泥砂浆踢脚线	m	97.94	4.74	464.24	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1	10190.59	10190.59	0.00
21	011201001001	墙面一般抹灰（门窗洞口）	1.:基层涂刷水泥基界面剂 2.12厚1:3 水泥砂浆分层打底搓毛 3.8厚掺防水剂1:2.5水泥砂浆面层	m2	25	17.75	443.75	0.00
22	011201001002	墙面一般抹灰（内墙）	1.:内墙面做法采用苏J01-2005-5/5 2.:涂料另计	m2	279.82	18.71	5235.43	0.00
23	011201001003	墙面一般抹灰（外墙）	1.:外墙面面层做法见苏J01-2005-21/6 2.:涂料另计	m2	191.31	23.12	4423.09	0.00
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.:洞口周边新旧抹灰、混凝土与砌体交接处满铺热镀锌钢丝网，每边搭接基体不小于 100mm	m2	8	11.04	88.32	0.00
		A.13 天棚工程			1	826.79	826.79	0.00
25	011301001001	天棚抹灰	1.:顶棚做法采用苏J01-2005-2/8	m2	53.41	15.48	826.79	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			1	9318.89	9318.89	0.00
26	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1.:喷（刷）内墙涂料 2.:腻子刮平	m2	304.82	12.27	3740.14	0.00
27	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1.:喷（刷）外墙涂料 2.:腻子刮平	m2	191.31	25.47	4872.67	0.00
28	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1.:喷（刷）涂料 2.:腻子刮平	m2	53.41	13.22	706.08	0.00
		A.15 其他装饰工程			1	1689.59	1689.59	0.00
29	010607003002	成品雨蓬	1.:20*20*1.2方管焊接 2.:白色油漆 3.:奶茶色篷布	m2	15.26	110.72	1689.59	0.00
分部分项合计							73540.31	0.00
30	011701002003	外脚手架	1.:抹灰脚手架	m2	191.31	5.62	1075.16	0.00
本页小计							39589.71	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011701002004	外脚手架	1.:砌墙脚手架	m2	85.68	7.69	658.88	0.00
32	011702001001	基础	1.:现浇复合木模板	m2	6.37	32.32	205.88	0.00
33	011702008001	圈梁	1.:现浇复合木模板	m2	41.73	32.65	1362.48	0.00
34	011702014001	有梁板	1.:现浇复合木模板	m2	59.56	28.93	1723.07	0.00
35	011702003001	构造柱	1.:现浇复合木模板	m2	30.41	44.15	1342.60	0.00
单价措施合计							6368.07	0.00
本页小计							5292.91	0.00
合　　计							79908.38	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	1366.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1198.63			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	167.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					1366.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16417.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		16417.61		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4464.54	100	4464.54
1.1	社会保险费		97692.43	3.8	3712.31
1.2	住房公积金		97692.43	0.67	654.54
1.3	环境保护税		97692.43	0.1	97.69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	102156.97	9	9194.13
合　计					13658.67

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	9920.31	0.00
1.1	人工费	4344.04	
1.2	材料费	2978.68	
1.3	施工机具使用费	251.54	
1.4	企业管理费	1737.76	
1.5	利润	608.32	
2	措施项目	410.81	0.00
2.1	单价措施项目费	237.12	0.00
2.2	总价措施项目费	173.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	173.69	
3	其他项目	2309.12	—
3.1	其中：暂列金额	2309.12	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	369.10	—
5	税金	1170.84	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		14180.18	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	3029.07	3029.07	0.00
1	030412001001	防水防潮灯	1.名称:防水防潮灯 2.规格:40W LED 3.:吸顶/嵌入安装	套	14	56.32	788.48	0.00
2	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:暗装	个	7	9.69	67.83	0.00
3	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:暗装	个	21	11.69	245.49	0.00
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.:含开槽及恢复	m	58.73	10.11	593.76	0.00
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.:含开槽及恢复	m	38.71	6.99	270.58	0.00
6	030411001003	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	7	14.03	98.21	0.00
7	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4	m	205.59	2.52	518.09	0.00
8	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5	m	145.53	2.03	295.43	0.00
9	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:投标人自行考虑	个	14	3.54	49.56	0.00
10	030411006002	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:投标人自行考虑	个	28	3.63	101.64	0.00
		C 给排水工程			1	6891.24	6891.24	0.00
11	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	7	12.58	88.06	0.00
12	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN20,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	40.32	10.97	442.31	0.00
本页小计							3559.44	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN15,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	55.37	10.44	578.06	0.00
14	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN100,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	18.97	27.22	516.36	0.00
15	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN75,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	21.7	23.54	510.82	0.00
16	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN50,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	19.6	16.67	326.73	0.00
17	031004014001	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	7	23.81	166.67	0.00
18	031004014002	地漏	1.名称:淋浴地漏 2.型号、规格:DN50	个	7	29.03	203.21	0.00
19	030413002001	凿（压）槽	1.名称:给排水管道开槽及恢复 2.规格:投标人自行考虑	m	117.39	19.01	2231.58	0.00
20	031002003001	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.穿管规格:DN50以内	个	21	18.09	379.89	0.00
21	031002003002	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.穿管规格:DN100以内	个	7	29.03	203.21	0.00
22	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:投标人自行考虑 3.填充（恢复）方式:含封堵	个	28	21.32	596.96	0.00
23	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架 2.:含除锈及刷油	kg	73.15	8.85	647.38	0.00
本页小计							6360.87	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							9920.31	0.00
24	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	237.12	237.12	0.00
单价措施合计							237.12	0.00
本页小计							237.12	0.00
合　　计							10157.43	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	173.69			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	152.36			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	21.33			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					173.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2309.12		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		2309.12		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	369.10	100	369.10
1.1	社会保险费		12640.24	2.4	303.37
1.2	住房公积金		12640.24	0.42	53.09
1.3	环境保护税		12640.24	0.1	12.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	13009.34	9	1170.84
合　计					1539.94

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	6840.19	0.00
1.1	人工费	4254.39	
1.2	材料费	136.18	
1.3	施工机具使用费	1524.10	
1.4	企业管理费	636.94	
1.5	利润	288.59	
2	措施项目	333.90	0.00
2.1	单价措施项目费	213.29	0.00
2.2	总价措施项目费	120.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	120.61	
3	其他项目	1734.15	—
3.1	其中：暂列金额	1734.15	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	407.11	—
5	税金	838.38	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		10153.73	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程			1	6840.19	6840.19	0.00
1	010101001001	房屋拆除	1.:违建房屋拆除 2.:包含墙体、地面、屋顶、基础、门窗、装饰、水电等全部构件的拆除 3.:综合考虑拆除时对周边建筑物造成的影响 4.:高度综合考虑 5.:按投影面积计算	m2	6.85	19.72	135.08	0.00
2	011601001001	砖砌体拆除	1.:洞口砌体拆除	m3	2.83	46.21	130.77	0.00
3	011610001004	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:800*2000	樘	1	9.23	9.23	0.00
4	011610001001	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:900*2000	樘	5	9.23	46.15	0.00
5	011610001005	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1400*2000	樘	1	9.23	9.23	0.00
6	011610001002	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1600*2000	樘	1	13.87	13.87	0.00
7	011610001006	门拆除	1.:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1800*2000	樘	2	13.87	27.74	0.00
8	011610001003	窗拆除	1.:窗拆除 2.门窗洞口尺寸:900*1200	樘	6	10.56	63.36	0.00
9	011610001007	窗拆除	1.:窗拆除 2.门窗洞口尺寸:1200*1200	樘	1	10.56	10.56	0.00
10	011607001001	屋顶拆除	1.:原屋顶拆除 2.:包含屋面瓦、挂瓦条、顺水条、木望板等构件 3.:综合考虑拆除时对周边建筑物造成的影响	m2	331.43	6.25	2071.44	0.00
11	011602001001	混凝土构件拆除	1.:混凝土檩条拆除	m3	2.82	493.77	1392.43	0.00
12	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙面 2.:包含涂料、腻子、表面砖风化、砂浆粉化的区域、以及其他依附与墙面的装饰材料	m2	259.27	1.63	422.61	0.00
13	011611005001	其他构件拆除	1.:雨棚拆除	m2	39.84	5.30	211.15	0.00
14	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建渣 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	54.85	41.87	2296.57	0.00
分部分项合计							6840.19	0.00
本页小计							6840.19	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	213.29	213.29	0.00
单价措施合计							213.29	0.00
本页小计							213.29	0.00
合　　计							7053.48	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	120.61			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	105.80			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	14.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					120.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1734.15		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		1734.15		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	407.11	100	407.11
1.1	社会保险费		8908.24	3.8	338.51
1.2	住房公积金		8908.24	0.67	59.69
1.3	环境保护税		8908.24	0.1	8.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	9315.35	9	838.38
合　计					1245.49

单位工程投标报价汇总表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	37165.12	0.00
1.1	人工费	18774.48	
1.2	材料费	7567.44	
1.3	施工机具使用费	1221.14	
1.4	企业管理费	7201.46	
1.5	利润	2400.60	
2	措施项目	798.03	0.00
2.1	单价措施项目费	159.78	0.00
2.2	总价措施项目费	638.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	638.25	
3	其他项目	8465.69	—
3.1	其中：暂列金额	8465.69	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1908.23	—
5	税金	4350.34	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		52687.41	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固工程			1	37165.12	37165.12	0.00
1	011801005002	表面清洁	1.:表面清洁	m2	259.27	2.13	552.25	0.00
2	010401003001	洞口砖砌体封堵	1.:MU10蒸压粉煤灰砖,水泥砂浆M10	m3	2.14	348.27	745.30	0.00
3	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.16	316.23	50.60	0.00
4	010507005002	压顶、封堵	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.15	286.26	42.94	0.00
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.101	2752.82	278.03	0.00
6	011810001001	植筋	1.植筋孔径:钢筋植筋Φ8mm以内 2.结构胶种类:改性环氧树脂胶粘剂（A级胶）	根	64	2.13	136.32	0.00
7	011806001001	构件包钢加固	1.:钢板、角钢焊接加固 2.:封缝注胶	t	0.175	7075.43	1238.20	0.00
8	011803001001	凿砌体销键孔	1.钻孔位置:砌体 2.销键孔尺寸:300*300 3.封堵材料:C30混凝土	个	28	23.04	645.12	0.00
9	011803002001	砌体销键孔锚筋埋设	1.:1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.038	2752.82	104.61	0.00
10	011803001004	埋堵销键孔	1.封堵材料:C30商品混凝土	个	28	2.84	79.52	0.00
11	010607005001	钢丝网防裂	1.:钢丝网	m2	3.06	11.36	34.76	0.00
12	011803004002	钢筋网粉水泥砂浆	1.:30mm厚高强度水泥砂浆	m2	3.06	37.67	115.27	0.00
13	011803003001	钢筋网(片)	1.:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	0.819	3771.22	3088.63	0.00
14	011803001002	墙体钻孔≤60mm	1.:墙体钻孔≤60mm	个	1198	5.97	7152.06	0.00
15	011803001003	水泥基灌浆料填实锚筋钻孔	1.:水泥基灌浆料填实锚筋钻孔	个	1198	2.83	3390.34	0.00
16	011803004001	钢筋网粉水泥砂浆	1.:45mm聚合物砂浆	m2	259.27	44.68	11584.18	0.00
17	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	12.24	2.50	30.60	0.00
18	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:包含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	12.24	28.89	353.61	0.00
19	011802002001	混凝土基础加大截面	1.加固材料品种:混凝土 2.强度等级:C20	m3	12.24	616.24	7542.78	0.00
分部分项合计							37165.12	0.00
20	011702009001	过梁	1.:现浇复合木模板	m2	1.92	45.18	86.75	0.00
21	011702025001	其他现浇构件	1.:现浇复合木模板	m2	1.67	43.73	73.03	0.00
单价措施合计							159.78	0.00
本页小计							37324.90	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	638.25			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	559.87			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	78.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					638.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8465.69		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		8465.69		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1908.23	100	1908.23
1.1	社会保险费		46428.84	3.4	1578.58
1.2	住房公积金		46428.84	0.61	283.22
1.3	环境保护税		46428.84	0.1	46.43
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	48337.07	9	4350.34
合　计					6258.57

单位工程投标报价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	111586.06	0.00
1.1	人工费	30307.94	
1.2	材料费	67290.66	
1.3	施工机具使用费	1787.81	
1.4	企业管理费	8349.72	
1.5	利润	3849.98	
2	措施项目	11648.50	0.00
2.1	单价措施项目费	9576.62	0.00
2.2	总价措施项目费	2071.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2071.88	
3	其他项目	24882.16	—
3.1	其中：暂列金额	24882.16	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	6768.94	—
5	税金	13939.71	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		168825.37	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1	2422.88	2422.88	0.00
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	90.33	2.34	211.37	0.00
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑	m3	62.71	21.08	1321.93	0.00
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.:含装车、运输、弃置、清理等全部费用	m3	23.1	38.51	889.58	0.00
		A.4 砌筑工程			1	14728.62	14728.62	0.00
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖	m3	9.33	261.70	2441.66	0.00
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压粉煤灰砖	m3	43.15	284.75	12286.96	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	19259.54	19259.54	0.00
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.2	236.99	1469.34	0.00
7	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.26	246.58	3269.65	0.00
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.61	248.93	2890.08	0.00
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.59	282.54	1014.32	0.00
10	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.2	282.54	1186.67	0.00
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.09	340.47	1392.52	0.00
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇砼构件钢筋Φ≤12	t	2.96	2715.19	8036.96	0.00
		A.8 门窗工程			1	16496.76	16496.76	0.00
13	010802004001	防盗门	1.:防盗门	m2	19.8	284.13	5625.77	0.00
14	010802001001	金属（塑钢）门	1.:单层铝合金平开门	m2	15.4	284.13	4375.60	0.00
15	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.:单层铝合金推拉窗 2.框、扇材质:普通铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:单层白玻5mm	m2	35.64	182.25	6495.39	0.00
		A.9 屋面及防水工程			1	23914.66	23914.66	0.00
16	010514002001	预制混凝土檩条	1.构件的类型:预制混凝土檩条 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.82	332.97	938.98	0.00
本页小计							53846.78	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010901001001	瓦屋面	1.:15-20厚木望板 2.:平行屋脊干铺油毡一层，搭接大于100 3.:20*25挂瓦条，10*30顺水条 4.:平瓦（原瓦或树脂瓦）	m2	331.43	68.49	22699.64	0.00
18	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.:墙基防潮采用苏J01-2005-1/1	m2	18.92	14.59	276.04	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**2751.80**	**2751.80**	**0.00**
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.:地面做法采用苏J01-2005-1/2	m2	83.88	23.47	1968.66	0.00
20	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.:120高水泥砂浆踢脚线	m	165.22	4.74	783.14	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**14699.80**	**14699.80**	**0.00**
21	011201001001	墙面一般抹灰（门窗洞口）	1.:基层涂刷水泥基界面剂 2.12厚1:3 水泥砂浆分层打底搓毛 3.8厚掺防水剂1:2.5水泥砂浆面层	m2	35	17.75	621.25	0.00
22	011201001002	墙面一般抹灰（内墙）	1.:内墙面做法采用苏J01-2005-5/5 2.:涂料另计	m2	423.23	18.71	7918.63	0.00
23	011201001003	墙面一般抹灰（外墙）	1.:外墙面面层做法见苏J01-2005-21/6 2.:涂料另计	m2	259.27	23.12	5994.32	0.00
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.:洞口周边新旧抹灰、混凝土与砌体交接处满铺热镀锌钢丝网，每边搭接基体不小于 100mm	m2	15	11.04	165.60	0.00
		A.13 天棚工程			**1**	**1298.46**	**1298.46**	**0.00**
25	011301001001	天棚抹灰	1.:顶棚做法采用苏J01-2005-2/8	m2	83.88	15.48	1298.46	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**13334.98**	**13334.98**	**0.00**
26	011406001001	抹灰面油漆（内墙）	1.:喷（刷）内墙涂料 2.:腻子刮平	m2	458.23	12.27	5622.48	0.00
27	011406001002	抹灰面油漆（外墙）	1.:喷（刷）外墙涂料 2.:腻子刮平	m2	259.27	25.47	6603.61	0.00
28	011406001003	抹灰面油漆（天棚）	1.:喷（刷）涂料 2.:腻子刮平	m2	83.88	13.22	1108.89	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**2678.56**	**2678.56**	**0.00**
29	010607003001	成品雨蓬	1.:20*20*1.2方管焊接 2.:白色油漆 3.:奶茶色篷布	m2	24.19	110.73	2678.56	0.00
分部分项合计							111586.06	0.00
30	011701002001	外脚手架	1.:抹灰脚手架	m2	259.27	5.62	1457.10	0.00
本页小计							59196.38	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011701002002	外脚手架	1.:砌墙脚手架	m2	126	7.69	968.94	0.00
32	011702014001	有梁板	1.:现浇复合木模板	m2	93.69	28.93	2710.45	0.00
33	011702003001	构造柱	1.:现浇复合木模板	m2	45.4	44.15	2004.41	0.00
34	011702008001	圈梁	1.:现浇复合木模板	m2	64.89	32.65	2118.66	0.00
35	011702001001	基础	1.:现浇复合木模板	m2	9.81	32.32	317.06	0.00
单价措施合计							9576.62	0.00
本页小计							8119.52	0.00
合　　计							121162.68	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	2071.88			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1817.44			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	254.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					2071.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	24882.16		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		24882.16		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6768.94	100	6768.94
1.1	社会保险费		148116.72	3.8	5628.44
1.2	住房公积金		148116.72	0.67	992.38
1.3	环境保护税		148116.72	0.1	148.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	154885.66	9	13939.71
合　计					20708.65

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	15589.06	0.00
1.1	人工费	6826.32	
1.2	材料费	4680.77	
1.3	施工机具使用费	395.27	
1.4	企业管理费	2730.80	
1.5	利润	955.93	
2	措施项目	645.68	0.00
2.1	单价措施项目费	372.73	0.00
2.2	总价措施项目费	272.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	272.95	
3	其他项目	3628.61	—
3.1	其中：暂列金额	3628.61	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	580.01	—
5	税金	1839.90	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		22283.26	0.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气工程			1	4759.96	4759.96	0.00
1	030412001001	防水防潮灯	1.名称:防水防潮灯 2.规格:40W LED 3.:吸顶/嵌入安装	套	22	56.32	1239.04	0.00
2	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.安装方式:暗装	个	11	9.69	106.59	0.00
3	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.规格:10A/250V 3.安装方式:暗装	个	33	11.69	385.77	0.00
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.:含开槽及恢复	m	92.29	10.11	933.05	0.00
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.:含开槽及恢复	m	60.83	6.99	425.20	0.00
6	030411001003	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	11	14.03	154.33	0.00
7	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4	m	323.07	2.52	814.14	0.00
8	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5	m	228.69	2.03	464.24	0.00
9	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:投标人自行考虑	个	22	3.54	77.88	0.00
10	030411006002	接线盒	1.名称:开关插座盒 2.材质:投标人自行考虑	个	44	3.63	159.72	0.00
		C 给排水工程			1	10829.10	10829.10	0.00
11	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN25,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	11	12.58	138.38	0.00
12	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN20,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	63.36	10.97	695.06	0.00
本页小计							5593.40	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR，DN15,含管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含冲洗消毒、压力试验等，满足设计及规范要求	m	87.01	10.44	908.38	0.00
14	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN100,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	29.81	27.22	811.43	0.00
15	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN75,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	34.1	23.54	802.71	0.00
16	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC，DN50,含管件 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:含压力试验等，满足设计及规范要求	m	30.8	16.67	513.44	0.00
17	031004014001	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	11	23.81	261.91	0.00
18	031004014002	地漏	1.名称:淋浴地漏 2.型号、规格:DN50	个	11	29.03	319.33	0.00
19	030413002001	凿（压）槽	1.名称:给排水管道开槽及恢复 2.规格:投标人自行考虑	m	184.47	19.01	3506.77	0.00
20	031002003001	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.穿管规格:DN50以内	个	33	18.09	596.97	0.00
21	031002003002	套管	1.名称、类型:穿墙穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.穿管规格:DN100以内	个	11	29.03	319.33	0.00
22	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打洞（孔） 2.规格:投标人自行考虑 3.填充（恢复）方式:含封堵	个	44	21.32	938.08	0.00
23	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架 2.:含除锈及刷油	kg	114.95	8.85	1017.31	0.00
本页小计							9995.66	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							15589.06	0.00
24	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	372.73	372.73	0.00
单价措施合计							372.73	0.00
本页小计							372.73	0.00
合　　计							15961.79	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	272.95			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	239.43			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	33.52			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					272.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3628.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580.01	100	580.01
1.1	社会保险费		19863.35	2.4	476.72
1.2	住房公积金		19863.35	0.42	83.43
1.3	环境保护税		19863.35	0.1	19.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	20443.36	9	1839.90
合　计					2419.91

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安置费　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	110000.00	110000.00
1.1	人工费	0.00	
1.2	材料费	110000.00	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	0.00	
1.5	利润	0.00	
2	措施项目	0.00	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	0.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	0.00	
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	0.00	—
5	税金	9900.00	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		119900.00	110000.00

未来软件编制　　2026-08-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安置费　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	安置费	1.:安置费	项	1	110000.00	110000.00	110000.00
分部分项合计							110000.00	110000.00
本页小计							110000.00	110000.00
合　　计							110000.00	110000.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安置费　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	0.00			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安置费　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1～2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安置费　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.4%
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.08～0.15%
合　计					0.00			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安置费　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		0.00		—

未来软件编制　　2026-08-19

规费、税金项目计价表

工程名称：安置费　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.00	100	0.00
1.1	社会保险费		110000.00	0	0.00
1.2	住房公积金		110000.00	0	0.00
1.3	环境保护税		110000.00	0	0.00
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	110000.00	9	9900.00
合　计					9900.00