《江苏省测绘地理信息服务合同》

发包人（甲方）：溧阳市自然资源勘测中心

承包人（乙方）：无锡市东凯测绘地理信息有限公司

项目名称：2026年溧阳市地下管线数据更新维护（采购包2）

合同编号：JSZC-320481-JSCW-G2026-0028002

签订时间：

江苏省测绘地理信息局

监制

江苏省工商行政管理局

发包人（甲方）：溧阳市自然资源勘测中心

承包人（乙方）：无锡市东凯测绘地理信息有限公司

承包人测绘资质等级：乙级 （乙测资字32519212）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《江苏省测绘地理信息条例》、《江苏省测绘市场管理规定》等有关法律法规规章，双方根据遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致签订本合同。

第一条　项目范围

溧阳市域内涉及南渡镇-德龙天燃气管道项目等59个地块的地下管线探测（具体项目名称详见附页）。

第二条　项目执行技术标准

（1）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（2）《工程测量标准》GB 50026-2020；

（3）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

（4）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

（5）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023；

（6）《常州市地下管线探测技术规程》CZGH/Z 01-2015；

（7）《常州市地下管线入库数据标准》CZGH/Z 01-2015；

（8）《国家基本比例尺地图图式第一部分：1：500 1：1000 1：2000 地形图图式》GB/T 20257.1-2017；

（9）《常州市 1:500 1:1000 基础地理信息地形要素数据规范》DB 3204/T 1016-2021；

（10）其他任务技术要求。

第三条　付款方式及税费

测绘服务费：人民币大写壹佰贰拾肆万贰仟元整 （¥1242000）。

付款方式：乙方向甲方提交所有成果资料并通过甲方验收，向甲方开具发票后，一次性付清。

乙方应参照下列情况提供合法等额增值税专用发票，甲方按注明的开户行及账号拨付款项。

第四条 提交成果

1、地下管线的现况调绘及资料的收集；

2、地下管线实地调查；

3、地下管线探查；

4、地下管线测量；

5、地下管线图编绘及成果表的编制；

6、成果检查验收与归档。

第五条 质量保证及后续服务

1、乙方应按本合同有关内容和要求内容向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）解除合同。

3、其他售后服务承诺内容：如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4、按年度提供江苏省测绘产品质量监督检验站的合格及以上质检报告。

5、乙方需按照要求将验收合格的成果录入甲方指定的地下管线数据库，并达到甲方入库要求。

6、乙方需接受甲方的项目派单原则及定价原则。

第六条 甲乙双方违约责任

1、甲方违约责任

（1）合同签订后，由于甲方停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还预付款；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款。

（2）甲方未按要求支付乙方费用，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。

2、乙方违约责任

（1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，甲方有权没收乙方交纳的履约保证金。

（2）在甲方提供了必要的工作，并且保证了项目款按时到位，乙方未能达到合同规定测评要求时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同总价款的1‰计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

（3）乙方提供服务不合格的，乙方应负责无偿采取补救措施，以达到项目要求。因不合要求造成损失后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

（4）本合同履行期间，非甲方原因，乙方未能按上述进度要求提交成果，影响甲方上报有关成果的，乙方所发生的所有费用与甲方无关。

3、保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应支付贰万元违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

4、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于二十天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

第七条 安全责任

1、因本项目为外业作业，乙方应按项目实施要求，文明作业、安全作业，自行购买保险并进行安全教育；

2、乙方应设有专职安全管理员，在工程实施过程中加强对作业人员的管理；

3、在履行合同过程中，乙方负责对作业人员、设备及设施安全承担全部责任；在履行合同过程中，一切事故的责任由乙方承担并负责处理事故产生的一切费用，甲方不承担任何责任和费用。

第八条 误期赔偿

除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天未提供服务费用的 0.5%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的 10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

第九条　不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十条 合同的生效

1、未尽事宜，经双方及时协商解决，本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

2、合同有效期自合同签订之日起至提供测绘成果、付清测绘服务费用止。（以下无正文）

甲方	单位名称	溧阳市自然资源勘测中心	法定代表人或委托代理人	签字
	详细地址	溧阳市罗湾路 88 号	项目负责人	签字
	开户银行	溧阳浦发村镇银行营业部	（单位盖章） 年　月　日	
	帐　　号	320304388015		
	电　　话	0519-87213677		
乙方	单位名称	无锡市东凯测绘地理信息有限公司	法定代表人或委托代理人	签字
	详细地址	无锡市新吴区行创四路 561-3-102	项目负责人	签字
	开户银行	建设银行无锡广益支行	（单位盖章） 年　月　日	
	帐　　号	32050161200000000367		
	电　　话	13812007163		

附页

序号	工作内容
1	南渡镇-德龙天燃气管道
2	市屏峰路南侧、美林路东侧、嵩山路西侧（永平初中）10KV 业扩配套工程
3	智慧化特困人员供养中心 10KV 进线
4	智慧化特困人员供养中心污水管道
5	中关村天目先导地块通信管道迁移
6	壹连电子市政中压燃气管道
7	力士汽车配件制造有限公司给水总管工程
8	中联金、德龙深加工和溧阳港给水总管工程
9	壹连电子给水总管工程
10	中联金、德龙深加工和溧阳港天燃气管道工程
11	震裕蒸汽管道工程
12	中关村上汽时代二期地块线路迁移管道工程
13	江苏宏光钢铁有限公司给水管道工程
14	平陵东路 128 号业扩配套土建工程
15	蒸汽管道迁改工程
16	江苏卓高新材料科技有限公司-中关村康平路北侧 10kV 业扩配套土建工程
17	溧阳壹连电子有限公司中关村高新技术产业开发区沙张大道南侧、泓叶路东侧 10KV 业扩配套土建工程
18	常州溧阳市南大街-104 段管沟维修
19	中关村增家路通信管线迁移配套管道工程
20	江苏嘉拓中压燃气管道工程，新建燃气管道
21	纵贯线 10KV 业扩配套土建工程，新建电力管道 200MP 拉管

22	震裕中压燃气管道工程
23	翔鹰市政中压燃气管道工程
24	江苏迪赛诺制药有限公司 10KV 进线电缆工程
25	溧阳荣盛观锦庭 10KV 进线接入工程
26	溧阳市花园污水处理改扩建工程
27	赵家村安置小区一期 10KV 接入工程
28	江苏中关村工业污水处理正式用电项目 10KV 业扩配套土建工程
29	南航天目湖校区南侧 220KV 马茶 2M80 线 43#-52#段、110KV 茶夏 7914 线-20#段改迁工程
30	江苏中关村高新科技产业城（物流园泵站）
31	光伏产业园项目中压燃气管道工程
32	卓立市政中压燃气管道工程
33	星河花苑小区 10KV 接入工程
34	华鹏地块通信管道迁改工程
35	工业气体管道
36	溧阳市贞女路（中关村大道-幸福公寓）市政中压燃气管道工程
37	江苏常州溧阳 10KV 古渎 141 线网架结构优化工程
38	常州溧阳市 220KV 后周变 10KV 绸集 165 线新建联络工程
39	安靠地块蒸汽管道工程
40	时创光伏产业园 436 地块西侧通信线路迁改配套管道工程
41	溧阳市 G233 通信线路架空入地配套管道工程
42	平陵西路给水管道改造工程
43	川气东送联络线管线探测项目
44	安靠厂区南侧 35kV 盛昌 3925 线及 10kV 蒋店线 33#至 45#杆等线路入地工程
45	10kV 古合线 1#-20#杆、10kV 古前线 1#-20#杆、10kV 河田线道人渡支 1#-

	13#杆迁改工程
46	旧县兴盛路标准厂房国防通信管线迁移优化工程
47	溧阳市220KV马垫变10KV赵村线电力管沟工程
48	金昆锻压二期地块通信线路迁移配套管道
49	英飞源10KV业扩配套土建工程
50	35KV溧化线迁改工程
51	溧阳市中心城区排水泵站及管网系统调度改造工程
52	别桥镇天燃气管网基础设施建设工程）
53	溧阳市高新区杨庄村渔光互补光伏发电项目
54	104国道（胡桥-南渡）照明工程
55	溧阳市10KV新区114线等线路综合性改造工程
56	溧阳南部片区排水管网综合改造提升工程(一标段)10号达标区濑江东路污水管道建设工程
57	溧阳南部片区排水管网综合改造提升工程(一标段)
58	溧阳市城镇公共供水管网漏损治理工程(一标段)
59	安靠选址范围内石油管线探测项目