政府采购合同

采购编号：JSZC-320500-SZST-C2026-0031
标段号：标段一

甲方：苏州市卫生健康信息中心
联系人：沈婷
联系电话：0512-69351525

乙方：北京赛迪时代信息产业股份有限公司
联系人：王培勇
联系电话：18610013577

根据《民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销公改示范项目监理服务及相关安全检测服务（标段一）实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已成交的响应文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 公改示范项目监理服务及相关安全检测服务（标段一） 过程中所用到的其全部设备及备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、项目名称：公改示范项目监理服务及相关安全检测服务第一标段:监理服务

三、采购内容：

（一）监理服务要求

监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家、省、市信息项目建设监理的有关文件及规范，协助建设方做好项目监理工作，完成整个项目，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工后的服务。采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对项目的建设方案、设备购置、技术培训和系统集成等方面的质量、进度和投资等进行全面的控制，对项目合同的执行、项目文档资料等进行管理，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

监理单位在项目中受建设单位委托，代表建设方的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，最终圆满完成项目建设。

（二）监理范围

监理服务范围包括《苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目》和《苏州市公改示范项目苏州市公立医院治理管理平台项目》，具体包括但不限于以下内容：

1.《苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目》内容 1：

1.1 软件建设要求

序号	建设项目	功能模块	建设要求	备注
1	健康医疗大数据中心升级建设	数据治理平台	建设数据治理平台，实现医疗数据全生命周期管理，覆盖医疗数据标化、字典对照、数据转码、数据治理等环节，支撑形成医疗数据资源管理应用体系。	1 套
2		数据质控平台	建设数据质控平台，满足依据数据集规范可视化构建数据质量规则及质量方案，精准分析质量问题，建设数据质量达标评价模型，周期性进行质量评测，	1 套

			建立数据问题处理机制，促进健康医疗数据质量提升。	
3		数据共享交换平台	建设数据共享交换平台，满足数据资源目录管理、数据资源发布、数据需求申请审批等，以及用数过程的监管监控和安全保障，支撑健康医疗数据价值释放。	1 套
4		大数据中心驾驶舱	建设大数据中心驾驶舱，以中心视角进行总体态势监控与多维统计分析，可视化呈现健康医疗大数据中心在数据采集、数据标化、数据质控、数据共享等核心环节的关键指标参数。	1 套
5	数据安全	数据分类分级软件	建设数据分类分级软件，依据数据的来源、用途、敏感程度等不同属性，自动执行数据分类分级任务，确保分类分级结果的科学性与合理性。	1 套
6		数据流通安全软件	建设数据流通安全软件，通过数据落盘加密技术，实现对存储在服务器上的数据进行深度加密。	1 套

1.2 数据治理运营服务要求

序号	建设项目	服务名称	服务概述	备注
1	健康医疗数据治理运营服务	数据同步服务	面向全市公共卫生与公立医疗机构，提供历史数据同步和实时数据同步链路构建服务，要求做好业务量监测和同步链路稳定保障工作。	15 个月
2		数据治理服务	围绕全量归集的数据资源开展数据融合、数据标化、字典对照、数据转码等数据治理实施服务，要求确保数据资源“可知、可见、可用”。	15 个月
3		数据质控服务	建立数据质量规则体系，编制数据质控脚本，开展数据质量核查、问题分析、问题定位等质量服务，进行问题处置指导和进展跟进，定期输出质量评估报告。	15 个月
4		数据共享交换服务	数据共享服务：提供数据资源目录编制、数据接口开发、用数工单管理、数据上报回流、健康档案主题库构建等共享服务。	15 个月
5			三医数据交换服务：面向三医应用场景提供三医数据资源目录编制、三医数据通道对接维护等服务。	15 个月

6			数据开发服务：面向各类应用场景及创新实验室等定制化用数需求，提供用数需求分析、设计及开发服务。	15 个月
7			数据安全服务：按照数据安全相关标准规范，开展数据分类分级、数据脱敏、数据加密等工作。	15 个月
8		数据集标准动态修订服务	制定并动态维护苏州市健康医疗大数据中心数据集规范。	15 个月
9		老通道数据及服务迁移服务	完成一期老通道数据及相关服务整体迁移等工作。	15 个月

1.3 配套设施采购要求

1.3.1 配套软件采购要求

序号	配套软件名称	采购要求	备注
1	医疗全景实时数仓	采购医疗全景实时数仓软件产品一套，产品应符合国产化要求，采用成熟的分布式数据库架构，提供不少于 33 个分布式节点授权，具备统一的数据存储、数据计算、数据分析及数据服务能力，可满足卫生健康领域多源异构数据汇聚、实时分析、离线分析、多维分析及决策支持等业务应用需求。	要求每个分布式节点提供使用许可
2	数据同步平台	采购数据同步软件产品一套，产品应符合国产化要求，采用日志解析技术，通过对源数据库事务日志的实时捕获与解析，在不侵入源系统、不影响业务运行的前提下，完成数据的实时同步与复制，实现海量健康医疗数据迁移。提供不少于 90 个数据采集点位使用授权。	要求每个数据节点提供使用许可

1.3.2 运行环境软件采购要求

序号	软件名称	备注
1	服务器操作系统软件	195 套
2	中间件	23 套
3	数据库软件	17 套

1.4 IDC 机柜租赁服务

序号	租赁名称	租赁数量	尺寸	租赁周期

1	IDC 机柜租赁	14 台	48U*600mm*1000mm	5 年

2.《苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目》内容 2：

2.1 软件建设要求

序号	建设项目	功能模块	功能描述	数量
1	综合分析	卫生健康指标平台 卫生健康指标应用系统 卫生健康指标规范体系建设	整合全市医疗数据资源，构建统一指标体系、统一数据口径、统一管理规范、统一分析服务的一体化应用系统	1 套
2	苏州市卫生健康协同平台	统一组织机构管理 统一业务协同 信访管理 互联网医院协同总线 双向转诊	构建统一机构管理、统一访问授权，打破医疗机构之间的信息壁垒，全面提升医疗卫生体系内协同效率，降低沟通协作成本。	1 套
3	便民服务平台	12320 公众号系统重构 卫生热线智能知识中心建设	提升服务效能与智能化水平，为市民提供更便捷、高效、精准的卫生健康服务体验。	1 套

2.2 配套设施采购要求

序号	建设项目	功能模块	功能描述	数量
1	苏州市卫生健康协同平台	苏卫通 APP	实现医疗体系人员快速沟通、组织会议、快速呼叫、培训协作、协同卡片及协同场景应用建设等	1 套
2	便民服务平台	12320 密评改造配套软件	保护健康隐私与数据不被窃听、篡改、冒用，满足国家密评标准，包含密码服务平台、数据加解密系统、站点证书、个人数字证书、安全浏览器等	1 套
3	基础支撑应用体系及网络安全升级	安全态势与监管一体化平台	建设安全态势与监管一体化平台，捕捉市内医疗机构安全事件与潜在漏洞，实现异常后即时通报、快速预警等。	1 套
		特权账号监测与管理系统	建设特权账号监测与管理系统，满足苏州市卫生健康委员会 800+服务器资产、30+业务系统、50+数据库特权账号监测和管理需求	1 套
		网络运维监控管理平台	建设网络运维监控管理平台，打造“业务、软件、网络、设备”多个运维监控视角的运维体系。	1 套
		数据安全运营监测平台	建设数据库安全运营监测平台，满足数据资产管理、数据安全风险监测、数据安全流转监控、数据安全策略统一管控等需求。	1 套

		数据库审计平台	建设数据库审计平台，通过对访问数据库的行为进行记录与多角度分析，对异常行为进行告警通知、审计记录和事后追踪分析。	3 套
		防统方集中管理平台	建设防统方集中管理平台，实现苏州全市医疗机构统方行为统一监管、违规统方事件统一处理。	1 套
		防黄牛智能风控系统	建设防黄牛智能风控系统，智能识别黄牛行为，快速响应黄牛攻击手法，实现精准化、动态化的防护。	1 套
		AI 大模型安全防护	1）建设大模型内容安全护栏，实现对输入输出内容高效检测，以及敏感问题安全代答等； 2）建设大模型内容安全评测，提供数据集管理、模型管理以及安全评测等； 3）建设大模型系统安全检测平台，包括组件安全性检测、服务安全检测以及模型文件检测等。	1 套
		应用服务部署管理平台	建设容器云平台，容器安全、提供容器安全态势感知、容器云微隔离平台以及功能	1 套
		网闸	设备不依赖规则库对抗协议层攻击，阻断各种潜在攻击路径	1 台
		跨境 VPN 监控设备	提高私自使用跨境 VPN 的监管力度。	1 台
		便携式安全检查工具箱	快速检查分析对象各类安全要求是否达标，定位分析问题并协助整改。	1 台
		数据库运维安全网关设备	可以对多种攻击场景提供有效防护。	1 台
		应用（API）监测与防护网关	可以实现对异常请求的识别与阻断。	1 台
		IPSec/SSL VPN 综合安全网关	具有 IPSec VPN 功能、SSL VPN 功能和信息加密功能	3 台
		云服务器密码机	为业务系统提供密钥的安全管理	2 台
		签名验签服务器	提供随机数产生功能，产生的随机数符合要求规范	2 台
		智能密码钥匙	USBkey	15 个

2.3 配套服务要求

序号	建设项目	服务名称	功能描述	数量

1	基础设施与网络安全升级	数据安全风险评估服务	提供数据安全风险评估服务，包括制定评估计划、信息收集、数据应用场景分析、风险分析与评估等，输出数据安全风险评估报告。	1 项
		web 应用防护服务	通过 web 防护设备进行 web 应用威胁识别分析，以及 web 安全日志查看，基于实际运行数据持续优化防护策略，持续运营。	1 项
		数据内容安全审核监测服务	提供数据内容安全审核监测服务，包括内容监测、外链监测、隐私信息监测、政治性错误以及重点词识别、网站可用性监测等，输出数据内容安全审核监测报告。	1 项

3.《苏州市公改示范项目苏州市公立医院治理管理平台项目》：

序号	建设项目	功能	功能描述
1	公立医院治理管理平台	应用层	总览、能效分析、医疗收入分析、医疗成本分析、资源分析、全面预算、国考分析、专科能力评估、循证查询、业绩表单、示范监测、移动端应用
2		服务层	运营分析服务、智能支撑服务、系统基础服务
3		主题数仓层	数据交换、数据核查规则、医院数据确认、指标库管理

监理单位应根据本项目的具体情况，制定各个阶段详细的监理工作目标、监理工作依据、监理工作制度，监理工作范围应包括：

（1）协助项目实施

（2）竣工验收与技术培训检查

（3）质保期售后服务监督保障

（4）协调

（5）技术支撑工作

（6）质量、进度、资金、变更控制

（7）人员管理

（8）合同管理

（9）文档管理

（10）系统安全管理

（11）知识产权管理

（12）有针对性的培训工作

（三）监理各阶段主要目标

监理工作应分为实施、验收和质保期三个阶段，对项目全过程进行监理。监理单位应按照项目建设目标和要求，督促项目承建单位按时保质完成项目的建设工作。

（1）项目实施阶段的主要监理目标

审核项目实施计划，合理控制项目进度；

审核项目实施方案符合项目质量要求，与优化设计相符合；

监督项目中承建方所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

监督项目实施过程与项目需求、项目设计方案、项目计划相符，在各监控点施工时进行现场监督并记录有关情况，确保项目质量。

（2）项目验收阶段的主要监理目标

协助业主依据国家、部颁相关标准及项目需求确定项目检测方案，出具检测报告；

对系统进行试运行情况记录、测试，对问题责成承建方解决，并进行二次监测，最终提交业主试运行情况报告；

促使项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助业主组织验收委员会进行验收；

审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。督促、审核项目承建单位向业主单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，主要包括以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版各两套；项目监理单位各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。

组织项目整体移交，报送业主支付项目款项的依据。

（3）质保期阶段的主要监理目标

技术培训的监理；

各设备、系统、软件、项目的保修和技术支持的质量监理。

（四）监理工作内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括：

A 项目组织及技术总体方案的把关

1）审核和确认承建单位的总体设计方案；

2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

3）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

4）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

5）审核和确认承建单位的源代码管理方案；

6）审核和确认承建单位的测试计划、测试方案；

7）审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点；

8）审核和确认各承建单位的基础数据准备计划、安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等；

9）辅助业主单位负责多家承建单位之间的工作协调安排。

B 项目质量控制

1、系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）审核关键设备；

3）审核项目计算资源需求方案的合理性；

4）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

5）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

6）对系统集成进行总体验收。

2、应用软件开发质量的控制

1）应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

2）在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和业主单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

3）对承建单位的开发质量进行审核，协助制定并完善软件发布管理流程及版本发布等管理工作，将安全测试作为软件发布的强制准入准出条件；对源代码、

开发文件进行移交验收；

3、人员培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）监督审查考核工作，评估培训效果；

4）审核确认承建单位的培训总结报告。

C 项目进度控制

1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3）当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

D 投资控制

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

E 变更控制

1）制定项目变更流程，严格按规程执行项目变更事项确认流程；

2）对可能产生的变更提前做出准备并进行沟通；

3）接受变更申请单位正式提出的变更申请；

4）监理机构对变更进行初审，判断变更的合理性和必要性，并对变更产生的费用、进度、质量等情况进行评估，给出监理意见；

5）协调三方进行协商和讨论，确定变更方法，下达变更通知书；

6）监控变更的实施，及时控制和处理；

7）在变更实施结束后，要对变更效果进行分析和评估。

F 合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

G 信息管理 / 项目文档管理

1）做好监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3）负责召集会议、做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4）管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5）做好项目周报；

6）做好监理建议书和监理通知书存档；

7）阶段性项目总结；

8）各承建方提交的技术文档。

H 安全管理

1）负责项目建设过程中所涉及的政府内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）审核承建单位安全生产管理体系、施工安全专项方案；

3）严密监控承建单位安全生产作业，做好安全生产旁站记录；

4）对建设单位和承建单位有关技术方案、软件文档、源代码及有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。

I 协调管理

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

（五）项目进行各阶段的监理任务

5.1 监理主要工作目标

项目实施阶段：

1、加强项目实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

2、促使项目中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

3、明确项目实施计划，对于计划的调整应合理、受控；

4、促使项目实施过程满足承建合同的要求，并与项目设计方案、项目计划相符。

项目验收阶段：

1、明确项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性；

2、促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求；

3、推动承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。

5.2 监理主要工作任务

A、项目实施准备阶段的监理

1）审批开工申请，确定开工日期；

2）了解承包商设备订单的订购和运输情况；

3）了解项目实施条件准备情况；

4）了解承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

B、项目实施阶段的监理

1）工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核；

2）网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。

C、试运行阶段的监理

1）监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

2）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测。

D、验收阶段的监理

1）在业主的主持下，进行系统验收；

2）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书；

3）核实已完成工程的数量、质量，报送业主做为支付工程价款的依据。

E、工程结束后的移交

1）系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

3）项目实施文档的移交；

4）项目竣工文档的移交；

5）项目的整体移交。

F、文档管理及组织协调

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

5.3 监理服务准则要求

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；

2、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

3、不收受被监理单位的任何礼金等；

4、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项；

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

6、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任；

7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议；

8、坚持科学的态度和实事求是的原则；

9、在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务；

10、不泄漏所监理的项目需保密的事项。

（六）监理服务依据

1、国家工业和信息化部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2、采购人项目采购招标文件与项目承建单位的投标文件；

3、采购人与项目承建单位签订的合同；

4、采购人与供应商签订的监理合同；

5、有关国家、省、市技术规范和标准。

（七）项目产出

监理服务伴随着项目的整体过程，在此过程中作为监理工作的产出物，主要为监理过程文档。

监理服务产出物一览（包括但不限于以下内容）		
开工文档	《监理规划》	监理工作规划文件
	《项目开工报审表》、《计划报	项目开工流程文档

	审表》、《开工令》	
	《监理实施细则》	监理工作细化方案
过程文档	《评审意见单》	项目文档评审
	《延长工期报审表》	
	《需求确认单》	用户需求确认文件
	《暂停令》、《复工令》	
	《到货验收报告》（附设备进场报验单及加电测试报告）	硬件项目到货实施文件
	《项目变更单》	
	《监理记录单》	
	《监理工程师联系单/通知单》、《监理通知回复单》	
	《会议纪要》	
	《监理周报/月报》	
	《功能确认单》	软件项目功能确认文件
	《软件发布管理流程》《软件发布记录单》	
	《培训记录单》	
支付款	《付款申请表》、《工程款支付意见表》	项目资金支付文件
初验文档	《初验申请单》、《初验报告》	
试运行文档	《试运行申请单》	
	《问题跟踪表》	
总结材料	《监理总结》、《用户使用报告》	
验收申请	《验收申请单》	

（八）现场服务的人员要求

1）投标人在本项目上应配备不少于 6 人的具备相应资质的专业监理团队，包括总监理工程师、副总监理工程师、服务团队成员等，常驻在现场办公且具有相应资质的专职信息系统监理工程师不少于 3 人；

2）在项目过程中供应商要保持项目组人员的稳定，未经允许不得随意更换关键项目成员。对不称职的人员采购单位要求必须更换，直到终止合同；

四、合同价：捌拾陆万元整（￥860000.00）。

五、合同价范围：项目包括完成本项目所需的软硬件设备、人工、材料、机械、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及响应单位认为应纳入的其它一切费用。不论响应单位是否列出相关费用明细，采购单位均可以认为响应单位已在总价中包含了全部费用。

六、完成时间：与《苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目》和《苏州市公改示范项目苏州市公立医院治理管理平台项目》建设周期及免运维期同步，其中《苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目》预计 15 个月建设期、5 年免运维期，《苏州市公改示范项目苏州市公立医院治理管理平台项目》预计 8 个月建设期、5 年免运维期，最终均以合同签订日期为准。

七、知识产权：响应单位应保证采购单位免除且响应单位承担由于采购单位在其本国使用该项目或项目任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、交通费、保全费等费用）。

八、付款方式：

（1）在政府采购合同签订生效后，收到发票 30 日内支付合同金额的 30%；监理服务满一年支付合同金额的 50%；系统建设完成并完成监理工作后，支付合同金额 20%。

（2）支付方式：本项目采用银行转账支付。

乙方钱包名称：北京赛迪时代信息产业股份有限公司

公司账号：01090947600120105001828

开户行：北京银行国兴家园支行

付款时乙方须提供以下单据：

合格的发票；

经甲方确认的其他证明材料。

九、技术条款：乙方所供货物及服务须符合招标文件要求和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明各服务规范符合相关的国家标准和规范。

十、本合同应为提供完整的服务。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十一、综合说明及其它要求：综合说明及其它要求以招标书的综合说明及其它要求为准。

十二、不可抗力

由于不可抗力的原因造成不能完成，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快完成服务工作。

十三、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

13.1 甲方违约责任

13.1.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.1.2 如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。

13.1.3 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之二支付逾期付款违约金。

13.1.4 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

13.2 乙方违约责任

13.2.1 乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

13.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十四、索赔

如在服务过程中，甲方发现服务的内容、要求或者标准与合同不符有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 2-5 天内应弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金和包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、交通费、保全费等费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十五、乙方必须向甲方提供培训服务。

十六、合同的解除和转让

16.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

16.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

16.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

16.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

16.3 合同的部分和全部都不得转让。

十七、特别条款

17.1 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

17.2 本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、成交的投标文件、乙方在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

17.3 本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，招标代理人执壹份，各份具有同等法律效力。

十八、其他

18.1 合同在双方签字盖章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.10.15

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.10.12