表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：2025年马桥镇铭坤村、经伦村、侯河村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1091053.28

（大写）：壹佰零玖万壹仟零伍拾叁元贰角捌分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年10月13日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：2025年马桥镇铭坤村、经伦村、侯河村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	侯河村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目	429708.01		3914.18
2	铭坤村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目	47912.00		
3	经伦村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目	613433.27		10049.21
合　计		1091053.28		13963.39

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：侯河村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	西珠、西陆、东陆部分道路修补	126837.37		2054.96
2	左家埭埭东道路硬质化	114838.64		1859.22
3	电动垃圾驳运车、绿化机械采购	188032.00		
合　计		429708.01		3914.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	108155.88
2	措施项目	8208.68
2.1	其中：安全生产	2054.96
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10472.81
合　计		126837.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：老旧混凝土路面 2.厚度：15cm 3.拆除垃圾根据现场实际情况自行考虑	m2	855	8.48	7250.40	
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床整形路床碾压检验	m2	855	2.11	1804.05	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm	m2	855	20.47	17501.85	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.含养护、刻纹、模板，锯缝	m2	855	90.98	77787.90	
5	040103002001	一般回填方	1.填方来源：建筑垃圾护坡 2.密实度：满足使用要求	m3	5.04	42.00	211.68	
6	04B001	挖机配合	挖机配合现场清杂、整理	台班	2	1800.00	3600.00	
本页小计							108155.88	
合计							108155.88	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7408.68	
1	041201019001	安全生产		2054.96	
2	041201017001	文明施工		1135.64	
3	041201018001	环境保护		1297.87	
4	041201016001	临时设施		1784.57	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价		1135.64	
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				7408.68	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		800.00	
本页小计				800.00	-
合　计				8208.68	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			7408.68						
1	041201019001	安全生产	108155.88	1.9	2054.96						
2	041201017001	文明施工	108155.88	1.05	1135.64						
3	041201018001	环境保护	108155.88	1.2	1297.87						
4	041201016001	临时设施	108155.88	1.65	1784.57						
5	041201020001	冬雨季施工增加	108155.88								
6	041201021001	夜间施工增加	108155.88								
7	041201022001	特殊地区施工增加	108155.88								
8	041201023001	二次搬运	108155.88								
9	041201024001	已完工程及设备保护	108155.88								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	108155.88								
11	041201026001	按质论价	108155.88	1.05	1135.64						
12	041201027001	建筑工人实名制	108155.88								
13	041201028001	特殊施工降效	108155.88								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	108155.88								
15	041201030001	协管	108155.88								
		专业措施项目			800.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			800.00						
合计					8208.68						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：西珠、西陆、东陆部分道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	116364.56	9	10472.81
合计					10472.81

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	97853.59
2	措施项目	7502.96
2.1	其中：安全生产	1859.22
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9482.09
合　计		114838.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：老旧混凝土路面 2.厚度：15cm 3.拆除垃圾根据现场实际情况自行考虑	m2	500	8.48	4240.00	
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床整形路床碾压检验	m2	690.5	2.11	1456.96	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm	m2	690.5	20.47	14134.54	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.含养护、刻纹、模板，锯缝	m2	690.5	90.98	62821.69	
5	040103002001	一般回填方	1.填方来源：建筑垃圾护坡 2.密实度：满足使用要求	m3	276.2	42.00	11600.40	
6	04B001	挖机配合	挖机配合现场清杂、整理	台班	2	1800.00	3600.00	
本页小计							97853.59	
合计							97853.59	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6702.96	
1	041201019001	安全生产		1859.22	
2	041201017001	文明施工		1027.46	
3	041201018001	环境保护		1174.24	
4	041201016001	临时设施		1614.58	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价		1027.46	
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				6702.96	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：左家埂东道路硬质化　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		800.00	
本页小计				800.00	-
合　计				7502.96	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			6702.96						
1	041201019001	安全生产	97853.59	1.9	1859.22						
2	041201017001	文明施工	97853.59	1.05	1027.46						
3	041201018001	环境保护	97853.59	1.2	1174.24						
4	041201016001	临时设施	97853.59	1.65	1614.58						
5	041201020001	冬雨季施工增加	97853.59								
6	041201021001	夜间施工增加	97853.59								
7	041201022001	特殊地区施工增加	97853.59								
8	041201023001	二次搬运	97853.59								
9	041201024001	已完工程及设备保护	97853.59								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	97853.59								
11	041201026001	按质论价	97853.59	1.05	1027.46						
12	041201027001	建筑工人实名制	97853.59								
13	041201028001	特殊施工降效	97853.59								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	97853.59								
15	041201030001	协管	97853.59								
		专业措施项目			800.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			800.00						
合计					7502.96						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：左家埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：左家埂埂东道路硬质化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	105356.55	9	9482.09
合计					9482.09

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	166400.00
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21632.00
合　计		188032.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	04B001	电动垃圾驳运车	1、长宽高（mm）≥4000160001980 2、轴距（mm）≥2850 3、轮距前 / 后（mm）1420/1450 3、整车载荷（kg）1150 4、最小转弯半径（m）5 5、最大乘员人数（人）5 6、最高车速（km/h）≤30 7、制动距离 v=20km/h 空载≤1m，满载≤2m 8、最大爬坡度≥30% 9、续驶里程(km)≥200 10、货斗尺寸≥1180*1360*430 11、电池组额定容量（Ah）免维护铅酸电池 80V 160Ah，128kWh 12、额定电压(V)　48/72 13、电机，电机功率	辆	2	78000.00	156000.00	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			48/72V/5KW 交流电机 14、充电电压（V）220 15、 专用配置：播报系统、警示灯 16、 前置式高档冷暖空调；车门：可拆卸式、钣金冲压件，车门玻璃采用按钮式电动升降门窗					
2	04B002	电动割草机	36V20AH 一机两电池	台	2	3800.00	7600.00	
3	04B003	电动绿篱修剪机	36V18AH 一机一电	台	1	2800.00	2800.00	
本页小计							166400.00	
合计							166400.00	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目									
1	041201019001	安全生产	166400								
2	041201017001	文明施工	166400								
3	041201018001	环境保护	166400								
4	041201016001	临时设施	166400								
5	041201020001	冬雨季施工增加	166400								
6	041201021001	夜间施工增加	166400								
7	041201022001	特殊地区施工增加	166400								
8	041201023001	二次搬运	166400								
9	041201024001	已完工程及设备保护	166400								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	166400								
11	041201026001	按质论价	166400								
12	041201027001	建筑工人实名制	166400								
13	041201028001	特殊施工降效	166400								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	166400								
15	041201030001	协管	166400								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计											-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：电动垃圾驳运车、绿化机械采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	166400	13	21632.00
合计					21632.00

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：铭坤村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	电动快艇、公园椅等采购	47912.00		
合　计		47912.00		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	42400.00
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5512.00
合　计		47912.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	04B001	不锈钢长椅	1、U 型一体不锈钢长椅（1.5m） 2、长 150cm × 深 40cm × 高 45cm，无靠背，落地固定 3、一体焊接 202 不锈钢（型材厚度≥1.8mm），最大承重，1000斤	套	20	550.00	11000.00	
2	04B002	户外连体塑木桌椅	1、带遮阳伞套装 2、一体式连体桌 + 双侧靠背长椅，中间预留伞孔 3、塑木（PE 木塑板），防水、防晒、防腐，不开裂不霉变 4、黑色喷涂加厚金属钢架，X 型交叉支撑，稳固抗变形 5、中柱式户外遮阳伞+ 圆形配重底座	套	2	1200.00	2400.00	
本页小计							13400.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	04B003	铝合金电动快艇	1、5083 铝镁合金，板材减薄：船底板2.5mm，侧板1.8mm 2、4.8m，型宽 1.75m，型深0.85m 3、额定 6 人，最大载重750kg 4、国产二冲程40 马力舷外机，后操手拉启动（无方向盘前操 5、外置 24L 便携油箱；92#汽油 6、经济巡航10~13km/h，最大航速约28km/h 8、简易座椅、基础舱底排水泵、航行灯、灭火器	台	1	29000.00	29000.00	
本页小计							29000.00	
合计							42400.00	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目									
1	041201019001	安全生产	42400								
2	041201017001	文明施工	42400								
3	041201018001	环境保护	42400								
4	041201016001	临时设施	42400								
5	041201020001	冬雨季施工增加	42400								
6	041201021001	夜间施工增加	42400								
7	041201022001	特殊地区施工增加	42400								
8	041201023001	二次搬运	42400								
9	041201024001	已完工程及设备保护	42400								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	42400								
11	041201026001	按质论价	42400								
12	041201027001	建筑工人实名制	42400								
13	041201028001	特殊施工降效	42400								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	42400								
15	041201030001	协管	42400								
		专业措施项目									
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆									
合计											-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：电动快艇、公园椅等采购　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	42400	13	5512.00
合计					5512.00

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：经伦村宜居宜业和美乡村建设第二批补建项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	六圩港路道路修补	37068.71		596.36
2	吴家埭埭前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建	207098.37		3397.70
3	东桃埭前埭道路翻建	204917.54		3361.77
4	东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建	164348.65		2693.38
合　计		613433.27		10049.21

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	31387.52
2	措施项目	2620.47
2.1	其中：安全生产	596.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3060.72
合　计		37068.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：老旧混凝土路面 2.厚度：15cm 3.拆除垃圾根据现场实际情况自行考虑	m2	250	8.48	2120.00	
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床整形路床碾压检验	m2	250	2.11	527.50	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm	m2	250	20.47	5117.50	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.含养护、刻纹、模板，锯缝	m2	250	90.98	22745.00	
5	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度：120° C25混凝土基础 2.管道规格、等级：RCP II DN400	m	4	219.38	877.52	
本页小计							31387.52	
合计							31387.52	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1820.47	
1	041201019001	安全生产		596.36	
2	041201017001	文明施工		329.57	
3	041201018001	环境保护		376.65	
4	041201016001	临时设施		517.89	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				1820.47	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		800.00	
本页小计				800.00	-
合　计				2620.47	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1820.47						
1	041201019001	安全生产	31387.52	1.9	596.36						
2	041201017001	文明施工	31387.52	1.05	329.57						
3	041201018001	环境保护	31387.52	1.2	376.65						
4	041201016001	临时设施	31387.52	1.65	517.89						
5	041201020001	冬雨季施工增加	31387.52								
6	041201021001	夜间施工增加	31387.52								
7	041201022001	特殊地区施工增加	31387.52								
8	041201023001	二次搬运	31387.52								
9	041201024001	已完工程及设备保护	31387.52								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	31387.52								
11	041201026001	按质论价	31387.52								
12	041201027001	建筑工人实名制	31387.52								
13	041201028001	特殊施工降效	31387.52								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	31387.52								
15	041201030001	协管	31387.52								
		专业措施项目			800.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			800.00						
合计					2620.47						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：六圩港路道路修补　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	34007.99	9	3060.72
合计					3060.72

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：吴家埂埂前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	178826.56
2	措施项目	11171.94
2.1	其中：安全生产	3397.70
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17099.87
合　计		207098.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴家埭埭前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：老旧混凝土路面 2.厚度：15cm 3.拆除垃圾根据现场实际情况自行考虑	m2	1069	8.48	9065.12	
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床整形路床碾压检验	m2	1414	2.11	2983.54	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm	m2	1414	20.47	28944.58	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.含养护、刻纹、模板，锯缝	m2	1414	90.98	128645.72	
5	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度：120° C25混凝土基础 2.管道规格、等级：RCP II DN400	m	20	219.38	4387.60	
6	挖机整理河坡	挖机台班	挖机配合现场清杂	台班	1	1800.00	1800.00	
7	04B001	电杆迁移	现场电杆移位	项	1	3000.00	3000.00	
本页小计							178826.56	
合计							178826.56	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：吴家埭埭前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：吴家埂埂前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10371.94	
1	041201019001	安全生产		3397.70	
2	041201017001	文明施工		1877.68	
3	041201018001	环境保护		2145.92	
4	041201016001	临时设施		2950.64	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				10371.94	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：吴家埂埂前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		800.00	
本页小计				800.00	-
合　计				11171.94	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吴家埂埂前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			10371.94						
1	041201019001	安全生产	178826.56	1.9	3397.70						
2	041201017001	文明施工	178826.56	1.05	1877.68						
3	041201018001	环境保护	178826.56	1.2	2145.92						
4	041201016001	临时设施	178826.56	1.65	2950.64						
5	041201020001	冬雨季施工增加	178826.56								
6	041201021001	夜间施工增加	178826.56								
7	041201022001	特殊地区施工增加	178826.56								
8	041201023001	二次搬运	178826.56								
9	041201024001	已完工程及设备保护	178826.56								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	178826.56								
11	041201026001	按质论价	178826.56								
12	041201027001	建筑工人实名制	178826.56								
13	041201028001	特殊施工降效	178826.56								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：吴家埂埂前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	178826.56								
15	041201030001	协管	178826.56								
		专业措施项目			800.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			800.00						
合计					11171.94						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：吴家埭埭前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：吴家埂埂前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：吴家埭埭前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：吴家埭埭前道路翻建及鞭炮厂路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	189998.50	9	17099.87
合计					17099.87

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	176935.48
2	措施项目	11062.26
2.1	其中：安全生产	3361.77
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16919.80
合　计		204917.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：老旧混凝土路面 2.厚度：15cm 3.拆除垃圾根据现场实际情况自行考虑	m2	1095.5	8.48	9289.84	
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床整形路床碾压检验	m2	1399	2.11	2951.89	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm	m2	1399	20.47	28637.53	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.含养护、刻纹、模板，锯缝	m2	1399	90.98	127281.02	
5	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度：120° C25混凝土基础 2.管道规格、等级：RCP II DN400	m	40	219.38	8775.20	
本页小计							176935.48	
合计							176935.48	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10262.26	
1	041201019001	安全生产		3361.77	
2	041201017001	文明施工		1857.82	
3	041201018001	环境保护		2123.23	
4	041201016001	临时设施		2919.44	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				10262.26	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		800.00	
本页小计				800.00	-
合　计				11062.26	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东桃埂前埂道路翻建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			10262.26						
1	041201019001	安全生产	176935.48	1.9	3361.77						
2	041201017001	文明施工	176935.48	1.05	1857.82						
3	041201018001	环境保护	176935.48	1.2	2123.23						
4	041201016001	临时设施	176935.48	1.65	2919.44						
5	041201020001	冬雨季施工增加	176935.48								
6	041201021001	夜间施工增加	176935.48								
7	041201022001	特殊地区施工增加	176935.48								
8	041201023001	二次搬运	176935.48								
9	041201024001	已完工程及设备保护	176935.48								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	176935.48								
11	041201026001	按质论价	176935.48								
12	041201027001	建筑工人实名制	176935.48								
13	041201028001	特殊施工降效	176935.48								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	176935.48								
15	041201030001	协管	176935.48								
		专业措施项目			800.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			800.00						
合计					11062.26						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：东桃埭前埭道路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	187997.74	9	16919.80
合计					16919.80

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	141756.68
2	措施项目	9021.90
2.1	其中：安全生产	2693.38
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13570.07
合　计		164348.65

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	拆除路面	1.材质：老旧混凝土路面 2.厚度：15cm 3.拆除垃圾根据现场实际情况自行考虑	m2	954.3	8.48	8092.46	
2	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床整形路床碾压检验	m2	982.66	2.11	2073.41	
3	040202010001	碎石	1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm	m2	982.66	20.47	20115.05	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.含养护、刻纹、模板，锯缝	m2	1099.06	90.98	99992.48	
5	040901002001	钢筋网片	1.钢筋种类：渠道板上硬质化钢筋 2.钢筋规格：双层双向 Φ10@150*150	t	1.44	4863.50	7003.44	
6	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度：120° C25混凝土基础 2.管道规格、等级：RCP II DN400	m	12	219.38	2632.56	
7	050201014001	窨井盖	1.盖板/箅子种类、规格：400*400铸铁盖板	套	4	461.82	1847.28	
本页小计							141756.68	
合计							141756.68	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8221.90	
1	041201019001	安全生产		2693.38	
2	041201017001	文明施工		1488.45	
3	041201018001	环境保护		1701.08	
4	041201016001	临时设施		2338.99	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		800.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				8221.90	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		800.00	
本页小计				800.00	-
合　计				9021.90	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			8221.90						
1	041201019001	安全生产	141756.68	1.9	2693.38						
2	041201017001	文明施工	141756.68	1.05	1488.45						
3	041201018001	环境保护	141756.68	1.2	1701.08						
4	041201016001	临时设施	141756.68	1.65	2338.99						
5	041201020001	冬雨季施工增加	141756.68								
6	041201021001	夜间施工增加	141756.68								
7	041201022001	特殊地区施工增加	141756.68								
8	041201023001	二次搬运	141756.68								
9	041201024001	已完工程及设备保护	141756.68								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	141756.68								
11	041201026001	按质论价	141756.68								
12	041201027001	建筑工人实名制	141756.68								
13	041201028001	特殊施工降效	141756.68								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	141756.68								
15	041201030001	协管	141756.68								
		专业措施项目			800.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			800.00						
合计					9021.90						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：东长埭后埭水洞港路到农场路连通路翻建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	150778.58	9	13570.07
合计					13570.07