江苏省政府采购合同（服务）

项目名称： 高邮湖省级重要湿地修复相关论证报告编制

项目编号： JSZC-321084-CSXC-C2026-0045

甲方：（买方） 高邮市自然资源和规划局

乙方：（卖方） 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

甲、乙双方根据江苏协诚工程咨询有限公司招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：高邮湖省级重要湿地修复相关论证报告编制

1.2 标的质量：

乙方编制完成《允许有限人为活动论证报告》、《建设项目对高邮湖湿地自然保护区生物多样性影响评价报告》、《占用、征收湿地保护与恢复方案》和《洪水影响评价报告》，并通过相关部门论证或同意后备案。相关报告编制要求如下：

1.2.1 四份报告章节完整，编制深度达到对应行业规范、江苏省、扬州市、高邮市主管部门审查要求；

1.2.2 所有现状数据优先采用现场实地调查成果，引用二手资料应当注明来源，老旧数据必须说明时效性，必要时开展补充监测；

1.2.3 报告结论明确，对策措施针对高邮湖湿地特点定制，拒绝通用模板化、复制粘贴式成果；

1.2.4 四份报告之间结论保持协调统一，对于同一个地块、同一片湿地的现状描述、影响评估不能出现相互矛盾；

1.2.5 供应商须建立内部三级审核制度（编制、校核、审核），内部审核完成后方可提交采购人初审；根据采购人、专家、主管部门评审意见免费修改、补充完善报告，直至全部报告顺利通过论证评审、完成备案。

1.3 标的数量（规模）：编制完成《允许有限人为活动论证报告》、《建设项目对高邮湖湿地自然保护区生物多样性影响评价报告》、《占用、征收湿地保护与恢复方案》和《洪水影响评价报告》，并通过相关部门论证或同意后备案。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后 60 日历天内完成全部四份报告初稿编制；初稿经采购人初审后，及时组织专家评审，根据评审意见修改完善，在约定周期内取得各主管部门论证通过、备案完成。因采购人延迟提供基础资料、上级政策临时调整等非服务商原因

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

造成延误，工期经双方书面确认后顺延。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：根据本合同规定的内容及要求提供服务。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__壹佰零贰万__圆（__1020000__元）人民币。

三、双方权利与义务

3.1 甲方权利义务

3.1.1 甲方应向乙方提供本项目可公开、可移交的基础资料（包括但不限于相关规划文件、已有调查成果、边界矢量等），并对所提供资料的真实性、合法性负责；本项目论证的合规性、决策性，主体责任由甲方承担。

3.1.2 甲方负责协调项目涉及的相关单位，为乙方现场调查、资料收集提供必要协助；

3.1.3 甲方有权对项目实施进度、阶段性成果进行检查，及时以书面形式反馈修改意见；

3.1.4 甲方负责组织专家论证、对接行业主管部门开展报批、备案工作，并及时将主管部门、专家意见完整告知乙方；

3.1.5 本项目全部工作成果，甲方享有永久、非排他使用权；

3.1.6 甲方对乙方提交的未公开技术资料负有保密义务，法律、法规另有规定除外。

3.2 乙方权利义务

3.2.1 乙方应严格按照本项目磋商文件及响应文件承诺，完成《允许有限人为活动论证报告》《高邮湖湿地自然保护区生物多样性影响评价报告》《占用征收湿地保护与恢复方案》《洪水影响评价报告》等全套报告编制、校核、制图工作；

3.2.2 乙方自主组织现场踏勘、现状核查、资料分析、方案论证；如需将非主体工作外协，须提前书面征得甲方同意；严禁转包本项目主体工作；

3.2.3 乙方应按合同约定工期提交各阶段成果；收到甲方、专家、主管部门书面意见后，在【7】个工作日内完成修改完善；并配合评审、报批过程中的技术答疑；

3.2.4 乙方承诺投入本项目的主要人员未经甲方书面同意不得擅自更换；项目负责人须按需参加项目对接、评审会议；

3.2.5 乙方对本项目技术成果的科学性、完整性、规范性负责；因乙方技术错误、重大疏漏导致成果不能满足报送要求的，由乙方无偿整改，并承担合同约定的逾期、质量违约责任；

3.2.6 乙方对项目实施过程中获取的涉密数据、湿地敏感信息、未公开成果承担保密责任，未经甲方书面许可不得用于本项目以外其他用途；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.2.7 乙方有权按照合同约定申请支付款项；对于甲方提出的明显违反技术规范的要求，有权书面说明并拒绝。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

成果归属与保密

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.2 本项目所有调研报告、论证文稿、数据资料等成果知识产权归甲方（委托方）所有，乙方（受托方）不得擅自留存、传播、用于其他项目，需全程严格遵守保密规定。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___/___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：无

6.2.2 履约保证金退还时间：无

6.2.3 履约保证金退还条件：无

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

合同签订后，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内向乙方支付合同总价 30%的预付款，即 306000 元（大写：叁拾万陆仟圆整）；项目成果提交通过相关主管部门审核后，甲方自收到乙方发票 10 个工作日内向乙方支付剩余合同总价 70%的尾款，即 714000 元（大写：柒拾壹万肆仟圆整）。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执二份。

甲方：高邮市自然资源和规划局

地址：江苏省扬州市高邮市通湖路102号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2026 年 10 月 20 日

乙方：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

地址：南京市鼓楼区金银街 16 号南京大学科学楼

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2026 年 10 月 20 日

见证方：

日期：2026年10月20日