2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）

政府采购合同

2026 年 11 月 26 日

江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）

项目编号：JSZC-321023-JNZX-G2026-0019

甲方：（买方）宝应县公安局

乙方：（卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

甲、乙双方根据江苏江南工程管理咨询有限公司关于2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2026年民生实事（亿丰岗等25处信号灯路口电子监控升级改造项目）

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：详见附件及投标文件

1.4 履行时间（期限）：签订合同之日起60天

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：按甲方要求履行

1.7 包装方式：按甲方要求包装

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：叁佰捌拾陆万柒仟伍佰贰拾伍元整（3867525.00元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳人民币合同金额10%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后10日内甲方退还履约保证金，甲方逾期未退还履约保证金，应当按照银行同期借款利息偿还。

6.2.2 履约保证金退还时间：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续，乙方递交材料后10日内甲方退还履约保证金。

6.2.3 履约保证金退还条件：乙方凭甲方签署的验收报告，至甲方处办理履约保证金退还手续。

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：（a）签订合同后，乙方不得将货物及其他服务进行转包。未经甲方同意，乙方也不得采用分包的形式履行合同，否则甲方有权终止合同，乙方的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，乙方应承担赔偿责任。（b）如乙方不能按时完成服务内容，给甲方造成损失的，履约保证金将不予退还。

七、质保期

质保期__6__年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同总价 30%的预付款；

（2）货物安装、调试完毕试运行六个月后，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同价款 50%；

（3）项目验收合格且审计结束后，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内付清余款。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为 6 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维

修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 因本项目产生的人员、运输、食宿、验收等一切与本项目相关的费用，由乙方承担。

12.4 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.5 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.6 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.7 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知

甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 百分之五 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同履行期间所更换的老旧硬件设备及配套设施等资产均归甲方所有。

17.2 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力， 甲方、乙方及见证方各执二份。

甲　方（单位盖章）：

地　址：

代表签字：

电　话：

乙　方（单位盖章）：

地　址：

代表签字：

电　话：

见证方（单位盖章）：

地　址：

电　话：

代表签字：

合同签订日期：2026 年 11 月 26 日

附件：　　分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
一、G233									
1、高宝岗（东1南3西1北3）（改造卡警、北向大货车闯红灯、移杆件位置东西北、加岗点牌、加监控牌）									
1	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	13825.00	13825.00
2	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	3	10715.00	32145.00
3	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	4	10715.00	42860.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	8	1570.00	12560.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	6	2680.00	16080.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	2	13350.00	26700.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起60天	3	2450.00	7350.00
10	交换机	华三	8口千兆SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	4	738.00	2952.00
11	收发器	倍力特	千兆BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	4	675.00	2700.00

12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类线	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	2.30	690.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	4.70	1645.00
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	280	3.30	924.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	40	28.50	1140.00
19	过路顶管或破路	国产	增强管 Φ100	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	60	128.00	7680.00
20	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	325.00	975.00
21	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
22	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
23	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
1、小计									183824.00

2、万民岗（加岗点牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
2、小计									1460.00

3、跃进岗（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南西北、加岗点牌、监控牌）（东1+1、南3+1、西1+1、北3+1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	2	10715.00	21430.00
3	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	4	10715.00	42860.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	8	1570.00	12560.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	6	2680.00	16080.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	2	13350.00	26700.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起60天	3	2450.00	7350.00
10	交换机	华三	8口千兆SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	4	738.00	2952.00
11	收发器	倍力特	千兆BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	4	675.00	2700.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	180	2.20	396.00

14	光缆	哔鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	380	2.30	874.00
15	电源线	哔鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	380	4.70	1786.00
16	通讯线	哔鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	3.30	990.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	40	28.50	1140.00
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	6	325.00	1950.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
3、小计									**180686.00**

4、汜水岗（南 3、西 2、北 3）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	10715.00	10715.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	1570.00	9420.00

5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	5	2680.00	13400.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	13350.00	13350.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起60天	2	2450.00	4900.00
10	交换机	华三	8口千兆SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	3	738.00	2214.00
11	收发器	倍力特	千兆BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	3	675.00	2025.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	150	2.20	330.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	250	2.30	575.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	300	4.70	1410.00
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	250	3.30	825.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起60天	20	28.50	570.00
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日	2	325.00	650.00

						起 60 天			
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
4、小计									**132717.00**

5、宋埠岗（东 1、南 2、西 1、北 2）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	10715.00	21430.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	1570.00	6280.00
4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	2680.00	10720.00
5	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
6	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13350.00	26700.00
8	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	2	2450.00	4900.00
9	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00

10	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
11	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
12	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	180	2.20	396.00
13	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	250	2.30	575.00
14	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	4.70	1410.00
15	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	250	3.30	825.00
16	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
17	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	80	28.50	2280.00
18	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	2	325.00	650.00
19	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
20	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
5、小计									**122736.00**

6、沙氾岗（东 2、南 3+1、西 1+1、北 3+1）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南西北、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日	2	13825.00	27650.00

	能交通摄像机					起 60 天			
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	10715.00	21430.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	9	1570.00	14130.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	8	2680.00	21440.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13350.00	26700.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	3	2450.00	7350.00
10	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
11	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	180	2.20	396.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	2.30	690.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日	350	4.70	1645.00

						起 60 天			
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	280	3.30	924.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	30	28.50	855.00
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	325.00	975.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
6、小计									185965.00

7、通湖岗（南 2、西 1、北 2）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	10715.00	10715.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	5	1570.00	7850.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	5	2680.00	13400.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日	1	5680.00	5680.00

						起 60 天			
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
9	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00
10	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
11	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
12	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00
13	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	50	2.30	115.00
14	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	4.70	1410.00
15	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	240	3.30	792.00
16	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
17	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	10	28.50	285.00
18	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
19	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
20	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00

21	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
7、小计									125144.00
8、成庄岗加岗点牌									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
8、小计									1460.00
9、江宝岗（东 1、南 2、西 1、北 2）（改造卡警、北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置北、加岗点牌、加监控牌）									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13825.00	13825.00
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	10715.00	10715.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	10715.00	21430.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	1570.00	6280.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	2680.00	10720.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13350.00	26700.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
10	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日	2	738.00	1476.00

						起 60 天			
11	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	2	675.00	1350.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	180	2.20	396.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	4.70	1880.00
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	3.30	990.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	15	28.50	427.50
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
9、小计									**113037.50**

10、贾桥岗（东 1+1、南 3+1、西 1+1、北 3+1）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价

1	抓拍车尾1200万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	0	10715.00	0.00
3	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	2	10715.00	21430.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	8	1570.00	12560.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	8	2680.00	21440.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	13350.00	13350.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起60天	2	2450.00	4900.00
10	交换机	华三	8口千兆SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	2	738.00	1476.00
11	收发器	倍力特	千兆BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	2	675.00	1350.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	180	2.20	396.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	350	2.30	805.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日	400	4.70	1880.00

						起 60 天			
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	3.30	990.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	40	28.50	1140.00
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	2	325.00	650.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
10、小计									123285.00

11、陈家岗（加岗点牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
11、小计									1460.00

12、谭家庄岗（加岗点牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
12、小计									1460.00

13、刘庄岗（东 1、南 2、西 1、北 2）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价

1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13825.00	13825.00
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	10715.00	10715.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	10715.00	21430.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	1570.00	6280.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	2680.00	10720.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
10	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	2	738.00	1476.00
11	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	2	675.00	1350.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	180	2.20	396.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	2.30	690.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日	350	4.70	1645.00

						起 60 天			
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	280	3.30	924.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	15	28.50	427.50
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
13、小计									**99271.50**

14、宝楠高架岗（加岗点牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
14、小计									**1460.00**

15、亿丰岗（东 5、南 3+1、西 5、北 3+1）（改造卡警、南北大货车闯红灯抓拍、移杆件位置南北、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	10715.00	64290.00

4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	16	1570.00	25120.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	10	2680.00	26800.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
8	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	2	2450.00	4900.00
9	前端立杆(热镀锌喷塑)	国产	高 6.5 米，横臂 13 米	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	2	8680.00	17360.00
10	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
11	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	180	2.20	396.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	4.70	1880.00
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	360	3.30	1188.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日	100	28.50	2850.00

						起 60 天			
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	2	325.00	650.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
15、小计									234209.00

16、环泰岗（加岗点牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	岗点名牌	国产	600*800		扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
16、小计									1460.00

17、三洋河桥岗（东 1、南 1、西 1、北 1）（改造卡口、智能交通改造、东西大货车闯红灯抓拍、移杆件位置东西、加岗点牌、加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 1200 万及以上像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCEC00	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13825.00	27650.00
2	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	10715.00	21430.00
3	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
4	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	1570.00	6280.00
5	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	2680.00	10720.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
7	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日	1	1880.00	1880.00

						起 60 天			
8	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13350.00	26700.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	2	2450.00	4900.00
10	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
11	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
12	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	180	2.20	396.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	4.70	1645.00
16	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	280	3.30	924.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	40	28.50	1140.00
19	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	2	325.00	650.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00

22	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
小计									165020.00
智能交通改造									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	集中协调式交通信号控制机（含机柜）	莱斯	XHJ-CW-GA-HT2000	南京莱斯	南京	签订合同之日起 60 天	1	41860.00	41860.00
2	系统中心管理软件对接	莱斯	与大队现有平台无缝对接	南京莱斯	南京	签订合同之日起 60 天	1	4880.00	4880.00
3	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
4	主机基础	国产	定制	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	955.00	955.00
小计									48020.00
17、小计									213040.00
一、合计									1722675.00
二、331 省道									
1、盐金岗(东 1、南 1、西 1)（卡警系统改造、智能交通改造、增加岗名牌、监控牌）									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	1570.00	4710.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	2680.00	8040.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日	1	1880.00	1880.00

						起 60 天			
7	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
8	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
9	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00
10	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
11	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	10	28.50	285.00
12	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
13	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	4.70	1645.00
14	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	105	2.20	231.00
15	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	240	3.30	792.00
16	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	2.30	690.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
19	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00

21	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
小计									**113585.00**
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	集中协调式交通信号控制机（含机柜）	莱斯	XHJ-CW-GA-HT2000	南京莱斯	南京	签订合同之日起 60 天	1	41860.00	41860.00
2	系统中心管理软件对接	莱斯	与大队现有平台无缝对接	南京莱斯	南京	签订合同之日起 60 天	1	4880.00	4880.00
3	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
4	主机基础	国产	定制	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	955.00	955.00
小计									**48020.00**
1、小计									**161605.00**
2、鑫港岗（东 3、西 3、北 2）（卡警系统改造）									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	8	1570.00	12560.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	5	2680.00	13400.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00

8	交换机	华三	8口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	3	738.00	2214.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起60天	2	2450.00	4900.00
10	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起60天	30	28.50	855.00
11	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起60天	2	325.00	650.00
12	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	300	4.70	1410.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	200	2.20	440.00
14	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	240	3.30	792.00
15	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	300	2.30	690.00
16	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
17	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
18	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	2150.00	2150.00
2、小计									122244.00

3、滨港岗（东3、西3、南2、北2）（卡警系统改造）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	4	10715.00	42860.00
2	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	4	10715.00	42860.00

3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	8	1570.00	12560.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	10	2680.00	26800.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	2	13350.00	26700.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	4	675.00	2700.00
8	交换机	华三	8口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	4	738.00	2952.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起60天	2	2450.00	4900.00
10	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起60天	20	28.50	570.00
11	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起60天	2	325.00	650.00
12	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	450	4.70	2115.00
13	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	200	2.20	440.00
14	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	150	3.30	495.00
15	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	400	2.30	920.00
16	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
17	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日	1	320.00	320.00

						起 60 天			
18	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
3、小计									172190.00

4、为民岗（东 3、南 1、西 3、北 2）（卡警系统改造、增加岗名牌、监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	7	1570.00	10990.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	6	2680.00	16080.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13350.00	26700.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
8	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
9	前端立杆(热镀锌喷塑)	国产	高 6.5 米，横臂 5 米	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	4260.00	4260.00
10	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
11	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	25	28.50	712.50

12	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
13	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	4.70	1410.00
14	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	200	2.20	440.00
15	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	3.30	495.00
16	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
19	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
21	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
4、小计									**163627.50**

5、望亭岗（东 3、南 1、西 3）（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	7	1570.00	10990.00

4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	7	2680.00	18760.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
8	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00
9	前端立杆(热镀锌喷塑)	国产	高 6.5 米，横臂 7 米	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	6380.00	6380.00
10	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
11	辅助管道	国产	增强管 Φ50	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	25	28.50	712.50
12	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
13	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	4.70	1410.00
14	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	200	2.20	440.00
15	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	160	3.30	528.00
16	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
18	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日	1	320.00	320.00

						起 60 天			
19	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
20	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
5、小计									130442.50

6、富港岗(东 3、南 2、西 3)（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	3	10715.00	32145.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	6	1570.00	9420.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	6	2680.00	16080.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	2	13350.00	26700.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
8	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00
9	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	4.70	1410.00
10	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00

11	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	100	3.30	330.00
12	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	2.30	690.00
13	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
14	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
15	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
6、小计									128157.00

7、京沪岗(东 3+1、南 2、西 4)（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	9	1570.00	14130.00
4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	2680.00	16080.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
8	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00

9	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	300	4.70	1410.00
10	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	150	2.20	330.00
11	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	150	3.30	495.00
12	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	300	2.30	690.00
13	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
14	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
15	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起60天	3	365.00	1095.00
16	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	2150.00	2150.00
7、小计									**142207.00**

8、荷香岗(东5、南3、西5、北3)（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	6	10715.00	64290.00
2	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	6	10715.00	64290.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	12	1570.00	18840.00
4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	12	2680.00	32160.00
5	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00

6	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
7	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
8	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	4.70	1880.00
9	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00
10	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	320	3.30	1056.00
11	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	2.30	920.00
12	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
13	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
14	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
15	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
8、小计									**195546.00**

9、县府岗（东 4+1、南 3+1、西 4+1、北 3+1）（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	10715.00	64290.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	10715.00	64290.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	10	1570.00	15700.00

4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	10	2680.00	26800.00
5	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
6	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
8	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
10	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
11	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	4.70	1880.00
12	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00
13	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	320	3.30	1056.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	2.30	920.00
15	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
16	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
17	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
18	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安	定制	扬州	签订合同之日	1	2150.00	2150.00

			装			起 60 天			
9、小计									195501.00
10、金湾岗(东 5、南 2、西 5、北 3)（卡警系统改造、增加监控牌）									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	10715.00	64290.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	6	10715.00	64290.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	15	1570.00	23550.00
4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	8	2680.00	21440.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	4	675.00	2700.00
8	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	4	738.00	2952.00
9	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2450.00	2450.00
10	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	325.00	325.00
11	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	500	4.70	2350.00
12	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00

13	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	400	3.30	1320.00
14	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	500	2.30	1150.00
15	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
16	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
17	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起60天	4	365.00	1460.00
18	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	2150.00	2150.00
10、小计									**206625.00**

11、宝漕河桥岗(东5、南1、北1)（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	4	10715.00	42860.00
2	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	4	10715.00	42860.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	7	1570.00	10990.00
4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	5	2680.00	13400.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
7	枪球一体机	大华	DH-SDT-5X2425-4Z4-FAJH-D3EK-2812	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	7660.00	7660.00

8	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
9	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00
10	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	4.70	1880.00
11	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00
12	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	300	3.30	990.00
13	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
14	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
15	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	1	320.00	320.00
16	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
17	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
11、小计									**145127.00**

12、邮政岗(东 3+1、南 3+1、西 3+1、北 3+1)（卡警系统改造、增加监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCE900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
2	抓拍车头 900 万像素智能交通摄像机	海康	iDS-TCV900	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	4	10715.00	42860.00
3	补光灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	杭州海康	杭州	签订合同之日起 60 天	12	1570.00	18840.00

4	爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	8	2680.00	21440.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	13350.00	13350.00
6	信号检测器	海康	TLD-2016-N	杭州海康	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
7	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	5680.00	5680.00
8	收发器	倍力特	千兆BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	4	675.00	2700.00
9	交换机	华三	8口千兆SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	4	738.00	2952.00
10	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	400	4.70	1880.00
11	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	150	2.20	330.00
12	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	200	3.30	660.00
13	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	350	2.30	805.00
14	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
15	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
16	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起60天	4	365.00	1460.00
17	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	2150.00	2150.00
12、小计									160485.00

13、府前岗(东2、南2、西2、北2)（卡警系统改造、增加岗名牌、监控牌）									
序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	3	10715.00	32145.00
2	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	2	10715.00	21430.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	3	1570.00	4710.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	4	2680.00	10720.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	2	13350.00	26700.00
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	1880.00	1880.00
7	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	5680.00	5680.00
8	收发器	倍力特	千兆BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起60天	3	675.00	2025.00
9	交换机	华三	8口千兆SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起60天	2	738.00	1476.00
10	落地机柜	国产	不锈钢	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	986.00	986.00
11	落地机柜基础	国产	配套	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	885.00	885.00
12	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起60天	3	325.00	975.00
13	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	400	4.70	1880.00

14	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	150	2.20	330.00
15	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	200	3.30	660.00
16	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起60天	350	2.30	805.00
17	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	318.00	318.00
18	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日起60天	1	320.00	320.00
19	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起60天	4	365.00	1460.00
20	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起60天	4	365.00	1460.00
21	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起60天	1	2150.00	2150.00
13、小计									**118995.00**

14、金南岗(东2、南1、西2、北2)（卡警系统改造、增加岗名牌、监控牌）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	抓拍车尾900万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-RU6G-L	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	2	10715.00	21430.00
2	抓拍车头900万像素智能交通摄像机	大华	DH-CP902-YGSL	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	2	10715.00	21430.00
3	补光灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	4	1570.00	6280.00
4	爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	4	2680.00	10720.00
5	智能交通终端管理设备（16T）	大华	DH-ITSE1200-TB-N16	浙江大华	杭州	签订合同之日起60天	1	13350.00	13350.00

6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	1880.00	1880.00
7	监控球机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	浙江大华	杭州	签订合同之日起 60 天	1	5680.00	5680.00
8	收发器	倍力特	千兆 BNT28G	常州倍力特	常州	签订合同之日起 60 天	3	675.00	2025.00
9	交换机	华三	8 口千兆 SMB-S1208V	新华三集团	杭州	签订合同之日起 60 天	3	738.00	2214.00
10	挂杆设备箱	国产	不锈钢	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	650.00	650.00
11	落地机柜	国产	不锈钢	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	986.00	986.00
12	落地机柜基础	国产	配套	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	885.00	885.00
13	杆件基础	国产	含基础笼	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	2	2450.00	4900.00
14	检查井	国产	450*450	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	2	325.00	650.00
15	电源线	哗鸣	RVV3*1.5mm2	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	400	4.70	1880.00
16	网线	哗鸣	室外防水超五类	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	150	2.20	330.00
17	通讯线	哗鸣	RVVP2*1	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	200	3.30	660.00
18	光缆	哗鸣	室外四芯单模光缆	华敏光电	扬州	签订合同之日起 60 天	350	2.30	805.00
19	光缆熔接	国产	终端盒、尾纤等	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	318.00	318.00
20	辅材	国产	水晶头、扎带、胶布等	国产	扬州	签订合同之日	1	320.00	320.00

						起 60 天			
21	岗点名牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	3	365.00	1095.00
22	交通违法监控牌	国产	600*800	国产	扬州	签订合同之日起 60 天	4	365.00	1460.00
23	安装调试费	国产	含升降车、吊车费用，拆除、安装	定制	扬州	签订合同之日起 60 天	1	2150.00	2150.00
14、小计									**102098.00**
二、合计									**2144850.00**
	投标总报价（人民币：叁佰捌拾陆万柒仟伍佰贰拾伍元）								**3867525.00**

备注：报价包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。