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第一章、谈判邀请函
[bookmark: _Toc28359002]苏州公正建设咨询房地产评估有限公司受中国共产党昆山市委员会党校委托，为其拟采购的党校1-3号楼局部维修改造工程组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。
一、项目基本情况
1．项目编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0038；
2．项目名称：党校1-3号楼局部维修改造工程；
3．采购方式:竞争性谈判；
4．预算金额：人民币壹佰伍拾贰万元整（¥1520000元）；
5．最高限价（如有）：1517847.05元；
6．采购需求：党校1-3号楼局部维修改造工程，详见第四章招标书；
7．合同履行期限：合同签订后90日内，具体以甲方通知为准；
8．本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Toc28359004]2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；本项目属于建筑业。
3．本项目的特定资格要求：
3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。
3.2投标人具有有效期内的三级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质和安全生产许可证；
3.3拟投入本项目经理具有有效期内的贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证），并提供近期社保证明和项目经理承诺书（关于项目经理无在建工程、若中标后不再承接其他项目的承诺）；
三、获取谈判文件
1.获取谈判文件时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日；
2.获取谈判文件方式：“苏采云”系统；
3.谈判文件售价：0元。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.提交响应文件截止时间：2025年05月06日14:30（北京时间）；
2.开标时间：2025年05月06日14:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.远程CA预解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告信息
1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
（一）采购人信息
1． 名称：中国共产党昆山市委员会党校；
2． 地址：昆山市博士路105号；
3． 联系人：顾斌；
4． 联系方式：0512-57016026。
（二）采购代理机构信息
1． 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；
2． 地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室；
3． 联系人：胡廷象、林茂东；
联系方式：0512-57176037。


[bookmark: _Toc159596555][bookmark: _Toc17494]第二章、供应商须知
1、 说明和释义
1、 说明
1.1 本谈判文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的谈判活动。
1.2 本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本谈判文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。
2、 词语释义
2.1 供应商：经认定有资格响应的法人或其他组织和自然人。
2.2 响应：供应商根据采购人发布的谈判文件，编制响应文件并按规定投标的行为。
2.3 合同：采供双方根据谈判文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.4 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的行政机关、事业单位或团体组织。
2.5 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.7 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.8 天：日历日。
2.9 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.11 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本采购文件内容。
3.2 ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本采购文件），享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
2、 供应商
4、 合格供应商的范围
4.1 详见“第一章”中供应商要求。
5、 投标委托
5.1 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
6、 投标费用 
6.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、 联合投标
7.1 详见“第一章”中供应商要求。
3、 谈判文件的说明
8、 谈判文件
8.1 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标无效。
9、 文件的澄清
9.1 供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在苏采云系统上向采购代理人提出，采购代理人将在“苏采云”上予以解答。
10、 谈判文件的修改
10.1 在网上投标截止时间前，采购代理人有权在出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，以补充文件的形式对谈判文件进行修改。
10.2 采购代理人对谈判文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请供应商及时查询。更正内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
10.3 为保证供应商有足够时间按照谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原网上投标截止时间前将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本谈判项目有无变更公告。
11、 质疑
11.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。
11.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
11.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。
11.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
11.4.1 对采购文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；
11.4.2 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.4.3 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。
11.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：
11.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.5.2 质疑项目的名称、编号；
11.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.5.4 事实依据；
11.5.5 必要的法律依据；
11.5.6 提出质疑的日期。
11.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.7 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对采购文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“采购文件的修改”条款执行。
11.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
4、 响应文件说明
12、 响应文件计量单位和使用文字
12.1 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
12.2 响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购代理人概不负责。
13、 电子响应文件的组成
13.1 基本目录：
13.1.1 封面；
13.1.2 谈判报价表（格式见第三章）；
13.1.3 分项报价（格式见第三章）；
13.2 资格条件：
13.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
13.2.2 1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
13.2.3 1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
13.2.4 1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
13.2.5 1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
13.2.6 1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
13.2.7 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
13.2.8 投标人具有有效期内的三级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质和安全生产许可证；
拟投入本项目经理具有贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证），并提供近期社保证明和项目经理承诺书（关于项目经理无在建工程、若中标后不再承接其他项目的承诺）；
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。
13.3 符合性条件
13.3.1 偏离表（商务）（格式见第三章）；
13.3.2 偏离表（技术）（格式见第三章）；
13.3.3 投标承诺函（格式见第三章）；
13.3.4 其他（如有）（格式见第三章）；
13.4 价格折扣文件格式：
13.4.1 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
13.4.2 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
13.4.3 监狱企业证明文件（如有）。
以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；
14、 响应文件编制说明
14.1 电子投标文件按采购文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
14.2 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）
15、 对本次投标的详细说明的编制
15.1 对本次投标的详细说明由供应商视各自的情况自行编制，附于正文之后，与正文页码统一编目。
16、 投标报价
16.1 投标应以总价报价。除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
16.2 供应商应按《谈判响应报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
16.3 供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4 本次谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价（最后报价时间为10分钟）；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个子项单价的，则其各个子项的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。
16.5 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。
16.6 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
17、 响应文件的有效期
17.1 自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
18、 投标截止时间
18.1 电子响应文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。
18.2 采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19、 响应文件的修改和撤回
19.1 响应文件的修改应在网上投标截止时间前进行。
5、 开标和评标
20、 开标
20.1 采购代理人按《谈判邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持。
20.2 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应登录苏采云平台进行远程开标，苏采云平台解密时间以开标时“苏采云”系统为准，解密时间超过10分钟的，视为无效投标。
20.3 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：
20.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
20.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
20.3.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3.5 供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
20.3.6 因重大变故，采购任务取消的。
20.4 废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商 。
21、 谈判小组
21.1 谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
21.2 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
21.2.1 审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。
21.2.2 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。
21.2.3 推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。
21.3 评标内容的保密
21.3.1 开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
21.3.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
21.3.3 在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。
22、 对响应文件的审核
22.1 采购人或者采购代理人资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
22.2 对价格的计算错误按下述原则修正：
22.2.1 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
22.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
22.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
22.2.4 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
22.2.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.2.6 供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。
22.3 与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
22.4 谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
22.5 下列响应文件为无效投标：
22.5.1 与谈判文件有重大偏离。
22.5.2 供应商的报价是选择性的。
22.5.3 供应商的报价只报了部分内容。
22.5.4 投标报价超过预算的。
22.5.5 未按投标邀函请规定的数额和办法交纳投标保证金的。
22.5.6 不具备谈判文件中规定的资格要求。
22.5.7 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
22.5.8 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.5.9 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。
22.5.10 不同供应商的响应文件异常一致。
22.5.11 不同供应商的响应文件相互混装。
22.5.12 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
22.5.13 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
22.5.14 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；
22.5.15 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。
22.5.16 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
22.5.17 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。
22.5.18 谈判小组认定的其它为无效投标的事项。
23、 响应文件的澄清
23.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.2 必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
24、 响应文件的评价
24.1 谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。
24.2 评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。
6、 授予合同
25、 成交单位的确认
25.1 谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。
各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。
26、 合同授予标准
26.1 确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
27、 成交通知书
27.1 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出成交通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 成交通知书将成为合同的组成部分。。
28、 合同的签订
28.1 成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。
28.2 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
28.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7、 诚实信用
29、 诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.3 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
29.4 供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
8、 其他事项
30、 成交服务费
30.1 成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。
30.2 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由成交单位另行支付至我司成交服务费专用帐户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）
31、 监督
31.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
32、 未尽事宜
32.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。
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第三章、谈判响应文件格式
[bookmark: gpcItem_tenderStruct]



说明：
对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref372102909][bookmark: _Toc511862077][bookmark: _Toc30499]1、（供应方）法定代表人授权委托书


授权委托书


本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （供应单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的编号为           号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
    
供应商：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
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2、谈判响应函
谈判响应函
                             ：
    我们收到贵公司            号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们响应招标文件中要求的投标有效期.
5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。
7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。
10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费，并提供一正一副书面投标文件供项目归档使用。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：


供应商：（单位盖章）
地址：       
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
联系人：              联系电话：           
日期：      年     月     日
[bookmark: _Toc511862079][bookmark: _Ref372102911][bookmark: _Ref36468910][bookmark: _Toc9816]
3、投标承诺函
投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）
我单位自愿参加___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；
2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；
3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；-
4、恶意串通；
 5、其他违法违规情形。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（公章）：
法定代表人（法人章或签字）：
日期：      年     月     日
[bookmark: _Ref36468927][bookmark: _Toc26718]
4、开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：供应商名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号 
	项目名称
	投标总报价

	项目名称 
	小写： （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期： 年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
联系电话：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Ref378337104][bookmark: _Toc55564425][bookmark: _Toc497431310][bookmark: _Toc23454]5、投标报价表
                     项目投标报价表
项目名称：党校1-3号楼局部维修改造工程 
招标编号：JSZC-320583-SZGZ-T2025-0038


已标价工程量清单（书面盖章），含综合单价分析表


注：
1、“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。
2、投标应以人民币报价，包括但不限于人员工资、社保、保险、福利、管理费、风险费、税费、利润等所有费用。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                     日期：   年   月  日
昆山公正招标                                                             采购标号：KSGZ2016-T-011
苏州公正

第 1 页 共 43 页

第 19 页 共 49 页
[bookmark: _Ref501489757][bookmark: _Toc509332886][bookmark: _Ref76718572][bookmark: _Toc8343][bookmark: _Ref36468949][bookmark: _Toc511862082][bookmark: _Ref372102914]6、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2. 本项目服务所属行业为（十六）其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

投标人：（公章）
日期：    年  月  日




注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
4工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准详见网址：http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11295006/n11297232/14484942.html 
5、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。
附件
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[bookmark: _企业从业人员情况表][bookmark: _Toc43122678][bookmark: _Ref76718583][bookmark: _Ref76718593][bookmark: _Toc21878]7、附件残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                 日  期：


关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
 2017年8月22日


[bookmark: _Ref167091122][bookmark: _Toc19369]
8、响应货物和服务性能、技术指标说明与描述

响应货物和服务性能、技术指标说明与描述
	提示：

1、谈判响应供应商应根据本次招标项目要求，对所投货物和服务的性能、技术指标等进行详细的说明与描述。
2、谈判响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	






单位名称（盖章）：                  



[bookmark: _Ref372102915][bookmark: _Toc511862083][bookmark: _Toc2573]
9、技术要求偏离表
技术要求偏离表
单位名称（盖章）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	标的物
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………（根据采购内容自行列明）
	
	
	



供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
[bookmark: _Ref372102916][bookmark: _Toc511862084]日期：         年         月       日


[bookmark: _Ref76718612][bookmark: _Toc3483]10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	工期（服务期）
	
	
	

	响应时间（如有）
	
	
	

	质保期（如有）
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	合同主要内容
	
	
	



供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


[bookmark: _Ref372102919][bookmark: _Toc511862087][bookmark: _Ref76718628][bookmark: _Toc8627]11、资格证明声明函


关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月   日               
[bookmark: _Ref167091083][bookmark: _Toc14419]
12、投标单位情况表

                           谈判供应商情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	   年         万元

	实现利润
	年     万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Ref167091089][bookmark: _Toc11814]
13、远程参与开标会议诚信承诺书
远程参与开标会议诚信承诺书
致: (采购人)
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


承诺单位(盖章):
法定代表人(签名):
授权委托人(签名):
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc18504]第四章 招标书

受中国共产党昆山市委员会党校委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司对其党校1-3号楼局部维修改造工程进行竞争性谈判采购。欢迎有资格条件的供应商前来参加谈判。
一、项目基本情况：
1.工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程。
2.工程地点：昆山市委员会党校内。
3.工程内容：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程，原有石膏板天棚涂料铲除319.32m2，原有墙面涂料铲除326.62m2，石膏板吊顶天棚18m2，镀锌钢管2358m，室内风机盘管阀件及连接支管拆除202台，pvc-u冷凝水管道 800m等。
4.承包方式：包工包料，不允许分包转包；
5.工期：合同签订后90日历天内完成， 暂定从2025年5月20日至2025年8月18日，具体以甲方通知为准。
6.招标质量要求：合格工程。
二、工程量清单：


三、技术要求：
1.现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。
四、综合说明：
1.投标单位需满足人员岗位配置要求：项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员，提供相关证书材料，提供在职人员劳动合同、近6个月社保或其他有效的证明材料，否则按无效标书处理。
2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。
4.本工程因设计图纸不全清单由甲方确认，本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场，本工程措施项目费投标人根据施工组织设计、图纸、现场情况及相关规范要求自行考虑报价（响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。
5.其他补充说明：详见编制总说明文件。
6.有关投标报价的其他要求： 投标人需报书面加盖公章及对应的软件计价版报价清单资料，因本项目采用二次报价，投标最终明细报价执行同比例下浮原则：即成交单位应按最终总报价金额对应第一次报价清单同比例下浮各项综合单价，修正各项明细价格后合计金额与最终总价金额一致 。
7.本项目特殊施工要求：
①施工要布置安全指示牌施工安装通道
做好家具、墙面、地面保护工作。每天施工现场需保持整洁卫生。施工垃圾必需明天清理至学校垃圾堆放处。3天对外运送清理一次。
②施工时间需根据甲方要求进行调整
A、中午11:30-13:30不可有噪音工作。由于学校会议较多，施工时间基本定于夜间及节假日施工。
B、1号楼夜间及下午2点-5点因工作人员休息不得施工。
C、2号楼为教学楼。施工期间凡有教室在使用就不得有噪音施工。因为教学楼教室使用频率较高，必需保证施工进度为3-4天每层。所以2号楼基本上定为夜间施工模式。（扬尘、浮灰需严格控制）不能影响第二天教室的使用。
D、3号楼为办公室，工作人员长期在内办公。施工需做到无异味、五扬尘。施工时间限制为周六、周天及节假日。且施工当天完毕次日交付甲方使用前做好清洁及恢复工作。顶面孔洞必需做防护（避免安全事故）。施工时间节点为4个施工日完成一个层面。
③施工计划及时间表
在施工合同签订后，乙方需向甲方提供施工人员及施工时间节点计划表，甲方可根据需要进行临时调整。以甲方的时间节点为准乙方不得有任何异议。
④施工规范
甲方会聘请专业的装修及暖通技术人员现场监督工作。乙方需严格遵守甲方现场的规定及纪律规范施工。一旦发现乙方存在施工不规范、使用材料、机具不符合行业标准的或者存在安全隐患的。甲方有权责令乙方停工。二次以上者甲方可责令乙方退场，并需乙方承担甲方的一切损失。
⑤装修及中央空调工程施工惩罚制度
为强化装修及中央空调工程施工管理，确保工程按时、高质量交付，保障施工现场安全与文明施工，特制定本惩罚制度，对施工过程中的违规行为实施惩处。本制度适用于参与装修及中央空调工程的施工单位、施工班组以及相关施工人员。具体惩罚细则如下：
A、未按设计方案施工：若施工单位擅自更改装修或中央空调系统的设计，未提前征得设计单位和建设单位的书面同意，责令其立即整改，按要求重新施工并按该部分工程造价的10%对施工单位处以罚款。若因方案变更导致工程出现质量问题或安全隐患，施工单位需承担全部责任，同时按该部分工程造价的20%予以罚款。
B、装修质量不达标：在装修施工中，墙面、地面、天花板等施工不符合质量标准，如墙面不平整、地面空鼓、天花板拼接缝隙过大等，责令施工单位限期整改，直至符合要求为止。每次发现此类问题，按每个施工区域1000-5000元对施工单位进行罚款。若同一问题在整改后再次出现，罚款金额翻倍。
C、中央空调安装问题：在中央空调系统安装过程中，若管道连接不严密导致漏水、排水不畅，或者管道安装不牢固，责令施工单位立即返工，并按每台设备或每个施工区域2000元对施工单位处以罚款。若因安装问题导致设备、装修面损坏，施工单位需承担维修或更换的全部费用，并按价值的20%予以罚款。
D、进度延误：施工单位未能按照合同约定的施工进度计划完成阶段性任务，每延误一天，按合同总金额的1%对施工单位处以罚款。若累计延误超过10天，建设单位有权单方面解除合同，并要求施工单位承担合同总金额10%的违约金。
E、无合理原因停工：施工单位在无不可抗力等合理原因的情况下，擅自停工、窝工，人员配备不够影响工程进度，按每天5000元对施工单位处以罚款。若因以上原因给建设单位造成其他损失，施工单位需承担相应赔偿责任。
F、如现场抽烟、电焊作业现场未配备灭火器具、未开具动火证擅自动火作业、安全帽、安全带、安全网等配备不足或使用不符合标准的产品等，责令施工单位立即整改，并按每个缺失或不合格防护设施500-2000元对施工单位处以罚款。若施工人员未按规定佩戴或使用安全防护用品，每次对相关人员处以500元罚款，并对施工单位按每人次1000元进行罚款。
G、现场机具、材料堆放不整洁、施工垃圾未及时清理按每次1000元进行处罚。



[bookmark: _Toc19719]第五章 合同主要内容
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建设工程施工合同
（GF-2017-0201）


工程名称： 党校1-3号楼局部维修改造工程
建设单位： 中国共产党昆山市委员会党校
施工单位： ***
签订时间： ***年***月***日

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定



[bookmark: _Toc133321071][bookmark: _Toc169259844][bookmark: _Toc13191]第一部分 合同协议书
[bookmark: EBb44d32d9f3b543c99210d5ef424c1b4a]建设单位（全称）：中国共产党昆山市委员会党校 
施工单位（全称）：***                         
建设单位同意按照约定的期限、方式、币种和额度向施工单位支付酬金。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就党校1-3号楼局部维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：党校1-3号楼局部维修改造工程；
2.工程地点：昆山市委党校内；
3.工程立项批准文号：/；
4.资金来源：财政拨款；
5.工程内容：修缮土建；
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）；
6.工程承包范围：修缮土建
二、合同工期
计划开工日期：2025年5月20日。
计划竣工日期：2025年8月18日。
工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开竣工及进退场时间以甲方通知为准。
实际开工日期以建设单位签发的《工程开工指令单》为准，实际竣工日期以建设单位、施工单位及监理单位确认的《工程竣工验收审批表》为准。                                
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）***(¥***元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）***(¥***元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/ (¥/元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/ (¥/元)；
（4）暂列金额：人民币（大写）/ (¥/元)。
2.合同价格形式：固定综合单价。按实结算。
五、项目经理
施工单位项目经理：***。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.施工单位承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 ***年***月***日签订。
十、签订地点
本合同在昆山市签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
[bookmark: EB0e0e57f930f84fb7bba257ca18a69152][bookmark: EBa886b2d36fcb4081a565562d1b4ced53]本合同一式    份，均具有同等法律效力，建设单位执    份，施工单位执    份。
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建设单位：  (公章)                 施工单位：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                    （签字或盖章）
组织机构代码：                    组织机构代码：
地  址：                          地  址： 
邮政编码：                        邮政编码： 
法定代表人：                      法定代表人： 
委托代理人：                      委托代理人：    
电  话：                          电  话： 
传  真：                          传  真：          
电子信箱：                        电子信箱： 
开户银行：                        开户银行： 
账  号：                          账 号：
经办人：                          经办人：


[bookmark: _Toc90554220][bookmark: _Toc7795][bookmark: _Toc12570][bookmark: _Toc905][bookmark: _Toc169259845][bookmark: _Toc133321072][bookmark: _Toc5947]
第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分。
























[bookmark: _Toc133321073][bookmark: _Toc1587][bookmark: _Toc8557][bookmark: _Toc169259846]第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：有关本工程的澄清函、补遗函等；招标文件（在本合同文件组成中已单列的除外）；投标文件（在本合同文件组成中已单列的除外）；合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理单位：
名    称： ***；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.5设计单位：
名    称：***；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
   1.1.3工程和设备
   1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。
   1.1.3.9永久占地包括：/。
   1.1.3.10临时占地包括：/。
   1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
  1.4标准和规范
   1.4.1适用于工程的标准范围包括：本工程设计施工图纸中规定的现行国家相关的技术标准、施工及验收规范。应执行当前最新国家标准、规范；国家没有的应执行行业标准、规范；同时执行江苏省地方标准；均没有的执行企业标准。
   1.4.2建设单位提供国外标准、规范的名称：/；
        建设单位提供国外标准、规范的份数：/；
   1.4.3建设单位对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）技术标准和要求（7）图纸（8）已标价工程量清单（9）其他。
1.6图纸和施工单位文件
   1.6.1图纸的提供
[bookmark: EptNR_发包人向承包人提供图纸日期]建设单位向施工单位提供图纸的期限：签订合同后3个日历天内；
建设单位向施工单位提供图纸的数量：/套；
建设单位向施工单位提供图纸的内容：施工图纸。
   1.6.4施工单位文件
     需要有施工单位提供的文件，包括：/；
施工单位提供的文件的期限为：/；
施工单位提供的文件的数量为：/；
施工单位提供的文件的形式为：/；
建设单位审批施工单位文件的期限：/。
   1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7联络
   1.7.1建设单位和施工单位应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
   1.7.2建设单位接收文件的地点：           ；
建设单位指定的接收人为：建设单位代表或其委托代理人。
施工单位接收文件的地点：施工现场；
施工单位指定的接收人为：项目经理或其委托代理人。
[bookmark: EB1dceb58ba3d24073966df8ecc19873c3]监理单位接收文件的地点：现场监理项目部；
监理单位指定的接收人为：总监理工程师或其委托代理人。
1.10交通运输
   1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
   1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于建设单位向施工单位免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路由施工单位自行解决。
   1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由施工单位承担。
1.11知识产权
   1.11.1关于建设单位提供给施工单位的图纸、建设单位为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映建设单位关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：建设单位所有。
   关于建设单位提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程中使用。
1.11.2 关于施工单位为实施工程所编制文件的著作权的归属：施工单位，用于本工程的不支付相关著作权费。
关于施工单位提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程中使用。
1.11.4 施工单位在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：施工单位承担。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：施工单位对照施工图及相关文件，在施工合同签订后20日内，将标底清单漏项、工程量偏差等引起的造价调整报送至建设单位，并在10日内与建设单位（或建设单位委托的咨询单位）完成核对确认，满足备案申报要求。如逾期未申报，漏项少算部分视施工单位在投标文件中已考虑相关费用，不再调整，但多算的部分建设单位仍可按实结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单项目工程量增减在15％以内的，综合单价不调整；工程量清单项目工程量增加超过15%，其增加部分的工程量的综合单价应予以调低为施工单位在工程量清单中填报的综合单价的0.9；工程量清单项目工程量减少超过15%，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予以调高为施工答问在工程量清单中填报的综合单价的1.05。如果工程量变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目调增，工程量减少的措施项目费调减。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于建设单位移交施工现场的期限要求：开工指令单签发之日起。
2.4.2 提供施工条件
关于建设单位应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前；（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前；（5）由建设单位办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按有关法律法规规定办理；（6）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前必须同施工单位现场交验手续，并作签字记录；（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7个工作日；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行；（9）双方约定建设单位应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
提供资金来源证明的期限要求：/。
是否提供支付担保：/。
提供支付担保的形式：/。
3.施工单位
3.1 施工单位的一般义务
施工单位提交的竣工资料的内容：按质安站、档案馆、建设单位要求。
施工单位需要提交的竣工资料套数： 2  。
施工单位提交的竣工资料的费用承担：由施工单位承担。
施工单位提交的竣工资料移交时间：项目综合验收前。
施工单位提交的竣工资料形式要求：提供完整的成套纸质资料并刻录为光盘。
施工单位应履行的其他义务：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的施工单位完成的设计文件提交时间：按月实际完成的工作量完成各阶段的竣工图纸资料，工程完工后一个月内提交完整的竣工图纸及竣工资料；（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工单位在接到建设单位发出的中标通知书15日内须提供工程计划两份，分报监理单位和建设单位审核；施工单位需就进度、质量、安全等每月对项目部督查形成书面文件，以公司名义于每月25日报于建设单位；工程开工后每月25日向监理单位上报月进度计划一份，经监理单位审核确认后上报建设单位现场代表；每周四上报周工程进度计划给监理单位，经监理单位审核确认后上报发建设单位现场代表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工单位负责在需要的时间和地点，根据有关当局要求、国家相关安全规定和自身安全的需要，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以便对工程进行保护或为公众提供安全和方便。施工单位全权负责，并在报价中考虑相应费用，施工单位必须提供和维修整个工程期间使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因施工单位未设置以上照明、围栏导致的安全事故由施工单位负责，并承担可能产生的一切费用。保证施工期间对行人的出行所采取的各项措施及保证完成100%工作量所采取的对行人协调工作的各项措施必须详细、全面、可行；保证行人的通道畅通，施工场地的卫生，控制噪音及三废的排放，负责施工场合的治安保障工作，以上所有费用同时考虑在投标报价中；（4）需施工单位办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：依据苏州市相关规定，由施工单位办理所需一切手续，建设单位配合。施工单位需按工程所在地交通、城管、建设部门要求做好夜间施工、特殊时段施工的申请，自行做好施工地周边的安全警示及安民告示；（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工单位在施工过程中负责保护现场已完工程成品，费用已包含在合同价中，若损坏由施工单位进行修复及赔偿。同时施工单位需配合本工程其他相关施工单位对其完成的成品进行保护、看管，直至完成移交手续；（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工单位负责保护，如有费用支出由建设单位承担。工程量清单中应考虑做好施工场地居民安全、沿线地下管线和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等的保护工作费用，如实际发生，由监理单位现场签证，报建设单位认可；（7）施工场清洁卫生的要求： a、施工单位负责施工场地、道路等的清洁，施工过程及交工前现场应达到昆山市有关文明施工的要求，施工和生活垃圾按照相关规定进行集中处理。b、在工程施工期间，施工单位应始终保持现场不出现任何不必要的障碍物，妥当存放设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。c、在办理工程移交手续之前，施工单位应从该工程移交手续所涉及的对应部分现场清除并运出施工单位的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到建设单位和监理单位验收合格的状态；（8）双方约定施工单位应做的其他工作：a、施工产生的建筑垃圾和渣土必须按照昆山市相关要求执行。同时运输途中泥土废渣掉漏受到有关部门的处罚及有关其它问题及费用均由施工单位自费自行解决。如因渣土运输中遗洒地点及方式不当、或环境污染等事件而引致受到政府部门的处罚，则全部责任由施工单位承担，费用均由施工单位自费自行解决。b、环境保护：施工单位应采取一切合理措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪音以及其他对公众财产造成的损害和妨碍的后果。施工单位应保证在合同期间，现场中气体散发、地面排水及排污不能超过法律、法规或规章规定的数值。任何情况下，施工单位应保证在永久工程和临时工程中不得使用任何对人体或环境有害的材料。施工单位应在整个合同履约期内，依照环境体系认证标准制定并实施相应的环保制度和措施。c、事故报告：除发生死亡或重大安全事故或环境事故外，施工单位应在1小时内向建设单位、监理单位、有关行政部门报告事故的详情。发生死亡或重大安全事故或环境事故时，施工单位应立即向建设单位、监理单位、以及有关行政主管部门报告事故的详情。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：***；
身份证号：***；
建造师执业资格等级：***；
建造师注册证书号：***；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：***；
联系电话：/；
电子信箱：/；    
通信地址：/。     
施工单位对项目经理的授权范围如下：/。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见专用条款21条补充条款约定。
施工单位未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由施工单位承担，并在一周内做好补缴或更换符合要求的项目经理。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：视情节及引起后果的严重程度，处予2000-10000元的罚款。
3.2.3 施工单位擅自更换项目经理的违约责任：未经建设单位书面许可，施工单位不得更换项目经理。如施工单位擅自更换项目经理，建设单位一经发现，报建设主管部门处理并处以20万元/次罚款。
[bookmark: EBeb9e9d1084c34f738cd6fdced3eb128f]3.2.4施工单位无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：建设单位提出更换项目经理，施工单位无正当理由拒绝更换的，按5000元/人/次予以处罚。
3.3 施工单位人员
[bookmark: EBbd0b0baa6b2043edb8cabe704769b337]3.3.1施工单位提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标公示结束之日起7日历天，相关人员需与投标书中人员组织相同
[bookmark: EBdbff4da7dd924261bdd5ad117e3dc549]3.3.3施工单位无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：建设单位提出更换施工管理人员，施工单位无正当理由拒绝更换的，按5000元/人/次予以处罚。
[bookmark: EBd0454bffc7d74676b7904be6247cc20d]3.3.4施工单位主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：见专用条款21条补充条款约定。
[bookmark: EB70bd5af9adfd4cacb18a66f4cbb83ddb]3.3.5施工单位擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标后两个月内，未经建设单位同意，施工单位擅自更换五大员的，每发生一次，施工单位应向建设单位支付10万元/人的违约金；
[bookmark: EB4bf077bd6e9c4fc7a53842506d93a9d0]施工单位主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：见专用条款21条补充条款约定。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款及行政主管部门相关规定执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包。
其他关于分包的约定：本工程禁止分包
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
施工单位负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：详见施工交底要求。
3.7 履约担保
施工单位是否提供履约担保：否。
施工单位提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：***
监理工作内容还包括：施工阶段工程质量（含工程资料）；安全文明施工；工程进度；工程质量标准等级要求；投资控制；组织协调等方面工作。
关于监理人的监理权限：监督工程质量、进度、安全和造价控制。对于设计变更、隐蔽工程验收、工程停工令、工期顺延的决定需要取得建设单位批准才能行使的职权。
关于监理单位在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所及办公家具由施工单位提供，费用由施工单位承担，生活场所及费用由监理单位承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓   名：/；
职   务：/；
监理工程师执业资格证书号：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：/。
4.4 商定或确定
[bookmark: EB195c3dc785b54214841f0859ad1eea80]在建设单位和施工单位不能通过协商达成一致意见时，建设单位授权监理人对以下事项进行确定：见监理合同；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：本工程质量为合格，不以施工单位自行申报获得的更高等级奖项为准。若施工单位获得相关工程奖项，所产生的费用由施工单位自理，且建设单位不予计取相关奖励费。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2施工单位提前通知监理单位隐蔽工程检查的期限的约定：1、双方约定中间验收部位：合同中规定的任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖、包装或隐蔽之前，必须经过检验并得到建设单位和监理单位的批准。除非合同中另有约定，在工程具备隐蔽条件或达到合同中约定的中间验收部位，施工单位自检合格后，在隐蔽或中间验收前24小时通知建设单位和监理单位参加检验。此类通知应包括施工单位自检的记录、隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地点。建设单位和监理单位在收到此类通知后，除非建设单位和监理单位认为检查并无必要，并相应地通知施工单位，建设单位和监理单位应按约定的时间参加检验，且不得无故拖延。如建设单位和监理单位未能在约定的时间参加检验且无任何其他指示，则按施工过程中对工序工艺的检验要求执行。检验过程中由施工单位填写并准备检验记录并报建设单位和监理单位签字确认，施工单位可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工，如不符合合同约定则按不合格品处理执行。2、施工单位对涉及品牌、厂家的材料进场前，需经建设单位书面或送样确认后方能进场使用。未经建设单位确认，施工单位擅自进行施工的，建设单位有权责令施工单位进行返工，造成的费用及工期损失由施工单位承担。
监理单位不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工阶段须执行国家和江苏省关于施工安全管理的规定及建设单位关于施工安全管理的合理要求。施工单位须指定专人负责施工安全管理。专职安全管理人员的配备必须符合建设部的相关规定。报建设单位的专职人员不能未经建设单位同意随意更换。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
施工期间施工出入口的治安保卫由施工单位负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由施工单位编制并报建设单位批准执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：详见补充条款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：第一次工程款支付时包含安全文明施工费的60%。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标投标文件规定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
施工单位提交详细施工组织设计的期限的约定：施工单位须在接到建设单位发出中标通知书后15天内提交详细的施工组织设计及进度计划表。施工组织设计和进度计划表应当说明施工时间、采取的方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间以及建设单位要求列明的其他事项。
建设单位和监理单位在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
建设单位和监理单位在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：提交报告后2个工作日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于施工单位提交工程开工报审表的期限：取得施工许可证3日内。
关于建设单位应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。
关于施工单位应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。
7.4 测量放线
7.4.1建设单位通过监理单位向施工单位提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5个工作日内。
7.5 工期延误
7.5.1 因建设单位原因导致工期延误
（7）因建设单位原因导致工期延误的其他情形：
如果建设单位已发出开工通知，并且施工单位已经依据此开工通知在约定的时间进场，但由于建设单位未能在施工单位进场之前满足约定或由于其他建设单位原因导致施工单位不能随后实质性开工，施工单位应及时以书面形式报告建设单位和监理单位并解释不能及时实质性开工的原因。建设单位在收到此类通知后应与监理单位做适当协商之后决定重新确定开工日期并由此计算新的完工日期。但施工单位不得提出任何经济索赔。b、因建设单位原因、重大设计变更及不可抗力等非施工单位原因造成工期推迟，须经监理工程师和建设单位书面确认后工期相应顺延。
7.5.2 因施工单位原因导致工期延误
因施工单位原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期实施,实际工期比合同工期每滞后一天，按全部专业分部分项工程费之和的万分之四进行处罚。
因施工单位原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
建设单位和施工单位同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：按合同工期实施,实际工期比合同工期每提前一天，按全部专业分部分项工程费之和的万分之四进行奖励。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: EB054f41140a8244a4b477836b7e14339a]8.4.1建设单位供应的材料设备的保管费用的承担：由施工单位承担，保管费用已包含于合同价款中。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: EB739e5734bdce426b96decc3c75f8a06a]需要施工单位报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按招标文件中材料表中的材料或工程设备的种类、名称、规格、型号，施工单位须将经建设单位认可的样本、样品保存在工地,作为以后验收工程的标准。建设单位对任何样本、样品之认可,并不会免除或减轻施工单位按合同文件所承担的义务与责任。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 施工单位提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：已计入合同价，由施工单位实施。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/ 。
施工现场需要配备的试验设备：/ 。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/ 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
1）、施工单位须严格按图纸及规范（包括施工图、审图报告、会审记录、设计变更、建设单位指令单等，以下同）施工，任何图纸及规范外的做法不作为建设单位及监理单位验收的依据；2）、施工单位除确保按图纸及规范施工外，任何与投标内容或施工图有变化的项目，若对造价有增减的，均需进行工程项目变更的申报，经建设单位书面确认后才能进入结算，如出现工程项目变更未申报或事后申报的情况，施工单位除确保按图纸及规范施工外，发生的增加费用做施工单位让利处理；但核减项目仍将计入结算；3）、对于图纸会审和设计变更等引起的造价调整按政府相关文件做好事前备案（招标办备案）。施工单位须严格执行建设单位发出的变更指令，并在变更内容实施前主动配合建设单位完成备案工作。4）施工单位在收到图纸会审、设计变更单和变更指令单等资料后3日内完成变更申报。申报资料包括图纸会审纪要（各方签章确认）、变更指令单、设计变更图纸（盖设计院图章）、变更情况说明、现场照片、计量单、预算书等；5）施工过程中变更引起造价调整的须做好事前招标办备案，施工单位在未经备案前不得施工，监理单位、施工单位应全力配合做好变更备案工作，如因施工单位不配合或配合不力导致不能备案的，由施工单位承担全部责任。施工单位在收到项目变更通知后或现场变更实际发生后，施工单位认为增加合同造价或增加施工工期的，应在变更发生（非完成）后3天内将变更预算报价或工期顺延申请报告上报建设单位，建设单位对施工单位上报的工程变更项目报价书或工期顺延申请报告2天内进行审核确认，若建设单位同意申报，而施工单位以尚未确认为由，拒绝施工的，属于施工单位违约；6）、合同履行过程中如遇政策性调整，施工单位在政策文件发布后7天内完成该政策周期内造价调整申报；7）、工程项目变更的验收。施工单位须严格按变更单的内容组织施工，隐蔽工程或临时防护等竣工时须拆除的工程，实施过程中须会同建设单位、监理单位共同做好相关影像等资料收集工作并做好分部验收记录，施工单位需按开工交底资料确定的期限内将项目变更验收申请及结算资料送至建设单位；建设单位及现场监理组织相关人员对该变更进行验收并作好相关记录。
政府投资工程有关变更的处理办法执行《市政府关于印发昆山市政府投资项目建设工程变更备案管理暂行规定的通知》（昆政规[2010]21号）和《关于实行市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程变更备案操作试行办法的通知》（昆住建〔2011〕92号）、昆政发[2005]75号-昆山市严格控制政府投资项目变更管理暂行办法。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:/。
10.5施工单位的合理化建议
[bookmark: EBc113c7fc6ba1420ba13b8ee7cee70df0]监理单位审查施工单位合理化建议的期限：按通用条款执行。
建设单位审批施工单位合理化建议的期限：按通用条款执行。
施工单位提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EBc61a721969ca471f82509d01a81db4a2]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第详见补充条款种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：施工单位直接实施的暂估价项目
施工单位直接实施的暂估价项目的约定：/ 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按昆政规[2010]21号要求，做好相关备案手续，未经备案，不得使用。
11. 价格调整
11.1 合同价格调整方式
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/ 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：1) 本工程采用工程量清单综合单价包干之承包方式，承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工。
2) 工程量清单内填写的单价是包括了材料、机械、人工、取费、质检（包括自检）、缺陷修复、利润、税务等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价。
3）综合单价包含人工、材料、机械、运输费用等市场波动风险（建设行政主管部门发布的政策性调整因素除外），以及工程量的增减而变化。
4) 综合单价已经考虑了停电、停水、二次搬运、施工场地可能不足、发包人现场约束、成品保护等所需措施和维护产生的一切费用，并已考虑了各种可能影响施工的因素及其所增加的费用。
5）施工单位须为建设单位、设计单位、监理单位和质检单位等进行工程检查、检验、测试时提供各种方便产生的一切费用已考虑在相关措施费中。
6) 工程量清单未列明的特征描述但显然包括在合同图纸或图集、规范要求中的项目，应由施工单位承担费用，或者工程量清单未列明但施工单位履行合同义务所发生的费用，如赶工措施费、优质优价奖、现场因素及措施费等等，视为包括在工程量清单已经列明的其他项目之中，建设单位不予计量。
7) 经过中介咨询机构、监理工程师和建设单位确认，若施工单位的投标报价明显偏离市场价，建设单位有权按市场价格重新计算招标清单外增减工程量的费用，具体办法为：工程量减少时，按照市场价与施工单位报价中的高价扣减工程款；工程量增加时，按照市场价与施工单位报价中的低价计算增加的工程款，施工单位无条件的予以同意。
风险费用的计算方法：按苏住建价[2012]19号文等相关规定，不计取风险费
风险范围以外合同价格的调整方法：1、本工程可调价风险要素包括：/以及其价值占单位专业工程分部分项工程5%以上的其它要素，按有关最新现行政策规定执行；2、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由施工单位提出，经建设单位确认后作为结算的依据；3、①现场签证；②图纸会审及技术核定单；③设计变更；④发包方变更指令4、中标下浮率计算公式：(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
施工单位提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按2013清单，2014定额，2016费用定额。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：2025年底付至合同价的50%（同时不能超60万元），余款在审计完成后二年内付清。（具体付款进度节点及数额以财政拨付为准）
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：以监理单位及建设单位审批确认的验工月报为准。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：收到申请后3个工作日。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：审批后7-10个工作日。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理单位审查并报送建设单位的期限：收到申请后3个工作日。
建设单位完成审批并签发进度款支付证书的期限：审批后7-10个工作日。
（2）建设单位支付进度款的期限： / 。
建设单位逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理单位不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
1、施工单位提供竣工图的约定：工程竣工验收后30日内向监理单位和集中建设提供竣工图纸、文字资料和工程照片一式三份。2、中间交工工程的范围和竣工时间：按照经监理单位和集中建设确认的工程进度计划执行。项目竣工验收的条件：①施工单位完成合同约定（含设计变更）的所有工程量的施工；②所有完成工程量需经监理单位、政府监管部门验收合格且验收资料完备；③施工单位向建设单位书面申请竣工验收，经建设单位组织验收合格后，签发竣工验收证明书。
建设单位不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EBff4e431c45a14fedaac78a6cb75abb6e]施工单位向建设单位移交工程的期限：工程竣工验收合格后30天内完成工程的移交。
建设单位未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
[bookmark: EBef4cd4a185d3441f9fd851735e5da2f7]施工单位未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按合同工期要求，按全部专业分部分项工程费之和的万分之四进行处罚。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：除非合同中另有约定，合同工作内容中的设备安装工程应进行调试或试车检验。设备安装工程在工程竣工前的调试或试车由施工单位组织。施工单位应在调试或试车前48小时书面通知建设单位和监理单位。通知包括调试或试车内容、时间、地点。施工单位准备调试或试车记录，调试或试车通过，建设单位和监理单位在调试或试车记录上签字；如果建设单位和监理单位不能按时参加调试或试车，须在开始调试或试车前24小时向施工单位提出书面延期要求，延期不能超过两天。建设单位或监理单位未能按以上时间提出延期要求，不参加调试或试车，施工单位可自行组织调试或试车，建设单位或监理单位应确认调试或试车记录。费用由施工单位负责。
（1）单机无负荷试车费用由/ 承担；
（2）无负荷联动试车费用由/ 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
投料试车应在工程竣工验收后由集中建设实施负责，如建设单位要求在工程竣工验收前进行或需要施工单位配合时，应征得施工单位同意，另行签订补充协议。
13.6 竣工退场
施工单位完成竣工退场的期限：/。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
施工单位提交竣工付款申请单的期限： / 。
竣工付款申请单应包括的内容：/ 。
14.2 竣工结算审核
建设单位审批竣工付款申请单的期限： / 。
建设单位完成竣工付款的期限： / 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/ 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
施工单位提交最终结清申请单的份数： 2份。
施工单位提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后2个月内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）建设单位完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：以财政评审中心评审的期限为准。。
（2）建设单位完成支付的期限： / 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：/ 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/。
15.3.1 施工单位提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；3.装修工程为贰年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6.给排水设施等配套工程为贰年；7.其他项目保修期限约定如下：按《建设工程质量管理条例》的规定质量缺陷期为贰年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
15.4.3 修复通知
施工单位收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
1.属于保修范围、内容的项目，施工单位应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。施工单位不在约定期限内派人保修的，建设单位可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，施工单位在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.质量保修完成后，由建设单位组织验收。
16. 违约
16.1 建设单位违约
16.1.1建设单位违约的情形
建设单位违约的其他情形： / 。
16.1.2 违约的责任
建设单位违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因建设单位原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因建设单位原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知施工单位，推迟开工日期。建设单位赔偿施工单位因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
（2）因建设单位原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）建设单位违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）建设单位提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因建设单位原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因建设单位违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。
（6）建设单位无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致施工单位无法复工的违约责任： / 。
（7）其他：/ 。
16.1.3 因建设单位违约解除合同
施工单位按16.1.1项〔建设单位违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后建设单位仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，施工单位有权解除合同。
16.2 施工单位违约
16.2.1 施工单位违约的情形
施工单位违约的其他情形：/ 。
16.2.2施工单位违约的责任
施工单位违约责任的承担方式和计算方法：/ 。
16.2.3 因施工单位违约解除合同
关于施工单位违约解除合同的特别约定：/ 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，建设单位应在商定或确定建设单位应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：工程一切险和第三方责任险由建设单位与施工单位联名投保，保险费由施工单位承担。保险手续由施工单位办理，投保的范围与条件和保险费率由建设单位和施工单位在投保协议中确定。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：建设单位委托施工单位办理的保险事项：施工单位必须为本工程购买一切责任险和第三者责任险。施工单位应遵守保险的条件，并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责。此外，施工单位应以自己的资用与保险人谈判解决所有索赔事项，并向建设单位、保险人或保险代理人提供所要求的一切文件和资料，以便保险安排、更新、保持及索赔能以实施。建设单位不承担由于施工单位未保险或任何保险范围不足或金额不足而引起的任何损失、伤害或损害。施工单位投保内容：工程一切险和第三方责任险，由施工单位办理，费用由施工单位承担。
施工单位是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_2种方式解决：
（1）向苏州 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向昆山市人民法院起诉。
21.补充条款
21.1、安全施工及环境保护
施工单位负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全及保修阶段相关人员的安全，并承担由此造成的一切责任及损失。建设单位不承担施工单位或其分包人的人员或其它任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。
施工现场安全隐患等需在2天内整改到位，且隐患因素、区域等在未排除到位时不得利用、施工。累计查处2次安全隐患等视情况予以5000-20000元的处罚。发生安全事故的，予以20000-100000元的处罚，罚金在工程款中扣除。
21.2、施工现场扬尘防治按现行最新相关规定执行
21.3、建设工程使用车辆要符合相关部门规定的要求，专业运输必须使用专业运输企业的车辆。建设单位在工程施工前，必须与施工单位签订使用运输车辆交通安全责任书。
建设工程运输车辆按按现行最新相关规定执行
21.4、项目优化方案
 1）施工单位作为专业施工承包单位，有义务对建设单位提出的不合理变更及原图纸设计的不合理施工方案提出合理化建议，并书面报予建设单位，对于建设单位仍要求按变更或原方案执行的，施工单位不承担由此产生的损失；
2）对于施工单位作为专业施工的承包单位应该或根据经验有理由相信能够发现变更或原施工方案不合理的，而未向建设单位提出异议的，直接按变更或原方案施工，造成损失的须承担相应责任；
3）施工单位作为专业施工承包单位，若故意提出看似优化方案，但经核实实际为自己谋利的方案，造成损失的由施工单位承担；未造成损失，但增加造价的，增加部分不予申报。
4）合同范围内各专业图纸矛盾、施工组织安排不合理等引起的变更、返工，一律不予认可，且视情况予以处罚。
21.5、竣工结算
竣工结算由施工单位编制，并在竣工验收通过之日起，90天内向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料。
方式应按《江苏省工程造价咨询业务指导规程》对建设工程结算书的要求、方法编制。
送审完成时间：在施工单位送审资料准备齐全，送达建设单位处，经建设单位审核确认合格后，确保在一个月内送达审计部门。
21.6、本合同中关于施工单位违约的具体责任如下： 
按苏建价〔2009〕8号文执行，一次验收不合格的，除返工合格，另按分部分项工程费的 0.8 %扣罚工程款,二次验收不合格的除返工合格，另按分部分项工程费的1.2 %扣罚工程款；同时取消文明工地措施费奖励。                            
双方约定的施工单位其他违规违约责任：1）不履行建设单位或监理单位指令的，建设单位可以视情节严重程度及对工程的影响程度，单次给予2000~10000元的罚款予以警告；2)对于影响工程进度的违约行为，建设单位可以推迟工程款支付，直至完成相应指令后，重新确认付款进度；3)其他承包方违约的，建设单位视情节严重程度及对工程的影响程度，每次给予不低于1000元及不超过2万元的处罚警告（工期处罚除外，其处罚参照“三、施工组织设计和工期”中的条款执行）。
21.7、工程工期：本工程工期已经包括了因异常险恶气候或潮湿日造成的时间损失在内，工程监理单位不应准许因异常险恶气候或潮湿日而进一步延长时间。施工单位被认为在他的工作进度计划中已为一切公认的节日、假日或任何其他法定休息日留有余地。规定的合同期被认为是包括这些日期在内，有关这些问题不再考虑任何延期或额外费用。如果施工单位接到指令在法定假日以外的任何额外日期非停工，将给以延期以补偿中断的工作。由此发生额外费用双方协商解决
21.8、现场安全文明施工措施费奖罚：（本工程质量要求为合格，不以施工单位自行申报获得的更高等级奖项为准。若承包人创建更高级别的文明工程，所产生的费用由承包人自理，发包人不予计取相应文明工地奖励费。）
21.9、工程检测如有不合格的情况，产生的检测费用及复检费用均由施工单位承担。
21.10、工程竣工验收后及时整理档案资料，在建设单位提供相关验收资料后一个月内送入档案馆，如有延迟将对后期工程款支付相应延后（或罚款）。
21.11、临时用地由建设单位申请办理，按规定缴纳的临时用地租用费由施工单位承担。
21.12、施工对后期进场地的电梯、后配套等施工单位无条件予以配合，包括但不限于道路、周边围档、施工场地、塔吊使用、配合用水用电等。除水费、电费外原则上不得收取其他费用。如遇后续招标内容有配合报建、工程资料等需无条件予以配合。
21.13、扬尘排污费先由施工单位缴纳，定额范围以内凭发票予以记录，结算时按实支付，超出部分由施工单位承担。
21.14、
（1）施工单位须严格按照《昆山开发区建筑工程绿色施工管理办法（试行）》要求，做好绿色施工管理；
（2）合同价中绿色施工措施费已包含在安全文明施工基本费中，按分部分项工程费的 1%设定；
（3）根据开发区绿色施工检查组评价打分，审定评价优良的单位工程，全额核发绿色施工措施费，并向上级推荐评优；审定评价合格的单位工程，全额核发绿色施工措施费；审定评价不合格的单位工程，结算时扣除绿色施工措施费。
根据《苏州市建筑工程领域农民工工资专户管理办法》的规定，施工单位应在工程项目办理施工许可证前完成项目专用账户设立，并根据管理办法规定足额将工资存入专用账户。
21.15、施工单位项目经理应每天在施工现场不少于8小时,项目经理若工作期间离开本工程现场超过1天须事先向监理单位工程师、项目管理公司派驻代表(如有)、建设单位工程师书面请假,且得到双方签字同意后方可离开。否则,按违约计,每发生一次,施工单位应支付2万元的违约金。到场项目经理必须与投标文件以及合同上上记载项目经理一致,在未得建设单位书面同意前不能更换。如果发现属挂靠性质,建设单位有权单方解除合同,并施工单位应按照合同约定赔偿因此导致的经济损失。
21.16、施工单位项目主要管理人员(项目技术负责人、项目施工负责人、专职安全员、专职质量员等5类人员)正常工作期间不得擅自离开本工程现场,有事须离岗1天及以上的,须事先向监理单位工程师、建设单位现场代表、施工单位项目经理书面请假,且得到双方签字同意后方可离开(紧急情况下请假手续于事后一天内补全)。
21.17、
1、 工程完工时,施工单位进行全面的清理工作.
2、 本工程禁止分包,如果发现施工单位擅自将本工程分包的，建设单位有权责令分包单位退场并终止、解除施工合同，由此造成的费用、工期损失、质量安全隐患等均由施工单位承担。
3、施工单位需积极配合环保验收、规划验收、消防验收、竣工验收等各项验收工作,确保相关施工要求及质量符合当地环保部门的要求及验收。
4、相关的临时设施搭设方案须经建设单位确认。
5、因施工单位缺乏或协调工作不力而引致的工期、任何增加费用、窝工的任何施工单位提出的索赔,将不获考虑。如以上延误、增加费用、窝工违反了合同约定,应按相应条款支付违约金。
6、施工单位完成承包事项经建设单位书面认可,且经政府主管部门验收合格并出具竣工验收报告之日起2个月内提供完整合格的结算资料，若施工单位未及时上报合格结算资料,则建设单位有权暂停核拨进度款,同时,每逾期一日,施工单位应按本合同金额的千分之三(按不低于2000元/日,不高于2万元/日)支付违约金直至施工单位按约定提供合格完整的结算资料之日止。该违约金施工单位应在该提供结算资料期限届满后按合同约定首次达到支付相应合同款节点之日前支付至建设单位指定的账户,施工单位向指定账户支付完毕应付违约金后,建设单位恢复继续支付相应合同款。该违约金付款凭证作为建设单位支付相应合同节点款的支付依据。
21.18、现场施工规范要求
1、施工要布置安全指示牌施工安装通道
做好家具、墙面、地面保护工作。每天施工现场需保持整洁卫生。施工垃圾必需明天清理至学校垃圾堆放处。3天对外运送清理一次。
2、施工时间需根据甲方要求进行调整
①中午11:30-13:30不可有噪音工作。由于学校会议较多，施工时间基本定于夜间及节假日施工。
②1号楼夜间及下午2点-5点因工作人员休息不得施工。
③2号楼为教学楼。施工期间凡有教室在使用就不得有噪音施工。因为教学楼教室使用频率较高，必需保证施工进度为3-4天每层。所以2号楼基本上定为夜间施工模式。（扬尘、浮灰需严格控制）不能影响第二天教室的使用。
④3号楼为办公室，工作人员长期在内办公。施工需做到无异味、五扬尘。施工时间限制为周六、周天及节假日。且施工当天完毕次日交付甲方使用前做好清洁及恢复工作。顶面孔洞必需做防护（避免安全事故）。施工时间节点为4个施工日完成一个层面。
3、施工计划及时间表
在施工合同签订后，乙方需向甲方提供施工人员及施工时间节点计划表，甲方可根据需要进行临时调整。以甲方的时间节点为准乙方不得有任何异议。
4、施工规范
甲方会聘请专业的装修及暖通技术人员现场监督工作。乙方需严格遵守甲方现场的规定及纪律规范施工。一旦发现乙方存在施工不规范、使用材料、机具不符合行业标准的或者存在安全隐患的。甲方有权责令乙方停工。二次以上者甲方可责令乙方退场，并需乙方承担甲方的一切损失。
5、装修及中央空调工程施工惩罚制度
为强化装修及中央空调工程施工管理，确保工程按时、高质量交付，保障施工现场安全与文明施工，特制定本惩罚制度，对施工过程中的违规行为实施惩处。本制度适用于参与装修及中央空调工程的施工单位、施工班组以及相关施工人员。具体惩罚细则如下：
①未按设计方案施工：若施工单位擅自更改装修或中央空调系统的设计，未提前征得设计单位和建设单位的书面同意，责令其立即整改，按要求重新施工并按该部分工程造价的10%对施工单位处以罚款。若因方案变更导致工程出现质量问题或安全隐患，施工单位需承担全部责任，同时按该部分工程造价的20%予以罚款。
②装修质量不达标：在装修施工中，墙面、地面、天花板等施工不符合质量标准，如墙面不平整、地面空鼓、天花板拼接缝隙过大等，责令施工单位限期整改，直至符合要求为止。每次发现此类问题，按每个施工区域1000-5000元对施工单位进行罚款。若同一问题在整改后再次出现，罚款金额翻倍。
 ③中央空调安装问题：在中央空调系统安装过程中，若管道连接不严密导致漏水、排水不畅，或者管道安装不牢固，责令施工单位立即返工，并按每台设备或每个施工区域2000元对施工单位处以罚款。若因安装问题导致设备、装修面损坏，施工单位需承担维修或更换的全部费用，并按价值的20%予以罚款。
④进度延误：施工单位未能按照合同约定的施工进度计划完成阶段性任务，每延误一天，按合同总金额的1%对施工单位处以罚款。若累计延误超过10天，建设单位有权单方面解除合同，并要求施工单位承担合同总金额10%的违约金。
⑤无合理原因停工：施工单位在无不可抗力等合理原因的情况下，擅自停工、窝工，人员配备不够影响工程进度，按每天5000元对施工单位处以罚款。若因以上原因给建设单位造成其他损失，施工单位需承担相应赔偿责任。
⑥如现场抽烟、电焊作业现场未配备灭火器具、未开具动火证擅自动火作业、安全帽、安全带、安全网等配备不足或使用不符合标准的产品等，责令施工单位立即整改，并按每个缺失或不合格防护设施500-2000元对施工单位处以罚款。若施工人员未按规定佩戴或使用安全防护用品，每次对相关人员处以500元罚款，并对施工单位按每人次1000元进行罚款。
⑦现场机具、材料堆放不整洁、施工垃圾未及时清理按每次1000元进行处罚。



附件：

房屋建筑工程质量保修书


建设单位（全称）：中国共产党昆山市委员会党校
施工单位（全称）：***                          
双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  党校1-3号楼局部维修改造工程 （工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
施工单位在质量保修期内，按照有关法律。法规、规章的管理规定和双方的约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路工程、桥梁工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同承包范围内容。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  伍  年；
3.装修工程为贰年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6.给排水设施为贰年；
   7.其他项目保修期限约定如下：1.按《建设工程质量管理条例》的规定质量缺陷期为贰年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，施工单位应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。施工单位不在约定期限内派人保修的，建设单位可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，施工单位在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修。
4.质量保修完成后，由建设单位组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金约定：①质量保修金为竣工结算价的3%；②建设单位在质量保修期满后14天内，将剩余保修金无息返还施工单位。             
本工程质量保修书，由双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。





关于标底清单漏项、工程量偏差、变更、签证申报的承诺书

***：  
我公司经认真研读本工程施工合同，就标底清单漏项、工程量偏差、变更、签证申报等相关事项作如下承诺：
  1、我公司将对照施工图及相关文件，在施工合同签订后20日内，将标底清单漏项、工程量偏差等引起的造价调整报送至采购单位，并在10日内与采购单位（或采购单位委托的咨询单位）完成核对确认，满足备案申报要求。如逾期未申报，漏项少算部分视我方在投标文件中已考虑相关费用，不再调整，但多算的部分发包方仍可按实结算。
2、我公司对申报内容的准确性负责。如经采购单位（或采购单位委托的咨询单位）核对确认后，申报造价与确认造价偏差超过10%以上的，我公司同意发包方按偏差部分造价的10%作为处罚，在工程结算时予以扣除。
3、对于图纸会审和设计变更等引起的造价调整按政府相关文件做好事前备案（招标办备案）。我公司将严格执行发包方发出的变更指令，并在变更内容实施前主动配合发包方完成备案工作。
  4、我公司在收到图纸会审、设计变更单和变更指令单等资料后3日内完成变更申报。申报资料包括图纸会审纪要（各方签章确认）、变更指令单、设计变更图纸（盖设计院图章）、变更情况说明、现场照片、计量单、预算书等。
  5、合同履行过程中如遇政策性调整，我公司在政策文件发布后7天内完成该政策周期内造价调整申报。
我公司将严格履行上述承诺，如不履行或履行不力，影响到后续备案、结算等，我公司将承担全部责任。


承诺人（公章）：
                             法定代表人（签字或盖章）：
                                签订日期：    年   月   日




安全生产承诺书 

为认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法规，为确保我公司  党校1-3号楼局部维修改造工程 施工合同标段内生产作业安全，我公司郑重承诺如下：
一、积极落实我项目部安全生产责任体系，建立健全安全生产责任制度和各项规章制度、操作规程，并严格执行。按规章建立安全生产管理组织，配备安全管理人员。
二、确保安全资金投入，满足安全生产条件。为从业人员提供符合国家标准或行业标准劳动防护用品，并监督其按规定佩戴、使用；依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。
三、按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法规以及建筑行业安全标准、规范的要求，制定施工方案和防范措施，施工现场的危险部位实施有效防护，杜绝违章指挥和违章作业现象，保障施工现场各种部位、各环节符合安全要求。落实操作岗位应急措施，依法制定生产安全事故应急救援预案。
四、定期组织内部安全检查，对建设单位、监理单位及内部检查发现的问题立即进行整改。每月10日前将本月安全检查及整改结果报监理和甲方。
五、定期组织从业人员参加安全生产教育和培训，提高从业人员的安全意识，保证从业人员熟悉有关安全生产的规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
六、本项目部发生各种事故在1小时内上报甲方，如发生重、特大事故，立即停业整顿，并接受两万元以上经济处罚和行政处罚，相关责任人承担相应的法律责任。如发生瞒报情况，接受十万元以上经济处罚和行政处罚。
 
 承诺单位（盖章）:                  法人代表（签字或盖章）： 
                                       年     月     日


安全生产协议

建设单位（全称）：中国共产党昆山市委员会党校 
施工单位（全称）：***                          
　　为了加强施工现场的安全施工管理和明确双方的安全生产责任，故双方根据安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。
　　1．管理目标
　　遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等．
　　2．建设单位权利和义务
　　2．1　权利
　　（1）监督检查施工单位各项安全管理工作，督促施工单位对安全隐患及时进行整改。
　　（2）检查施工单位作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。
　　（3）根据采购单位有关规定及相关合同协议，对违章违纪人员进行相应经济处罚。
　　2．2　义务
　　（1）全面贯彻实施建筑安全生产有关法律法规标准，认真履行监管职责；
（2）积极协助开展施工现场安全生产事故的调查及处理工作。
　　3．施工单位义务
　　（1）施工单位应严格遵守国家有关劳动保护法规及建设单位各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。
（2）根据工程项目制定安全施工方案，并征得建设单位同意。
（3）严格履行建设单位特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电作业必须报批，并指派专人负责现场监护。
　　（4）对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。
　　（5）施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。
　　（6）施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。
　　（7）要坚持文明施工，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。
　　（8）遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。
　　（9）施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告建设单位，并负责保护好现场。
　　（10）施工单位对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由施工单位承担相应的责任。
　　4．安全措施
　　4．1　施工环境
　　按照施工总平面布置的要求，材料、机具要求分类堆放整齐并设置标示牌。严格管理各项施工设施，施工场地道路必须平整畅通，排水系统良好，危险区域设立警示标志。
　　4．2　设备安全
　　设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备必须经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。
　　4．3　消防管理
　　按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施。整个消防系统配置完善，消防通道畅通，消防措施应得力有效。
　　4．4　安全用电
始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JCJ48-88）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案。　　
5．事故处理
5.1、发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。
5.2、由于施工单位没有尽到自身安全责任，造成重大安全事故，主要和相关责任者已触及刑律的，报检察院或劳动监督部门处理；
5.3、施工单位安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，施工单位负全部责任，并由施工单位事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任；
5.4、如因施工单位或施工单位施工人员过错造成损失，由施工单位负责赔偿，建设单位有权直接从施工单位工程款中将相关赔偿款扣除。
6．协议文本
　　本协议自签订之日起开始生效，自工程竣工备案完成之日起终止。
本合同一式   份，均具有同等法律效力，建设单位执   份，施工单位执   份。

建设单位（盖章）：   　　　　　　 施工单位（盖章）：   
法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　法定代表人（签字或盖章）：
经办人：                              经办人：
    年    月    日　　　　　　　　      年***月***日　


临时供用水、电协议

建设单位（全称）：中国共产党昆山市委员会党校 
施工单位（全称）：***                            
   为解决  党校1-3号楼局部维修改造工程 施工用水、电问题，明确双方的权利和义务，合理、有序地供用水、电。经供用水、电方协商一致，签订本协议，双方应共同信守，严格履行。
一、建设单位权利、义务
1、建设单位负责提供施工单位施工用水、电源，建设单位将水源从市政表井位置接至施工现场，电源从变压器计量箱位置架线至施工现场。建设单位按标段在施工作业区和生活区分设水表、电表。
2、建设单位及授权代表有权检查用电安全，对施工单位有私拉乱接、违章作业等现象提出整改通知，并对责任单位和责任人进行处罚。
3、建设单位及授权代表对施工单位用水、电量每月定期进行计量，按供水、供电部门单价进行计费，以每月抵扣工程款。
二、施工单位权利、义务
1、施工单位必须按建设单位指定的分表计量开关箱、表井内接线，严禁私拉乱接、盗窃水电现象。
2、施工单位对建设单位所有的供施工单位使用范围内的供水电线路、表箱，进行必要的防晒、防冻、防雨、防盗等保护措施。
3、施工单位施工现场电气线路、用电设备的配置安装、使用、维修、维护、拆除必须执行《建设工程施工现场供用电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。
4、施工单位应制定施工用电管理制度，进行施工用电安全技术交底，未落实则承担施工期间安全责任。
５、施工单位设备使用过程中如遇危及系统运行时；应立即停止使用，并报告建设单位备案，故障未排处前，不得通电试运行。遇到需要停电的紧急情况，施工单位应在停电之前及时通知建设单位。
三、违约责任
1、施工单位有窃电事实的，经建设单位、监理单位及相关单位人员举证核实后，建设单位处以5000元罚款。
2、施工单位有盗窃水、电事实的，施工单位当月用水、电量按照建设单位总表本月用水、电量减去其他单位本月用水、电量差值计算。
３、建设单位所有的供施工单位使用的线路、表箱，因施工单位保护措施不力造成的损坏、盗失，由施工单位承担责任和损失。
４、因施工单位违反有关规范、标准、规定及本协议所引发灾害事故，造成经济损失和人员伤害的责任和损失均由施工单位承担。
四、水电费结算方式：
１、水电费计量：按建设单位提供的用电总表、分表，用水总表、分表计量；水、电损耗按供电、供水部门计量总表与施工单位用水、电量差值，以各方用量按比例分摊。水、电费单价以供电、水部门规定并加以损耗计算。
2、建设单位所有的或施工单位所有的计量表出现故障或损坏，施工单位当月水电按承建面积比例分摊。
3、水电费结算：水电费由施工单位自行缴纳。
五、以上条款望双方共同遵守，未尽事宜，按有关用电规则及相关规定执行。
六、争议的解决方式
   双方因履行本协议发生争议时，应依本协议之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请有关部门调解或仲裁。
七、本合同一式    份，均具有同等法律效力，建设单位执   份，施工单位执   份。本协议自签订之日起开始生效.

建设单位（盖章）：   　　　　　　      施工单位（盖章）：   
法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　法定代表人（签字或盖章）：
经办人：                              经办人：
    年    月    日　　　　　　　　        年***月***日　




现场管理相关办法
建设单位（全称）：中国共产党昆山市委员会党校 
施工单位（全称）：***                            
为完善施工现场的管理制度，提高双方的施工管理水平，保证工程的顺利实施，经双方协商一致达成本管理办法。
一、围墙、道路、水电设施破坏赔偿办法
1、建设单位提供的围墙、施工道路、临时水电，施工单位负有看管和保护责任。责任区域为施工单位标段所对应的区域及应分摊的公共区域。
2、施工用道路、临时水、电遭到施工单位或第双方破坏或盗窃，施工单位按照以下标准进行赔偿：水管按500元/次起并按实际损坏、偷盗量计算；电线按1000元/次起并按实际损坏、偷盗量计算；道路如有损坏，由施工单位负责修复。
二、现场保洁
1、施工区保洁办法，施工单位须对责任区域内的施工主干道进行保洁。如施工单位不履行或不能很好履行此义务，建设单位可以请第双方对道路进行保洁，施工单位同意承担所发生的相关费用。
2、生活区保洁办法，施工单位应对各自生活区所对应的公共区域及道路进行保洁，并将垃圾倒入建设单位提供的垃圾池，施工单位按300元/月缴纳垃圾清运费；如施工单位生活区达不到市容整洁的要求，相关管理部门的罚款由施工单位全额缴纳，并同意接受建设单位额外的经济处罚。
三、现场管理
    1、对施工单位拒不服从或执行建设单位及监理单位管理的，施工单位同意接受建设单位每次5000元以上的罚款。
2、对于重要例会项目经理擅自缺席的，施工单位同意接受建设单位每次500元的罚款。
四、以上罚款施工单位同意建设单位直接从施工单位工程款中扣除。
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建设单位（盖章）：   　　　　　　     施工单位（盖章）：   
法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　法定代表人（签字或盖章）：
经办人：                              经办人：
    年    月    日　　　　　　　　     年   月   日　

工程施工建设廉政责任书

工程项目名称：党校1-3号楼局部维修改造工程                              
工程项目地址： 
建设单位（全称）：中国共产党昆山市委员会党校
施工单位（全称）：***                            
为加强工程建设中的党风廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　双方的责任
（一）双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）双方应严格执行建设工程项目承发包合同文件，并按合同条款履行各自的职责。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的有关法律法规及相应的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
（五）双方各自有对本方人员展开廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务，并认真查处本方的违法违纪行为。
第二条　建设单位的责任
建设单位的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不得以任何形式向施工单位及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。
（二）不得在施工单位及其相关单位报销任何应由建设单位或个人支付的费用。
（三）不得要求、暗示或接受施工单位及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不得参加有可能影响公正执行公务的施工单位及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）自觉执行利益回避规定，如不准向施工单位及其相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同建设单位项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位及其相关单位推荐分包单位和要求施工单位购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
（六）工程竣工验收时，建设单位应书面向施工单位就建设单位工作人员在该工程建设过程中廉洁自律执行情况进行回访，相关情况应在项目总结报告中进行总结说明。
第三条　施工单位的责任
应与建设单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不得以任何理由向建设单位、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、回扣、好处费、感谢费等。
（二）不得以任何理由为建设单位及其相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不得接受或暗示为建设单位、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不得以任何理由为建设单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不得为建设单位及其相关单位的个人、配偶、子女、亲属安排参与项目工程建设相关的业务等活动。
第四条　违约责任
（一）建设单位工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二)施工单位工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，经司法部门确认存在行贿或其他违反市场诚信等违法行为的，由纪检部门报请市建设行政管理部门核准后取消其1～3年参与开发区政府投资项目投标等业务活动资格，情节严重的延长其禁入期限。
（三）施工单位工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，建设单位有权终止工程施工合同，并追究由此给建设单位造成的损失。
第五条  本责任书由建设单位按程序向纪检部门备案，纪检部门根据工作安排对责任书执行情况进行跟踪检查或抽查，对于发现的问题将及时按照规定予以严肃查处。
第六条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第七条  本责任书自双方签署之日生效。
第八条  本责任书一式   份，建设单位执   份、施工单位执   份，监管部门执   份。
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建设单位：（盖章）　　　　　　     施工单位：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）：　　　　法定代表人（签字或盖章）：
地址：　　　　　　　              地址：                        
电话：　　　　　　                电话：   
经办人：                          经办人：                     
   年   月  日　　　　　　           年***月***日
 
[bookmark: _Toc3074]
第六章 合格性评审办法
一、评审办法
1、本次中标，谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。
2、本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准）的供应商作为成交供应商。
3、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。
4、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。
5、评委小组人数为3人单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。
6、评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
二、采购政策
（一）中、小、微企业
1.本项目专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。
2.加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则属于无效投标。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评审内容表
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]评审内容
	是否合格（是/否）
	备注

	1.合格谈判供应商的资格条件
	
	

	2.谈判响应服务的数量、技术要求等是否符合谈判文件要求
	
	

	3.服务时间、付款方式、服务期限等其他综合内容承诺
	
	

	4.其他，除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容
	
	



备注：
1.各供应商必须通过“苏采云”进行该项目网上电子响应，否则视为无效响应。
2.谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。
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总 说 明



工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程





一、 工程概况：



工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程。


建设单位：中国共产党昆山市委员会党校。


工程简介：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程，原有石膏板天棚涂料铲除319.32m2，原有墙面涂料铲除326.62m2，石膏板吊顶天棚18m2，镀锌钢管2358m，室内风机盘管阀件及连接支管拆除202台，pvc-u冷凝水管道 800m等。


二、工程范围：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程。



三、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、相应计价表等文件，建设单位提供的相关资料。



四、 招标质量要求：合格工程。


五、工程类别：修缮土建。



六、计价依据：人工单价按苏建函价〔2025〕66号文执行，根据苏工价〔2012〕4号文，取消建筑安全监督管理费率。建筑材料价格参照苏州市2025年2月建设工程材料指导价及当期市场价格。



七、措施项目一览表



			序号


			措施项目名称


			计算基础


			装饰工程（%）


			建筑工程（%）


			安装工程（%）


			 修缮土建（%）


			市政工程（%）


			大型土石方工程（土建）（%）


			基坑围护（%）





			1


			夜间施工费


			分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费


			


			


			0.08


			0.08


			


			


			





			2


			冬雨季施工费


			


			


			


			0.09


			0.18


			


			


			





			3


			已完工程及设备保护


			


			


			


			0.05


			0.05


			


			


			





			4


			临时设施


			


			


			


			1.45


			2.1


			


			


			





			5


			建筑工人实名制费用


			


			


			


			0.03


			0.05


			


			


			








八、不可竞争费及相关规费一览表



1、安全文明措施费



			序号


			分项工程名称


			计算基础


			基本费率（%）


			省级标化增加费（%）


			扬尘污染防治增加费（%）





			1


			装饰工程


			分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费


			


			


			





			2


			安装工程


			


			1.55


			


			0.21





			3


			修缮土建


			


			1.6


			


			0.21





			4


			市政工程


			


			


			


			








2、规费



			序号


			规费项目名称


			计算基础


			装饰工程（%）


			安装工程（%）


			修缮土建（%）


			钢结构工程（%）


			大型土石方工程（%）


			市政工程（%）





			1


			环境保护税


			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费


			


			0


			0


			


			


			





			2


			社会保险费


			


			


			2.4


			3.8


			


			


			





			3


			住房公积金费


			


			


			0.42


			0.67


			


			


			





			4


			税金


			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-工程设备费


			


			9


			9


			


			


			








九、其他项目清单列项内容



1）暂列金额：未计取；


2）暂估价：未计取；



3）计日工：未计取；



4）风险费：未计取；



5）赶工措施费: 未计取。



十、清单编制说明：



投标人应依据企业定额或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额和市场价格进行自主报价。



投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》和招标文件规定的统一格式填写。



投标单位领取清单后，应对清单进行核对，如有疑问请在答疑时书面提出。



本工程因设计图纸不全清单由甲方确认，投标人应进行现场踏勘，本工程措施项目费投标人根据施工组织设计、图纸、现场情况及相关规范要求自行考虑报价。



工期奖罚、质量奖罚由甲乙双方在合同中具体约定明确。



本工程所提供的清单工程量不作为结算依据，结算以实际发生工程量为准。


旧管道抵扣暂估计入标底，最终以实际发生为准。


考虑本项目实际情况，具体施工规范及惩罚制度详见招标文件。


本工程措施项目费用按常规计入，投标单位需认真考察施工现场自行报价投标人须自行组织现场踏勘（现场踏勘费用自理），根据现场踏勘情况，自行考虑报价、质量、工期、措施费等。因各种因素调整（包括但不限于重型汽车不能通过时的相关处理措施所增加的费用）或增加的临时措施，由投标方自行考虑进报价，结算时不再增加任何相关费用。



十一、参考材料品牌



			材料名称


			品牌表





			一、装饰部分


			





			木工板、阻燃板


			莫干山、千年舟、兔宝宝





			石膏板、轻钢龙骨


			龙牌、可耐福、拉法基





			乳胶漆、油漆


			立邦、南宝、多乐士





			三、安装部分


			





			镀锌钢管


			友发、金洲、国强





			排水管


			公元、中财、联塑





			空调阀门


			沃茨、丹佛斯、埃美柯





			保温材料


			阿乐斯、赢胜、华美





			空调器


			美的、格力、大金
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1.1 扉页


			


									昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程																		工程


			最高投标限价


						最高投标限价（小写）：									1517847.05


						（大写）：									壹佰伍拾壹万柒仟捌佰肆拾柒元零角伍分


						招  标  人：															造价咨询人：


												（单位盖章）												（单位公章）


						法定代表人
或其授权人：															法定代表人
或其授权人：


												（签字或盖章）												（签字或盖章）


						专业咨询员：															项目负责人：


												（造价人员签字盖专用章）												（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2024年09月23日									复 核 时 间：			2024年09月23日








2.1 单项工程最高投标限价汇总表


			单项工程最高投标限价汇总表


			工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中：(元)


												暂估价			安全文明
施工费			规费


			1			维修改造			516693.48						7999.08			13001.03


			2			安装			1001153.57						14379.52			23837.1


			合  计						1517847.05						22378.6			36838.13


			注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。








3.1 单位工程最高投标限价汇总表


			单位工程最高投标限价汇总表


			工程名称：维修改造


			序号			汇总内容			金额(元)			其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程费			430072.46


			1.1			人工费			113682.75


			1.2			材料费			261943.02


			1.3			施工机具使用费			8134.05


			1.4			企业管理费			31686.12


			1.5			利润			14626.52


			2			措施项目费			30957.23


			2.1			单价措施项目费			11865.5


			2.2			总价措施项目费			19091.73


			2.2.1			其中：安全文明施工措施费			7999.08


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			13001.03


			5			税金			42662.76


			最高投标限价合计=(1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01)						516693.48








3.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：维修改造


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											暂估价


									1#部分


									分部小计


									一层部分


			1			011608002001			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板			m2			319.32			9.28			2963.29


			2			011608002002			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除			m2			326.62			4.63			1512.25


			3			011615001001			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			4			010810002001			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，18mm阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			5			011302001001			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			6			011406001001			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			7			011406001002			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			8			011406001003			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			9			011406001004			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			10			011304002001			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			645.94			7.1			4586.17


			11			011304002002			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			12			010103002001			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			25.53			78.65			2007.93


									分部小计															54262.27


									二层部分


			13			011608002003			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板			m2			319.32			9.28			2963.29


			14			011608002004			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除			m2			326.62			4.63			1512.25


			15			011615001002			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			16			010810002002			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			17			011302001002			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			33			155.05			5116.65


			18			011406001005			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			19			011406001006			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			20			011406001007			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			21			011406001008			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			22			011304002003			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			23			011304002004			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			645.94			13.31			8597.46


			24			010103002002			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			23.53			78.65			1850.63


									分部小计															58459.03


									三层部分


			25			011608002005			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板			m2			8			9.28			74.24


			26			011606003001			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			8			11.29			90.32


			27			011615001003			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			28			010810002003			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			29			011302001003			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			30			011406001009			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			38			17.14			651.32


			31			011406001010			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			38			37.79			1436.02


			32			011304002005			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			33			011304002006			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			34			010103002003			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			2.64			78.65			207.64


									分部小计															16399.76


									四层部分


			35			011615001004			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			36			010810002004			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			37			011302001004			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			38			011406001011			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			30			17.14			514.2


			39			011406001012			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			30			37.79			1133.7


			40			011304002007			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			41			011304002008			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			42			010103002004			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			1.65			78.65			129.77


									分部小计															15717.89


									2#部分


									分部小计


									一层部分


			43			011606003002			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			5			11.29			56.45


			44			011606002001			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			45			011615001005			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			46			011615001006			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			10			53.25			532.5


			47			010810002005			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			55.4			66.55			3686.87


			48			011302001005			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			20			155.05			3101


			49			011406001013			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			36			17.14			617.04


			50			011406001014			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			36			37.79			1360.44


			51			011304002009			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			93.49			7.1			663.78


			52			011304002010			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			93.49			13.31			1244.35


			53			011207001001			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															11870.58


									二层部分


			54			011615001007			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			55			011606002002			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			56			011615001008			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			57			010810002006			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			65.4			66.55			4352.37


			58			011302001006			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			25			155.05			3876.25


			59			011406001015			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			60			011406001016			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			61			011304002011			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			221.45			7.1			1572.3


			62			011304002012			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			221.45			13.31			2947.5


			63			011207001002			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															15368.82


									三层部分


			64			011615001009			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			65			011606002003			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			66			011615001010			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			67			010810002007			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			65.4			66.55			4352.37


			68			011302001007			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			25			155.05			3876.25


			69			011406001017			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			70			011406001018			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			71			011304002013			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			351.53			7.1			2495.86


			72			011304002014			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			221.45			13.31			2947.5


			73			011207001003			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															16292.38


									四层部分不动


									分部小计


									五层部分


			74			011615001011			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			10			53.25			532.5


			75			011606002004			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			76			011615001012			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			77			010810002008			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			55.4			66.55			3686.87


			78			011302001008			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			15			155.05			2325.75


			79			011406001019			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			80			011406001020			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			81			011304002015			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			221.45			7.1			1572.3


			82			011304002016			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			221.45			13.31			2947.5


			83			011207001004			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															13046.32


									六层部分


			84			011615001013			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			2			53.25			106.5


			85			010810002009			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			10			66.55			665.5


			86			011302001009			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			7			155.05			1085.35


			87			011406001021			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			15			17.14			257.1


			88			011406001022			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			15			37.79			566.85


			89			011304002017			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			156.92			7.1			1114.13


			90			011304002018			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			156.92			13.31			2088.61


			91			011207001005			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															6174.61


									3#部分


									分部小计


									一层部分


			92			011608002006			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板
3、垃圾清运			m2			319.32			9.28			2963.29


			93			011608002007			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除
2、垃圾清运			m2			326.62			4.63			1512.25


			94			011606003003			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶			m2			168.87			11.29			1906.54


			95			011615001014			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			96			010810002010			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			97			011302001010			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			98			011302001011			吊顶天棚			1、原南面四间更换铝单板吊顶
2、装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、600×600*12防潮矿棉板			m2			168.87			133.11			22478.29


			99			011406001023			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			100			011406001024			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			101			011406001025			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			102			011406001026			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			103			011304002019			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			645.94			7.1			4586.17


			104			011304002020			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			105			011304002021			原有办公家具保护及搬动			1、原有办公家具保护及搬动			m2			168.87			10			1688.7


			106			010103002005			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			28.72			78.65			2258.83


									分部小计															80586.7


									二层部分


			107			011608002008			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板
3、垃圾清运			m2			319.32			9.28			2963.29


			108			011608002009			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除
2、垃圾清运			m2			326.62			4.63			1512.25


			109			011606003004			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶			m2			168.87			11.29			1906.54


			110			011615001015			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			111			010810002011			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			112			011302001012			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			113			011302001013			吊顶天棚			1、原南面四间更换铝单板吊顶
2、装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、600×600*12防潮矿棉板			m2			168.87			133.11			22478.29


			114			011406001027			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			115			011406001028			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			116			011406001029			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			117			011406001030			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			118			011304002022			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			119			011304002023			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			488.19			13.31			6497.81


			120			011304002024			原有办公家具保护及搬动			1、原有办公家具保护及搬动			m2			168.87			10			1688.7


			121			010103002006			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			31.97			78.65			2514.44


									分部小计															80770.97


									三层部分


			122			011606003005			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶			m2			168.87			11.29			1906.54


			123			011615001016			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			124			010810002012			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			125			011302001014			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			126			011302001015			吊顶天棚			1、原南面四间更换铝单板吊顶
2、装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、600×600*12防潮矿棉板			m2			168.87			133.11			22478.29


			127			011406001031			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			128			011406001032			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			129			011304002025			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			130			011304002026			原有办公家具保护及搬动			1、原有办公家具保护及搬动			m2			168.87			10			1688.7


			131			011304002027			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			488.19			13.31			6497.81


			132			010103002007			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			13.69			78.65			1076.72


									分部小计															44711.38


									四层部分


			133			011615001017			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			134			010810002013			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			135			011302001016			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			136			011406001033			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			35			17.14			599.9


			137			011406001034			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			35			37.79			1322.65


			138			011304002028			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			139			011304002029			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			140			010103002008			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			6.98			78.65			548.98


									分部小计															16411.75


									分部分项合计															430072.46


			1			011701003001			里脚手架			脚手架			m2			950			12.49			11865.5


									单价措施合计															11865.5


			合    计																					441937.96


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。








3.3 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：维修改造


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率
（%）			金额
（元）			调整费率
（%）			调整后
金额（元）			备注


			1			011707001001			安全文明施工费						100			7999.08


			1.1						基本费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.6			7071.01


			1.2						增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.21			928.07


			2			011707002001			夜间施工			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.08			353.55


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取


			4			011707004001			二次搬运			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.18			795.49


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			011707007001			已完工程及设备保护			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			220.97


			8			011707008001			临时设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			2.1			9280.7


			9			011707009001			赶工措施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			220.97									建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			13			011707501001			苏安码管理增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			220.97


			14			011707091001			特殊条件下施工增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			15			011707015001			智慧工地费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


			合   计															19091.73


			注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。








3.4 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：维修改造


			序号			项目名称			计量单位			金额(元)			备注


			1			暂列金额			项


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价			项


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。








3.5 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：维修改造


			序号			项目名称			计算基础			计算费率(％)			金额(元)


			1			规费			环境保护税+社会保险费+住房公积金			100			13001.03


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			2.4			11064.71


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			0.42			1936.32


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01			9			42662.76


			合  计												55663.79


			编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：








3.6 承包人供应主要材料一览表


			承包人供应主要材料一览表


			工程名称：维修改造


			序号			材料编码			材料名称			规格、型号等要求			单位			数量			单价(元)			合价(元)			备注


			1			01270101			型钢						kg			2.268			3.5			7.94


			2			01510705			角铝			∟25×25×1			m			327.27006			5.15			1685.44


			3			02070261			橡皮垫圈						百个			0.175			25.73			4.5


			4			03010322			铝拉铆钉			LD-1			十个			1.26			0.26			0.33


			5			03031206			自攻螺钉			M4×15			十个			1731.9			0.22			381.02


			6			03031222			自攻螺钉			M5×25～30			十个			24.15			0.48			11.59


			7			03070114			膨胀螺栓			M8×80			套			17.5			0.51			8.93


			8			03070821			胀头、胀管						套			817.8768			0.43			351.69


			9			03110141			镀锌丝杆						kg			416.799			6.52			2717.53


			10			03510705			铁钉			70mm			kg			0.238			3.6			0.86


			11			03512000			射钉						百个			0.105			18.01			1.89


			12			03570216			镀锌铁丝			8#			kg			114.855			6.44			739.67


			13			04010701			白水泥						kg			339.6848			0.74			250.31


			14			04090602			滑石粉						kg			670.22424			0.53			355.22


			15			05030600			普通木成材						m3			0.050661			2088.45			105.8


			16			05092103			细木工板			δ18mm			m2			7.35			42.59			313.04


			17			05150102~1			18mm阻燃板						m2			241.428			57.67			13923.15


			18			08010200			纸面石膏板						m2			7.7			19.53			150.38


			19			08010211~1			防潮纸面石膏板			1200×3000×9.5			m2			552.2			19.04			10513.89


			20			08230105			玻璃纤维网格布						m2			3121.536			2.12			6617.66


			21			08310113			轻钢龙骨(大)			50×15×1.2			m			1556.58267			6.32			9837.6


			22			08310122			轻钢龙骨(中)			50×20×0.5			m			1887.408			3.95			7455.26


			23			08310142			U型轻钢龙骨			50×20			m			26.432			9.43			249.25


			24			08310151			卡式轻钢龙骨			25×20			m			12.516			7.72			96.62


			25			08310155			边龙骨			30×20			m			1.785			7.72			13.78


			26			08330107			大龙骨垂直吊件(轻钢)			45			只			1756.9272			0.44			773.05


			27			08330111			中龙骨垂直吊件						只			2467.2			0.39			962.21


			28			08330300			轻钢龙骨主接件						只			308.4			0.52			160.37


			29			08330301			轻钢龙骨次接件						只			585.96			0.62			363.3


			30			08330305			铝合金T型龙骨次接件						只			151.983			0.72			109.43


			31			08330307			铝合金T型龙骨主接件						只			303.966			0.66			200.62


			32			08330310			中龙骨平面连接件						只			7771.68			0.43			3341.82


			33			08330500			中龙骨横撑						m			2053.3272			3.06			6283.18


			34			08330709			铝合金T型龙骨挂件						个			1175.3352			0.51			599.42


			35			08350201			铝合金T型主龙骨						m			972.6912			8.61			8374.87


			36			08350202			铝合金T型副龙骨						m			922.0302			8.61			7938.68


			37			11010304~1			内墙防霉无机乳胶漆						kg			1068.98718			23.96			25612.93


			38			11010304~2			内墙防霉无机乳胶漆						kg			151.22506			23.96			3623.35


			39			11030304			红丹防锈漆						kg			30.6256			14.91			456.63


			40			11430327			大白粉						kg			2354.64084			0.35			824.12


			41			12410703			羧甲基纤维素						kg			94.95176			4.04			383.61


			42			12413518			901胶						kg			195.972			2.27			444.86


			43			12413535			万能胶						kg			71.55048			17.15			1227.09


			44			12413544			聚醋酸乙烯乳液						kg			169.2108			4.85			820


			45			12430342			自粘胶带						m			2342.8584			4.63			10842.75


			46			13050321~1			防潮矿棉板			600×600×12			m2			177.3135			40.37			7158.15


			47			13050321~2			防潮矿棉板			600×600×12			m2			354.627			40.37			14316.29


			48			17310706			双螺母双垫片			φ8			副			485.0508			0.57			276.48


			49			17310707			双螺母双垫片			φ10			副			332.826			0.59			196.37


			50			31010707			密封油膏						kg			16.07844			6.22			100.01


			51			31150101			水						m3			1.158506			5.69			6.59


			52			32030303			脚手钢管						kg			148.2			3.68			545.38


			53			32030504			底座						个			0.741			3.69			2.73


			54			32030513			脚手架扣件						个			25.194			4.97			125.21


			55			32090101			周转木材						m3			0.1235			1829			225.88


			56			CL-D00003			部位：空调管道						个			4			296.8			1187.2


			57			CL-D00004			增加固化剂防霉抗碱一道滚涂						m2			2837.76			4			11351.04


			合计																					164626.97








4.1 单位工程最高投标限价汇总表


			单位工程最高投标限价汇总表


			工程名称：安装


			序号			汇总内容			金额(元)			其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程费			858383.98


			1.1			人工费			124426.49


			1.2			材料费			650394.02


			1.3			施工机具使用费			11386.12


			1.4			企业管理费			54751.87


			1.5			利润			17425.48


			2			措施项目费			36268.43


			2.1			单价措施项目费			7999.6


			2.2			总价措施项目费			28268.83


			2.2.1			其中：安全文明施工措施费			14379.52


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			23837.1


			5			税金			82664.06


			最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01						1001153.57








4.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											暂估价


									1号楼（延用原设备）


			1			03B001			拆除			楼顶主机阀件及连接管道拆除			组			4			3220			12880


			2			03B002			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			台			72			380			27360


			3			03B003			拆除			管道井立管及新风机拆除			层			4			3220			12880


			4			03B004			拆除			楼层面主管道及冷凝水管道拆除			层			4			4025			16100


			5			031006015001			水箱			补水水箱			台			2			3975.17			7950.34


			6			031006015002			水箱			蓄能水箱			台			4			2475.17			9900.68


			7			030109001001			水泵			循环水泵			台			4			4389.56			17558.24


			8			031003003001			焊接法兰阀门			DN65涡旋碟阀			个			8			412.06			3296.48


			9			031003010001			软接头（软管）			DN65橡胶软接			个(组)			8			314.66			2517.28


			10			031003003002			焊接法兰阀门			DN65全铜过滤器			个			4			465.29			1861.16


			11			031003003003			焊接法兰阀门			DN65全铜闸阀			个			8			465.29			3722.32


			12			031003001001			螺纹阀门			DN20全铜排气排污阀组			个			4			1065.46			4261.84


			13			030601001001			温度仪表			不锈钢温度计套			支			8			269.47			2155.76


			14			030601002001			压力仪表			不锈钢压力表套			台			4			254.07			1016.28


			15			031003001002			螺纹阀门			DN20全铜球阀			个			144			62.55			9007.2


			16			031003001003			螺纹阀门			DN20电磁二通阀			个			72			304.52			21925.44


			17			031003010002			软接头（软管）			DN20不锈钢金属软管			个(组)			144			139.37			20069.28


			18			031003001004			螺纹阀门			DN20全铜过滤器			个			144			67.02			9650.88


			19			031001001001			镀锌钢管			镀锌管道DN65（含管道配件）、螺纹连接			m			120			89.65			10758


			20			031001001002			镀锌钢管			镀锌管道DN50（含管道配件）、螺纹连接			m			120			77.86			9343.2


			21			031001001003			镀锌钢管			镀锌管道DN40（含管道配件）、螺纹连接			m			84			69.79			5862.36


			22			031001001004			镀锌钢管			镀锌管道DN32（含管道配件）、螺纹连接			m			60			59.19			3551.4


			23			031001001005			镀锌钢管			镀锌管道DN25（含管道配件）、螺纹连接			m			48			55.47			2662.56


			24			031001001006			镀锌钢管			镀锌管道DN20（含管道配件）、螺纹连接			m			282			43.95			12393.9


			25			031208002001			管道绝热			管道保温DN65（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			41.72			5006.4


			26			031208002002			管道绝热			管道保温DN50（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			36.28			4353.6


			27			031208002003			管道绝热			管道保温DN40（保温胶水及抱箍，木托）			m			84			31.76			2667.84


			28			031208002004			管道绝热			管道保温DN32（保温胶水及抱箍，木托）			m			60			28.14			1688.4


			29			031208002005			管道绝热			管道保温DN25（保温胶水及抱箍，木托）			m			48			24.52			1176.96


			30			031208002006			管道绝热			管道保温DN20（保温胶水及抱箍，木托）			m			300			21.81			6543


			31			031001006001			塑料管			pvc-u冷凝水管道20-40			m			200			23.49			4698


			32			031208007001			防潮层、保护层			室外管道铝皮保护			m2			34.18			63.13			2157.78


			33			031002001001			管道支架			管道支架制作及安装			Kg			500			16.7			8350


			34			031201003001			金属结构刷油			管道支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道			kg			500			2.78			1390


									分部小计															266716.58


									2号楼楼顶、1、2、3、5（4层室外主管道）


			35			03B005			拆除			楼顶主机阀件及连接管道拆除			组			5			5175			25875


			36			03B006			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			台			58			380			22040


			37			03B007			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			层			4			3852			15408


			38			03B008			拆除			楼层面主管道及冷凝水管道拆除			层			4			5175			20700


			39			030601004001			流量仪表			靶式流量开关			台			6			413.51			2481.06


			40			031003003004			焊接法兰阀门			DN80涡旋碟阀			个			18			580.03			10440.54


			41			031003010003			软接头（软管）			DN80橡胶软接			个(组)			18			441.81			7952.58


			42			031003003005			焊接法兰阀门			DN65涡旋碟阀			个			32			412.06			13185.92


			43			031003010004			软接头（软管）			DN65橡胶软接			个(组)			32			314.66			10069.12


			44			031003003006			焊接法兰阀门			DN65全铜过滤器			个			10			465.29			4652.9


			45			031003003007			焊接法兰阀门			DN65全铜闸阀			个			12			465.29			5583.48


			46			031003001005			螺纹阀门			DN20全铜球阀			个			116			62.55			7255.8


			47			031003001006			螺纹阀门			DN20电磁二通阀			个			58			304.52			17662.16


			48			031003010005			软接头（软管）			DN20不锈钢金属软管			个(组)			116			139.37			16166.92


			49			031003001007			螺纹阀门			DN20全铜过滤器			个			58			67.02			3887.16


			50			030601001002			温度仪表			不锈钢温度计套			支			6			269.47			1616.82


			51			030601002002			压力仪表			不锈钢压力表套			台			12			254.07			3048.84


			52			031001001007			镀锌钢管			镀锌管道DN80（含管道配件）、螺纹连接			m			228			100.71			22961.88


			53			031001001008			镀锌钢管			镀锌管道DN65（含管道配件）、螺纹连接			m			150			89.65			13447.5


			54			031001001009			镀锌钢管			镀锌管道DN50（含管道配件）、螺纹连接			m			120			77.86			9343.2


			55			031001001010			镀锌钢管			镀锌管道DN40（含管道配件）、螺纹连接			m			84			69.79			5862.36


			56			031001001011			镀锌钢管			镀锌管道DN32（含管道配件）、螺纹连接			m			60			59.19			3551.4


			57			031001001012			镀锌钢管			镀锌管道DN25（含管道配件）、螺纹连接			m			48			55.47			2662.56


			58			031001001013			镀锌钢管			镀锌管道DN20（含管道配件）、螺纹连接			m			240			43.95			10548


			59			031208002007			管道绝热			管道保温DN80（保温胶水及抱箍，木托）			m			228			25.43			5798.04


			60			031208002008			管道绝热			管道保温DN65（保温胶水及抱箍，木托）			m			150			41.72			6258


			61			031208002009			管道绝热			管道保温DN50（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			36.28			4353.6


			62			031208002010			管道绝热			管道保温DN40（保温胶水及抱箍，木托）			m			84			31.76			2667.84


			63			031208002011			管道绝热			管道保温DN32（保温胶水及抱箍，木托）			m			60			28.14			1688.4


			64			031208002012			管道绝热			管道保温DN25（保温胶水及抱箍，木托）			m			48			24.52			1176.96


			65			031208002013			管道绝热			管道保温DN20（保温胶水及抱箍，木托）			m			240			21.81			5234.4


			66			031001006002			塑料管			pvc-u冷凝水管道20-40			m			400			22.29			8916


			67			031208007002			防潮层、保护层			室外管道铝皮保护			m2			137.49			63.13			8679.74


			68			031002001002			管道支架			管道支架制作及安装			Kg			1000			16.7			16700


			69			031201003002			金属结构刷油			管道支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道			kg			1000			2.78			2780


									分部小计															320656.18


									3号楼（延用原设备）


			70			03B009			拆除			楼顶主机阀件及连接管道拆除			组			4			3220			12880


			71			03B010			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			台			72			380			27360


			72			03B011			拆除			管道井立管及新风机拆除			层			4			3220			12880


			73			03B012			拆除			楼层面主管道及冷凝水管道拆除			层			4			4025			16100


			74			031003003008			焊接法兰阀门			DN65涡旋碟阀			个			8			412.06			3296.48


			75			031003010006			软接头（软管）			DN65橡胶软接			个(组)			8			314.66			2517.28


			76			031003003009			焊接法兰阀门			DN65全铜过滤器			个			4			465.29			1861.16


			77			031003003010			焊接法兰阀门			DN65全铜闸阀			个			8			465.29			3722.32


			78			031003001008			螺纹阀门			DN20全铜排气排污阀组			个			4			1065.46			4261.84


			79			030601001003			温度仪表			不锈钢温度计套			支			8			269.47			2155.76


			80			030601002003			压力仪表			不锈钢压力表套			台			4			254.07			1016.28


			81			031003001009			螺纹阀门			DN20全铜球阀			个			144			62.55			9007.2


			82			031003001010			螺纹阀门			DN20电磁二通阀			个			72			304.52			21925.44


			83			031003010007			软接头（软管）			DN20不锈钢金属软管			个(组)			144			139.37			20069.28


			84			031003001011			螺纹阀门			DN20全铜过滤器			个			144			67.02			9650.88


			85			031001001014			镀锌钢管			镀锌管道DN65（含管道配件）、螺纹连接			m			120			89.65			10758


			86			031001001015			镀锌钢管			镀锌管道DN50（含管道配件）、螺纹连接			m			120			77.86			9343.2


			87			031001001016			镀锌钢管			镀锌管道DN40（含管道配件）、螺纹连接			m			84			69.79			5862.36


			88			031001001017			镀锌钢管			镀锌管道DN32（含管道配件）、螺纹连接			m			60			59.19			3551.4


			89			031001001018			镀锌钢管			镀锌管道DN25（含管道配件）、螺纹连接			m			48			55.47			2662.56


			90			031001001019			镀锌钢管			镀锌管道DN20（含管道配件）、螺纹连接			m			282			43.95			12393.9


			91			031208002014			管道绝热			管道保温DN65（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			41.72			5006.4


			92			031208002015			管道绝热			管道保温DN50（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			36.28			4353.6


			93			031208002016			管道绝热			管道保温DN40（保温胶水及抱箍，木托）			m			84			31.76			2667.84


			94			031208002017			管道绝热			管道保温DN32（保温胶水及抱箍，木托）			m			60			28.14			1688.4


			95			031208002018			管道绝热			管道保温DN25（保温胶水及抱箍，木托）			m			48			24.52			1176.96


			96			031208002019			管道绝热			管道保温DN20（保温胶水及抱箍，木托）			m			300			21.81			6543


			97			031001006003			塑料管			pvc-u冷凝水管道20-40			m			200			22.29			4458


			98			031208007003			防潮层、保护层			室外管道铝皮保护			m2			34.18			63.13			2157.78


			99			031002001003			管道支架			管道支架制作及安装			Kg			500			16.7			8350


			100			031201003003			金属结构刷油			管道支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道			kg			500			2.78			1390


									分部小计															231067.32


									零星增加项目


			101			03B013			拆装			3号楼办公室风口定制机、及拆、装			只			90			322			28980


			102			030701003001			空调器			5P吸顶机			台(组)			2			9861.95			19723.9


			103			03B014			铜管及电源			5P吸顶机铜管及电源			台			2			1120			2240


									分部小计															50943.9


									其他


			104			03B015			抵扣			旧管道抵扣价			项			5			-2200			-11000


									分部小计															-11000


									分部分项合计															858383.98


			1			031301017001			脚手架搭拆						项			1			7999.6			7999.6


									单价措施合计															7999.6


			合    计																					866383.58


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。








4.3 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率
（%）			金额
（元）			调整费率
（%）			调整后
金额（元）			备注


			1			031302001001			安全文明施工费						100			14379.52


			1.1						基本费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.55			12663.78


			1.2						增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.21			1715.74


			2			031302002001			夜间施工增加			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.08			653.61


			3			031302003001			非夜间施工增加			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			031302004001			二次搬运			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			031302005001			冬雨季施工增加			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.09			735.32


			6			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			408.51


			7			031302008001			临时设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.45			11846.76


			8			031302009001			赶工措施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.03			245.11									建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			031302090001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			031302091001			特殊条件下施工增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			14			031302015001			智慧工地费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


			合   计															28268.83


			注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。








4.4 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：安装


			序号			项目名称			计量单位			金额(元)			备注


			1			暂列金额			项


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价			项


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。








4.5 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：安装


			序号			项目名称			计算基础			计算费率(％)			金额(元)


			1			规费			环境保护税+社会保险费+住房公积金			100			23837.1


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			2.4			20286.89


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			0.42			3550.21


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01			9			82664.06


			合  计												106501.16


			编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：








4.6 承包人供应主要材料一览表


			承包人供应主要材料一览表


			工程名称：安装


			序号			材料编码			材料名称			规格、型号等要求			单位			数量			单价(元)			合价(元)			备注


			1			01090167			圆钢			φ8～14			kg			1.68			3.67			6.17


			2			01130141			扁钢			＜-59			kg			36.8			3.62			133.22


			3			01210332			等边角钢			∟60×5			kg			5.2			3.43			17.81


			4			01270101-1			型钢						kg			2120			3.35			7102


			5			01290109			钢板			δ1.6～1.9 Q235			kg			0.8			3.57			2.86


			6			02010106			橡胶板			δ1～15			kg			8.596			7.72			66.36


			7			02010506			石棉橡胶板			低压δ0.8～6			kg			79.36			5.57			442.04


			8			02010515			石棉橡胶板			δ1～6			kg			1.02			19.01			19.39


			9			02270106			白布						m			1			3.43			3.43


			10			02270131			破布						kg			47.184			6			283.1


			11			02290103			线麻						kg			4.2338			10.29			43.57


			12			03010101			铆钉						十个			113.2175			0.3			33.97


			13			03050573			精制带母镀锌螺栓			M6～12×12～50			套			318.4			0.33			105.07


			14			03050611			精制带母镀锌螺栓			带垫 M16×65～80			套			1071.2			1.35			1446.12


			15			03050613			精制带母镀锌螺栓			带垫 M16×85～140			套			3398.02			1.84			6252.36


			16			03050911			精制六角螺栓						kg			13.58			4.82			65.46


			17			03053521			镀锌半圆头螺栓			M2～5×15～50			套			40			0.09			3.6


			18			03070133			膨胀螺栓			M12×200			套			197.6			3			592.8


			19			03090103			螺母						kg			28.42			6.17			175.35


			20			03090207			精制六角螺母			M8			十个			1.648			0.6			0.99


			21			03130304			钢垫圈						kg			11.22			4.97			55.76


			22			03130305			钢垫圈			M8.5			十个			1.648			0.01			0.02


			23			03210211			砂轮片			φ400			片			16.08			11.58			186.21


			24			03210405			尼龙砂轮片			φ100×16×3			片			0.9			3.26			2.93


			25			03210408			尼龙砂轮片			φ400			片			21.648			8.66			187.47


			26			03270104			铁砂布			2#			张			65			0.86			55.9


			27			03270202			砂纸						张			170.24			0.94			160.03


			28			03410206			电焊条			J422 φ3.2			kg			178.34			6.83			1218.06


			29			03410207			电焊条			J422 φ4			kg			0.4			3.73			1.49


			30			03570225			镀锌铁丝			13#～17#			kg			67.868			6.52			442.5


			31			03590201			斜垫铁			Q235 1#			kg			4.8			5.15			24.72


			32			03590401			平垫铁			Q235 1#			kg			7.2			4.29			30.89


			33			03652422			钢锯条						根			596.228			0.21			125.21


			34			03652906			钢丝刷子						把			3			1.54			4.62


			35			04010611			水泥			32.5级			kg			1047.754			0.31			328.16


			36			04030102			黄砂						m3			2.2416			120.46			270.02


			37			04050201			碎石						m3			0.248			99.09			24.57


			38			04050206			碎石			5～32mm			m3			0.56			90.34			50.59


			39			05030600			普通木成材						m3			0.22			1372.08			301.86


			40			05030700			木板材						m3			0.012			1543.59			18.52


			41			11030306-1			酚醛防锈漆						kg			34			14.91			506.94


			42			11112503-1			调和漆						kg			30			14.2			426


			43			11112524			厚漆						kg			50.336			8.58			431.88


			44			11590504			聚氯乙烯热熔密封胶						kg			8			10.72			85.76


			45			12010103			汽油						kg			14.64			8.73			127.81


			46			12010903			煤油						kg			2.24			4.29			9.61


			47			12050311			机油						kg			51.194			7.72			395.22


			48			12050313			机油			6～7#			kg			5.06			10.72			54.24


			49			12060317			清油						kg			1.8			13.72			24.7


			50			12070105			黄油(钙基脂)						kg			0.6			6.86			4.12


			51			12310308			丙酮						kg			12			5.15			61.8


			52			12370305			氧气						m3			37.012			2.83			104.74


			53			12370335			乙炔气						kg			12.456			15.44			192.32


			54			13120303~1			橡塑保温套管			DN65			m			397.8			33.72			13413.82


			55			13120303~2			橡塑保温套管			DN40			m			257.04			23.96			6158.68


			56			13120303~3			橡塑保温套管			DN50			m			367.2			28.39			10424.81


			57			13120303~4			橡塑保温套管			DN32			m			183.6			20.41			3747.28


			58			13120303~5			橡塑保温套管			DN25			m			146.88			16.86			2476.4


			59			13120303~6			橡塑保温套管			DN20			m			856.8			14.2			12166.56


			60			13120303~7			橡塑保温套管			DN80			m			232.56			17.75			4127.94


			61			13590321			保温扎带						卷			2281.482			5			11407.41


			62			14030315-1			热镀锌钢管			DN20			m			820.08			7.97			6536.04


			63			14030319-1			热镀锌钢管			DN25			m			146.88			11.85			1740.53


			64			14030322-1			热镀锌钢管			DN32			m			183.6			14.98			2750.33


			65			14030325			热镀锌钢管			DN40			m			257.04			18.36			4719.25


			66			14030328-1			热镀锌钢管			DN50			m			367.2			23.05			8463.96


			67			14030331			热镀锌钢管			DN65			m			397.8			30.88			12284.06


			68			14030337-1			热镀锌钢管			DN80			m			232.56			38.63			8983.79


			69			14210102-1~1			DN20不锈钢金属软管						个			404			31.06			12548.24


			70			14310376			承插塑料排水管（含管件）			dn40			m			590.4			5.77			3406.61


			71			14310376~1			承插塑料排水管			dn40			m			196.8			5.77			1135.54


			72			15020306			室内镀锌钢管接头零件			DN20			个			926.208			1.79			1657.91


			73			15020307			室内镀锌钢管接头零件			DN25			个			140.832			2.82			397.15


			74			15020308			室内镀锌钢管接头零件			DN32			个			144.54			4.19			605.62


			75			15020309			室内镀锌钢管接头零件			DN40			个			180.432			5.04			909.38


			76			15020310			室内镀锌钢管接头零件			DN50			个			234.36			8.6			2015.5


			77			15020311			室内镀锌钢管接头零件			DN65			个			165.75			19.26			3192.35


			78			15020312			室内镀锌钢管接头零件			DN80			个			89.148			21.64			1929.16


			79			15021106			镀锌活接头			DN20			个			961.52			4.7			4519.14


			80			15021306			镀锌管箍			DN20			个			16.16			1.23			19.88


			81			15021704			镀锌丝堵			DN20			个			8.08			1.14			9.21


			82			15022306			镀锌弯头			DN20			个			8.08			1.83			14.79


			83			15230306			承插塑料排水管件			dn40			个			90.4			2.66			240.46


			84			15370305			镀锌管卡			DN12～40×1.5			个			20			1.38			27.6


			85			15370707			单管卡子			DN25			个			133.38			0.68			90.7


			86			15370710			单管卡子			DN50			个			37.08			1.24			45.98


			87			15410717			可曲挠橡胶接头			DN65			个			48			195.2			9369.6


			88			15410718			可曲挠橡胶接头			DN80			个			18			310.55			5589.9


			89			16150504~1			全铜排气排污阀组			DN20			个			8			1020.38			8163.04


			90			16250109~1			全铜闸阀			DN65			个			28			257.31			7204.68


			91			16250109~2			全铜过滤器			DN65			个			18			257.31			4631.58


			92			16250109~3			涡旋碟阀			DN65			个			48			204.08			9795.84


			93			16250110~1			涡旋碟阀			DN80			个			18			337.17			6069.06


			94			16310104~1			全铜球阀			DN20			个			408.04			39.93			16293.04


			95			16310104~2			电磁二通阀			DN20			个			204.02			279.5			57023.59


			96			16310104~3			全铜过滤器			DN20			个			349.46			44.36			15502.05


			97			17010937			平焊法兰			1.6MPa DN40			片			808			23.07			18640.56


			98			17010941			平焊法兰			1.6MPa DN65			片			284			33.94			9638.96


			99			17010942			平焊法兰			1.6MPa DN80			片			72			38.32			2759.04


			100			17310301			垫片						片			22			0.33			7.26


			101			19110104			管子托钩			DN20			个			115.776			1.14			131.98


			102			19110105			管子托钩			DN25			个			37.584			1.31			49.24


			103			21090122~1			不锈钢温度计套						套			22			177.46			3904.12


			104			21650101~1			不锈钢压力表套						套			20			177.46			3549.2


			105			30110105~1			圆形钢板水箱			0.4～0.8m3			个			4			2000			8000


			106			30110106~1			圆形钢板水箱			0.81～1.4m3			个			2			3500			7000


			107			31011126			油浸石棉盘根			φ6～10 250℃			kg			1			9.86			9.86


			108			31110301			棉纱头						kg			58.244			5.57			324.42


			109			31150101			水						m3			39.632			5.69			225.51


			110			31150301			电						kW·h			92			0.59			54.28


			111			31170121			位号牌						个			48			0.51			24.48


			112			50030101~1			5P吸顶机						台			2			9582.73			19165.46


			113			CL-D00001			楼顶主机阀件及连接管道拆除						组			8			3220			25760


			114			CL-D00002			室内风机盘管阀件及连接支管拆除						台			130			380			49400


			115			CL-D00003			管道井立管及新风机拆除						层			8			3220			25760


			116			CL-D00004			楼层面主管道及冷凝水管道拆除						层			8			4025			32200


			117			CL-D00005			楼顶主机阀件及连接管道拆除						组			5			5175			25875


			118			CL-D00006			管道井立管及新风机拆除						层			4			3852			15408


			119			CL-D00007			楼层面主管道及冷凝水管道拆除						层			4			5175			20700


			120			CL-D00008			3号楼办公室风口定制机、及拆、装						只			90			322			28980


			121			CL-D00009			5P吸顶机铜管及电源						台			2			1120			2240


			122			CL-D00010			旧管道抵扣价						项			5			-2200			-11000


			123			ZC0001			靶式流量开关						台			6			310.55			1863.3


			124			ZC0002			铝皮						m2			205.85			57.67			11871.37


			125			ZC0003			循环水泵						台			4			3800			15200


			合计																					622260.84
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