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第一部分 采购邀请
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk117005804][bookmark: OLE_LINK2]南通新江海建设项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局的委托，就南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程（项目编号：JSZC-320613-NTXJ-G2025-0007）进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。
项目概况
南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2025年11月28日14时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320613-NTXJ-G2025-0007
项目名称：南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程
采购方式：竞争性谈判
预算金额：本次采购项目预算为116.03万元人民币，资金来源为财政。
最高限价：本项目设最高限价为94万元人民币，响应报价超过最高限价的为无效响应。
采购需求：苏锡通园区海悦路（江荣路—经三十四路以东K0+420）行道树；经三十四路（纬十七路—纬十八路）行道树；乐成路（江昌路—江泰路）行道树、侧分带；纬三十八路（经三十四路—新江海河）行道树；名城嘉苑南侧围墙及东侧围墙至人行道绿化；土方工程等。养护时间及等级：两年二级养护。本项目中涉及的所有苗木（胸径、地径、高度、蓬径、形态等）均为修剪成形后尺寸，并要求形态饱满。本项目设计所用苗木在施工阶段以及养护期内要求成活率达到100%，如出现死亡，应及时更换。具体详见第三部分项目需求。
工期：60日历天（开工日期以批复的开工报告为准），施工工期包括星期六、日及中华人民共和国法定假期。
承包方式：包工包料。
质量标准：合格。
本项目标的所属行业：建筑业。
本项目不接受联合体响应。
本项目（是/否）接受分包：否。
二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。
中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。
（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。
（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。
备注：
①本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
②中小企业包含中型企业、小型企业和微型企业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1拟派项目负责人须具备园林专业中级及以上职称及园林绿化工程施工管理5年以上工作经历，且须满足下列条件：
拟派项目负责人无在建工程，必须满足下列条件：项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：
①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料（资料内容须能体现拟派项目负责人姓名）确定。
②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。若职称证书未体现园林绿化及相关专业的，须提供职称评审材料或毕业证书证明其专业，否则不予认可。
3.2拟派项目负责人为供应商企业的正式员工（需提供拟派项目负责人与本供应商企业的有效劳动合同和社保机构出具的供应商为项目负责人缴纳的响应截止前三个月（不含响应截止日当月）中任意一个月的社保证明）；
3.3拟派项目负责人类似工程业绩:2022年11月1日至响应截止时间止（以竣工验收证书所显示的竣工日期为准）拟派项目负责人在供应商企业任职期间内承担过与本项目类似的景观绿化工程，拟派项目负责人在该项目中担任项目经理职务。
注：提供施工合同、中标（或成交）通知书、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。证明材料中应能显示出工程类别、项目经理姓名等信息。项目负责人发生过变更的，供应商应当提供行政主管部门或公共资源(建设工程/招投标/承发包)交易中心/平台/市场出具的项目负责人变更备案材料。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章。
4.供应商不得存在下列情形之一：
4.1为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
4.2为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供采购代理、设计服务的；
4.3与本采购项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
4.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的；
4.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
4.6处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
4.7因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；
4.8供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；
4.9被“信用中国”、“中国政府采购网”和“国家企业信用信息公示系统”等渠道列入信用记录失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；
4.10在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的。
4.11因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
4.12以他人名义投标，或者通过受让、租借、挂靠资质投标；
4.13伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标；
4.14与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通投标；
4.15与谈判小组私下接触，或者通过向采购人、采购代理机构、交易平台运行服务机构、谈判小组、行政监督部门人员提供财物或者其他好处等不正当手段，谋取中标；
4.16以可能影响履约的异常低价竞标；
4.17恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动；
4.18法律、法规禁止的其他行为；
4.19不符合法律、法规规定的其他条件。
5.供应商或者拟派项目负责人近五年内在采购人之前的工程中没有履约评价不合格的（履约评价不合格的名单如下：1、南京森威园林景观建设有限公司于2021年3月16日中标南通苏通园区中韩片区道路绿化工程，签订书面合同后无正当理由拒不进场，放弃履约）。
6.企业和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
7.企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
8.企业近三个月（至投标截止时间止三个月）内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
9、根据《关于公布2025年元旦春节期间拖欠农民工工资引发群体性事件限制市场准入及批评提醒企业和人员名单的通知》（苏建函建管〔2025〕183号）要求，供应商或项目负责人未被列入2025年元旦春节期间因拖欠农民工工资引发讨薪事件而予以全省限制建筑市场准入的；
10.如发现供应商递交的资格审查材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。
以上资格条件的审查将贯穿本工程的整个采购过程。如发现供应商资格条件不符合的，采购人可随时取消供应商的成交资格。
三、获取采购文件
1、时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日
2、地点：“江苏政府采购苏政府采购网”自行免费下载。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、响应文件提交
1、响应文件提交截止时间：2025年11月28日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2、响应文件提交地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、响应文件开启
1、开启时间：2025年11月28日14时00分（北京时间）
2、开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、谈判保证金：免收。
2、履约保证金
2.1、履约保证金金额：合同价款的5%。
2.2、履约保证金形式：转账、电汇、网银、保单、保函等形式。
2.3、履约保证金提交：成交人应在成交通知书签发（成交通知书上所示日期）后7日历天内将履约保证金缴纳至江苏南通苏锡通科技产业园区财政局账户或将保单、保函原件提交给财政局。未按采购文件的要求提交履约保证金的，每延迟一日历天支付违约金5000元，从成交通知书签发之日（成交通知书上所示日期）算起延迟10日历天及以上的，视为成交人放弃成交项目，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成的损失由成交人予以赔偿。相关违法行为由有关行政监督部门依法处理。缴纳履约保证金是签订采购合同的前置条件。成交人办理履约保证金缴纳手续后，采购人根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，依据采购文件、成交人响应文件与成交人签订采购合同。
2.4、履约保证金退还：工程竣工验收合格并递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，成交人可申请退还履约保证金，采购人核实、投资人审批确认后28日内退还。
2.4.1发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
2.4.1.1签订合同后，成交人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。
2.4.1.2成交人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交人缴纳的履约保证金中予以扣除违约金，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交人另外补齐。
2.5若成交人不能按2.3项的规定执行，采购人有权取消其成交资格或解除合同，给采购人造成损失的，应当予以赔偿。
3、项目谈判活动模式：本项目采用不见面开标模式，开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅参加开标会。
4、项目演示、样品、答辩等：无。
5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向软件技术支持提出。
6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7.“苏采云”系统使用相关提醒
7.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
7.3参与采购活动：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取竞争性谈判文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取竞争性谈判文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。公告内文件获取时间截止后仍可下载采购文件，截止后下载采购文件，视为非有效参与方式且不做为供应商权益收到损害的证明材料和依据。
7.4开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名称：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局
中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司（代建）
地址：江苏南通苏锡通科技产业园江成路1088号1号楼4楼
联系人：王工
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]联系方式：0513-81017817
2、采购代理机构信息
名称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司
地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼
联系人：柴九玲  18012880304
邮箱：1585059451@qq.com
3、软件技术支持：0519-86722801

第二部分 谈判须知
一、谈判文件解释权归采购人
1、供应商下载获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在获取谈判文件后以书面形式提出询问或疑问，否则视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。
二、谈判文件的澄清、修改、答疑
1、采购人有权对发出的谈判文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2、凡涉及谈判文件的补充说明、澄清或修改，均以“江苏政府采购网”发出的信息为准。
3、采购人对谈判文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目谈判文件的一部分，对响应供应商具有约束力。
4、在响应文件提交截止时间前，采购人可以对采购文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取采购文件的供应商,更正公告内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
5、除非代理机构以书面、公告的形式对谈判文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、谈判报价
1、谈判后，供应商就所有内容进行最后报价。
2、本项目不接受任何有选择的报价。
3、谈判报价均以人民币为报价的币种。
4、谈判报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
5、最后报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施等作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
6、本项目采用二次报价，谈判响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在谈判后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。
（1）本项目谈判总价应包括为完成该采购项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
（2）成交后，成交人须向采购人提供首轮报价的计价软件版本，由采购人按照下浮率调整后作为本次采购的最终工程量清单，由成交人确认后提交书面清单（加盖公章）。
（3）最终工程量清单调整原则：
成交人的最后报价为本项目成交价，以成交人响应文件中的首次报价工程量清单为依据，按下浮率同比例下浮。下浮率=（1-成交价÷首次报价）×100%。
四、响应文件的编制、签署、盖章
1、供应商按“第五章响应文件格式”要求编写响应文件。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
2、供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合采购文件规定。
3、采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4、响应文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。
5、响应文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
五、响应文件的提交
1、本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性谈判文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
2、供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
3、采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，谈判保证金除外。
六、响应文件截止时间
1、供应商应在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。
2、供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。
3、采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
七、响应文件的拒收、修改与撤回
1、采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
2、响应文件的撤回
2.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。
2.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
3、响应文件的修改
3.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。
4、在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5、在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
八、响应文件的解密与开启
1、响应文件解密
本项目采用不见面交易模式，供应商应当按照《操作指南》规定使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。
2、供应商不足3家的，不予解密。
[bookmark: _Toc520356165]3、本项目不公开报价。
供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
九、评审过程的保密与公正
1、谈判小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
2、在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3、在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
4、采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
十、评审过程中的澄清
1、项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
2、需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
3、接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
十一、谈判程序及成交原则
1、谈判程序
1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
在谈判过程中，谈判小组可能根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
1.4采购人不接受供应商高于或等于自己前一轮的报价。
1.5评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
②谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，谈判小组应当要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
十二、质疑处理
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理将只对供应商第一次质疑作出答复。
3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件11）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4、供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式，见本采购文件第一章。
5、以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
十三、履约保证金
1、履约保证金金额：合同价款的5%。
2、履约保证金形式：转账、电汇、网银、保单、保函等形式。
3、履约保证金提交：成交人应在成交通知书签发（成交通知书上所示日期）后7日历天内将履约保证金缴纳至江苏南通苏锡通科技产业园区财政局账户或将保单、保函原件提交给财政局。未按采购文件的要求提交履约保证金的，每延迟一日历天支付违约金5000元，从成交通知书签发之日（成交通知书上所示日期）算起延迟10日历天及以上的，视为成交人放弃成交项目，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成的损失由成交人予以赔偿。相关违法行为由有关行政监督部门依法处理。缴纳履约保证金是签订采购合同的前置条件。成交人办理履约保证金缴纳手续后，采购人根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，依据采购文件、成交人响应文件与成交人签订采购合同。
4、履约保证金退还：工程竣工验收合格并递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，成交人可申请退还履约保证金，采购人核实、投资人审批确认后28日内退还。
4.1发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
4.1.1签订合同后，成交人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交人还须承担相应的法律赔偿责任。
4.1.2成交人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交人缴纳的履约保证金中予以扣除违约金，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交人另外补齐。
4.5若成交人不能按4.3项的规定执行，采购人有权取消其成交资格或解除合同，给采购人造成损失的，应当予以赔偿。
十四、响应文件有效期
谈判响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。谈判程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。
十五、谈判费用
1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
2、成交人在成交结果公示结束后向采购代理机构支付采购代理服务费4000元，优先使用数字人民币支付采购代理服务费。
单位名称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司
开户行：中国银行南通金海岸支行
账号：553458202838
十六、办理政采贷和履约保函（保险）扶持政策
供应商若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
十七、未尽事宜
1、按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。
2、成交人在领取成交通知书时须提供13份完整的纸质响应文件及一个首次报价工程量清单电子版（EXCLE版和计价软件版）U盘、不加密NJSTF格式文件（光盘1份，U盘1份）（其中1份响应文件装订成册，另12份响应文件无需装订成册），纸质响应文件应从苏采云系统打印，需盖章的地方盖上公章及法定代表人印章，且必须保证与评标时的电子标书一致。13份纸质响应文件必须清晰整齐，综合单价分析表必须正反面打印或复印。仅综合单价分析表须正反面打印或复印，其他表不须正反面打印或复印。成交工程量清单打印时没有价格的表格不要打印！
3、成交人在领取成交通知书时还须提交如下资料：
主要管理人员表（施工员、质量员、安全员）及证书、身份证、社保证明等资料（成交人应合理考虑投入本工程的主要管理人员（施工员、质量员、安全员），须能按合同要求驻场、有相应岗位证书。成交人须在成交通知书签发（成交通知书上所示日期）后10日历天内向采购人提交主要管理人员表（施工员、质量员、安全员）及证书扫描件、身份证扫描件、成交人为其交纳的社保证明等书面资料共12份（加盖单位公章、原件备查），经采购人书面认可后作为合同组成部分，不得再擅自更换）。


第三部分 项目需求

一、工程技术要求
1. 总则
1.1本工程技术要求旨在说明本工程概况及发包人对本工程的综合要求，投标单位在施工过程中应注意严格遵守。
1.2本工程技术要求优先于设计图纸，如两者有异议的，以工程技术要求为准。
1.3本工程技术要求适用于本合同所有工程。
1.4承包人应把履行本工程技术要求及合同条款说明的所有费用计算在投标总价内。
2. 工程概况
2.1项目名称:南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程，共划分一个标段（具体详招标图纸）；
2.2工程范围：
经三十四路工程北起纬十八路，南至纬十七路，长约515m。纬三十八路工程西起经三十四路，东至新江海河西侧，长约381m。乐成路工程起江昌路，东至江泰路，长约217m。海悦路西起江荣路，东至实创地块出入口，长约406m。
●海悦路（江荣路-经三十四路以东K0+420）行道树；
●经三十四路（纬十七路-纬十八路）行道树；
●乐成路（江昌路-江泰路）行道树、侧分带；
●纬三十八（经三十四路-新江海河）行道树；
●名城嘉苑南侧围墙及东侧围墙至人行道绿化；
●工程施工范围以招标图纸为准。
2.3本次招标各标段主要工程内容如下(但不限于如下)：
1）土方工程：
●种植土的回填、平衡调配，原有地表的沟渠、垃圾、地被清理和地形整形等
2）景观工程：
●原有市政综合管线井的升降（与地形完成面平齐，井盖升降高度按30cm包干）
3)种植工程：
●所有图纸范围内的乔木、灌木、地被和草坪等绿化工程
●养护时间及等级：两年二级养护
4)招标人保留对以上工程规模修改的权利
5）图纸表述的其他工程内容。
注：1）进场后承包方需自行对人行道、隔离带等原市政回填的土方进行检测，如认为会对苗木的生长及成活产生影响的需自行采取合理措施，费用包含在苗木报价中。
2）安全文明施工须符合关于南通市政府办公室关于市区扬尘整治“654”专项行动方案的各项要求，对超过4小时不施工的裸土进行全覆盖。现场必须安装扬尘在线监测设备。承包方工地施工必须做到“六个百分百”，洒水扬尘实施“全覆盖”，若因违反上述要求被通报批评，我司将严格按照政府相关部门要求对施工单位进行处罚并上报建设主管部门（每次处罚24000元整），最终将在工程款项中扣除。
3）承包方须严格执行国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》及《省住房城乡建设厅关于认真贯彻落实国务院保障农民工工资支付条例扎实推进建筑工人实名制管理工作的通知》（苏建建管【2020】77号），现场安装实名制通道，必须进行实名制登记，开设农民工工资专用账户，建立农民工工资管理台账，农民工工资专用账户在本工程最后一次付款到帐前不得销户，否则责任由承包人自行承担。
4）原有绿化的移植苗木，需确保其100%成活，否则承包方需自行按照原规格要求采购苗木更换，相关风险需在报价时含在移植费用中。
5）本项目中涉及的所有苗木（胸径、地径、高度、蓬径、形态等）均为修剪成形后尺寸，并要求形态饱满。
6）本项目设计所用苗木在施工阶段以及养护期内要求成活率达到100%，如出现死亡，应及时更换。
3. 工程质量要求
3.1质量等级：合格。
4. 工期及进度要求
4.1本工程招标的施工工期包括星期六、日及中华人民共和国法定假期。
4.2本工程工期为:60日历天（开工日期以批复的开工报告为准）。
节点工期要求如下:
1）清表及土方、回填、造型：20天内完成  
2）绿化种植完成：55天内完成
4）竣工验收：60天内完成
4.3投标方必须考虑与现场其他施工单位的配合，并合理安排日程进度。
4.4投标方需编制详细的施工进度计划、材料进场计划（绿化苗木）。
4.5承包商应安排好人员及机械，充分考虑工期的紧迫性。对于上述各工作节点，若拖延，将处于5000元RMB/天的违约金。
注：因绿化苗木移植后存在一定的生长、恢复期，本项目绿化需待通过完工验收后经二～三个月的生长、恢复（避开夏、冬季的极端气候）期观察，期间如未出现大量的严重荫稍、死亡等情况，发包人组织最终的竣工验收，竣工验收日期以通过的完工验收日期为准。如在观察期内绿化出现大量严重荫稍、死亡等情况，则以整改后通过竣工验收的日期为准，承包人承担在此期间的工期违约责任。
5. 施工交接、测量
5.1承包人在施工前应同相关单位、部门做好相关交接及开工手续。由于承包人未做好相关手续而造成的后果，由承包人承担一切责任。
5.2水准点与坐标控制点交验由承包人自行委托解决，并且承包人定位放线成果应通过政府规划部门的认可，费用包含在投标报价中。
5.3竣工验收前由发包人委托相关测绘单位进行竣工测绘（包括用地红线、硬质景观、土方高程图等），并以测绘成果作为竣工结算依据。
5.4投标人可以按照发包人的安排或自行对工程现场及周围环境进行现场考察，以获取那些须自己负责的有关编制投标和签署合同所需的全部资料，考察现场的费用由投标人自己承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
5.5本工程须委托经监理、业主认可的专业测量单位对工程进行竣工测量，其测量结果须以AutoCAD绘制并提交竣工测量图电子文档以及竣工图电子文挡；
6. 技术要求
6.1土方工程
1)本工程地质勘察报告存放在发包人处，投标单位如需要，可自行到发包人处进行查阅，由于现场地质情况（可预见）引起的相关措施费用（清淤、地基处理等等费用）含在本次报价范围内，今后不作调整。
2)本工程承包商选用外进土源必须在使用前提供合法有效的书面证明，经监理、业主及相关部门踏勘书面确认后方可采购进场。未经书面认可进场的土方，不予认可工作量，且按每车5000元进行违约处罚。如遇到偷土等投诉，或有偷土嫌疑，经调查确认后将收取100000元/车的违约金。
3)投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
4)地形处理：
●图纸范围内绿化带中清表按10cm厚度包干（含局部遗留建筑垃圾清理），将清表整理出的杂土由承包人自行弃运至园区范围外；
●按照设计要求，进行的土方堆坡造型；
●整个地形做到坡度顺接恰当，观感好，无积水，无严重水土流失，无垃圾杂物；
●要求土方必须按照施工验收规范分层回填压实检测，并保证最上层有不小于30㎝厚为耕植土（俗称黄土），该部分耕植土价格统算在回填土方的综合单价中；
●土方进度款支付以当期已完合格工程且需经第三方测绘的工程量成果为依据，该过程中的测绘费用包含在本次投标报价中。
●最终的土方结算工程量以竣工测绘计算成果为准。
●整个地形经设计/业主/监理验收后，方可进入下一道工序，业主有权根据实际的地形效果进行调整，承包方不得以此作为增加相关费用的依据；
6.2景观部分
1）硬质铺装铺面材料（天然露骨料混凝土、pc仿石砖、彩色沥青等）的规格、颜色、品质、厂家需得到业主/设计/监理的认可，在施工前，现场必须铺贴小样，待业主/设计确认后方可采购、加工和全面铺开施工，上述相关费用考虑在本次报价当中。
2）板块面层铺装要求板块挤靠严密，无缝隙，接缝通直无错缝，表面平整洁净，图案清晰无磨划痕，周边顺直方正。
3）本工程硬质铺地表面坡度应符合设计要求，不得有泛水和积水现象。
4)园路、铺装与市政侧石顺接（喇叭口）费用包含在园路单价中。
6.3室外雨污水
1）雨污水管道执行标准：须按照最新现行《给排水管道施工及验收规范及验收规范》、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》、《中国建设标准化协会-埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》。
2）本工程室外雨污水包括所有区域内室外雨污水管线、窨井、边井，雨污水管线与建筑雨污水管线的连接、与红线外市政主管网雨污水管道（井）的接驳。
3）与市政主管的相关接驳费用考虑在本次报价中。
4）本工程雨污水管采用高密度聚乙烯(HDPE) 双壁波纹管,PVC—U排水管。品牌应选用经园区有关部门认可的品牌产品。
5）承包商应充分考虑到窨井进出水管的管道多，而造成窨井加大的情况并应充分考虑到管线交叉的情况。
注：为了更好地服务苏锡通科技产业园的建设需要，提高公用事业基础设施的建设水平，本次项目招标中所使用主要材料的质量须参照或相当于苏锡通科技产业园要求及苏州工业园区所使用的准入名单的材料质量标准，，并在使用前必须书面申报业主、监理审批确认。具体如下：
一：钢纤维井盖、井座
1、苏州兴邦化学建材有限公司
2、苏州江枫建材水泥制品有限公司
3、镇江句容科达技术开发有限公司
4、苏州广卫特种水泥制品有限公司
二：HDPE双壁波纹管（环刚度≥4KN/M2,PE80以上，一次挤压成型双壁异色，DN400≤管径≤DN900）
安徽国通高新管业股份有限公司
沧州明珠塑料股份有限公司
浙江中财管道股份有限公司
上海公元建材股份有限公司
杭州波达塑业有限公司
三：UPVC加筋管（环刚度≥4KN/M2,柔性密封接口，管径≤DN400）
安徽国通高新管业股份有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海公元建材发展有限公司
四：UPVC实壁管（环刚度≥4KN/M2,柔性密封接口，管径≤DN400）
浙江中财管道股份有限公司
南通三德塑胶工业有限公司
江苏培达塑料有限公司
6.4绿化部分
●行道树的分枝点、树形必须保证能够整齐统一。
●行道树树干不允许出现明显弯曲现象，相邻两株行道树的分支点相差须小于10cm。
●本标段施工须与已由业主另行招标施工的相关施工单位相互配合施工，服从业主、监理协调，为此配合协调所需增加的相关费用须在报价中综合考虑报价包干。
6.5其他技术要求
1）不锈钢采用304型号的产品；
2）结构材料水泥、钢材等进场前须申报业主监理同意，特殊材料如防水材料须在进场前申报业主监理同意，并制定专项施工方案获得总监批准以后方可实施
3）混凝土材料：本工程所用的混凝土均采用商品混凝土，质量和施工工艺必须满足国家规范有关混凝土的工程质量和工艺技术要求。
4）砂浆拌和：本工程使用的砂浆必须采用砂浆拌和机充分干拌后运至施工现场，不得在现场就地人工拌和。铺设完成后须用水浇透方可用细纱扫缝。黄砂必须采用中粗砂，不得采用石砂等材料替代。
7. 建筑小品
7.1材料及正式使用前须经业主/设计认可。除图纸及技术要求特别说明外，其余材料未注明品牌及技术参数的，则选用由业主、设计、监理会同有关部门确定并认可的优质产品，报价必须考虑在里面。
7.2本工程使用的所有材料、设备等，承包商必须按照上述标准采用。即使是同一品牌的产品，也应采用质量规格较高的。如果承包商未按照以上原则进行材料、设备的选用，业主有权进行更改，承包商承担相应的责任，且不发生任何的费用追加及工期延误。
8.  检测
8.1第三方检测：工程见证取样检测。由业主委托制定检测机构负责检测，其检测费将由业主直接支付给相关检测单位。施工单位按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它有关配合工作，送检频率、项目应符合南通市建设局下发的检测指导导则。
8.2 投标单位的措施项目费中“检验试验费”的报价中应包含下列工作所产生的费用：现场办公室配置试样检测的常规检测设备；专职试样员进行取样、制样（含检测无侧限抗压强度时的制样）、封样、送样等配合工作；工程送样检测方案的编制工作；因工程质量不合格, 而造成的重复检测费；因施工方案、施工进度等改变, 而调整其送检频率，导至其检测费用的调整超过原审定送检方案的15%以上部份的检测费。
8.3投标单位中标后，应根据检测指导导则及验检测标准、检测频率和工程施工图纸、技术要求、施工组织设计等制定编写针对本工程的科学、合理的试验送样送检方案，申报经监理、业主等各方审批确认。施工单位所编写的检测方案中应包括各试件的取样频率、取样数量、计划取样时间、专职取样员、所提供的取样便利条件、以及相应的检测费用预算等。
8.4 按此方案检测出的所有数据和检测单位针对本工程出具的检测汇总报告将作为工程质量评定的主要依据。
9. 施工管理制度：
9.1主要工序必须建立施工样板段制度，报经总监、业主书面确认后方可实施。因违反报验制度，引起的返工损失，由承包商自行承担。
9.2须严格确立工序报验验收制度，得到书面验收确认后方可进入后道工序。因违反报验制度，引起的返工损失，由承包商自行承担。
9.3须严格确立总体、分部开工审批制度，得到总监、业主书面确认后，后方可进入后道工序。因违反报验制度，引起的返工损失，由承包商自行承担。
10. 安全及文明要求：
10.1安全文明施工:
 1）本工程施工时，务必要把安全放在首位，实行施工现场标准化管理，按照苏锡通园区最新发文的《关于现场安全文明措施基本费考评的要求》进行考核，力争取得南通市市级文明工地称号。投标人需把相关现场文明施工费用综合考虑在报价中。
2)材料堆场、搅拌机、加工区域等必须硬化分隔。油桶等易燃物，必须符合消防规范等要求。
3）进入现场人员必须戴好安全帽。现场应按要求设置各种安全标志牌。
4）现场的机具设备一律应设安全防护罩。
5）做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到“工完料尽场地清”。
6）作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。
7）现场施工，须采取可靠必要的成品保护施工措施，对自身成品、周边绿化及其他成品进行保护；
8）施工区域道路因属于开放交通施工，要求施工单位制定专项安全文明施工管理方案，确保安全，在征得相关管理部门批准后方可施工。
9）外部道路保洁：承包商须负责外部道路的保洁工作。不得在沥青路面上拌砂浆、混凝土等，进出工地的材料运输车辆不得发生抛洒滴漏等现象。
10）运输车辆：为保护已建道路设施，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运输车辆的载重吨位须满足园区交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使用无牌无证社会车辆。如由此造成影响导致业主声誉受损，业主将向承包商收取违约金10000元/次。
11）道路保洁：承包商须负责材料运输通道及相关乡镇道路的保洁工作。进出工地的材料运输车辆不得发生抛、洒、滴、漏等现象。如发生污染道路现象，业主将向承包商收取违约金10000元/次。
12）扬尘专项防治：符合关于南通市政府办公室关于市区扬尘整治“654”专项行动方案的各项要求。
13）与原老管线单位协调与管线保护：由于该施工路段连接周边道路及地块，已投入运行的新、老管线较多，分布较乱，部分管线如保护不当易发生安全事故，如供电、电信等，承包商须派专人协助业主开展管线调查、协调迁移等工作，并负责管线安全。
14）地方协调：工程实施期间，承包商须派专人协助业主开展地方协调、拆迁等工作，严禁租用或购买当地村民的房屋作为施工临时设施。非施工红线范围内如有线路、绿化迁移、拆迁等及相关赔偿由施工单位自行处理。
15）业主将会根据后期工程施工要求，穿插安排相关综合管线施工、树木种植等工作，承包人应予以配合，相关费用含在报价中。
10.2封闭围挡：
1）根据江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局文件《建筑工地文明城市创建专项整治方案》（苏锡通建设{2021}58号）要求，建筑工地围挡工艺广告展示面积不少于建筑工地围挡面积的30%，尽量不用简单的纯文字广告，工艺广告要有统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合。工地四周设置连续、整齐、牢固的硬质围挡，并按要求设置工艺广告。
10.3临时现场办公室：
1）进场后根据施工总平面图，科学合理选址，采用八成新以上统一样式的集装箱式临时办公室（含内部装修）。临时设施应做到美观大方。临设外侧需挂牌注明工程名称、工程范围、工期、各主要负责人及联系电话等内容。所挂牌子要求蓝底白字、大小适中。提供监理的标化现场办公用房，监理办公室1间、会议室1间（以上含办公家具、照明电器、已开通的网络及空调等，不含电脑），相关费用含在本次报价范围內。
2) 不允许工作人员及民工在园区（一期）范围内租赁民房，如有发现，经查实后处违约金100000元。
3）道路保洁：承包商均必须各自安排配置或雇佣专业晒水清扫车辆，专业保洁人员、巡视人员，建立可靠道路保洁管理体系。承包商应自觉管理本标段所属的车辆，避免沿路抛洒滴漏，并及时清扫整洁。
4）现场临时设施、施工便道：临时施工用电、用水及网络开通等费用，由投标人在考察现场的基础上自行考虑，并计入投标总价中，其中出入口至办公区通道水泥砼硬化，通道宽度6米以上。
5）临时交通标志：因该段施工范围内道路已开通，交通流量大，为保证工程施工期间的交通安全，须在道路端头和交叉口处放置醒目的标准交通警示标志，承包商须委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标志，所有施工人员必须穿统一醒目颜色的安全反光背心，并由专门的安全人员进行交通疏导及安全管理。在施工时需无条件根据业主、监理方及相关管理部门要求作好相关道路维护、交通疏导、警示标牌等工作。
10.4其他：
1）本工程实施期间，承包商负责自己认为必须的便道建造及维修；如果业主的其他承包商需同时使用该便道，不得附加任何条件。
2）施工过程中需实行样板段先行制，由业主、监理、施工方共同商讨，确定样板段施工范围，待样板段完成后各方无异议的前提下再展开大面积施工。
3）成品保护：现场施工须采取可靠必要的成品保护施工措施，如发生破坏，除照价赔偿外，业主视具体情况额外追加违约金。同时对自身成品进行必要的保护（包括防损、防盗等）。费用在投报价时综合考虑计入。
4）施工进度组织、技术协调、施工衔接等各方面须与现场施工单位紧密配合施工，服从业主、监理协调，为此配合协调所需增加的相关费用请综合考虑在投标报价中。
5）承包方需在施工期间负责对施工红线两侧各100米范围的土方进行看护，如有被盗土现象，均由承包方负责无条件赔偿。
11.竣工验收
11.1竣工验收前：需配合由发包人委托第三方测绘单位进行竣工测绘，包括人行道、施工红线范围等图纸表述内的其它项目，并出具合格的竣工测绘报告。
11.2竣工验收资料：承包商在工程开始后应该向当地建设档案馆索取《建设工程竣工档案的编制及报送规定》，竣工后一个月内必须在当地完成所有竣工资料归档(审计资料除外)，并通过有关部门的验收，拿到园区建设档案馆管理部门的相关回执，并另行提供一套完整的纸质版竣工图。
11.3竣工验收：竣工验收须经承包商自检、监理预验收合格后报联合验收小组验收。联合验收小组由发包人、监理和设计及政府相关部门、接管单位共同组成。
11.4在业主方组织正式竣工验收前，需承包方将所有临时材料堆放点拆除完毕，完成复耕并同步提交除竣工验收证书外的所有结算资料。
12、工程看护及移交：
竣工验收后，承包商需主动对接与苏锡通科技产业园区接管部门在工程的看管/维护/保洁的工作事项后方能解除自身对成品的看护/保洁责任，在对接、移交前的看护/保洁费用，投标时须综合考虑计入投标总价。
13、保修期满
通过竣工验收且缺陷责任期到期后，承包商尚须在办理与产业园接管部门的缺陷责任期解除移交单后方能解除自身质量责任，在办理完成缺陷责任期解除移交单前仍属于承包商的保修期限。保修费用，投标时须综合考虑计入投标总价。
14、图纸目录
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	苏锡通园区海悦路、经三十四路、乐成路、纬十三十八路道路绿化及名城嘉苑围墙周边绿化工程
	2025.4
	江苏华里设计有限公司
	




二、绿化工程施工、养护技术要求
一、总则
本绿化施工及养护分别按以下规范、规定执行：
《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）
《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》  
《江苏省城市园林绿化植物养护规定（试行）》
《南通市园林绿化工程施工质量验收规范（试行）》
二  一般规定
1、本绿化工程施工及养护分别按以下规范、规定执行。 
●《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）
●《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定 (试行 )》
●《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定 (试行 )》
●《南通市园林绿化工程施工质量验收规范（试行）》
2、树木与地下管线以及建筑物等应保持下列距离：
●树木与地下管线的间距：乔木中心与各种地下管线边缘的间距均不小于0.95m。
注：各种管线指给水管雨水管污水管煤气管电力电缆弱电电缆。
●树木与路灯的平面距离：乔木中心与路灯中心的间距均不小于2m。
●树根部堆土顶高不得高于设计地坪标高。
3、道路交叉口及道路弯道处栽植树木应满足车辆的安全视距。行道树分枝点高度必须按照设计要求进苗木，并且注意协调好整体景观效果。
4、在现场施工同时应配备足够清理垃圾人员及车辆设备，及时清除施工场地内土方整理时清理出来的砖、石、混凝土等建筑垃圾、生活垃圾、植物运至现场的绑扎材料、掉出来的泥土及修剪下来的枝叶等，并始终保持整洁。
5、资料 
●施工组织计划：在施工前，必须提交施工组织计划，并经业主代表批准后，按计划实施。
●竣工资料：竣工资料一式四份，分别提供给业主、档案馆、物业公司。并按当地档案馆要求整理装订竣工资料。
●养护计划：在绿化工程竣工前，必须提供两年的养护计划，经业主代表批准后，按计划实施。
注：因园区的土质是以沙性土为主，绿化单位报价时要充分考虑土方改良的费用。本工程土方改良的费用包含在苗木单价中。
二  栽植前的准备工作
1、施工依据
●栽植工作前应当现场核对平面位置及标高，如有不符时，应及时通知监理及业主处理。
●种植如发现有设计不妥而影响景观效果时，应及时与业主联系处理。
●所有绿化范围内必须用旋耕机或经总监同意的其他机械翻耕30cm深，并结合人工进行打碎至树穴土土粒直径不大于2.5cm,地被花卉及草坪土土粒直径不大于1.0cm。
●投标单位应在投标前考察现场，并开始了解现场的性质、地面条件、出入口、水源、土壤情况等以及经总监批准的在施工现场范围内的其他承包商或人员的作用和交叉施工带来的可能障碍。并大体上获得所有有关影响其中标后的风险、意外事故和所有其他情况的必要信息。业主不接受由于忽视执行工程的条件而额外产生的要求。
2、栽植材料的质量要求
●树木选苗限定采用苗圃苗或宅前屋后的或拆迁道路两侧行道树等苗木，不得采用在山林中直接挖掘的野生苗木；小于15cm胸径的苗木及大于25cm以上的苗木必须用苗圃全冠移植苗。
●苗木应做到树形匀称饱满，苗木的高度和蓬径可略大于苗木表中所示规格，但不得小于规定的胸径、高度或蓬径。施工合同中的苗木规格皆指栽植修剪后的规格，在测量蓬径时以“米”形测量确定。
●栽植的树木应是根系发达、生长茁壮无病虫害，并符合设计要求的苗木。
●移植时必须带有直径不小于干径7倍的土球，根系完整，土球饱满。
●所有栽植树木保留4级及以上分枝，全冠并不偏冠。栽植前一次修剪定型，验收合格后不可做重复修剪。各个树种的分支要求详见设计图纸。
●竹类必须起挖二年生母竹，保留来鞭30cm，去鞭40cm，且保证竹鞭两端各不少于一个鞭芽。保持完整的土兜，保留竹子完整顶梢。
●花灌木若有优良的嫁接品种应优先选用，但必须选用已嫁接多年具有较好冠形的苗木。
●多年生草花应采用优良的杂交品种F1代苗。
●草种要求细叶、矮生、抗性强的新品种。
●作为行道树的乔木分枝点高差须控制在10cm以内，并经挑选后分段种植。
3、土壤准备
●为提高苗木成活率，维持长期绿化效果，杜绝偷工减料，采用的种植土的必须经过业主代表及监理的验收后方可施工。
●栽植和播种前应根据土层有效厚度土壤质地酸碱度和养分含量状况，进行施肥和换土。含有建筑垃圾的土壤、盐碱土、重粘土及含有其他有害成份的土壤，均应根据设计规定全部地或部份更换。
●树坑或正方形树穴应较根系或土球每侧增大40cm。
●乔木坑槽的有效土层至少为1.0m，灌木0.6m。
●坑槽内土质不符合栽植要求的需更换。坑槽内土质符合栽植要求的，在土球(或主根端)以下的土，必须翻松。
三  栽 植
1、树木运到栽植地点后必须经业主代表及监理人员验收后种植，应及时定植不得隔夜。
2、树木在栽植前需加以检查，如在运输中有损伤的树枝和树根，必须加以修剪，大的修剪口应作防腐处理
3、树木栽植的定向和深度树木定向应恢复原有的向阳面，以利提高成活率。孤植树木应冠幅周正。
4、栽植：在坑槽内用种植土填至放土球底面的高度，将土球放置在填土面上，定向后方可打开土球包装物，取出包装物，然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层捣实，培土高度到土球深度的2／3时，作围堰浇足水水分渗透后整平，土球必须与地形齐平，不得明显高于或低于周边地形。如泥土下沉，应 补填种植土，再浇水整平。竹类种植深度应当比原种植线深5-10cm。
5、大树栽植后，可以装备滴灌设施，保持树木湿润。
6、支撑必须牢固，外观必须统一(为杉木支撑)。支撑架与树木捆绑处必须垫橡胶圈，确保树皮不会磨损。胸径30㎝以上大乔木、隔离带或树穴中植株高度超过8米的乔木必须采用钢管支撑。
7、现场草皮采用沙植卷式百慕达与黑麦草混播草（果岭草），草皮带土厚度均匀、统一，在草坪铺植前需先行进行找平，百慕达打底厚实，草皮铺植平整、不留明显缝隙，无枯斑现象。
四  提高成活率的技术措施
1、施肥
1)栽植时的用量及用法。
10cm胸径以上的苗木栽植穴底层施1kg有机复合肥，盖10cm种植土后栽苗木。
小于10cm胸径的苗木栽植穴底层施0.5kg有机复合肥，盖10cm种植土后栽苗木。
20cm胸径以上的乔木栽植穴底层施2kg有机复合肥。盖10cm种植土后栽树。
地被花卉和竹林30cm土层内施有机复合肥30g/m2；
草坪20cm土层内施有机复合肥20g/m2。
2)推荐使用的有机复合肥：
a.鸡粪有机复合肥。
b.醋渣有机复合肥。
c.猪粪有机复合肥。
以上肥料皆为高温腐熟加工的商品肥料，购货时要有产品质量保证单。
五  养护措施
1、本工程在给水管道及其设施完成以前，施工单位必须用自备浇水设施。
2、对于承包商养护期内未能按工程要求及时施肥等使养护不到位或者在发包人每月会同园区政府主管部门、市政公用公司的联合养护检查中被通报批评的情况，业主和总监有权进行处罚（处罚金额详见合同专用条款及养护管理办法）。所扣减的违约处罚金需先以现金或转账的方式交至园区财政局）。
3、需安排满足本工程养护要求的长期养护工人，杂草生长旺盛季节和其余特殊情况需另根据监理要求增加相应人员；
4、绿化带内不得有杂草、石子等垃圾；绿化带内严禁有车辆、工具等
5、防治病虫害，避免对造成对苗木的损害；
6、及时修剪，绿化带内苗木不得有枯枝败叶或凌乱不齐，草坪常年保持在合适修剪高度，剪下的草坪必须及时清除；
7、适合施肥的季节，每月施肥不少于一次，施肥数量、品种应得到监理同意；
8、夏季(不下雨)及干旱天气每天必须浇一次透水，新植乔木应进行叶面喷水、施肥；
9、台风季节应做好高大树木的抗台风工作，及时检查清理倒塌的树木；
10、根据季节要求，及时更换生长不良、树形欠佳、缺损、死亡的苗木；
11、养护期内，每月定期承包方的项目负责人应参加由发包人组织的月度养护检查，对于检查出的问题需及时进行整改，如项目负责人无故缺席的，发包人有权以2000元/次在当期养护付款支付时进行处罚。
12、当期养护进度付款支付业主有权根据养护检查考评结果进行调整。
六、移交验收条件
1、全部绿化工作均按合同和业主要求完成，并已养护满两年。
2、所有植物长势令人满意，且明显得到了全部规定的保养。
3、土方已全部到位，符合本规定要求。地被与草皮的交界线切割线条清晰、大小适中,树穴的土球边线切割圆润、整齐。
4、场地完全洁净，无多余废弃物，无杂草，灌木中无石块、建筑垃圾等废弃物。
5、在检查时发现的缺陷已更正，任何死亡或生长不良的植物已按规定的种类、规格进行更换、补种。
6、承包商已按规定提供全部的竣工资料。
7、养护期满后，承包商尚须在办理与产业园接管部门的看管/维护/缺陷责任期解除的移交单后方能解除养护责任，在办理移交单前的看护/养护费用，投标时须综合考虑，计入投标总价中。
8、养护期延长:因工程质量及养护缺陷导致没有达到移交要求，被业主认为无法接收，其养护期应延长，费用由承包商承担，直至缺陷得到纠正为止。

三、现场踏勘
1.本工程采购人不统一组织踏勘现场和召开投标预备会，供应商根据需要自行进行现场踏勘，交通工具自备，费用自理。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
2.现场条件
(1)施工现场拆迁及平整情况：已拆迁，其余由成交人自行解决。
(2)施工用水、电：自行解决。
(3)场内外道路：自行解决。
(4)其他：供应商需自行考虑解决临时设施搭建场地，临时设施搭建的标准及用地须满足当地政府主管部门相关规定，费用在响应报价中考虑。
3.采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4.供应商应充分了解现场条件、项目情况，以及采购人特殊管理要求等，并且作为报价因素予以充分考虑，一旦中标，任何影响实质性问题的要求都不被采购人接受。

四、采购最高限价

1.本项目标底价为人民币1145979.95元，采购最高限价为94万元，响应报价超过最高限价的为无效报价。供应商对标底价有异议时，须在标底价公布后3日内以书面方式提出。
2.标底编制依据
标底的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法及江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154号文、苏建函价〔2018〕298号文、苏建函价〔2019〕178号文等现行的法律法规及本地政府有关部门及工程造价管理部门下发的现行的有关法律法规文件规定执行；材料价格按南通市建设工程造价管理处发布的《南通市建设工程市场信息价》取定（《南通市建设工程市场信息价》没有的按市场询价）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。
3.标底价文件组成。包括费用汇总表、清单与计价表、总价措施表、规费税金表等。
4.标底价异议处理
供应商对标底价有异议的，应按通建工[2014]369号文《南通市城乡建设局关于明确建设工程招标控制价有关问题的通知》中的相关规定处理。
招投标监管机构组织的复核只进行一次，相关复核费用按江苏省建设工程等造价管理总站《关于明确招标控制价和招标价调整系数范围有关问题的通知》（苏建价站（2009）2号）规定分别承担。

五、响应报价
1.响应报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
采购文件后附的工程量清单标明的工程量是供应商报价的共同基础。采购人提供的工程量清单应结合项目需求、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。
2.响应报价方式
本工程项目采用固定单价报价。供应商报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由成交人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按采购人和成交人在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非成交人责任事件的工程量按现场签证确定。
3.响应报价的计价方法
按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程等计价表（以下简称江苏省计价表）、费用计算规则和项目指引，由采购人提供工程量数量，供应商自主报价确定工程造价的计价方式。
根据江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154号文和苏建函价〔2018〕298号文、苏建函价〔2019〕178号文等现行的法律法规规定及本地政府有关部门及工程造价管理部门下发的现行的有关法律法规文件规定执行。本工程采用一般计税方法。
4.响应报价编制要求
4.1除供应商自行补充的措施项目外，响应报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
4.2工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
4.3供应商报价时请注意本工程合同专用条款第31.1.5条关于不平衡报价的规定。本项目标底价为人民币1145979.95元。
4.4不可竞争费用按相关规定执行。

六、工程量清单和图纸
（工程量清单、标底价清单和图纸另附电子版，请供应商自行下载）

七、付款方式
（一）合同内项目付款：
1、绿化工程部分：
1.1每月工程进度款支付至总监签署、发包人核实、投资人审批确认的该月合格工程完成额的40％。
1.2工程竣工验收合格且递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，支付至工程完成额的50%。
1.3竣工结算从送审信息表签收之日起若一年以内审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的70％；若超过一年审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的60%。承包人在收取前述款项前应按审定价向投资人开据全额发票。
1.4工程养护期结束且移交后，支付至移交价的100%。养护期从工程竣工验收证书所示的竣工日期起开始计算，时间两年。
1.5养护期内，发包人将依据《中新苏通绿化养护考核办法》每月对承包人的养护情况进行考核。如养护质量、进度、安全文明等不符合合同要求，发包人将根据考核结果要求承包人在人民币5000-20000元/次的范围内支付违约金。承包人应在收到前述违约金支付通知后30日内将违约金交至苏锡通园区财政局，逾期，则承包人应按加倍支付违约金，且发包人及投资人有权在承包人的剩余进度款中自行扣除。
1.6若养护期内承包人被连续通报批评3次或累计被通报批评6次以上（含6次），发包人及投资人有权扣除承包人该绿化工程的剩余尾款并将绿化工程交由第三方或接管单位进行养护。
1.7结算审计单位现场清点时，绿化工程量不得低于验收标准工程量，若低于验收标准工程量，承包人必须补栽工程量至验收标准。移交时，绿化工程量不得低于结算审计工程量，如低于结算审计工程量的，承包人必须在规定时间内补足后移交，不另计费用。承包人未能在发包人规定的时间内按发包人要求补足工程量至审计标准并移交的，发包人有权将该应补足部分的工程量委托给第三方施工，由此发生的费用由发包人及投资人在承包人的结算价款中直接扣除。
2、市政、景观工程部分：
2.1每月工程进度款支付至总监签署、发包人核实、投资人审批确认的该月已完合格工程额的40％。
2.2工程竣工验收合格且完成管养移交并递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，支付至工程完成额的50%；
2.3竣工结算从送审信息表签收之日起若一年以内审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的70％；超过一年审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的60%。承包人在收取前述款项前应按审定价向发包人开据全额发票。
3、缺陷责任期满且通过缺陷责任期验收后支付至结算审定价的100%。缺陷责任期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起开始计算，时间二年。二年缺陷责任期内承包人的维修、养护等所有费用均已计入响应报价中。
（二）合同外项目付款：
合同外项目付款为已批准的已完合格工程量工程款的30%。结算审计完成之后，参照合同内项目的支付比例办理结算。

第四部分 评审方法和评审标准

一、采购人组织谈判活动
[bookmark: _GoBack]1、成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由评审专家3人（含）以上单数组成。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2、竞争性谈判小组的职责：
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。
谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。
谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
3、竞争性谈判小组成员的义务：
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
二、谈判程序及评审方式
1、评审方法：采用最低评标价法，评标结果按最后报价由低到高顺序排列。谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。如出现最后报价相同的供应商，则由采购人现场抽签确定排序。
2、针对投标价格合理性的评审
2.1评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；本采购项目预算为116.03万元人民币。
②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；本采购项目最高限价为94万元人民币。
③谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2启动异常低价投标（响应）审查后，谈判小组应当要求相关供应商在30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度
1、供应商资格是否符合；
2、响应文件是否完整；
3、响应文件是否恰当地签署；
4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；
5、是否有计算错误。
实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
(二)谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。
谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：
1、供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
2、供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。
3、供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。
4、供应商不具备采购文件中规定的资格要求的。
5、供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。
6、未通过符合性审查的。
7、不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。
8、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
9、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
10、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
11、本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。
（12）未按采购文件要求提交响应文件的。
（13）响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
（14）供应商的商务技术部分得分相差悬殊，谈判小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
（15）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
（16）未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
（17）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
(四) 采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。
4、在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
5、因重大变故，采购任务取消的。
6、谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7、因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。
(五)响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：
如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，则采购人重新采购。
三、评审标准
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。
资格审查标准汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	供应商需提供的材料

	1
	供应商符合《政府采购法》第二十二条规定
	供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
	供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函，格式见第六部分响应文件组成附件1

	2
	法定代表人身份证明
	有效的法定代表人身份证明
	1、法定代表人身份证明书，格式见第六部分响应文件组成附件2
2、法定代表人有效的居民二代身份证。

	3
	法人授权委托书（如有授权）
	有效的法人授权委托书（如有授权）
	1、若本工程有授权，要求提供有效的授权委托书，格式见第六部分响应文件组成附件3
2、授权委托代理人有效的居民二代身份证。

	4
	企业法人营业执照
	[bookmark: OLE_LINK22]具有独立订立合同的能力
	证照核发部门颁发的有效的法人营业执照

	5
	供应商信誉
	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	由代理机构现场查询，截图留存并归档

	6
	供应商信用承诺书
	供应商信用承诺书
	有效的供应商信用承诺书,格式见第六部分响应文件组成附件4

	7
	拟派项目负责人资质等级
	拟派项目负责人须具备园林专业中级及以上职称及园林绿化工程施工管理5年以上工作经历
注：
①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料（资料内容须能体现拟派项目负责人姓名）确定。
②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
	提供拟派项目负责人的职称证书、学历证书或工程竣工资料。
若职称证书未体现园林绿化及相关专业的，须提供职称评审材料或毕业证书证明其专业，否则不予认可。

	8
	拟派项目负责人为供应商企业正式员工
	供应商与项目负责人双方签订的有效劳动合同书和社保机构出具的供应商为项目负责人缴纳的响应截止前三个月（不含响应截止日当月）中任意一个月的社保证明；
	提供拟派项目负责人与本供应商企业双方签订的有效劳动合同和社保机构出具的供应商为项目负责人缴纳的响应截止前三个月（不含响应截止日当月）中任意一个月的社保证明。

	9
	拟派项目负责人无在建工程
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
	提供项目负责人无在建工程承诺书，格式见第六部分响应文件组成附件5

	10
	拟派项目负责人类似工程业绩
	2022年11月1日至响应截止时间止（以竣工验收证书所显示的竣工日期为准）拟派项目负责人在供应商企业任职期间内承担过与本项目类似的景观绿化工程，拟派项目负责人在该项目中担任项目经理职务。
	提供施工合同、中标（成交）通知书、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。证明材料中应能显示出工程类别、项目经理姓名等信息。项目负责人发生过变更的，供应商应当提供行政主管部门或公共资源(建设工程/招投标/承发包)交易中心/平台/市场出具的项目负责人变更备案材料。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章。

	11
	诚信承诺书
	供应商诚信承诺书
	诚信承诺书，格式见第六部分响应文件组成附件6

	12
	农民工工资承诺书
	农民工工资承诺书
	农民工工资承诺书，格式见第六部分响应文件组成附件7

	13
	落实政府采购政策
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。
	《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有），格式见第六部分响应文件组成附件10-12


供应商资格审查不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）谈判小组对资格审查合格供应商的响应文件进行符合性审查。
符合性审查标准汇总表
	项目内容
	审查标准

	供应商名称
	[bookmark: OLE_LINK17]与营业执照一致

	响应文件签字盖章
	[bookmark: OLE_LINK18]按采购文件要求签字盖章

	响应内容
	[bookmark: OLE_LINK19]符合本项目规定

	工期
	[bookmark: OLE_LINK20]工期符合本项目规定

	工程质量
	质量标准符合本项目规定

	已标价工程量清单
	[bookmark: OLE_LINK21]符合以下规定：
①响应报价不低于工程成本或者不高于采购文件设定的最高限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的。


[bookmark: _Hlk192235002]未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求，做无效标处理。
（三）价格评审
本项目设最高限价为94万元人民币。
有效报价是指小于或等于采购人设定的最高限价的有效标的响应报价，大于最高限价的响应报价为无效报价。
谈判小组按照最后有效报价从低到高的顺序推荐三名成交候选人。如出现最后有效报价相同的供应商，则由采购人现场抽签的方式确定排序。
采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。
（四）政府采购政策功能落实
[bookmark: _Hlk192493613]1、本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除优惠政策。
（1）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
[bookmark: _Hlk192493263]2、本项目对残疾人福利单位视同小型、微型企业。
（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业包含中型企业、小型企业和微型企业。
四、成交人的确定
采购人委托谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。
五、采购人代表宣布评审结果。
六、公告成交结果
[bookmark: _Hlk192237358]确定成交人之日起2个工作日内，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
七、发放成交通知书
1、成交结果确定后，采购人将向成交人发出成交通知书。请成交人在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。
2、成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
八、成交人被取消成交资格情形
1、若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.1提供虚假材料谋取成交的。
1.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理工作人员恶意串通的。
1.3向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
1.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.6将政府采购合同转包的。
2、有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：
2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
2.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
九、如遇特殊情况，谈判小组有解释权。

第五部分  合同签订与验收付款

一、成交人和采购人需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交人方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式壹拾贰份，采购人执正本壹份，中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司执正本壹份，副本柒份；成交人执正本壹份，副本贰份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合成交人履约，成交人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交人串通或要求成交人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
六、合同主要条款：


建设工程施工合同
第一节　协议书

甲方：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会
乙方：中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司
丙方：

鉴于：
1、甲方为项目投资法人，即通用条款和专用条款中的投资人。
2、乙方为代建人，根据甲方授权委托，进行项目的投资管理和建设组织实施工作，即通用条款和专用条款中的发包人。
3、丙方为经招标后确定的承包人。
三方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证政府投资建设项目的顺利实施，经各方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：苏锡通科技产业园区域
二、工程承包范围
承包范围：见工程技术要求。
三、合同工期
[bookmark: _Hlk192510238]开工日期：2025年 月 日（具体开工日期以发包人签发的开工令为准）
工    期：   日历天。
四、质量标准
工程质量标准： 合格  
五、合同价款
金额（大写）：人民币             分整 
（小写）：RMB               元
六、付款方式
1、参见合同专用条款。
2、甲方有权直接从当期工程款中扣除丙方的违约金及甲方垫付的维修款。每次付款时丙方必须开具工程所在地地税局认可的有效工程发票给甲方。
七、组成合同的文件
1、文件包括：
⑴合同协议书 
⑵中标（成交）通知书
⑶投标书及其附件
⑷补遗书
⑸合同专用条款
⑹工程技术要求
⑺合同通用条款
⑻竞争性谈判文件（另行装订）
⑼图纸（另行装订）
⑽有关标准、规范（略）
⑾报价的工程量清单
⑿廉政合同、工程质量保修书、农民工工资协议
⒀施工单位资质证书、营业执照及项目经理资格证书复印件等
2、各方有关工程的洽商、变更等书面协议或经各方书面认可的文件视为本协议书的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同 。
九、丙方向甲乙双方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质保期内承担质量保修责任。
十、甲方向丙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
十一、合同生效
本协议书经各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。工程全部完工后经竣工验收合格，以及保修期满由乙方发给保修终止证书后失效。
十二、本合同一式壹拾贰份，其中正本叁份，副本玖份。正、副本具有同等法律效力。甲方执正本壹份，乙方执正本壹份，副本柒份；丙方执正本壹份，副本贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

合同订立地点：江苏南通

丙方企业基本账户（该账户为甲方支付工程款、退付保证金的丙方唯一指定的账户）：
单位名称：
帐    号：
开 户 行：

	甲方（盖章）：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会
	法定代表人（盖章）：
或
其委托代理人：

	乙方（盖章）：中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司
	法定代表人（盖章）：
或
其委托代理人：

	丙方（盖章）：
	法定代表人（盖章）：
或
其委托代理人：

	日 期：        年   月   日




第二节　通用条款（略）
具体详见（GF-2017-0201）

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件
2、词语定义及合同文件
2.1合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序(前者优先)：
合同协议书及附件
中标（成交）通知书
投标书及其附件
澄清及补遗书（如有）
合同专用条款
合同通用条款
竞争性谈判文件、技术要求等
图纸
其他有关标准、规范
报价的工程量清单
2.2词语定义
2.2.1 “工程”是指按照本合同约定实施的建设工程。
2.2.2“投资人”是指本建设工程项目的投资法人，及其合法的继承人或受让人。
2.2.3 “发包人”是指本合同中，根据“投资人”授权，进行项目的投资管理和建设组织实施工作的一方，及其合法的继承人或受让人。
2.2.4 “承包人”是指在工程范围内与发包人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3．1语言文字
本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
以下条款中所出现在“日”除特别注明外均指“日历天”
3．2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：根据设计图纸规定。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人根据设计图纸规定标准、规范名称自行购买。
国内没有相应标准、规范时的约定：国内没有标准、规范的项目，由发包人通过监理工程师或设计院提出具体施工技术要求。
4、图纸
4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后三日内提供图纸壹套，如承包人需要增加图纸，发包人可代为复制，费用由承包人承担。
4．2发包人对图纸的保密要求：未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸，如有违反，每发现一次应向发包人支付违约金5000—10000元，具体数额由发包人选择决定，发包人的实际损失超过违约金的，按实际损失予以赔偿。
4．3使用国外图纸的要求及费用承担：本工程不使用国外图纸。

二、双方一般权利和义务
5、总监理工程师
5．2监理单位委派的总监理工程师（以下简称“总监”）
姓名：（另行通知）职务：（另行通知）
发包人委托的职权：见本工程《建设工程委托监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权：见本工程《建设工程委托监理合同》
5．3发包人派驻的工程师
姓名：（另行通知）职务：（另行通知）职权：（另行通知）
7、项目经理
姓名：（见中标（成交）通知书）职务：另见书面通知
8、发包人工作
8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
8.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：除工程红线范围内的土地征用、拆迁补偿工作由发包人在开工前完成，其余工作由承包人自行解决，费用包含在投标报价中。
8.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用包含在投标报价中。
8.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行解决，费用包含在投标报价中。
8.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：与竞争性谈判文件同期提供（如有）。
8.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人自行解决，费用包含在投标报价中。
8.1.6水准点与坐标控制点交验要求：由承包人自行解决，费用包含在投标报价中。
8.1.7图纸会审和设计交底时间：颁发中标（成交）通知书后7日内。
8.1.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：因保护施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木而发生的费用承包人计入投标报价中。
8.1.9双方约定发包人应做的其他工作：
8.2发包人委托承包人办理的工作：详见8.1条具体说明，相关费用由承包人计入投标报价中。
9、承包人工作
9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
9.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：
承包人在接到中标（成交）通知书7日内须提供工程计划二份，分报监理和发包人审核；工程开工后每月底向监理工程师上报下月工程进度计划一份及当月工程进度月报一式三份。经总监审核并书面确认后上报发包人现场代表。
9.1.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人必须提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。
9.1.4向发包人提供的临时办公房屋及设施的要求：见技术要求。
9.1.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据南通市及开发区有关规定办理有关手续，费用包含在投标报价中。
9.1.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
9.1.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应自费做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
9.1.8施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场符合南通市及开发区环保及文明施工的有关规定。交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，其费用由供应商计入投标报价中。
9.1.9双方约定承包人应做的其他工作：在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调。

三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：接到中标通知后7日内。
工程师确认的时间：接到施工组织设计7日内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：
13、工期延误
双方约定工期顺延的其他情况：
承包人在工期延误情况发生之日起14天内将延误的原因及具体延期申请书面通知总监理工程师，逾期未报告的视为放弃因此而延长工期的权利。

四、质量与验收
15、工程质量
验收：按发包人提供的技术要求进行验收。
17、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：按竞争性谈判文件“工程技术要求”“工程特别说明”或总监要求进行。
五、安全施工
20、安全施工与检查
20．1承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，并承担由此可能产生的所有费用。

六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23．2本合同价款采用固定单价合同。根据江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154号文及苏建函价〔2018〕298号文、苏建函价〔2019〕178号文等现行的法律法规规定，本合同采用一般计税方法。
投资人承担的风险：国家法律法规或政策的变化出台导致工程税金、规费、人工费发生变化（该变化由省级行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布）；施工过程中由于设计变更、招标时发出的工程量清单分部分项工程量清单漏项、项目特征描述不准确、工程量不准确、施工范围变化引起的工程数量的增减；施工期间主要建筑材料价格异常波动风险。
承包人承担的风险：施工过程中材料的价格在约定范围内的波动风险；工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等；除上述投资人承担风险以外的其他风险。
工程施工期间建筑材料价格上涨或下降的风险分担：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由投资人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由投资人承担或受益。（注：材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。）主要建筑材料差价的取定：差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月（即本合同工程开标截止时间前28天）南通市造价管理部门发布的《南通建设工程造价信息》中的材料信息价的差额（合同工程基准期当月的《南通建设工程造价信息》中没有材料信息价的材料不予调价），因发包人或投资人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人或投资人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。
以南通市造价管理部门发布的《南通建设工程造价信息》中的材料信息价为基准的材料调差，结算时需下浮合适比例来确定（注：下浮合适比例为=[1-（承包人中标价÷发包人公布的标底价）]×100%。）。
因政策性人工工资单价调整而引起的人工调差，结算时需下浮合适比例来确定（注：下浮合适比例为=[1-（承包人中标价÷发包人公布的标底价）]×100%。）。
双方约定合同价款的其他调整因素：
本工程除特别注明的部分外，采用固定单价合同（符合专用条款31条的情况除外）。工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，按发包人及监理工程师认可的方式计量，按工程量清单的单价计算支付金额。
24、工程预付款
投资人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款。
25、工程量确认
承包人向工程师提交已完工程时报告的时间：每月20日上报工程进度月报三份、计量成果三份。
26、工程款(进度款)支付
26.1各方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
承包人每月20日向监理工程师提交上月20日至当月19日的已完工程进度月报。监理工程师收到进度月报后3日内对承包人提供的工程量审核、确认并向发包人发出一份付款证书，标明投资人应向承包人支付的金额，并请发包人核实。发包人在接到审核后的工程数量和工程进度款付款证书后，进行核实，报投资人审批确认，确定最终付款额。投资人在28天内完成对承包人提交的已完工程量报告的审批确认和工程进度款支付。
本期应该上报费用的变更未上报及审核结束，本期及以后申请计量付款的费用暂停支付，直至应申报的变更申报及审核结束，恢复支付。
26.2工程款（进度款）支付
26.2.1合同内项目付款：
26.2.1.1绿化工程部分：
26.2.1.1.1每月工程进度款支付至总监签署、发包人核实、投资人审批确认的该月合格工程完成额的40％。
26.2.1.1.2工程竣工验收合格且递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，支付至工程完成额的50%。
26.2.1.1.3竣工结算从送审信息表签收之日起若一年以内审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的70％；若超过一年审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的60%。承包人在收取前述款项前应按审定价向投资人开据全额发票。
26.2.1.1.4工程养护期结束且移交后，支付至移交价的100%。养护期从工程竣工验收证书所示的竣工日期起开始计算，时间两年。
26.2.1.1.5养护期内，发包人将依据《中新苏通绿化养护考核办法》每月对承包人的养护情况进行考核。如养护质量、进度、安全文明等不符合合同要求，发包人将根据考核结果要求承包人在人民币5000-20000元/次的范围内支付违约金。承包人应在收到前述违约金支付通知后30日内将违约金交至苏锡通园区财政局，逾期，则承包人应按加倍支付违约金，且发包人及投资人有权在承包人的剩余进度款中自行扣除。
26.2.1.1.6若养护期内承包人被连续通报批评3次或累计被通报批评6次以上（含6次），发包人及投资人有权扣除承包人该绿化工程的剩余尾款并将绿化工程交由第三方或接管单位进行养护。
26.2.1.1.7结算审计单位现场清点时，绿化工程量不得低于验收标准工程量，若低于验收标准工程量，承包人必须补栽工程量至验收标准。移交时，绿化工程量不得低于结算审计工程量，如低于结算审计工程量的，承包人必须在规定时间内补足后移交，不另计费用。承包人未能在发包人规定的时间内按发包人要求补足工程量至审计标准并移交的，发包人有权将该应补足部分的工程量委托给第三方施工，由此发生的费用由发包人及投资人在承包人的结算价款中直接扣除。
26.2.1.2市政、景观工程部分：
26.2.1.2.1每月工程进度款支付至总监签署、发包人核实、投资人审批确认的该月已完合格工程额的40％。
26.2.1.2.2工程竣工验收合格且完成管养移交并递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，支付至工程完成额的50%；
26.2.1.2.3竣工结算从送审信息表签收之日起若一年以内审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的70％；超过一年审计结束的，在竣工资料归档移交建设局并取得归档回执后，支付至结算审定价的60%。承包人在收取前述款项前应按审定价向发包人开据全额发票。
26.2.1.4 缺陷责任期满且通过缺陷责任期验收后支付至结算审定价的100%。缺陷责任期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起开始计算，时间二年。二年缺陷责任期内承包人的维修、养护等所有费用均已计入投标报价中。
26.2.2合同外项目付款：
合同外项目付款为已批准的已完合格工程量工程款的30%。结算审计完成之后，参照合同内项目的支付比例办理结算。
26.2.3工程竣工验收合格并递交合格竣工结算资料及一份合格竣工归档资料后，承包人可申请退还履约保证金，发包人核实、投资人审批确认后28日内无息退还。
26.2.4承包人上报进度月报时，合同内项目与合同外项目的金额必须分开。
26.3 关于工程款的其他约定：
[bookmark: _Hlk79487593]1、投资人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。如发现承包人将本合同工程建设资金挪用、转移或外借，或未按约定支付本合同分包工程、设备、材料等款项，或未能及时支付农民工工资，或有违反本合同有关本工程建设资金使用其他约定的情形，投资人有权暂停本工程建设资金的支付，要求银行协助暂停办理承包人该账户内款项的收支，并根据本合同追究承包人违约责任，直至承包人改正为止，其中：
（1）对于承包人拖欠农民工工资，或者对分包单位监管不力导致农民工工资无法按时得到支付，造成农民工集中上访等类似事件发生的，投资人有权暂扣承包人该账户内相应款项，直至该类事件得到有效解决，必要时投资人有权视情况自行决定向相关方代为支付合理工资。
（2）对于承包人转移、挪用、外借本工程建设资金的，投资人有权要求承包人限期（10日历天内）改正，收回相关款项等，逾期承包人未能执行的，除承包人仍应负责收回相关款项外，投资人有权要求承包人按转移、挪用、外借资金额的5%/每次向投资人支付违约金。
2、投资人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人与其他单位或人员间的纠纷导致人民法院查封、冻结、划扣本工程应付工程款的，承包人应就由此造成的不良影响和发包人、投资人额外工作，按查封、冻结、划扣金额的5%/每次向投资人支付违约金。
3、如因承包人原因造成发包人、投资人涉入承包人与其农民工、分包单位、供应商、其他相关单位或人员之间欠款纠纷、索赔或补偿等事件（如被起诉、仲裁、执行、协助执行、被索赔、讨要款项等），发包人、投资人有权追加承包人为相关方并要求其负责妥善处理和解决，且由此造成发包人、投资人承担和支出的包括但不限于相关付款、赔偿、补偿、损失、诉讼、鉴定、评估、律师等全部费用，由承包人全额承担，并于发包人、投资人费用支出前或事件发生后10日内支付给发包人、投资人，或由发包人、投资人直接在本合同工程款内抵扣。

七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备：本工程材料设备由承包人自行解决。
28、承包人采购材料设备：本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。试验合格的，检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。

八、工程变更
30、工程变更管理程序
按《中新苏通工程变更管理办法》执行。
31、确定变更价款
31.1变更工程单价确定：
31.1.1因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“总价措施项目清单与计价表”中的措施费仍按中标时费率进行调整；“单价措施项目清单与计价表”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按中标价格折算成的费率调整；原措施费中没有的措施项目，一般不予调整；经发包人书面认可的措施费，结算时可予调整。
31.1.2因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：中标工程量清单中有相同的综合单价的，参照中标工程量清单中相同的综合单价确定，没有相同的综合单价的按31.1.4执行。
31.1.3施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，经发包人确认后，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价，按31.1.4执行。
31.1.4综合单价确定原则：若可套用现行预算定额计算分部分项综合单价的，则按照该预算分部分项单价加上规费和税金后下浮合适比例来确定（注：下浮合适比例为=[1-（承包人中标价÷发包人公布的标底价）]×100%。），材料价格参照施工期《南通市建设工程造价信息》上公布的指导价的平均值。没有指导价的材料则由发包人与承包人共同协商确定。
31.1.5发包人不主张不平衡报价。对不平衡报价在工程量变更中作如下制约：如中标价中清单子目不平衡报价超出约定范围：（本次招标限定：清单子目综合单价报价高于标底10%或低于标底×（1-中标下浮率-10%）为不平衡报价），在合同实施过程中，不管是由于什么原因，如出现相应子目工程量增减，增减工程量部分综合单价按如下执行：
	报价与标底比较
	增减工作量部分价格

	
	工程量增加
	工程量减少

	B>1.1*A
	（1-中标下浮率-10%）*A
	B

	B<（1-中标下浮率-10%）*A
	B
	A

	（1-中标下浮率-10%）*A<B<1.1*A
	B
	B


注：A为标底综合单价，B为中标单位综合单价
中标下浮率=（1-中标合同价÷标底价）×100%，保留至整数位。
31.1.6除以上情况外，则由承、发包双方协定变更价款；
31.1.7对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格；
31.2对于发包人要求在本合同施工段落范围内变更工程量，承包人必须无条件服从合同约定。
31.3变更程序时效
承包人必须得到发包人书面确认或书面指令方可开展变更实施工作。涉及工程费用增减的，承包人须在变更工程实施完成后 14天内，提出本变更工程最终实际发生费用价款的报告，报发包人审核。逾期未提出的视为承包人放弃该项费用增加的权利，如为费用减少视为承包人同意发包人单方面核减金额。承包人在收到发包人批复工程变更后，必须积极核对变更批复。若承包人对发包人批复的工程变更存在异议，需在收到变更批复后14天内向发包人书面申请复议，逾期未申请复议的，则视同承包人认可发包人批复的工程变更，在以后的工程结算中不再提出异议，并以审计为准。

九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人须负责委托在园区注册并获业主认可的专业测量单位对工程进行竣工测量，测量成果包括路桥、河道、管线等施工内容，需提交书面及AutoCAD竣工测量电子成果；
32.2承包人应按南通经济技术开发区建设档案馆文件《开发区建设工程竣工档案的编制及报送规定》、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）、建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，提供发包人4套装订完整合格竣工资料及1套电子版竣工图，并经园区建设局验收通过归档及发包人、接管单位等相关方会签接受。承包人须在结算审计完成后14天内完成竣工资料归档移交工作。
32.3竣工验收须经承包商自检、监理预验收合格后报联合验收小组验收。联合验收小组由发包人、监理和设计及政府相关部门、接管单位共同组成；公用事业管线工程竣工验收按照相关标准执行。
33.4 承包人须在竣工验收通过同时向接管单位办理看护管养保洁移交，取得各方会签的书面确认手续后方可解除看护管养保洁责任。
33、竣工结算：
33.7竣工结算的补充规定
33.7.1承包人须在合同约定时间内提交合格竣工结算资料（须满足园区监察审计室合格要求）2套。
33.7.2 承包人须安排称职专业人员配合及时对接审计。
33.7.3承包人无正当理由拒不接受审计单位的审计结果的，经发包人书面催促承包人14日内仍不接受的，将视为承包人默认该审计结果。
33.7.4结算时承包人提供的资料如下：
工程竣工验收后，承包人编制工程结算资料，提供的结算资料如下：
1、立项批文；
2、竞争性谈判文件；
3、招标答疑（若有）；
4、投标文件经济标部分；
5、中标（成交）通知书（单独，原件）；
6、合同文件（原件）；
7、工程开工报告批复（原件）；
8、工程竣工验收证书（原件）（延期报告（业主要盖章）（若有））；
9、提供项目经理及技术负责人履约到岗考勤资料（每日名字要手签，不允许打钩）（须施工单位、监理单位盖章，业主代表签字，原件）
10、地勘报告（若有）；
11、招标施工图纸及补充图纸；
 12、图纸会审（设计交底）；
13、变更（补充）图纸；
14、竣工图纸（原件）；
15、材料认质认价单（若有）；
16、竣工测量资料及电子版（道路工程进行结算时还需提交绿化景观工程进场原地面测绘报告及相应电子版、招标时设计单位土方计算电子版）；
17、措施费核定表（安全文明基本费、扬尘污染防治费）；建筑工人实名制措施证明文件（若有）（须业主代表签字，业主单位盖章确认）；
18、工程保险单（若为复印件，须加盖公章）及保险单发票（若为复印件，须加盖公盖）；
19、工程变更资料及批准手续（每项变更都需建设单位盖章）；
20、现场签证资料及批准手续（若有）；
（19及20需按顺序编号整理，断号必须说明原因。）
21、隐蔽工程检查验收记录（须签字齐全，施工单位、监理单位、建设单位盖章，业主代表签字）（原件）
22、工程竣工结算书（含详细编制说明（如有甩项工程须园区管委会确认），清单调整报批单（变化大的需要），结算清单，工程量计算书。表格详见附表。）；
23、道路工程中关于通信管道在交叉路口施工范围的情况说明；
24、结算承诺书；
25、监理初审意见；	
26、业主初审意见。
27、其余所需资料按《关于印发《苏锡通科技产业园区政府投资建设项目审计监督实施办法（暂行）的通知》（苏锡通管发〔2021〕11号文）的要求执行。
以上所有资料一式二份。其中一份除备注说明外全部为原件。
注：1-9项必须放在一个盒子里面；

第19项工程变更资料及审批手续单独放在一个盒子里面。
以上未尽事宜以发包人的结算资料送审要求为准。
33.7.5对审计机关根据需要委托社会中介机构审计的建设项目中施工单位高估冒算的，单项工程结算审计核减率超过10％，由编制竣工结算的施工单位承担全部审计费用；审计核减率在8％—10％（含10％）之间，由编制竣工结算的施工单位承担全部审计费用的80％；审计核减率在5％—8％（含8％）之间，由编制竣工结算的施工单位承担全部审计费用的50％；审计核减率在5％（含5％）以下，审计费用由建设单位承担。上述需由编制单位承担的审计费用在单项工程结算审定价中扣除。
33.7.6一旦各方确认了竣工结算报告，则视为：各方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用（包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等）已经包括在上述结算金额之中,一旦投资人根据最终结算书付清了工程结算尾款，则除工程保修金（保修金）按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向投资人主张任何价款。

十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于投资人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定投资人违约应承担的违约责任：无预付款
本合同通用条款第26.4款约定投资人违约应承担的违约责任：投资人不按约定时间支付工程款，应按工商银行计划外贷款利率支付拖欠工程款的利息。若因拖欠工程款造成工程停工，投资人承担因停工产生的一切损失。
本合同通用条款第33.3款约定投资人违约应承担的违约责任：投资人无正当理由，在审计报告经投资人、发包人、承包人各方确认后30日内未办理工程结算手续，则从第31天起按工商银行计划外贷款利率支付拖欠工程款的利息。
各方约定的投资人其他违约责任：无
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
35.2.1本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
35.2.1.1不能按合同工期或工程师（总监）同意的顺延工期竣工，工期每拖延一天，承包人向投资人支付违约金为中标价的万分之二点五。
35.2.1.2承包人应在竣工验收合格（以组织竣工验收并验收合格日期为准）后30日历天内提交合格竣工结算资料，未在约定期限内完成的，延迟时间在180天（含）以内的，承包人须按中标合同价的万之分一点五/天向投资人支付违约金；延迟时间超过180天的，其中180天按前述条款支付违约金，超过180天的天数，承包人须按中标合同价的万之分二/天向投资人支付违约金。
以上违约金在履约保证金里扣除支付，履约保证金不足扣除支付的部分，在工程价款里扣除支付。
35.2.2本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量缺陷违约金，质量违约金为不合格部分工程总额的30%；对返工达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由投资人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对投资人的债务，由承包人支付给投资人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。
35.2.3各方约定的承包人其他违约责任：
35.2.3.1如承包人违约，导致合同无法履行（如：未能兑现其投标时的承诺，或工程质量较差，或工期严重脱节等），发包人有权终止合同，无须承包人同意，且已完成的合格产品有效工程量只按50%计量结算，同时承包人的履约保证金不予退回。
35.2.3.2因承包人履行本合同的行为引发其与第三人发生纠纷，导致发包人、投资人受牵连被诉讼的，视为承包人对发包人、投资人的违约，发包人、投资人因此所受的损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等直接损失，由承包人承担，发包人、投资人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接扣除。如结余工程款、履约保证金不够扣除的，作为承包人对发包人、投资人的债务，承包人应当在损失发生后的30日内支付给发包人、投资人。
35.2.4工程管理违约处罚约定
35.2.4.1合同违约处罚条款
35.2.4.1.1所列违约内容发生时，将在承包人履约保证金或合同价款中扣除。违约金设定区间范围的由发包人视轻重而定。具体要求见下表：
	序号
	违约内容
	违约金（元）
	备注

	1
	总工期延误
	中标价的万分之二点五/天
	

	2
	更换项目经理
	中标价的百分之三/次
	

	3
	擅自更换其余主要人员（施工员、质量员、安全员）
	3万/人次
	根据第35.2.4.1.5条的规定执行，不得擅自更换。

	4
	项目经理不到位
	2000/天
	1、要求项目经理每月不少于22天在现场。
2、项目经理未经发包人书面许可每月在现场时间少于22天的，视为不到位。

	  5
	其余主要人员（施工员、质量员、安全员）不到位
	1000/天
	1、要求主要人员每月不少于22天在现场。
2、主要人员未经发包人书面许可每月在现场时间少于22天的，视为不到位。

	6
	安全事故
	10万~30万/次
	视轻重由发包人确定

	7
	质量事故
	5万~20万/次
	视轻重由发包人确定


35.2.4.1.2 承包人中标项目经理原则上不得变更，若确需变更的，须经发包人书面同意并办理相关变更手续后方可变更。承包人须在向发包人提交变更项目经理申请报告后7日历天内向投资人全额交纳更换项目经理违约金，交纳违约金后发包人根据相关规定办理变更手续。
35.2.4.1.3 项目经理累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
35.2.4.1.4 项目经理经发包人和监理人考核不合格，承包人必须在一周内无条件更换，同时须向投资人支付10万元/次的违约金，若无正当理由拒绝更换，须向投资人支付30万元/次的违约金。
35.2.4.1.5中标人应合理考虑投入本工程的主要管理人员（施工员、质量员、安全员），须能按合同要求驻场、有相应岗位证书。中标人须在中标（成交）通知书签发（中标（成交）通知书上所示日期）后10日历天内向发包人提交主要管理人员表（施工员、质量员、安全员）及证书扫描件、身份证扫描件、中标人为其交纳的社保证明等书面资料共12份（加盖单位公章、原件备查），经发包人书面认可后作为合同组成部分，不得再擅自更换）。
[bookmark: _Hlk67651313]35.2.4.1.6 项目经理部主要管理人员（施工员、质量员、安全员）经发包人和监理人考核不合格，承包人必须在一周内无条件更换，同时须向投资人支付2万元/人次的违约金，若无正当理由拒绝更换，须向投资人支付5万元/次的违约金。
35.2.4.2违规行为处罚条款
35.2.4.2.1发包人（或监理工程师）在现场发现下列行为现象时，有权从承包人履约保证金或保函中扣除相应违约金。违约金设定区间范围的由发包人视轻重而定。
35.2.4.2.2具体要求见下表：
	序号
	违规内容
	违规金（元）
	备注

	 1
	未严格遵守开工审批制度
	5000/次
	

	 2
	未严格遵守工序报验制度
	2000/次
	

	 3
	未严格执行材料进场报验台账制度
	5000/次
	

	 4
	未严格执行机械设备进退场报验制度
	2000/次
	

	5
	存在安全隐患未及时采取合理措施
	5000/次/处
	

	 6
	安全文明措施达不到要求
	3000/次/处
	

	 7
	场容场貌达不到要求
	3000/次/处
	

	 8
	对周边公共/地下管线设施造成破坏
	2万~10万/次
	

	 9
	食堂卫生检查不合格
	2千至2万/次
	

	 10
	食物中毒
	2万-10万/次
	

	 11
	施工质量缺陷
	1000-1万/次/处
	

	 12
	成品养护、保护措施不到位
	2000/次/处
	

	 13
	进入施工现场不戴安全帽
	200/次/人
	

	 14
	打架、斗殴
	1万/次~5万/次
	

	 15
	无证上岗
	2000/人/次
	

	 16
	酒后上岗
	1000/人/次
	

	 17
	不符合安全文明管理规定规程的其余行为
	1000/人/次
	

	 18
	质保验收资料不全、不及时、不规范
	2000元/次
	

	 19
	安全文明台账资料不全、不及时、不规范
	2000元/次
	

	 20
	未及时递交合格结算送审资料
	3000元/天
	

	 21
	未及时办理竣工移交手续
	2000元/天
	

	 22
	未及时办理竣工资料编制归档移交
	3000元/天
	



37争议
37.1各方约定，在履行合同过程中产生争议时，各方尽量协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
十一、其他
38工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。
39不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人发包人责任造成的爆炸、火灾、12级以上的大风、地震等自然灾害。
40保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
投资人投保内容：工程一切险、第三方责任险。
承包人投保内容：
●承包人自有人员和机械设备保险。
●农民工工伤保险按照南通经济开发区关于贯彻执行《市政府关于印发南通市建筑企业农民工参加工伤保险暂行办法的通知》执行。第一次支付进度款前，请中标单位提供本项目的《建筑企业农民工工伤保险参保登记表》复印件（原件备查），否则不支付工程进度款。因承包商未及时办理农民工工伤保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包商承担。
41担保
41.1本工程各方约定担保事项如下：
（1）投资人向承包人提供履约担保，担保方式为：（无）
（2）承包人向投资人提供的履约担保：履约保证金。
成交人应在成交通知书签发（成交通知书上所示日期）后7日历天内将履约保证金缴纳至江苏南通苏锡通科技产业园区财政局账户或将保单、保函原件提交给财政局。未按采购文件的要求提交履约保证金的，每延迟一日历天支付违约金5000元，从成交通知书签发之日（成交通知书上所示日期）算起延迟10日历天及以上的，视为成交人放弃成交项目，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成的损失由成交人予以赔偿。相关违法行为由有关行政监督部门依法处理。缴纳履约保证金是签订采购合同的前置条件。履约保证金为中标价的5％，由成交人企业基本账户汇入以下指定账户：
账户名称：江苏南通苏锡通科技产业园区财政局
子账簿名称：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局
开户银行：中国农业银行苏通园区支行
银行账号：10727801040005095
子银行账号：107278010400050950000001005
46.合同份数
46.各方约定合同份数：合同正本3份、副本9份。
47.补充条款
47.1总工期：总工期中包括与发包人的其它承包人交叉施工中可能产生的工期损失。
47.2施工便道：当承包人与进入现场的发包人的其他承包人发生冲突时，应无条件服从现场监理和发包人协调；承包人的施工便道应允许发包人和发包人的其他承包人车辆通行，并做好维修养护工作，确保道路的畅通。
47.3管网/绿化/构筑物的保护：承包人应充分了解本项目工程施工对其它市政公用管线已存在的、或潜在的破坏因素，并要求本项目工程管理和施工人员采取切实的保护措施，防止因本项目工程施工而破坏其它市政公用管线。
同时，承包人应采取适当措施，保护已建、在建绿化、构筑物。
47.4安全文明施工和扬尘污染防治：承包人必须根据南通当地政府管理机构及发包人的要求进行安全文明施工并交纳有关费用。工程施工过程中，发包人将和相关部门组成考核小组，按苏通管[2015]18号文《苏通科技产业园区市政工程现场安全文明施工措施费考评管理办法（试行）》的规定，对承包人的安全文明施工进行考核。经考核后，工程安全文明施工措施费取费费率计算方法为：基本费费率×0.3+基本费费率×0.7×综合考评得分/100。
根据江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的规定，扬尘污染防治增加费是采取移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施所发生的费用。该费用在招标控制价中计入，结算时按实际是否采取上述扬尘污染防治措施以及《苏通科技产业园市政、绿化景观工程扬尘污染防治考核办法（试行）》的规定计取。
根据江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号文《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》的规定，建筑工人实名制费用包含：封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理费用等。该费用在招标控制价中计入，结算时按实际是否采取上述建筑工人实名制措施计取。
47.5凡未经开发区管委会土地管理部门批准擅自在开发区范围内取土者，将按有关法律法规及开发区规定予以处罚。凡被发现偷盗土现象，偷盗一车土，支付发包人违约金10万元，并移交公安机关处理。
47.6在雨污水、给水、供电、燃气管线回填前必须通知发包人，在完成综合管线测绘后方可进行管线回填。
47.7其他不正当行为：承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给发包人、投资人造成不便、或影响苏锡通园区公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向投资人支付人民币2万元至10万元，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人、投资人损失的金额，投资人有权从承包人的工程款中扣除。
47.8拖欠工资：承包人必须遵守当地政府关于解决农民工工资问题的有关文件，及时交纳农民工担保金，并向发包人提供有效的交纳凭证，保证按月支付农民工工资，发包人或发包人代表有权定期或不定期对各中标单位施工期间的农民工工资发放进行调查，每调查发现一次上述情况，发包人、投资人有权对承包人进行5-10万元/次的罚款。承包人若拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人、投资人将扣除承包人工程款用于支付民工工资，或启用银行履约保函（或保证金）支付民工工资。
47.9合同解除
47.9.1在合同履行期间，如承包人违约，导致发包人无法如期实现本合同或合同无法继续履行，经发包人书面催告后承包人仍未及时纠正的，发包人有权书面通知承包人解除本合同。合同解除后，承包人除按本合同条款承担违约责任外，还应向发包人、投资人承担赔偿实际损失的责任。
47.9.2合同解除后，对承包人已实际完成的工程量，投资人按委托审计机构出具的审计报告与承包人结算应付工程款。
47.9.3投资人有权从应付而未付的承包人的工程款、承包人已缴付的履约保证金或银行履约保证金等中自行扣除承包人应承担的违约金或应赔偿的损失；若不足扣款的，投资人有权向承包人追偿。
47.9.4承包人在收到解除合同通知的10日内须将其所有的机器设备等财产运出工程现场。未在规定期限内运出的物品视为放弃财产，发包人有权自行处理。
47.10防洪、防台风：合同总价中已包括有关当局规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。投资人将不接受承包人由于采取防洪、防台风等措施向投资人提出的费用索赔。
47.11交叉施工：承包人应充分了解和充分考虑到其它项目工程施工已存在的、或潜在、或交替交叉施工对本项目施工成果的破坏等影响因素，承包人应采取切实的保护、协调等措施，防止本项目施工遭到影响和破坏。其费用均由供应商在投标时计入投标报价中。
47.12第一次付款所需资料：
47.12.1承包人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、按照南通经济开发区有关规定，承包人办理的民工工资担保手续（复印件）；2、按照相关规定办理的农民工工伤保险金证明等。3、若承包人为外地（南通大市范围外）企业，需至税务部门办理跨区域涉税事项报告，在税务部门官网办理相关登记，并在首次付款前将复印件提供至江苏南通苏锡通科技产业园区财政局。4、首次付款前需提供发票原件（外地企业需提供开票完税凭证复印件）。5、本项目农民工工资专用账户开户资料。6、分包或劳务分包合同原件及复印件（合同内容须包含明确农民工工资发放相关条款、分包或劳务分包单位委托总包单位统一发放农民工工资的协议内容）。
承包人申请付款时必须在付款申请材料中附上新增的分包或劳务分包合同原件及复印件（合同内容须包含明确农民工工资发放相关条款、分包或劳务分包单位委托总包单位统一发放农民工工资的协议内容）。
47.12.2承包人需指定专人负责办理付款手续，并向发包人提交该负责人的身份证明、授权委托人。
47．13 通知送达：
承包人与发包人可以以特快专递、电子邮件、专人签收中的任一方式向对方送达本合同相关的文件、通知、资料等书面或电子数据文件。
发包人的特快专递送达地址为：截止本合同签订日发包人的注册地址，
承包人的特快专递送达地址为：截止本合同签订日承包人的注册地址，
前述地址如有变更，变更方应及时通知另一方。否则，通知方按前述方式之一向另一方约定的地址发出通知，即为履行了通知义务。


第四节  工程质量保修书

发包人(全称)：
承包人(全称)：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容
根据国务院颁发的《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：详见本合同协议书约定的工程范围
2.质量保修期
2.1.双方约定本工程的缺陷责任期为2年，缺陷责任期自发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起计算：
2.2.本工程的质量保修期按《建设工程质量管理条例》的规定执行。
3.质量保修责任
3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
4.保修费用
4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5.其他
5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：
5.1.1、本合同约定的工程质量保修金为双方结算价的3%，质量保修金返还承包人不得计取利息。
5.1.2、承包人质量保修责任人为该工程的项目经理，项目经理全权负责处理保修期内的售后服务工作。发包人有权授权本工程按国家法律法规选择的前期物业管理单位或相关部门处理报修事宜，并可将承包人的质量保修金汇入该单位或部门的账户。
5.1.3在接到发包人或发包人授权人报修48小时内承包人应派员检查，7天内维修完毕。每延误一天罚款500元，发生的费用从承包人保修金中扣除，给发包人造成损失的由承包人负责赔偿。从发包人或发包人授权人留存业主报修及联系承包人要求维修的记录台账即视为发包人履行了通知承包人要求维修的义务。
5.1.4、因承包人未能及时履行保修责任而引起发包人的一切损失，均由承包人承担。如承包人在维修过程中处理不及时或处理不力产生不良后果的，发包人有权给予承包人一定的经济处罚，处罚结果不影响承包人继续对本工程保修责任的履行。
5.1.5、若因承包人施工质量等原因造成维修所产生的任何费用均由承包人自行承担，其它人为因素造成维修所产生的任何费用，承包人仅收取成本费。
5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发　包　人(公章)：                                     承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                            法定代表人(签字或盖章)：
　　　
年　 月　 日

第五节    工程建设项目廉政合同

工程项目名称：
工程项目地址：
甲方：
乙方：
为了在工程建设中保持廉洁清正，防止各种不正当行为的发生，根据有关法律法规的规定，以及有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本《廉政合同》：
一、甲、乙双方应当严格遵守国家建筑行业的相关法律法规，并自觉遵守有关建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。甲乙双方一致认为，维护廉政合同的严肃性，是开展工程建设领域职务犯罪预防工作的重要一环，是双方应该承担的社会责任，双方有义务维护法律的尊严和权威。
二、甲方及其工作人员应保持与乙方的正常工作业务交往，不得有私人交情，如存在私人交情，一方应回避。甲方工作人员不得因非工作事由与乙方或乙方的代表人单独接触。
三、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或收受回扣等好处费。不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由甲方单位或其工作人员个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请或娱乐等活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所娱乐。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价3%至10%的违约金。如果乙方在事发后能在六个月内主动向甲方所在地纪检部门或司法机关交待贿赂行为，可免除违约金；如在事发后六个月至一年主动交待，可减轻违约金按工程合同造价的1%计算。由此给甲方单位造成的损失均由乙方和有过错的甲方工作人员共同承担，乙方自案发后在三年不得再参与甲方投资、建设、管理的工程项目的投标。乙方工作人员为承接工程建设项目而贿赂甲方或甲方工作人员的，或其贿赂行为与该工程建设项目具有因果关系的，由乙方承担责任，乙方承担责任后可向该工作人员追偿。
十二、乙方发现甲方工作人员违反本协议或有索贿行为，应立即制止甲方工作人员的不廉政行为或索贿行为，并及时主动向甲方主管部门或当地纪检监察部门或司法机关举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。查证属实的，相关部门对举报者将给予一定的物质和精神奖励，并为举报者保密，同时支持乙方公平竞争的机会，视乙方为执行工程建设项目廉政合同有贡献者在同等条件下给予一定的优先权，维护公平竞争的市场经济秩序。如果甲方工作人员滥用职权或打击报复，由此给乙方单位造成的损失均由甲方或其工作人员承担，甲方承担后可向有责任的甲方工作人员追偿。乙方如果既没有立即制止甲方工作人员违反本协议或索贿行为，也没有向主管部门或纪检监察部门或司法机关举报，并应允了甲方工作人员的不廉政行为或索贿行为，视同乙方贿赂甲方工作人员，将根据具体情况和造成的后果追究乙方工程合同造价的3%至10%的违约金。由此给甲方单位造成的损失由有过错的甲方工作人员和乙方共同承担，并自案发后在三年不得再参与甲方投资、建设、管理的工程项目的投标。
十三、乙方承接工程建设项目后如发生歇业、破产、注销等情况或无资产承担违约责任，可向对贿赂等违法行为有直接责任的个人追偿，或向对公司歇业、破产、注销等负直接责任的人员追偿，或向转移公司资产的直接责任人员追偿。
十四、甲方鼓励知情人如实举报，对于举报经查证属实的，甲方给予举报人一定的物质奖励。
十五、本廉政合同作为                   合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后立即生效。鉴于贿赂行为的严重社会危害性，以及贿赂行为具有隐秘性、潜伏性，合同签订后具有永久效力，不因工程项目竣工验收而失效,并对与工程项目有因果关系的前期贿赂行为亦具有溯及既往的效力。
十六、本协议适用主体范围解释：甲方及其工作人员包含甲方及其工作人员、甲方上级主管部门及其工作人员、其他行使与工程项目管理有关的部门及工作人员，上述人员只要存在收受乙方及其工作人员、对工程项目收益享有利益关系的部门及工作人员的贿赂，均适用本合同。由甲方依照本合同追究违约责任。
十七、本廉洁协议一式拾贰份：贰正拾副，甲方执壹正捌副，乙方执壹正贰副。



甲方：（盖章）                                                乙方：（盖章）


法定代表人：                                                  法定代表人：


业主代表：                                                     委托代理人：


签订地点：

签订日期：       年     月    日

第六节   农民工工资协议

甲方：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会
乙方：中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司
丙方：
主合同名称：
主合同编号：

鉴于：
1、甲方为项目投资法人。
2、乙方为代建人，根据甲方授权委托，进行项目的投资管理和建设组织实施工作。
[bookmark: _Hlk79490796]3、丙方为经招标后确定的承包人。
根据《省住房城乡建设厅关于认真贯彻落实国务院保障农民工工资条例扎实推进建筑工人实名制管理工作的通知精神》（苏建建管【2020】77号文），按照平等、自愿和诚实信用的原则，经各方友好协商，对原合同（合同编号：    ）补充如下内容：
第一条、丙方应建立农民工工资专用账户，委托银行代发，确保农民工工资专款专用，足额发放。
第二条、甲方在每次支付工程款时将该次应支付款工程款总额的20%打入丙方的农民工工资专用账户。
第三条、丙方施工过程中如涉及分包工程项目（含劳务分包），总包单位须在与分包单位合同中明确农民工工资发放相关条款，分包单位须委托总包单位统一发放农民工工资。
第四条、丙方申请付款时应当将农民工工资专用账户相关信息提交甲乙方。
第五条、因丙方未及时建立农民工工资专用账户，未及时向甲乙方提交相关账户信息、分包单位未委托总包单位统一发放农民工工资等原因导致的农民工工资未能及时发放的，丙方承担由此引发的全部责任。
第六条、合同生效及其他。
1、本协议经各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
2、其他本补充协议未涉及的条款仍执行原合同约定。
3、未尽事宜或执行过程中发生纠纷，由各方协商解决。

	甲方（盖章）：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会
	法定代表人（盖章）：
或其委托代理人：

	乙方（盖章）：中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司
	法定代表人（盖章）：
或其委托代理人：

	丙方（盖章）：
	法定代表人（盖章）：
或其委托代理人：

	日 期：        年   月   日





第六部分 响应文件组成
响应文件由资格审查证明材料、价格文件两部分组成。
一、资格审查证明材料
[bookmark: OLE_LINK4]1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函，格式见附件1；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2.法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证，格式见附件2；
[bookmark: OLE_LINK7]3.法定代表人授权委托书，授权委托代理人二代身份证，格式见附件3；
[bookmark: OLE_LINK8]4.证照核发部门颁发的有效的法人营业执照；
5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK14]6. 有效的供应商信用承诺书，格式见附件4；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]7.拟派项目负责人须具备园林专业中级及以上职称及园林绿化工程施工管理5年以上工作经历；
注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料（资料内容须能体现拟派项目负责人姓名）确定。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
提供拟派项目负责人的职称证书、学历证书或工程竣工资料；若职称证书未体现园林绿化及相关专业的，须提供职称评审材料或毕业证书证明其专业，否则不予认可。
8.拟派项目负责人为供应商正式人员，提供供应商与项目负责人双方签订的有效劳动合同书和社保机构出具的供应商为项目负责人缴纳的响应截止前三个月（不含响应截止日当月）中任意一个月的社保证明；
9.提供项目负责人无在建工程承诺书，格式见附件5；
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]10.拟派项目负责人类似工程业绩：2022年11月1日至响应截止时间止（以竣工验收证书所显示的竣工日期为准）拟派项目负责人在供应商企业任职期间内承担过与本项目类似的景观绿化工程，拟派项目负责人在该项目中担任项目经理职务。提供施工合同、中标（成交）通知书、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。证明材料中应能显示出工程类别、项目经理姓名等信息。项目负责人发生过变更的，供应商应当提供行政主管部门或公共资源(建设工程/招投标/承发包)交易中心/平台/市场出具的项目负责人变更备案材料。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章。
11.供应商诚信承诺书，格式见附件6；
12.农民工工资承诺书，格式见附件7；
13. 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有），格式见附件10-12。
二、价格文件
1、报价总表，格式见附件8-1；
2、标函简表，格式见附件8-2；
3、最终报价表，格式见附件9；
4、已标价的工程量清单：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表（表09）、总价措施项目清单与计价表、措施项目清单费用分析表、承包人供应主要材料一览表、规费、税金项目清单与计价表。

附件1

[bookmark: OLE_LINK26]供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程（项目编号：JSZC-320613-NTXJ-G2025-0007）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                        承诺人名称（公章）：

日   期：  年   月  日

附件2
[bookmark: OLE_LINK27]法定代表人身份证明

供应商单位名称：
供应商单位地址：
姓    名：性  别：
年    龄：职  务：
系                   （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商：(盖单位章)
日  期：  年   月  日


附：法定代表人有效的居民二代身份证复印件或扫描件

附件3
[bookmark: OLE_LINK28]授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号：    ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
代理人：性别：年龄：
代理人单位：部门：职务：
供应商：（盖单位章）
法定代表人：（签字或印章）

日期：  年   月  日


附：授权委托代理人有效的居民二代身份证复印件或扫描件

附件4 
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


响应供应商全称（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日   期：  年   月  日

附件5
项目负责人无在建工程承诺书
江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局：

我公司参加贵方的南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程（以下简称“本工程”）施工采购活动。现我公司慎重承诺：
拟派项目负责人（项目经理） （姓名）  无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年。项目负责人无在建工程，且无已中标未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为第一成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已中标未开工的项目，那么取消我方成交候选人资格，同时我方自愿承担你方的相关损失。



响应供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日  期：  年   月   日

附件6
诚信承诺书

致：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局

[bookmark: _Hlk70080223]我方已认真阅读了南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程的采购文件，现就本次谈判，作出以下承诺：
一、我单位不存在下述情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本采购项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本采购项目提供采购代理、设计服务的；
（3）与本采购项目的监理人、代建人、采购代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；
（8）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；
（9）被“信用中国”、“中国政府采购网”和“国家企业信用信息公示系统”等渠道列入信用记录失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单、经营异常名录、严重违法失信企业名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；
（10）在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的。
（11）因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
（12）以他人名义投标，或者通过受让、租借、挂靠资质投标；
（13）伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标；
（14）与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通投标；
（15）与谈判小组私下接触，或者通过向采购人、采购代理机构、交易平台运行服务机构、谈判小组、行政监督部门人员提供财物或者其他好处等不正当手段，谋取中标；
（16）以可能影响履约的异常低价竞标；
（17）恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常采购活动；
（18）法律、法规禁止的其他行为。
（19）不符合法律、法规规定的其他条件。
二、我方拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程谈判小组评定为成交候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方成交候选人资格。
三、我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且已缴纳养老保险和签订劳动合同。
四、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
五、我方承诺：（1）遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。（2）遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加谈判会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人的处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。（3）确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成谈判或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。（4）我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》规定，以书面方式提出（加盖企业印鉴后通过网络传输扫描件）。不在招投标活动中虚假投诉。
六、我方承诺不向采购人或谈判小组或相关人员行贿，以牟取中标。
七、我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。
八、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。
九、严格遵守法律、法规和采购文件规定的谈判程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和成交资格。
十、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。
十一、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
十二、我方和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚；
十三、我方近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保的情形；
十四、我方近三个月（至响应截止时间止三个月）内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评；
十五、如我方中标：
1、我方承诺在收到成交通知书后，在采购文件规定的期限内与你方签订合同。
2、我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。
我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、成交资格、并作为不良行为记入本单位信用档案（公示），接受相关部门调查处理，接受监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。




响应供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日  期：  年   月   日

附件7
农民工工资承诺书

致：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局
根据“省住房城乡建设厅关于认真贯彻落实国务院保障农民工工资条例扎实推进建筑工人实名制管理工作的通知精神（苏建建管【2020】77号文）”，对于我公司作为承包人参与的南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程，我公司做出以下承诺， 
1、为保护农民工合法权益，做到农民工工资及时足额发放，不拖欠农民工工资。
2、严格执行《苏建建管【2020】77号文件》关于农民工工资相关条例要求，建立农民工工资专用账户，委托银行代发，确保农民工工资专款专用，足额发放。
3、同意发包人每次支付工程款时将该次应支付款工程款总额的20%打入乙方的农民工工资专用账户。
4、施工过程中如涉及分包工程项目（含劳务分包），我公司须与分包单位合同中明确农民工工资发放相关条款，分包单位须委托我单位统一发放农民工工资。
5、申请付款时，我公司将及时将农民工工资专用账户相关信息提交采购人。
6、因我公司未及时建立农民工工资专用账户，未及时向采购人提交相关账户信息、分包单位未委托我单位统一发放农民工工资等原因导致的农民工工资未能及时发放的，我公司承担由此引发的全部责任。
特此承诺！
若我司违反此承诺，愿意接受采购人和监管部门的处罚，包含但不限于以下形式：
1、三年内不再参加采购人公开招标的项目投标。参与投标报名的，发包人可以据此拒绝参与投标。
2、三年内不得被邀请参与采购人及其下属公司项目的投标。
3、违反上述约定的项目按照审计价的80%进行结算。
4、监管单位可将我公司列为黑名单，三年内拒绝我公司参与区内项目投标。


响应供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日  期：  年   月   日
附件8-1
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]报 价 总 表
致：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局
[bookmark: _Hlk193099524]有关：南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程
一、我/我们已仔细阅读研究了全部采购文件并考察了现场，我/我们在此谨表示要响应上述工程，我们同意采购文件的全部条款，并将按这些要求，令业主和总监满意地完成以上所述工程的施工和保修。其总报价为：人民币：(大写）          元(¥：           元）。我/我们承诺已注意到并充分理解了采购文件合同专用条款第31.1.5条关于不平衡报价条款的规定，我/我们已慎重报价，由此产生的后果由我/我们自行负责。
二、我/我们同意在我/我们响应文件中的投标总价与分项报价有任何不一致（合价与单价不一致的，合价与总价不一致）的，按无效标书处理。投标总价中大写与小写有任何不一致的情况下，应以大写为准。
三、在签署采购文件中的合同协议书之前，本响应文件与贵方发出的成交通知书应构成我们之间有约束力的合同。并且我们同意在收到成交通知书后30天内签署合同协议书。
四、我们同意你们保留不接受贵方所收到的最低响应报价或任何标书的权利。同时也理解，贵方不负担我们的任何响应费用。
五、我们承诺已充分注意到本工程采购文件技术要求中所规定的工期要求，并且充分认识到符合这些要求是我们的义务，我们已将所有满足工期要求需采取的措施的费用考虑在响应报价内。
六、我/我们承诺一定在收到贵方成交通知书后3天内按照贵方的要求进场施工。
七、我/我们的响应文件有效期为从投标截止之日算起的60日历天。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。
八、如果贵方接受我们的投标，我们将保证按照贵方提供的格式，以本采购文件要求的金额提交履约担保。
九、我们承诺本采购文件限定的响应时间不影响我们的正常投标。
响应供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日  期：  年   月   日
附件8-2
标函简表

	供应商
	盖 章
	法定代表人
或
委托代理人
	盖 章
	电


话
	

	地
址
	
	联系人
	
	电
话
	

	工程
名称
	

	报价（小写）
	
	
工期
	
	质量 
等级
	合格

	
拟
派
项
目
负
责
人
	项目负责人姓名：
	
	
	
	



致：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局

我们承诺在    年   月    号（填写响应日期）之前完成本工程响应文件编制工作，按时参加投标。

附件9

谈判后提交下表：

最终报价（以苏采云系统中格式为准）

项目名称：
项目编号：JSZC-320613-NTXJ-G2025-0007                                     
	响应报价
	大写：            元
小写：¥           元

	澄清与承诺（如有）





响应供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日  期：  年   月   日

说明：
1.以开标现场系统中填写的格式为准。
2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性的报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
3.竞争性谈判第二轮报价（也即最终报价）不得以降低工程质量为代价，第二次报价在规定时间内在系统中填报并提交。

附件10
[bookmark: OLE_LINK29]中小企业声明函（工程、服务）

[bookmark: _Hlk193099681]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局的南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程，属于建筑业；承建（承接）企业为            （填写供应商企业名称），从业人员	   人，营业收入为	万元，资产总额为 	        万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，在此三项中选择其中一项填写）；
2.南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程，属于建筑业；承建（承接）企业为            （填写供应商企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	     万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业，在此三项中选择其中一项填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



响应供应商：（加盖公章）
日  期：    年   月   日

附件11
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局的南通苏锡通园区经三十四路和纬三十八路等四条路及名城嘉苑周边景观绿化工程（项目编号为_JSZC-320613-NTXJ-G2025-0007_）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）



响应供应商：（加盖公章）
日  期：    年   月   日

附件12
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件13
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件14
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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