编 制 说 明

一、工程概况：

本工程为2025年城区桥梁维修加固工程，工程建设内容为：对33座城区桥梁进行维修加固，处治内容主要包括桥面铺装病害维修、桥面护栏/栏杆改造修复、伸缩缝病害处治、桥面排水系统病害处治、上部结构梁体病害处治、桥墩/台病害处治、支座病害处治等。33座桥梁具体为：森园路永安桥、森园路祥和桥、森园路老东河桥、森园路许郑桥、海阳路东升桥、扬州路九龙桥、迎宾路礼宾桥、迎春路西门桥、迎春路鲍坝桥、济川路金凤桥、济川路凌家桥、梅兰路彩凤桥、永辉路玉凤桥、凤凰路吴埭桥、永兴路西刘河桥、永兴路盛唐桥、吴陵路吴陵桥、江州路王家河桥、江州路景庄桥、青年路西池寺桥、青年南路希望桥、海陵路爱民桥、海陵路渡江桥、鼓楼路鼓楼大桥、鼓楼路芦洲桥、鼓楼路文峰桥、鼓楼路军河桥、春晖路水深桥、春兰路兰品桥、大寨河桥泰康路、西谢桥西谢路、太湖路银湖桥、东进西路西仓桥。
二、编制依据：

建设单位提供的由苏交科集团股份有限公司设计的《2025年城区桥梁维修加固工程施工图设计》电子版；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范；

《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及2016年营改增后调整内容；

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）及相关的补充规定；

《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）；

《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省厅公告〔2018〕第24号）；

《省住房城乡建设厅关于发布建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕19号）；

《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》（〔2021〕第16号）；
《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；

材料价格参照《泰州工程造价管理》2025年第5期及相关市场价。
三、其他说明：

（一）工程类别：按市政三类桥梁工程取费。
（二）总价措施费：
安全文明施工：仅按标准费率计取基本费、扬尘污染防治增加费；
夜间施工：按中间值费率计取；
冬雨季施工：按中间值费率计取；
临时设施：按中间值费率计取；
建筑工人实名制费用：按标准费率计取；
未计取上述以外的总价措施费。
（三）其他需要说明的事项：
清单项目特征中未对维修工序进行逐一说明，除单列清单或特别说明外，清单综合单价均包含本维修工作所必须的准备工序、基层清理、表面处理等全部施工内容。
围挡必须满足《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集》中的市政工程围挡要求，并按照相关要求张贴公益宣传布展。施工现场的围挡搭设及拆除等费用已考虑在单价措施中，结算时不调整清单单价，按实结算工程量。
本工程混凝土按商品混凝土、砂浆按预拌砂浆考虑，选用的生产厂家需在泰州市质监站监管系统中，设计图纸有抗渗等特殊要求时应当满足设计图纸要求并将费用包含在报价中，清单项目特征中不再单独描述。
现场临时设施、材料堆放、土方堆放等场地由施工单位自行解决，建设单位不参与协调或提供。
预算中考虑了水电接入费用，招标人不提供水、电接入点，施工用水、用电接入费或自发电增加费由施工单位承担，请投标人认真踏勘现场并根据经验自主报价，此项措施费总价包干。
预算中考虑了施工范围内或临近的建筑物、构筑物、电线电杆、地下管线、树木等保护工作的措施费用，请投标单位认真踏勘现场并根据经验自主报价，此项措施费总价包干。
本工程桥梁分布较为分散、交通状况复杂，施工单位须自行解决施工中与周围居民、车辆行人的矛盾，并充分保障现有道路桥梁的通行需要（包括但不限于修筑临时便道、铺地钢板等），产生的行车干扰、矛盾协调、临时便道等任何费用由投标单位综合考虑在交通组织维护清单费用中，此项措施费总价包干。
中标人应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、机械施工等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由投标人在投标报价时自行考虑。中标人须加强对场地周边公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。

本工程施工过程中可能存在施工场地受限的情况，请投标单位认真踏勘现场，充分考虑材料的多次倒运、堆放场地、现场保管等费用并包含在投标总价中，结算时不增加费用。
投标单位在投标报价时应当综合考虑用于保证工程质量的模板、养护等相关措施费用，无论清单项目特征是否标明，均视为包含在清单综合单价中。
工程施工所处位置需严格进行扬尘管控，按相关部门要求设置防尘设备。投标人充分考虑该因素进行报价，不得因扬尘管控延误工期或增加费用。

根据建设单位要求，施工扬尘环境保护税按统一按千分之一计入规费中，结算时按实际金额调整。
预算中按分部分项的5%计取了暂列金额，投标单位不得修改此项金额。
其他未尽事宜详见设计图纸及工程量清单项目特征。

