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南京达琛鑫工程咨询有限公司受江苏省交通运输综合行政执法监督局的委托，就江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程实施公开招标采购，兹邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况
江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程招标项目的潜在投标人应在南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼获取招标文件，并于2025年11月3日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
1、 项目基本概况
1、项目编号：NJDCX-202510051920
2、项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程
3、分包划分：
分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--A标段
分包二：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--B标段
分包三：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--C标段
4、预算总金额：人民币791.5万元整
分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--A标段，人民币295.3万元整；
分包二：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--B标段，人民币288.4万元整；
分包三：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--C标段，人民币207.8万元整。
5、最高限价：人民币791.5万元整
分包一：人民币295.3万元整；
分包二：人民币288.4万元整；
分包三：人民币207.8万元整。
投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。
6、采购需求（项目简介）：
根据《交通运输部办公厅关于江苏省“一轴一网两融合”大流量交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络实施方案的意见》（交办规划函〔2024〕1892号）任务部署，按照江苏省财政厅 江苏省交通运输厅《关于印发江苏省公路水路交通基础设施数字化转型升级资金和项目管理办法》的通知（苏财建〔2024〕205号）等要求，对国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”G312、G228、G345江苏段普通公路11个公路固定超限检测站，进行大件运输多轴线、称重、外廓尺寸、驱动轴检测设施建设。（详见第四章项目需求）
每个标段各推荐3名中标候选人，根据综合评分法选择最优中标单位提供服务，同一供应商允许兼投，但不得兼中；若各标段综合排名为第一的供应商为同一个候选人，则以预算金额最高的标段为中标候选人。
7、工期：合同签订后45个自然日内完成。
8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求	
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报表或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；
5.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，投标人为小微企业的，报价给予5%的扣除。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
本项目采购标的所属行业为：建筑业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商具有电子与智能化工程专业承包二级以上资质，安全生产许可证有效期内；
2.项目经理无在建工程（需提供无在建承诺函）；
（四）拒绝下述投标人参加本次招标活动：
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的投标人。（提供网页截图）
三、获取招标文件
1、招标公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）”发布，投标人如确定参加投标，须获取招标文件。
2、招标文件获取时间：2025年10月13 日起至2025年10月17 日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30。
3、招标文件获取地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼，南京达琛鑫工程咨询有限公司，联系电话025-52639995。
[bookmark: _Toc14178][bookmark: _Toc24653]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月3日9点30分（北京时间）。
2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼开标室。
五、公告期限
本次公开招标公告期限为五个工作日。
6、 开启
1.时间：2025年11月3日上午9：30。
2.地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室。
七、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.项目投标模式：供应商现场提交投标文件。
3.现场勘察及答疑：采购人不组织集中考察或答疑，投标人如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。
4.请各位投标人领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。
5.项目代理编号（苏采云）：JSZC-320000-DCXG-G2025-0018。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏省交通运输综合行政执法监督局
联系人：李朝
联系电话：025-84329717
地址：江苏省南京市石鼓路69号江苏交通大厦　
2.采购代理机构信息
单位名称：南京达琛鑫工程咨询有限公司
单位地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼
联系人：周工
联系电话：025-52639995转8006
3.项目联系方式
项目联系人：周工
电话：025-52639995转8006
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投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc14072]序号
	项目
	具  体  内  容

	1
	项目名称
	江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	项目编号
	NJDCX-202510051920

	4
	分包
	分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--A标段
分包二：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--B标段
分包三：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--C标段

	5
	公告发
布媒体
	江苏政府采购网

	6
	采购预算及资金来源
	预算总金额：人民币791.5万元整
分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--A标段，人民币295.3万元整；
分包二：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--B标段，人民币288.4万元整；
分包三：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--C标段，人民币207.8万元整。
最高限价：人民币791.5万元整
分包一：人民币295.3万元整；
分包二：人民币288.4万元整；
分包三：人民币207.8万元整。
资金来源：财政性资金
最终报价超过政府采购预算和最高限价金额将作无效响应处理。

	7
	标的所属行业
	本项目采购标的所属行业为：建筑业。

	 8
	代理机构
	南京达琛鑫工程咨询有限公司
联系人：周工    
联系电话：025-52639995（转8006）
地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼

	 9
	采购人
	江苏省交通运输综合行政执法监督局
联系人：李朝
联系电话：025-84329717
地址：江苏省南京市石鼓路69号江苏交通大厦　

	10
	投标
保证金
	本项目不收取投标保证金。

	11
	代理服务费
	本次招标代理服务费按单个分包的成交金额为基础，按照江苏省政府采购协会2024年11月20日印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》明确的采购代理常规服务收费指导价计取，由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳费用。根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

	12
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点
	接收投标文件时间：2025年11月3日上午9:00-9:30
接收地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室

	13
	投标文件
数量
	正本份数：1份
副本份数：5份  
电子文档：1份（提供PDF版，封面及签字或盖章部分须盖章签字，单个文件不超过120M，U盘与正本封装）

	14
	投标文件开启时间和地点
	时间：2025年11月3日上午9:30
地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室

	15
	投标文件有效期
	投标文件接收截止时间起九十天，有效期短于此规定的投标文件将作无效投标处理。

	16
	评标办法
	综合评分法

	17
	报价
	1.所有投标报价均以人民币报价。
2.投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

	18
	推荐中标
候选人
	评审小组进行综合评分后按综合评分由高到低每个标段各推荐三名中标候选供应商，根据综合评分法选择最优中标单位提供服务，同一供应商允许兼投，但不得兼中；若各标段综合排名为第一的供应商为同一个候选人，则以预算金额最高的标段为中标候选人。

	19
	采购合同
签订
	合同签订，中标通知书发出后30日内。

	20
	无效投标
	1.未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；
2.投标人在报价时采用选择性报价的；
3.投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；
4.投标人的报价超过了采购预算的；
5.未通过符合性检查的；
6.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标注为实质性要求的条款或斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

	21
	废标
	1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 因重大变故，采购任务取消的；
4. 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

	22
	质疑处理
	1.参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日；
1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
2.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构可以要求质疑投标人按规定予以修正。
3.未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
4.提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5.采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。
6.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
7.采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，并告知质疑投标人具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的投标人的商业秘密。
8.投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。

	23
	答疑或现场勘查
	本项目不统一组织答疑会或现场勘查。


一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标收取标书费。
4.3代理服务费：本次招标代理服务费按单个分包的成交金额为基础，参照江苏省政府采购协会2024年11月20日印发的《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》明确的采购代理常规服务收费指导价计取，由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳费用。根据财库〔2018〕2号《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6、政策功能
6.1中小企业政策
（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
6.2节能产品政策
（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
6.3环境标志产品政策
（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）参加政府采购活动的环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
6.4进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
6.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
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7、招标文件构成
7.1 招标文件有以下部分组成
（1）投标邀请（招标公告）
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
8、招标文件的澄清
8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
9、招标文件的修改
9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的修改时间距投标截止时间不足 15 天，且招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应相应延长投标截止时间，以使修改文件发出时间距投标截止时间至少为15天。
9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
9.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
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10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标函、报价一览表、报价明细表、服务条款偏离表、商务条款偏离表、技术方案、售后服务承诺书等部分。项目需求中标记为核心参数（或实质性技术或服务要求）或带星号（“★”）的核心技术指标不允许偏离，如存在负偏离作无效投标处理。项目需求中技术条款均必须在投标文件中提供技术支持资料（如项目需求中要求的证明材料；技术白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时做负偏离处理。
投标文件的商务部分
商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效投标处理。
（1）※ 投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；
（3）※《报价一览表》；
（4）※《工程量清单报价》；
（5）※第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（6）※第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（7）※《商务条款偏离表》（包含并不限于投标人资格要求、项目的期限、付款条件等）；
（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等，如有，格式自行拟定并添加。
投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价明细表中的货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《服务条款偏离表》中逐条予以说明。
投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目为实质性要求不得有缺失或无效，否则按无效投标处理。
（1）※施工组织设计方案；《技术要求响应表》
（2）团队成员；
（3）售后服务、服务承诺；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.4 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、报价一览表和报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价或备选方案（每项产品多品牌报价或每项服务多方案报价）将不予接受，招标文件中另有规定的按规定执行。(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程，详见第四章项目需求所述要求。
12.3有关费用处理
12.3.1货物（工程）类：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及运行维护费用、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他（如因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.3.2服务类:投标报价采用固定总价方式，投标人的报价应包含完成服务项目必要的工具采购费用和研发费用、成果鉴定或论证费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，全部售后服务等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4 其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为需要的其他有关的为完成本项目发生的所有必需的费用也须列入报价。
12.5 投标货币
本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。
12.6 报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：
12.6.1 项目总价：包括买方需求的服务费或研发费用或货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及（因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）为完成整个项目所产生的其它所有费用。
12.6.2 项目单价：按投标配置及报价明细表中要求填报。
12.7 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.8 投标人系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《报价一览表》、《报价明细表》中注明。
13、技术要求响应表、商务条款偏离表及投标货物或服务的相关说明
13.1 对招标文件中的技术、服务与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和报价一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。
15.2 报价一览表中的价格应与投标文件中分项报价明细表中的总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。
15.3 报价一览表必须加盖公章，其中一份必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件中规定的提交投标文件接收截止之日起九十天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件份数和签署
18.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。否则作无效投标处理。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件授权签署人签字或盖章。
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19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封装制，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 密封的投标文件应：
19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；
19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及标段号。
19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成投标文件提前开封而产生的风险，由投标人承担。
19.2.4投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册（建议胶装）。
20、投标截止时间
20.1  投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件或书面通知的方式酌情延长投标截止时间，在此情形下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
21、迟交的投标文件
21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人修改或撤回投标文件并重新提交的，应按规定进行编制、密封、标记和提交并应在封套上加注“修改”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价字样，否则将可能被视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。                            
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期的期间内，投标人不得撤回其投标否则将承担失信责任。
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23、开标
23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
    23.2开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。
23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“报价一览表”的内容，未列入报价一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会
    24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交候选人。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系，对未通过资格审查及符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
25.4 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.5采用综合评分法评审的，接到投标人相关询问时，由代理机构工作人员负责告知未中标人的评审得分与排序。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行资格性审查同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单、受到较大数额罚款行政处罚的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28 评标方法和标准
28.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
28.2 综合评分的主要因素是：价格、技术或服务水平、售后服务、履约能力等对招标文件响应程度。
28.3 评分标准详见文件第五章。
29、无效投标条款和废标条款
29.1无效投标条款
 29.1.1未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；
29.1.2投标人在报价时采用选择性报价的；
29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；
29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；
29.1.5未通过符合性检查的；
 29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
29.2废标条款：
29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.2.3因重大变故，采购任务取消的；
29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件任意一个标段做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc25960]六、定标
30、确定中标单位
30.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标人享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
30.4.1提供虚假材料谋取中标的；
30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
30.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
30.4.7不符合法律、法规的规定的。
30.5 有下列情形之一的，属于恶意串通：
30.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
30.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
30.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
30.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
31、质疑处理
31.1参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
31.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日；
31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
31.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑投标人按规定予以修正。
31.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
31.4提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。
31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并告知质疑投标人具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的投标人的商业秘密。
31.8投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。
32、中标通知书
32.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。
32.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。
32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc4017]七、授予合同	
33、签订合同
33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
34、货物和服务的追加、减少和添购。
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
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江苏省交通运输综合行政执法监督局

建设工程施工合同





合同编号：                      
项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输
检测设施建设工程
采 购 人：江苏省交通运输综合行政执法监督局 
供 应 商：                      
签订日期：



[bookmark: _Toc4057][bookmark: _Toc24144][bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc32070][bookmark: _Toc16516][bookmark: _Toc22980][bookmark: _Toc9257][bookmark: _Toc8831]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc31573]发包人（全称）：
承包人（全称）： 	
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程项目的有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 [bookmark: 一、工程概况][bookmark: _Toc21019]工程概况
工程名称: 江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程
工程地址：                         
工程审批、核准或备案文号：         
资金来源：                                
工程内容及规模：                   
[bookmark: 二、合同工期][bookmark: _Toc30119]工程承包范围：                      
2、 合同工期
计划开始工作日期：      年     月      日。
计划开始现场施工日期：     年 	月     日。
计划竣工日期：      年     月     日。
工期总日历天数： 45个自然日，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、 [bookmark: _Toc6292]质量标准及质保期
[bookmark: _Toc14217]本工程质保期为2年，质保期自工程验收合格之日起计算，乙方向甲方承诺按照合同约定进行组织施工，竣工后按国家现行行业标准进行验收，合格后并在质量保修期内无偿承担工程质量保修责任。
4、 支付方式与合同价格形式
1、合同签订后供应商先提交合同金额3%的银行保函作为履约保证金。在本工程竣工并经发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金。质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，承包人提交质量保证金退还申请后发包人予以退还承包人银行保函（除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等外）。
2、合同生效并提交银行保函后，第一次预付合同款的30%，第二次主体工程完成支付至合同款的60%，第三次在本工程竣工验收及结算审计结束后，付至发包人最终审定价的100%。
3、合同价格形式：固定综合单价合同。
按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：                                    
5、 甲方权利和义务
1、负责工程检查、监督督促工程进度及工程质量。
  2、监督乙方安全文明施工。
3、工程结束一周内组织相关专业人员及工程负责人进行验收，确保工程质量。
4、按本合同规定支付工程款。
6、  乙方权利和义务
1、严格按照合同规定及施工方案图纸计划精心组织施工。
2、服从甲方工程负责人的管理，负责施工人员的安全生产和文明施工，负责对所有施工人员尤其是高空作业人员的施工安全及人身安全教育。
3、在施工过程中造成的安全事故及人身意外伤害由乙方承担全部责任，与甲方无关。
4、施工单位在施工过程中应对防水每道隐蔽工序过程取证拍照或视频以备甲方查验。
5、乙方不得将本合同的主体或非主体工程转包给第三方。
6、施工过程中给甲方造成的其它方面的损坏，如绿化苗木、护栏、路面、管道和线路等，由乙方免费负责恢复原样。
7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切施工和工程成品进行保护。
7、 [bookmark: 五、工程总承包项目经理][bookmark: _Toc21153]工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                   
8、 [bookmark: 六、合同文件构成][bookmark: _Toc10832]合同文件构成
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：                
[bookmark: _Toc10320]2、成交通知书（如果有）：                               
[bookmark: _Toc3603][bookmark: _Toc12466]3、投标函及投标函附录（如果有）：                         
4、专用合同条件及《发包人要求》等附件：                                                          
[bookmark: _Toc24647][bookmark: _Toc31377]5、价格清单：                                                                           
双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
9、 [bookmark: 七、承诺][bookmark: _Toc5826]承诺
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
10、 [bookmark: 八、订立时间][bookmark: _Toc1206]订立时间
本合同于       年 	月 	   日订立。
11、 [bookmark: 九、订立地点][bookmark: _Toc10290]订立地址
本合同在       订立。
12、 [bookmark: 十、合同生效][bookmark: _Toc5865]合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自       生效。
13、 [bookmark: 十一、合同份数][bookmark: _Toc7086]合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执   份。
（以下无正文）。
发包人：（公章）                   发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）                                 
统一社会信用代码：                 统一社会信用代码： 
地址：                             地址：	                        	
邮政编码：                         邮政编码：	                    	
法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
电话：                             电话：	                       	
传真：                             传真： 	 
电子信箱：                         电子信箱：  
开户银行：                         开户银行：	                    	
账号：                             账号：


第二部分通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用条款》。

第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
合同文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）招标或竞争性磋商文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）工程量清单；（8）工程报价单或预算书等履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的文件以及会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：              ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：              ；
电子信箱：              ；
通信地址：              ；。
1.1.2.2设计人：
名称：              ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：              ；
电子信箱：              ；
通信地址：              ；
1.1.3工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.2永久占地包括：无。
1.1.3.3临时占地包括：         。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、七部委第12号令《评标小组和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定的设计及施工要求。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾，或设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得发包人和监理工程师的同意后实施。
1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）标准、规范及有关技术资料；（5）工程量清单；（6）工程报价单或预算书；（7）招标或竞争性磋商文件、投标书及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；（8）本合同通用条款；（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5图纸和承包人文件
1.5.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【 7 】日内提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质版【  】套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供；需要由承包人提供的文件还包括：（1）设计变更、签证申请报告；（2）隐蔽工程和中间验收通知；（3）竣工验收申请报告；（4）竣工资料；（5）竣工结算申请单及结算资料；（6）最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等）并附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。
承包人提供的文件的期限为：除了上述第1.5.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交时间为相关事件发生之日起3天内；
承包人提供的文件的数量为：一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份 ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到文件后14天内。
1.5.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.6联络
1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（但发包人审批承包人文件的期限为：发包人收到文件后14天内）。
1.6.2发包人接收文件的地点：_____；
发包人指定的接收人为：______。
承包人接收文件的地点：______；
承包人指定的接收人为：项目经理：    联系方式：         。
监理人接收文件的地点：______；
监理人指定的接收人为：______。
1.7交通运输
1.7.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人项目经理及主管领导、承包人项目组成员有权出入现场，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。
1.7.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.9工程量清单错误的修正
当工程量清单存在缺项、漏项时，按下列规定调整合同价格。（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率 L=[1-（中标造价/采购控制价）]× 100%；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2.发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓名：______；
身份证号：_____；
职务：______；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章确认方为有效，方可作为工程价款的结算依据，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的联系单或签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：签订本合同，签署开工令后3日内。
2.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录等，同时还须符合工程所在地行政主管部门要求执行，提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：【  】套完整的纸质竣工资料（另附竣工电子文件一套），其中包括竣工决算资料等。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一周之内，承包人应向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：
书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。
（2）承包人应履行的其他义务：
承包人除完成合同招标文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理 。承包人在施工过程中，应根据发包人的要求和现场情况进行成品保护，做好安全防护和围挡施工，所有设备设施及物品未经发包人现场负责人同意均不可移动。施工须做好防尘、防水防潮、防震动、防噪音措施；明火施工须远离危化品储存柜及气体钢瓶接触。如有损坏，则由承包人负责恢复原状，无法恢复原状的，则由承包人按原价赔偿，造成发包人或第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人的相应损失。确需移动贵重仪器才能施工的，承包人须联系或申请发包人联系仪器设备供应商派专业人员统一移机和复位，所产生的一切费用由承包人承担。
1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。
2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项目总进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。承包人需在进场后一周内提供发包人供材料（如有）计划，每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、提供发包人供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。
3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
（1）建立和执行防火管理制度。
（2）施工现场临时用水、电费用由承包人承担，并认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用均由承包人承担）。
4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /   。
5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承包人负责，发包人不再补贴。
6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理（配合）费中；其它按通用条款9.1第（6）条执行。
7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人对该工程履行该工程承包责任和义务，施工期间严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木毁坏或古树名木死亡者，承包人依法并按实际发生的全部相关损失进行补偿或赔偿。8）施工场清洁卫生的要求：施工场地在保证安全 生费用已包含在投标报价中。
9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人负责解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作所产生工程质量问题、影响工程进度、造成有关部门找发包人处理等情形，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。上述情形下工期不予顺延，若导致工期延误，发包人另追究承包人违约责任。
10）承包人应对建设工程施工过程中的环境安全负责，承包人员必须遵守《建设工程安全生产条例》等安全生产法律、法规规定，严格执行投标文件中的安全管理、防护和技术措施，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。如因承包人违反有关安全操作规程、消防条例或安全管理、防护不到位，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担全部责任，并赔偿由此给发包人和第三方造成的一切损失。
11）承包人应对建设工程施工过程中安全负责，承包人聘用人员在建设工程过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由承包人负责并承担，发包人不承担任何连带责任和补充责任，亦不做任何赔偿和补偿。
12）承包人聘用的人员应遵守当地法律法规、及发包人的各项规章制度，服从发包人管理。因工程建设不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成发包人损失时，承包人应负相应赔偿责任。
13）承包人对于改建、扩建工程不得破坏原有消防设施。如消防设施需要变动的，须按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度，因此产生费用的，由承包人承担。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：______；
身份证号：_____；
建造师执业资格等级：_____；
建造师注册证书号：______；
建造师执业印章号：______；
安全生产考核合格证书号：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责，代表承包人与发包人办理各类文件、材料签收手续。
关于项目经理在施工现场的时间要求：
施工期间，项目经理每周不少于6天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。如项目经理、有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权发包人认可的现场技术负责人全权处理现场事务。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
发包人发现项目经理未经批准连续【24】小时不在本工程现场工作，发包人有权按每天2000元人民币的标准向承包人收取违约金（发包人可从工程款中扣抵）。项目经理无故不参加每周例会的，发包人有权向承包人收取违约金500元/次（发包人可从工程款中扣抵）。如项目经理连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理（更换的新项目经理资质条件须不低于原项目经理、资质条件）或单方面解除合同、追究承包人违约责任。承包人不得擅自更换本合同确定的项目经理、，如经发包人书面同意更换的，更换后项目经理资质条件不得低于原项目经理，且发包人仍有权收取承包人违约金【2】万元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人须在签订本合同时向发包人提交项目经理的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履行，每延迟一天，承包人承担违约金【5000】元/天，超过【7】日不提供的，发包人有权单方解除本合同。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同、追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项目经理，新的项目经理人选须经发包人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每次支付违约金【20000】元，由发包人从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
3.3.2关于项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）在施工现场的时间要求：
施工期间，现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每周不少于6天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，资料员按有关规定标准和本合同约定履行职责，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。
承包人项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）离开施工现场的批准要求：
提前一天向发包人书面申请，经发包人书面批准后方可离开。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若出现未经发包人书面批准的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）擅自离开施工现场的情况，发包人将处罚承包人2000元/人·次的违约金（发包人可从工程款中扣抵）。现场技术负责人、施工员、质量员、安全员连续2天或施工期内累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3.3承包人擅自更换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
投标文件中及合同中明确的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.3.4承包人无正当理由拒绝撤换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目其他主要管理人员，承包人拒绝撤换的，发包人除了有权参照上述3.2.3条款向承包人追索违约金，还有权解除合同、追究承包人违约责任。
3.4分包
3.4.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：本协议约定的所有施工内容。
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期的违约责任。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
（1）本项目成交公示结束后【3】日内，承包人按照如下信息缴纳银行保函，履约保证金金额为合同签约价的3%，工程项目竣工经发包人组织的验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金自工程竣工验收合格之日（即：发包人组织的竣工合格验收报告签署之日）起24个月质保期届满，并经发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后退还承包人。
（2）承包人必须在本项目成交公示结束后将履约保函提交给发包人。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动。承包人未缴纳履约保函的，本合同不生效。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家监理规则相关内容和本合同约定，对交付发包人的全部施工内容实施监理，包括但不限于对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及负责将开工至竣工验收全套资料收集完备，配合发包人在工程实施过程中的各种工程变更、索赔、验收，以及竣工结算、决算审计等。
关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用已计入本合同价款中，或由承包人另行承担，发包人不再另行支付。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：_____；
职务：_____；
监理工程师执业资格证书号：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____；
关于监理人的其他约定：详见本工程监理合同。
4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
5.工程质量
5.1质量要求
特殊质量标准和要求：质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据，确保质量符合国家现行质量验收标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》、本合同约定的要求。
关于工程奖项的约定：/。
5.2隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后方可继续施工。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
5.3重新检验
无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。
5.3.1工程质量
按专用条款和采购文件要求执行。
5.3.2检查和返工
（1）承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应向发包人支付每项10000元/次的违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到验收合格标准的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。
（2）承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付40000元/次的质量违约金。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，高空作业必须有安全防护措施等，并配备专职安全人员，对于不重视安全工作，措施不到位，未按规定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，每发现一次，承包人应按300-500元/次向发包人支付违约金；导致发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全事故或伤亡事故均由承包人承担赔偿责任，发包人不承担任何责任，并根据事故大小对承包人收取每次1万元至5万元的违约金，在工程款中直接扣除。
（2）如由于承包人不安全施工或其他违法违规等原因，导致发包人受到区级及以上行政主管部门处罚的，发包人将对承包人进行处罚，每发生一次扣除工程总价款的1%作为违约金。
6.1.2关于治安保卫的特别约定： / 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》。
（1）承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人；
（2）施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域；
（3）承包人对施工范围内的安全防火承担责任；
（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，发包人按照本合同6.1.1(1)追究承包人违约责任。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全；
（5）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承包人承担合同价不超过2%的违约金；
（6）施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担；
（7）承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求；
（8）对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护；
（9）施工期间必须挂牌上岗并统一着装；
（10）禁止乱堆乱放材料与机械设备；
（11）预制场、土场必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等）。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格执行。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定按通用条款或双方另行约定。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后【  3  】日内确认或提出修改意见。
7.2施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7日内完成审核和批准或提出修改意见。
开工前七天承包人须向发包人、监理提出总进度计划。开工后承包人每周例会时须报周进度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等须在合同签订后3日内完成。
7.3.2开工通知
计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知
7.4测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包人的责任），须由承包人书面提出，并经监理和发包人同意并共同签证，工期方可顺延。对此，承包人同意在工期顺延的情况下不要求经济补偿或赔偿。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%作为违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的30%，如因承包人原因造成工期延误计算出的违约金超过上限（合同价款的30%），则视为承包人构成严重违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人并赔偿发包人损失。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）/；
（2） / ；
（3） / 。
7.8提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备，由承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用含在投标报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用。
双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范规定的质量要求、环保要求以及以及投标时的样板要求和发包人验收要求，必须有详细的质保书及复试报告，且在进场前经发包人、设计人和监理人和监理方事先书面确认，发包人确认符合合同约定要求并批准后方可使用。若发生承包人所供材料与封样不符等不符前述要求的情形，发包人可拒绝验收和使用，并按限定时间运出施工场地，重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
本项目材料在招标时或竞争性磋商文件中如有推荐品牌的按推荐品牌执行，如承包人选择推荐品牌外的产品，需经发包人书面盖章确认后方可使用，同时发包人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须取得发包人书面盖章确认的品牌、质量、款式和颜色后方可批量进场，否则一切后果由承包人自行承担。
8.2样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有材料，承包人须向发包人提供样板并经发包人、设计师及现场监理单位确认，发包人确认符合工程要求并批准后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，发包人有权拒用，损失由承包人承担。
8.3施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人确认已经计入最终报价中。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：水准仪、测量仪等。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人认可经发包人审核、批准后的设计变更；发包人和监理方均认可经发包人和监理方审核、批准后的工程签证。
10.2工程设计变更
10.2.1发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从。承包人拒不接受和服从的，发包人有权单方解除合同、要求承包人无条件退场。施工中发包人需对原工程设计进行变更的，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
因发包人变更导致延误的工期可相应顺延。
10.2.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10.2.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、工程监理、跟踪审计三方同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.3其他变更
10.3.1发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；
10.3.2承包人必须按发包人要求完成变更工作，若承包人拒不执行，经发包人书面催告后在【5】日内仍不纠正其行为的，发包人有权单方通知其解除合同，将本合同工程交由第三方承包商继续完成。届时，承包人须立即退场，并配合发包人就承包人已完成的工程量进行审计，发包人按最终审定价的【50】%与承包人结付工程款。同时，承包人还须按本合同签约合同价的【10】%向发包人支付违约金。
10.3.3变更导致工期的顺延时间以监理工程师审核、发包人批准为准。
10.3.4承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及主体结构的变更内容必须经设计单位确认。
 10.3.5设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
10.3.6针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。
10.3.7办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内容。签证原件1式4份，发包人二份、监理一份、承包人保留一份。
10.3.8为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。
10.4确定变更价款
10.4.1承包人在工程变更、现场签证确定后14天内，完成变更申报及签证手续，提出变更工程价款的报告，经须经发包人、工程监理、跟踪审计三方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按江苏省现行建设工程计价表以及《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定计算，按照承包人投标报价的取费和同等优惠率下浮；与投标报价时相同的材料单价按投标报价执行，没有的材料单价执行与南京工程造价管理同期的工程材料市场指导价格，指导价格中没有的，参照市场价（发包人承包人双方协商确定）；经监理、跟踪审计及发包人共同确认后执行。
10.4.2承包人在双方确定变更、现场签证后14天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更、签证不涉及合同价款的变更。
10.4.3因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.4.4不同金额的变更签证由发包人实行分级授权制度：
（1）对于变更、签证计价及结算的约定：
1）工程变更签证的审批程序：
a、工程变更签证的情形发生后，承包人将工程变更签证报监理组初审，监理工程师在签证单上签署审核意见（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、跟踪审计咨询人员到场）；
b、监理组初审批准后报发包人代表，由发包人代表将监理工程师初审批准的相关资料送跟踪审计咨询人员，跟踪审计咨询人员审核后在签证单上签署审核意见；
c、项目代表根据监理工程师和跟踪审计咨询人员的审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限报相关领导批准后在签证单上签署审核意见。
2）有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、跟踪审计咨询人员、监理工程师、承包人项目经理及项目部（项目经理签字、项目部盖章）四方的代表签字和单位盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
3）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。
4）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人项目代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。
10.5变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定: 因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送监理方和发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，在工程结算审计时予以调整价款；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以调整。
10.6承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7暂估价
本项目无暂估价
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同：
综合单价包含的风险范围：已包含所有风险。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在报价中，不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程设计变更及签证以及发包人另行委托施工的追加的工程，结算时必须提供经发包人、监理等有关各方共同签字盖章的确认单，按照承包人的投标报价和取费标准，在工程竣工后进行结算。具体对设计变更、签证部分的结算方法双方约定如下:①合同中已有的适用于变更工程的价格，按合同已有价格结算，变更合同价款；②合同中有类似于变更工程价格的，可参照此价格确定变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程价格，具体计算方法依据江苏省计价表内人工、机械、材料的消耗量，人工、机械单价依据承包人投标书相应单价，材料单价按同期市场价格定价；管理费、利润按承包人投标书相应分部工程的相应比例，在工程竣工后进行结算。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：30%。
预付款支付期限：合同生效后。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：/
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人和发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
本合同生效后，经发包人、监理人、发包人指定的跟踪审计单位三方确认后，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人支付合同总价【30%】的工程款；承包人应在主体工程完成后，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同价的【60%】；承包人应在发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日后【15】日内，按发包人要求将项目结算资料送交发包人审计部门审计，在本工程结算审计结束后，付至发包人最终审定价的100%。（扣除全部发包人供材料款、已支付进度款）。
每次付款前承包人必须提供发票开具方与承包人、金额与当期应付款金额均相一致的，且符合国家规定的增值税专用发票。
发包人支付给承包人的工程预付款承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程预付款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权拒付。
注：在达到相应的付款节点后，承包人应向发包人提出书面付款申请，写明收款账号，并开具等额发票（在工程决算审计完成后，承包人应开齐对应审定价的全额发票），经发包人审核无误后支付。承包人前述手续不全的，发包人有权暂停支付相关款项。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：所有工程款支付均须有发包人、监理、跟踪审计三方代表签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；
所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按专用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按专用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。承包人理解发包人财务付款制度的特殊性，自愿放弃违约金主张。
12.4.5支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收程序
（1）承包人向监理报送竣工验收申请报告，监理应在收到竣工验收申请报告后【7】 天内完成审查并报送发包人。监理审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告 。
（2）监理审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理审核的竣工验收申请报告后【7】天内审批完毕并组织监理、承包人、设计单位等相关单位完成竣工验收。
（3）项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项目发包人为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发包人双方另行协商
（4）竣工验收不合格的，承包人应按照发包人和监理人的验收意见和指示，对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工或有权单方解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方•天的占用费租金，发包人还有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.4竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：
（1）承包人应向发包人提交承包人盖章、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单（原件，包括图纸会审纪要、过程中的洽商等）、隐蔽工程记录、工程结算书、招投标相关资料一式三份。发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字方可视为发包人收到竣工结算资料；由发包人送审计部门开展竣工结算审计。
（2）若审计部门在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审计延误的责任由承包人承担。
（3）承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的， 发包人将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自行承担。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
发包人、承包人双方一致同意：发包人可以以发包人的名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做跟踪审计（初审），也可以以发包人名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做结算审计（复审），承包人承诺对相关的跟踪审计和结算审计的结果给予认可。承包人确认同意审计结果的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对、协商不能解决的争议部分，双方可共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商、协调仍不能解决的，则可以就争议部分提交诉讼解决。
承包人明确知晓并同意按照相关办法承担和支付相应的工程审计费用。属于承包人承担的审计费部分，发包人有权在应付工程款中予以扣减。承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。
若本合同项下的工程在发包人、承包人双方完成结算审计之后，发包人上级主管单位又在该审计结论的基础上进行再次审计的，承包人承诺认可该最终审计结果。
（本条款为特别约定）
14.3最终结清
14.3.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.3.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。
15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起【  24  】个月。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：合同签约价的【3 %】的履约保证金（银行保函）在本工程验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（ 24 个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，退还承包人银行保函。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）合同价款/的工程款；
（3）其他方式: 合同签约价的【3 %】的银行保函转作质量保证金。
15.2.2质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 3种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:签订合同时缴纳合同签约价的【3%】的银行保函转化为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24 个月）满后，且发包人确认工程无质问题量且无任何遗留问题后【14】日内一次性退还承包人。
15.3保修
15.3.1保修责任
工程保修期为：自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起 24 个月。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到保修通知12小时内。
（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托第三方修理，承包人须认可并承担全部费用。否则发包人有权扣除承包人全部履约保证金，仍不足以弥补发包人损失的，承包人承担继续赔偿责任。
（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
（3）对于涉及结构安全的质量问题，承包人应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由发包人原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，质保期内承包人免费实施保修。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延，承包人不主张违约金或补偿金。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人财务付款制度的特殊性，由于发包人财务付款制度导致的迟延付款，承包人自愿放弃违约金主张。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7）其他：无。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%的违约金；违约金总额累计不超过合同价款的30%，但是，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须继续承担赔偿责任；
（2）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，同时，承包人还须按本合同签约合同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失。
（3）承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金；
（4）承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；
（5）投标文件中明确的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究损失赔偿责任。
（6）在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用；
（7）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金；
（8）经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人严重违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金，发包人还有权选择解除合同并要求承包人承担损失赔偿责任；
（9）工程质量应符合国家验收规范和本合同约定要求，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按合同签约价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。
（10）若承包人擅自停工、单方面终止合同、工期严重延误或存在其他严重违约行为，导致发包人不得不单方解除合同的，在发包人通知解除本合同的情况下，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同价款【30】%标准向发包人支付违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担由此而给发包人造成的一切损失。
（11）因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。
（12）若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任（包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形）由承包人负责，承包人应承担全部损失赔偿责任和相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同签约价【30】%标准向发包人支付违约金并承担由此而给发包人造成的一切损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据监理、审计出具的报告结算给承包人。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家和政府举办大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.2其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
19.争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20.补充条款（特别约定）
20.1发包人就该工程为承包人垫付的建设工程社会保障费，可以在向承包人支付工程进度款时扣除。
20.2审计费用的取费标准及分摊原则：
承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计（包括初审和复审）。审计费用的承担方式为：
（一）核减率（含复审）达6%（含）以上的，全部审计费用由承包人承担，并由发包人从承包人的工程款中扣除。
（二）核减率（含复审）为6%以下的审计费用，由发包人承担。
承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。
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合同协议书附件1： 廉政合同

廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                       （以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条甲方、乙方双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格遵守                      的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方不应接受委托评估合同约定以外的与本合同评估工作有关的任何报酬。
（六）乙方不得参与合同规定的与甲方人利益相冲突的任何活动。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该工程项目完工后止。
第七条本合同作为                       合同的附件，与检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
















[bookmark: _Toc800][bookmark: _Toc26946]
[bookmark: _Toc27102]第四章  项目需求
[bookmark: _Toc10365][bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc5614][bookmark: _Toc25596][bookmark: _Toc16426][bookmark: _Toc427]一、项目概况
1、 根据《交通运输部办公厅关于江苏省“一轴一网两融合”大流量交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络实施方案的意见》（交办规划函〔2024〕1892号）任务部署，按照江苏省财政厅 江苏省交通运输厅《关于印发江苏省公路水路交通基础设施数字化转型升级资金和项目管理办法》的通知（苏财建〔2024〕205号）等要求，对国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”G312、G228、G345江苏段普通公路11个公路固定超限检测站，进行大件运输多轴线、称重、外廓尺寸、驱动轴检测设施建设。
2、 工程范围：
	序号
	行政
区域
	公路执法单位
	地址
	所在线路编号
与桩号

	1
	镇江
	丹阳超限检测站
	312国道河阳联观村
旁
	G312线河阳段
K236+200

	2
	常州
	常州超限检测站
	武进区湖塘镇蒋公岸村委
	G312线
K182

	3
	扬州
	仪征超限检测站
	仪征市大仪镇
	G345线
K362+100

	4
	泰州
	泰兴市超限检测站
	澄江路原南三环路99号
	G345线
K235+315

	5
	南通
	南通超限检测站
	通州区张芝山镇通海村十二组
	G345线
K94+300

	6
	南通
	启东超限检测站
	北新镇普东村
	G228线
K3380+800

	7
	南通
	通州超限检测站
	金新街道新金西路559号
	G345线
K120

	8
	南通
	如东超限检测站
	栟茶镇兴灶村二十三组
	G228线
K3243+000

	9
	连云港
	G228灌江口大桥灌云超限检测站
	灌云县临港产业区经七路1号
	G228线
K2982+800

	10
	盐城
	G228灌江口大桥响水超限检测站
	响水县工业经济区
	G228线
K2993

	11
	盐城
	大丰超限检测站
	大丰区港区新华村中汽中心盐城汽车试验场北侧
	G228线
K3156+100


3、 工程量清单：

	序号
	超限检测站
	预算（万）
	建设内容
	备注

	1
	镇江丹阳
	69.0453
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑扩建，改造静态秤

	2
	常州市
	78.265
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑改建，新建静态秤

	3
	泰州泰兴
	78.192
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑改建，新建静态秤

	4
	扬州仪征
	69.8305
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑扩建，改造静态秤

	5
	南通市
	69.839
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑扩建，改造静态秤

	6
	南通启东
	78.847
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑改建，新建静态秤

	7
	南通通州
	69.973
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑扩建，改造静态秤

	8
	南通如东
	69.721 
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件，信息屏更换
	基坑扩建，改造静态秤

	9
	连云港灌云灌江口
	69.8535
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署，信息屏更换
	基坑扩建，改造静态秤

	10
	盐城响水灌江口
	68.991
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑扩建，改造静态秤

	11
	盐城大丰
	68.901
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、部署站端软件
	基坑扩建，改造静态秤

	总计
	　
	791.4583
	　
	　


4、 质量标准
（1）所提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格及要求相一致。
（2）完全按照国家有关标准，并完全符合采购文件和合同规定的质量、规格和性能要求。
5、 工期：合同签订后45个自然日内完成。
二、工程标段
1、分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--A标段
	序号
	行政
区域
	公路执法单位
	地址
	所在线路编号
与桩号

	1
	镇江
	丹阳超限检测站
	312国道河阳联观村旁
	G312线河阳段
K236+200

	2
	常州
	常州超限检测站
	武进区湖塘镇蒋公岸村委
	G312线
K182

	3
	扬州
	仪征超限检测站
	仪征市大仪镇
	G345线
K362+100

	4
	泰州
	泰兴市超限检测站
	澄江路原南三环路99号
	G345线
K235+315


2、分包二：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--B标段
	序号
	行政
区域
	公路执法单位
	地址
	所在线路编号
与桩号

	5
	南通
	南通超限检测站
	通州区张芝山镇通海村十二组
	G345线
K94+300

	6
	南通
	启东超限检测站
	北新镇普东村
	G228线
K3380+800

	7
	南通
	通州超限检测站
	金新街道新金西路559号
	G345线
K120

	8
	南通
	如东超限检测站
	栟茶镇兴灶村二十三组
	G228线
K3243+000


3、分包三：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--C标段
	序号
	行政
区域
	公路执法单位
	地址
	所在线路编号
与桩号

	9
	连云港
	G228灌江口大桥灌云超限检测站
	灌云县临港产业区经七路1号
	G228线
K2982+800

	10
	盐城
	G228灌江口大桥响水超限检测站
	响水县工业经济区
	G228线
K2993

	11
	盐城
	大丰超限检测站
	大丰区港区新华村中汽中心盐城汽车试验场北侧
	G228线
K3156+100


三、总体建设方案与改造内容
1、 主要内容
对11个固定超限检测站进行大件运输多轴线、称重、外廓尺寸、驱动轴检测设施建设，最终实现大件运输车辆的自动识别和检测。
2、 [bookmark: bookmark24]具体目标
（1）检测站点有效检测数据完整性上传100%，准确性100%，及时性95%以上。
（2）升级建设超限检测站大件运输车辆核查时间较人工核查缩短50%以上。
（3）升级建设超限检测站完成率100%，资金支付合规率100%；工程质量验收合格率100% ，施工期间重大安全责任事故为零；
（4）升级建设超限检测站多轴线和多轴线动态称重检测设施，整车总质量最大允许误差为±5%。
（5）升级建设超限检测站外廓尺寸，高度测量最大允许误差±50mm；宽度测量最大允许误差±80mm；长度测量最大允许误差±150mm。
（6）升级建设超限检测站货运车辆驱动轴自动识别设施，白天正确识别率达到95% ，夜间正确识别率达到90%以上。
（7）固定超限检测站升级建设完成后G312、G345、G228三条普通国道江苏段超限率下降20%。
3、 [bookmark: bookmark25]应用场景
（一）业务流程：车辆进入固定超限检测站检测区域后，线圈触发感应，自动识别车辆号牌、车辆轴型、通过轮廓识别装置和多轴线检测控制器，识别车货外廓尺寸和车货总重，并通过现场显示屏显示数据，检测完成后车辆驶离检测区域，如下图：

              
图3-1工作流程示意图

（二）数据流向：升级改造后的公路固定超限检测站自动识别检测出车辆车牌、多轴线、车货总重、车货外廓尺寸、驱动轴等综合检测数据，通过站端管理系统处理，将车牌数据与车辆多轴线、外廓尺寸、称重、驱动轴数据信息匹配绑定，生成完整的检测记录（包含时间、地点、车牌、外廓尺寸、重量信息、多轴线、驱动轴等）。大件运输车辆综合检测数据人工确认后传输至治超系统与许可数据进行综合比对，如果存在“报小跑大”等问题，数据自动识别并传输给执法系统进行处理。

图3-2数据流图
4、 建设内容
根据《超限运输行驶公路管理规定》的有关规定和大件运输检测需求，需要对站内静态称重进行升级改造，满足大部分称重检测需要, 并增加多轴线称重检测、外廓尺寸、驱动轴等检测设施设备，满足大件运输的检测和执法工作实际需要。
一是升级改造检测站内静态称重系统。检测设备秤体由18米延长至24米，宽度由3.4米拓宽至3.9米，实现大件运输车辆200吨以内静态称重检测和多轴线检测要求。
二是增加大件多轴线检测系统。实现大件运输多轴线和200吨以上大件运输车辆多轴线动态称重检测，包括自动识别运输车辆轴线、轴数、轮数检测要求。
三是增加车辆外廓尺寸识别检测系统。实现大件运输车辆长宽高自动识别，对长50米以内、宽8米以内、高5.5米以内的大件车辆自动检测。
四是增加货运车辆驱动轴检测系统。对货运车辆同轴型，不同驱动轴数量的自动识别和检测，实现交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》的要求。


表3-1  公路固定超限检测站点主要功能及技术要求

	序号
	内容
	主要实现功能
	备注

	
1
	
静态秤体
	大件运输车辆总重检测，至少精度优于3级静态称
	将21米秤体改造延长到24米，或新建24米秤体；200吨以内静态称重计量检定，具备静态称重市场监督管理部门PA证书

	2
	抓拍系统升级
	大件运输车辆尾部抓拍
	大件运输车辆尾部抓拍，含监控

	3
	轮廓识别
	大件运输车辆长宽高检测
	2个L杆件，检测精度达到：长度误差优于±150mm、宽度误差优于±80mm、高度误差优于±50mm

	4
	车辆驱动轴识别
	运输车辆检测
	主要共用利旧杆件，不能利旧的要进行新杆件和基础设计

	


5
	


多轴线轴和总重检测
	大件运输车辆多轴线、轴重、总重检
测
	光纤光栅模组多轴线检测传感
器，光纤光栅模组多轴线解调
仪，光纤光栅模组多轴线控制
器；200吨以上5级称重检测 (
具有PA证书）

	
6
	
信息发布系统升级
	显示大件运输车辆照片，含有车辆和发布信息
	200吨以内发布静态称重检测
总重量，200吨以上发布动态称
重检测总重

	7
	照明系统
	夜间监控
	

	8
	安装和调试
	
	超限检测站端软件部署、安装、调试


根据11个公路固定超限检测站点实际情况，拟充分利用现有设施升级建设，具备多轴线大件车辆车货总质量和车货外廓尺寸等检测功能，具体改造方案见下图所示：





图3-3总体布设示意图
备注：
（1）绿颜色和黄颜色，需要改造增加内容，其中绿颜色为设备增加部分，黄颜色为杆件及基础施工部分。
（2）灰颜色，为利旧部分。
NJDCX-202510051920                                                                南京达琛鑫工程咨询有限公司
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四、主要技术要求
1、大件多轴线检测
（1）光纤光栅模组传感器
	序号
	名称
	技术要求(mm:毫米)

	1
	长度
	1380mm

	2
	宽度
	330mm

	3
	高度
	45mm

	4
	模组总个数
	12个

	5
	每个模组长度
	115mm

	6
	布拉格光纤光栅
	波长分辨率最大允许误差≤±2pm

	7
	弹性模量
	>45Mpa

	8
	抗弯折次数
	>1000万次

	9
	额定容量
	≥30t

	10
	安全载荷
	≥125%F.S

	11
	极限过载能力
	≥传感器最大秤量的1.5倍

	12
	准确度等级
	最大允许误差±2.00%

	13
	防护等级为
	IP68



（2）光纤光栅模组调制解调器 
	序号
	名称
	技术要求

	1
	工作波长
	（1527~1568）nm

	2
	采样率
	2000Hz

	3
	采样精度
	±1pm

	4
	通道数量
	4

	5
	接口规格
	FC/APC

	6
	额定电压
	DC5V

	7
	工作温度
	-30 °C-50 °C

	8
	湿度
	0～95%RH

	9
	防护等级
	IP68

	10
	MTBF
	≥20000h



（3）光纤光栅模组多轴线检测控制器
具有中华人民共和国光纤光栅式动态汽车衡 计量器具型式批准证书（PA）， 可对200吨以上大件运输车辆总重进行检测， 并具有合法性； 同时也可对大件运输车辆的多轴线进行检测，并且大件多轴线准确识别率优于95%。
	序号
	名称
	技术要求

	1
	最大称量
	40t

	2
	最小称量
	1000kg

	3
	分度值
	100kg

	4
	车辆总重量的准确度等级
	★光纤光栅式，动态称重5级

	5
	单轴或轴组载荷的准确等级
	F级

	6
	最高运行速度
	100km/h

	7
	最低运行速度
	0.5km/h

	8
	工作温度
	-15 °C-55 °C

	9
	湿度
	0～95%RH

	10
	防护等级
	IP68

	11
	MTBF
	≥20000h
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2、车辆外廓尺寸检测 
	序号
	内容
	技术参数

	1
	检测速度
	0km/h---100km/h

	2
	测量范围
	长：大于50m,宽：大于5m，高：大于10m

	3
	测量误差
	长：检测误差150mm,宽：80mm，高：50mm

	4
	工作电压
	12V---24V

	5
	工作温度
	-30°C---80°C

	6
	工作湿度
	0～95%RH

	7
	激光防护等级
	IP67

	8
	响应时间
	小于等于30ms

	9
	扫描角度
	0 °---180°

	10
	扫描频
	100Hz

	11
	功率消耗
	小于60W

	12
	平均无故障时间
	大于等于50000小时

	13
	LED指示灯
	三色LED，指示探测/故障

	14
	激光控制器
	CPU：4核、四进程、主频大于等于2，以太网口：2X RJ45,10/100/1000Mbps




3、货车驱动轴检测
（1） 前端采集传感器
	序号
	名称
	技术要求

	1
	分辨率
	大于2560×1440

	2
	最低照度
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR

	3
	算法
	采用双sensor架构和双光融合技术

	4
	工作温度
	-30℃~60 ℃

	5
	湿度
	0～95%RH

	6
	防护等级
	IP67

	7
	MTBF
	≥20000h






（2） 驱动轴控制器
	序号
	名称
	技术要求

	1
	轴数识别率
	白天大于95%;夜间大于90%

	2
	驱动轴识别率
	白天大于95%;夜间大于90%

	3
	工作温度
	-20℃~60 ℃

	4
	工作湿度
	0～95%RH

	5
	防护等级
	IP67

	6
	MTBF
	≥20000h



4、升级改造静态称

	序号
	名称
	技术要求

	1
	最低运行速度
	0km/h

	2
	静态精度
	优于III级

	3
	使用寿命
	大于300万车次

	4
	工作温度
	-30℃~60 ℃

	5
	湿度
	0～95%RH

	6
	防护等级
	IP67

	7
	MTBF
	≥20000h

	8
	设备具有自诊断功能
	发生故障时能通过软硬件发出故障信息

	9
	输出检测信息
	轴型、胎型、轴距、联轴信息、轴重、联轴重量、总重、行驶状态代码等。


五、工程量清单
1、分包一：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--A标段
	镇江市丹阳超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	225米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	223米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	223米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	常州市超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	新建静态称重检测系统

	9
	新建静态秤体
	24m*3.9m
	1项
	1、含基坑改建，改建为：24m*4.5m*135cm，2、拆除旧称检测重设备处理费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装货车驱动轴检测设备的杆件
	净高度1.5米
	1个
	含安装基础制作：500mm*500mm*500mm

	13
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	14
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	15
	杆件安装基础
	150cm*150cm*180cm
	2个
	安装条件和更安全要求

	16
	网络线
	超五类网线
	100米
	

	17
	通信线
	户外单模光缆
	100米
	

	18
	电源线
	RVV2.5
	100米
	

	19
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	20
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	21
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	22
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	泰州市泰兴超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15个
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	新建静态称重检测系统

	9
	新建静态秤体
	24m*3.9m
	1项
	1、含基坑改建，改建为：24m*4.5m*135cm，2、拆除旧称检测重设备处理费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	150cm*150cm*180cm
	2个
	安装条件和更安全要求

	15
	网络线
	超五类网线
	270米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	180米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	180米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	扬州市仪征超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装货车驱动轴检测设备的杆件
	净高度1.5米
	1个
	含安装基础制作：500mm*500mm*500mm

	13
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	14
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	15
	杆件安装基础
	150cm*150cm*180cm
	2个
	安装条件和更安全要求

	16
	网络线
	超五类网线
	200米
	

	17
	通信线
	户外单模光缆
	480米
	

	18
	电源线
	RVV2.5
	430米
	

	19
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	20
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	21
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	22
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）



2、分包二：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--B标段
	南通市超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装抓拍和长宽高激光检测设备杆件
	净高度6.5米
	4个
	需要新增4个杆件，安装条件限制和检测设备分摊安装，综合考虑杆件适用和安全；L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	4个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	500米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	700米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	500米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	南通市启东公路固定超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	新建静态称重检测系统

	9
	新建静态秤体
	24m*3.9m
	1项
	1、含基坑改建，改建为：24m*4.5m*135cm，2、拆除旧称检测重设备处理费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装抓拍和长宽高激光检测设备杆件
	净高度6.5米
	4个
	需要新增4个杆件，安装条件限制和检测设备分摊安装，综合考虑杆件适用和安全；L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	4个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	200米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	300米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	300米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	南通市通州超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装货车驱动轴检测设备的杆件
	净高度1.5米
	1个
	含安装基础制作：500mm*500mm*500mm

	13
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	14
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	15
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	

	16
	网络线
	超五类网线
	400米
	

	17
	通信线
	户外单模光缆
	400米
	

	18
	电源线
	RVV2.5
	400米
	

	19
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	20
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	21
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试，新增挂车后抓拍设备和调试。

	22
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	南通市如东超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1个
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	400米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	350米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	350米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控利旧设备拆移和重新调试，其中信息屏更换安装和调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）



3、分包三：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程--C标段
	连云港市灌云灌江口超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量
单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装抓拍和长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	450米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	350米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	300米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控利旧设备拆移和重新调试，其中信息屏更换安装和调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	盐城市响水灌江口超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量
单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	200米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	200米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	200米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）

	盐城市大丰超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单

	序号
	内容
	技术指标
	数量
单位
	备注

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	★动态称重5级
	1个
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	L悬臂长见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	

	15
	网络线
	超五类网线
	200米
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	100米
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	100米
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试，信息屏更换安装和调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	委托市场监督管理局：首次检定（200吨）


六、补充说明：
1、供应商需根据现有的图纸，结合施工现场现状，进行自主报价；如清单中存在疑问或漏项需在答疑阶段进行提出，答疑阶段未提出的视为完成项目建设内容及图纸内容的全部费用，已包含在总报价中。
2、工程量清单备注描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入报价中；清单备注中未描述的，但在计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中，结算时不予以增加相关费用。
3、工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入报价中，结算时不再另行增加相关费用。
4、建筑垃圾外运相关准运手续由中标单位负责办理，建设单位配合，堆土场、弃置费、土场消纳费、处置费等费用均包含在报价中，如不报价，视为让利，供应商在报价时充分考虑，结算不予增加。
5、渣土运输车辆必须满足城管及环保等政府要求，选用环保工程车，如因车辆原因受相关部门处罚，所有责任由成交单位承担。本工程现场安全文明施工措施和扬尘控制必须符合相应规定，所有进出入工地的工程车辆，必须进行清洗，车辆洗干净才能上路。所有费用需在报价中充分考虑。
6、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，供应商应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行自行深化。深化设计应经采购人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中，节点深化后，如未改变使用功能，不增加工程费用。
7、供应商报价应按招标文件规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。供应商报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。供应商必须综合考虑本工程建成所需配合的各专业施工内容，须结合施工现场实际情况，充分考虑现场不利因素包括并不仅限于机械多次进退场、临时用水、用电的接驳、场内排水、土方开挖支撑等所需费用，计入报价中，中标后不调整。
8、供应商在报价时须考虑工程交付使用前政府或有关部门要求暂停施工（如因中考、高考、雾霾天气、公祭日、扬尘管控、节日或活动等行政性通知）而发生的各项费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，采购人概不调整此类费用。
9、本项目有可能对已完成的主体工程进行相应的保护及破坏后修复，相关费用需供应商考虑计入报价中，结算时不得以清单漏项或报价过低等为由要求增加相关费用。
10、施工完成后现场需做到工完场清，并满足建设单位的验收标准，由此增加的费用供应商自行考虑，结算时不予调整。
11、中标供应商在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或采购文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
七、其他要求
1、人员配置要求：供应商应配置符合招标文件要求的专职团队，须为供应商正式员工。包括但不限于团队人员的姓名、学历、工作职责、技术能力、工作经验等。提供相关方案或承诺文件、人员名录与专业能力信息。
2、其他商务要求：
（1）质保期：工程完成验收后两年。
（2）售后服务要求
①质保期内出现质量问题由供应商负责维修或更换，并承担因此产生的一切费用。
②供应商在收到使用方通知2小时内响应，24小时内派员到现场处理，并恢复正常使用。
（3）付款方式
①合同签订后供应商先提交合同金额3%的银行保函作为履约保证金。在本工程竣工并经发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金。质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，承包人提交质量保证金退还申请后发包人予以退还承包人银行保函（除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等外）。
②合同生效并提交银行保函后，第一次预付合同款的30%，第二次主体工程完成支付至合同款的60%，第三次在本工程竣工验收及结算审计结束后，付至发包人最终审定价的100%。
[bookmark: _Toc7756]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc2329]一、评审方法与原则
评审方法：采用综合评分法，总分为100分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。
选取中标候选人原则：对供应商报价、企业实力、技术团队以及施工方案等进行综合评分，选择最优中标单位；每个标段各推荐3名中标候选人，根据综合评分法选择最优中标单位提供服务，同一供应商允许兼投，但不得兼中；若各标段综合排名为第一的供应商为同一个候选人，则以预算金额最高的标段为中标候选人。
二、评标标准
	序号
	评分项
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	价格分采用算数平均价计算，即满足采购文件要求的算数平均值为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：
偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，价格得分：
(1)如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F－偏差率×100×E1；
(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+ 偏差率×100×E2；
其中：F是评标价所占的权重分值，F=30；
E1：是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.2；
E2：是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=0.1。
注：评审过程中出现下列情形之一的，招标小组应当启动异常低价投标审查程序:a.报价低于采购项目预算50%的，即报价<采购项目预算×50%；b.报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；c.招标小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。针对异常低价，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
	30

	2
	主要设备
	供应商须在响应文件中提供技术要求偏离表并与项目需求中主要技术要求逐一对应，未提供证明材料的作为未实质性响应处理。
其中供应商需提供所投产品：
（1）多轴线检测设备：具备大件运输车辆多轴线检测能力的光纤光栅模组称重传感器、光纤光栅模组调制解调器、光纤光栅式动态汽车衡（具有国家计量器具型式注册表、计量器具型式评价报告主要样机图片、计量器具型式批准证书），每个得4分，最高得12分；提供类同设备安装项目成功案例得1分，具有软件著作权得1分，最高得2分。
（2）外廓尺寸检测设备：提供类同设备安装项目成功案例得1分，具有软件著作权得1分，最高得2分。
（3）驱动轴检测设备：提供类同设备安装项目成功案例得1分，具有软件著作权得1分，最高得2分。
（4）动态称重设备：调制解调器采集频率不大于2000Hz，得2分;具备大件运输车辆总重和轴重检测能力，得1分；最高得3分。
	21

	3
	





施工组织设计与售后服务
	施工方案重点和难点及采取技术保证措施
	根据投标文件中施工组织设计的阐述，针对施工方案进行综合评审：
施工方案在完整性和可行性、重点难点分析准确性、技术保障措施科学合理有效性等各方面，完全满足采购文件要求的得6分，基本满足采购文件要求的得4分，部分满足采购文件要求的得2分。
	6

	
	
	工程进度计划及采取工期保证措施
	根据投标文件中施工组织设计的阐述，针对工程进度计划及采取工期保证措施进行综合评审：
进度计划安排的合理性、工期保证措施的有效性和可行性等方面，完全满足采购文件要求的得6分，基本满足采购文件要求的得4分，部分满足采购文件要求的得2分。
	6

	
	
	施工质量保证措施
	根据投标文件中施工组织设计的阐述，针对施工质量保证措施进行综合评审：
施工质量管理保证措施的有效性和可行性等方面，完全满足采购文件要求的得6分，基本满足采购文件要求的得4分，部分满足采购文件要求的得2分。
	6

	
	
	施工安全保证措施
	根据投标文件中施工组织设计的阐述，针对施工安全保证措施进行综合评审：
施工安全保证措施的有效性和可行性等方面，完全满足采购文件要求的得6分，基本满足采购文件要求的得4分，部分满足采购文件要求的得2分。
	6

	
	
	售后服务方案及后续服务承诺
	根据投标文件中售后服务方案及后续服务承诺进行综合评审：
售后服务方案及后续服务承诺所体现的服务体系的完整性、保障措施的及时性及可行性、服务质量水平的高低等方面，优于采购文件要求的得6分，基本符合采购文件要求的得4分，部分满足采购文件要求的得2分。
	6

	4
	
项目经理和技术负责人
	投标供应商须投入本项目团队人员：
1.项目经理：
持有注册一级建造师（公路工程或机电工程专业）、安全生产考核证书（B类证）的，得3分；同时具有中级以上职称再得2分，最高得分5分；
持有注册二级建造师（公路工程或机电工程专业）、安全生产考核证书（B类证）得2分；同时具有中级以上职称再得2分，最高得分4分。
2.技术负责人：
具有高级（含）职称以上职称得4分，中级职称得3分；同时持有项目管理师证书再得1分，最高得5分。
（以上人员须为供应商正式员工，需在递交响应文件时提供劳动合同及社保缴纳证明；相关证书复印件需加盖公章，原件备查。）
	
10

	5
	企业认证
	供应商须提供以下证书：CCRC信息安全服务资质认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书，或质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，以上证书每提供1 个得1分，最高得3分。
	3

	6
	企业业绩
	供应商应具有公路机电工程项目的实施能力，提供2022年1月1日以来承接过类似项目的成功案例每个得1分，最多3分，未提供不得分。
（需提供合同复印件加盖公章，原件备查）
	3

	7
	项目经理业绩
	2022年1月1日以来项目经理承接过类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分，未提供不得分。
（需提供合同、中标通知书或竣工验收材料，材料中须体现项目经理身份信息，复印件加盖公章，项目经理业绩与企业业绩不可兼得）
	3

	合计：100分


说明：
（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
[bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc29563][bookmark: _Toc11407][bookmark: _Toc4162][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc22895][bookmark: _Toc14421]第六章  投标文件格式

投 标 文 件
[bookmark: _Toc11103][bookmark: _Toc1351][bookmark: _Toc19627]（正本/副本）



项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程
项目编号：NJDCX-202510051920
分包：




投标人名称 ：

授权代表   ：

日期 ：
[bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc13921][bookmark: _Toc10117][bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc24578][bookmark: _Toc17198][bookmark: _Toc9076][bookmark: _Toc10236][bookmark: _Toc13790][bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc27156][bookmark: _Toc2672][bookmark: _Toc19645][bookmark: _Toc24811][bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc27729][bookmark: _Toc30261][bookmark: _Toc4660][bookmark: _Toc27019][bookmark: _Toc7825][bookmark: _Toc18257][bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc30878][bookmark: _Toc624]
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc24602][bookmark: _Toc1897][bookmark: _Toc28550][bookmark: _Toc18922][bookmark: _Toc7210][bookmark: _Toc10299][bookmark: _Toc15793][bookmark: _Toc31974][bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc4476][bookmark: _Toc18355][bookmark: _Toc27776][bookmark: _Toc12351][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc19530][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc26286][bookmark: _Toc24949][bookmark: _Toc29756][bookmark: _Toc28617][bookmark: _Toc31655][bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc15134][bookmark: _Toc18327][bookmark: _Toc30303][bookmark: _Toc5300][bookmark: _Toc18459]资格性和符合性检查响应对照表
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应（填是或者否）
	在投标文件中的页码位置

	资格性检查

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报表或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；
	
	

	5
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
	
	

	6
	投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）；
	
	

	7
	1.供应商具有电子与智能化工程专业承包二级以上资质，安全生产许可证有效期内；
2.项目经理无在建工程（需提供无在建承诺函）；
	
	

		符合性检查

	1
	投标函、法人授权委托书
	
	

	2
	工程量清单报价
	
	

	3
	商务条款偏离表
	
	

	4
	投标文件份数；
	
	

	
	……………
	
	


说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。
[bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc30516][bookmark: _Toc14407][bookmark: _Toc13182][bookmark: _Toc10836][bookmark: _Toc24293][bookmark: _Toc20105][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc25624][bookmark: _Toc22485][bookmark: _Toc16137][bookmark: _Toc30542][bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc31826][bookmark: _Toc1712][bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc10078][bookmark: _Toc26576][bookmark: _Toc21052][bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc17117][bookmark: _Toc4609][bookmark: _Toc10861][bookmark: _Toc22098][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc32216]投标主要文件目录
请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。




[bookmark: _Toc8210][bookmark: _Toc28007][bookmark: _Toc27490][bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc28732][bookmark: _Toc21364][bookmark: _Toc24096][bookmark: _Toc26819][bookmark: _Toc31527][bookmark: _Toc7766][bookmark: _Toc10790][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc3293][bookmark: _Toc22995][bookmark: _Toc22113][bookmark: _Toc11416][bookmark: _Toc647][bookmark: _Toc31230][bookmark: _Toc3541][bookmark: _Toc7831][bookmark: _Toc21025][bookmark: _Toc13021][bookmark: _Toc26914][bookmark: _Toc20350][bookmark: _Toc18438][bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc4567][bookmark: _Toc9834]一、投标函
南京达琛鑫工程咨询有限公司：
项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程（采购编号为：NJDCX-202510051920）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的投标人，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。
    2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
    3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为投标文件接收截止时间起九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
    4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。
    5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
    6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：（公章）
地址：                          邮编：
电话：                          传真：          
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：                   
职务：                  
日期：                  


[bookmark: _Toc26157][bookmark: _Toc29341][bookmark: _Toc22238][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc10791][bookmark: _Toc997][bookmark: _Toc3827][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc23534][bookmark: _Toc20451][bookmark: _Toc19747][bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc22649][bookmark: _Toc1355][bookmark: _Toc22064][bookmark: _Toc30243][bookmark: _Toc8014][bookmark: _Toc3243][bookmark: _Toc9841][bookmark: _Toc11062][bookmark: _Toc28805][bookmark: _Toc10823][bookmark: _Toc7930][bookmark: _Toc23960][bookmark: _Toc4742][bookmark: _Toc19343][bookmark: _Toc8381][bookmark: _Toc28187]二、报价一览表
窗体顶端
	项目名称
	江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程

	项目编号
	NJDCX-202510051920

	分包
	            标段

	报价总计
	人民币 (大写)           
  ￥             元整

	工期
	         

	项目经理
	




投标人全称（公章）：                                  
法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：                  
日期：

注:
1、采用人民币报价。
2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。
3、投标人不得实质性改动报价一览表格式及内容。

[bookmark: _Toc21464][bookmark: _Toc909][bookmark: _Toc11545][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc1433][bookmark: _Toc26768][bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc26191][bookmark: _Toc25607][bookmark: _Toc22991][bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc2003][bookmark: _Toc3526][bookmark: _Toc7293][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc17040][bookmark: _Toc18993][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc29815][bookmark: _Toc22617][bookmark: _Toc4661][bookmark: _Toc28531][bookmark: _Toc21645][bookmark: _Toc32584][bookmark: _Toc5855][bookmark: _Toc14695][bookmark: _Toc30760][bookmark: _Toc1581]三、工程量清单报价

项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程 
项目编号：NJDCX-202510051920
分包一：   A   标段      
	单项工程报价表

	序号
	固定超限检测站
	控制价（万元）
	建设内容
	备注
	报价（万元）

	1
	镇江丹阳
	69.045
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑扩建，改造静态秤
	

	2
	常州市
	78.195
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑改建，新建静态秤
	

	3
	泰州泰兴
	78.192
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑改建，新建静态秤
	

	4
	扬州仪征
	69.831
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑扩建，改造静态秤
	

	报价合计
	



	分包一：     A   标段  工程量清单报价

	镇江市丹阳超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	225米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	223米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	223米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	常州市超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	新建静态称重检测系统

	9
	新建静态秤体
	24m*3.9m
	1项
	
	
	1、含基坑改建，改建为：24m*4.5m*135cm，2、拆除旧称检测重设备处理费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装货车驱动轴检测设备的杆件
	净高度1.5米
	1个
	
	
	含安装基础制作：500mm*500mm*500mm

	13
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	14
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	15
	杆件安装基础
	150cm*150cm*180cm
	2个
	
	
	

	16
	网络线
	超五类网线
	100米
	
	
	

	17
	通信线
	户外单模光缆
	100米
	
	
	

	18
	电源线
	RVV2.5
	100米
	
	
	

	19
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	20
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	21
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	22
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	泰州市泰兴超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	新建静态称重检测系统

	9
	新建静态秤体
	24m*3.9m
	1项
	
	
	1、含基坑改建，改建为：24m*4.5m*135cm，2、拆除旧称检测重设备处理费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件
	
	

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	150cm*150cm*180cm
	2个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	270米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	180米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	180米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	扬州市仪征超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件
	
	

	12
	安装货车驱动轴检测设备的杆件
	净高度1.5米
	1个
	
	
	含安装基础制作：500mm*500mm*500mm

	13
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	14
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	15
	杆件安装基础
	150cm*150cm*180cm
	2个
	
	
	

	16
	网络线
	超五类网线
	200米
	
	
	

	17
	通信线
	户外单模光缆
	480米
	
	
	

	18
	电源线
	RVV2.5
	430米
	
	
	

	19
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	20
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	21
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	22
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）
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填写说明：
1、此表为表样，根据第四章工程量清单填写，行数可自行添加，但表式不变；
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项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程 
项目编号：NJDCX-202510051920
分包二：   B   标段      
	单项工程报价表

	序号
	固定超限检测站
	控制价（万元）
	建设内容
	备注
	报价（万元）

	1
	南通市
	69.839
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑扩建，改造静态秤
	

	2
	南通启东
	78.771
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑改建，新建静态秤
	

	3
	南通通州
	69.973
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑扩建，改造静态秤
	

	4
	南通如东
	69.721 
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署，信息屏更换
	基坑扩建，改造静态秤
	

	报价合计
	



	分包二：     B   标段  工程量清单报价

	南通市超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装抓拍和长宽高激光检测设备杆件
	净高度6.5米
	4个
	
	
	需要新增4个杆件，安装条件限制和检测设备分摊安装，综合考虑杆件适用和安全；L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	4个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	500米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	700米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	500米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	南通市启东超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	新建静态称重检测系统

	9
	新建静态秤体
	24m*3.9m
	1项
	
	
	1、含基坑改建，改建为：24m*4.5m*135cm，2、拆除旧称检测重设备处理费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装抓拍和长宽高激光检测设备杆件
	净高度6.5米
	4个
	
	
	需要新增4个杆件，安装条件限制和检测设备分摊安装，综合考虑杆件适用和安全；L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	4个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	200米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	300米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	300米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	南通市通州超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装货车驱动轴检测设备的杆件
	净高度1.5米
	1个
	
	
	含安装基础制作：500mm*500mm*500mm

	13
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	14
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	15
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	
	
	

	16
	网络线
	超五类网线
	400米
	
	
	

	17
	通信线
	户外单模光缆
	400米
	
	
	

	18
	电源线
	RVV2.5
	400米
	
	
	

	19
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	20
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	21
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试，新增挂车后抓拍设备和调试。

	22
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	南通市如东超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	400米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	350米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	350米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控利旧设备拆移和重新调试，其中信息屏更换安装和调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）
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填写说明：
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项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程 
项目编号：NJDCX-202510051920
分包三：   C   标段      
	单项工程报价表

	序号
	固定超限检测站
	控制价（万元）
	建设内容
	备注
	报价（万元）

	1
	连云港灌云灌江口
	69.853
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署，信息屏更换
	基坑扩建，改造静态秤
	

	2
	盐城响水灌江口
	69.244
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑扩建，改造静态秤
	

	3
	盐城大丰
	68.831
	大件运输车辆多轴线检测系统、车辆外廓尺寸检测系统、货车驱动轴检测系统、站端软件部署
	基坑扩建，改造静态秤
	

	报价合计
	



	分包三：     C   标段  工程量清单报价

	连云港市灌云灌江口超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装抓拍和长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	450米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	350米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	300米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控利旧设备拆移和重新调试，其中信息屏更换安装和调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	盐城市响水灌江口超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	200米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	200米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	200米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）

	盐城市大丰超限检测站大件运输检测设施建设工程量清单报价

	序号
	内容
	技术指标
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	说明

	一
	大件运输车辆多轴线检测系统

	1
	光纤光栅模组称重传感器
	1380mm*330mm*45mm
	3个
	
	
	大件运输车辆多轴线检测传感器

	2
	光纤光栅模组调制解调器
	4个通道
	1个
	
	
	大件运输车辆多轴线调制解调器

	3
	光纤光栅式动态汽车衡
	优于动态称重检测5级
	1个
	
	
	光纤光栅式动态汽车衡；200吨以上动态称重5级 
(具有国家计量器具型式评价报告和计量器具型式批准证书PA），含算法

	4
	多轴检测传感器安装的环氧树脂
	定制配比
	15桶
	
	
	定制配比，A、B环氧树脂、配料每桶11公斤

	二
	货车驱动轴检测系统

	5
	货车驱动轴前端采集传感器
	最低照度彩色：0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)
黑白：0.0001 Lux@(F1.2,AGC ON),0Lux with IR
	1个
	
	
	含前端检测传感器

	6
	货车驱动轴控制器
	白天大于95%;夜间大于90%
	1个
	
	
	算法：采用双sensor架构和双光融合技术

	三
	车辆外廓尺寸检测系统

	7
	车辆轮廓激光检测设备
	误差：长度±150mm，宽度±80mm，高度±50mm
	4个
	
	
	长宽高检测

	8
	车辆轮廓检测控制器
	精度都优于95%
	1个
	
	
	含算法,应自构建计算模型方式，不应按调用厂家提供动态链接库DLL方式实现

	四
	静态称重检测系统改造升级

	9
	静态秤体改造升级
	21米拓长到24米，拓宽到3.9米
	1项
	
	
	包括：1、含静态基坑扩建，基坑扩建为：24m*4.5m*135cm；2、原来秤体拉回厂家进行改造升级费用；3、拆设备和来回运输费用

	10
	静态称重传感器
	200吨称重传感器
	24个
	
	
	改造升级到200吨

	五
	站端软件

	11
	站端软件部署
	
	1套
	193000
	193000
	省局综合执法、大件许可申请系统数据交互，属于固定费用，由招标方委托第三方公司统一提供

	六
	新增杆件

	12
	安装长宽高激光检测设备杆件
	净高度7米
	2个
	
	
	L悬臂长详见施工图纸

	七
	其他

	13
	智能小机柜
	100cm*100cm*120cm
	1个
	
	
	含有空调，独立放置多轴线和轮廓检测控制器等设备用，小机柜的基础

	14
	杆件安装基础
	120cm*120cm*150cm
	2个
	
	
	

	15
	网络线
	超五类网线
	200米
	
	
	

	16
	通信线
	户外单模光缆
	100米
	
	
	

	17
	电源线
	RVV2.5
	100米
	
	
	

	18
	线圈
	2.5mm
	80米
	
	
	

	19
	系统安装
	整体项目安装
	1项
	
	
	包括登高车租用、杆件安装、多轴线传感器等检测设备安装、利旧杆件设备拆装

	20
	系统调试
	整体系统联合调试
	1项
	
	
	包括抓拍、监控、信息发布屏利旧设备拆移和重新调试，信息屏更换安装和调试

	21
	系统标定
	系统交付之前称台标定
	1项
	
	
	市场监督管理局：首次检定（200吨）





供应商全称（公章）： 
 法定代表人（授权代表）签章：
 日期：

填写说明：
1、此表为表样，根据第四章工程量清单填写，行数可自行添加，但表式不变；
2、相关调换费用、质保后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
3、上表中的“单项工程合计”应当等于“报价一览表”中“报价总计”。
[bookmark: _Toc20692][bookmark: _Toc27660][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc25489][bookmark: _Toc29294][bookmark: _Toc27547][bookmark: _Toc22913][bookmark: _Toc18764][bookmark: _Toc19448][bookmark: _Toc18134][bookmark: _Toc29019][bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc20280][bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc19095][bookmark: _Toc20573][bookmark: _Toc11182][bookmark: _Toc29693][bookmark: _Toc24799][bookmark: _Toc29497][bookmark: _Toc4822][bookmark: _Toc29471][bookmark: _Toc31192][bookmark: _Toc3060][bookmark: _Toc21929][bookmark: _Toc9637][bookmark: _Toc5960]
四、商务条款偏离表
填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项商务要求。
	序号
	商务要求条目
	招标文件中的商务要求
	投标人的
承诺或说明
	偏离情况
（+/-/=）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	（本表可根据需要自行添加行）
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（授权代表）签字或盖章：
日期：



填写说明：
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。
3、投标人必须仔细阅读本采购文件中所有技术或服务要求，并列入上表。
4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。

[bookmark: _Toc5017][bookmark: _Toc16468][bookmark: _Toc27464][bookmark: _Toc12008][bookmark: _Toc16336][bookmark: _Toc26093][bookmark: _Toc2682][bookmark: _Toc802][bookmark: _Toc8315][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc26228][bookmark: _Toc17478][bookmark: _Toc1348][bookmark: _Toc21623][bookmark: _Toc19249][bookmark: _Toc10847][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc16792][bookmark: _Toc6844][bookmark: _Toc8336][bookmark: _Toc6160][bookmark: _Toc29688][bookmark: _Toc17184][bookmark: _Toc4418]
[bookmark: _Toc21361][bookmark: _Toc4950]五、技术要求响应表

	序号
	技术要求条目
	采购文件中的
技术要求
	供应商
的响应情况
	偏离情况
（+/-/=）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	（本表可根据需要
自行添加行）
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（授权代表）签字或盖章：
日期：





填写说明：
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。
3、投标人必须仔细阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表。
4、若投标文件中出现与此表表述不一致的，以此表为准。



[bookmark: _Toc25067][bookmark: _Toc2074][bookmark: _Toc22888][bookmark: _Toc11909][bookmark: _Toc13510][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc14214][bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc600][bookmark: _Toc10298][bookmark: _Toc8658][bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc27678][bookmark: _Toc30373][bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc26771][bookmark: _Toc19959][bookmark: _Toc5277][bookmark: _Toc32529][bookmark: _Toc3268][bookmark: _Toc5177][bookmark: _Toc4650][bookmark: _Toc6316][bookmark: _Toc11494][bookmark: _Toc13767][bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc30563]六、施工组织设计方案、售后服务方案
[bookmark: _Toc4182][bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc15545][bookmark: _Toc1823][bookmark: _Toc26508][bookmark: _Toc4194][bookmark: _Toc8340][bookmark: _Toc4657][bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc15255][bookmark: _Toc31052][bookmark: _Toc28082][bookmark: _Toc21587][bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc6970][bookmark: _Toc17804][bookmark: _Toc2333][bookmark: _Toc2285][bookmark: _Toc29764][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc23831][bookmark: _Toc12314]
[bookmark: _Toc31747][bookmark: _Toc17304][bookmark: _Toc17613][bookmark: _Toc8619][bookmark: _Toc8807][bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc12594][bookmark: _Toc4856][bookmark: _Toc14815][bookmark: _Toc5589][bookmark: _Toc11727][bookmark: _Toc8701][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc3262][bookmark: _Toc24581][bookmark: _Toc28929][bookmark: _Toc24315][bookmark: _Toc10644][bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc18377][bookmark: _Toc1175][bookmark: _Toc5130]七、技术人员团队
	序号
	姓名
	在本项目中担任的职务
	职称
	身份证号码
	序号
	姓名

	1
	
	
	
	
	1
	

	2
	
	……
	
	
	2
	

	3
	
	
	
	
	3
	

	4
	
	……
	
	
	4
	

	5
	
	
	
	
	5
	

	6
	
	……
	
	
	6
	


投标人名称（公章):
法定代表人（授权代表）签字或盖章：      
日期：
[bookmark: _Toc175][bookmark: _Toc24798][bookmark: _Toc24812][bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc14790][bookmark: _Toc11253][bookmark: _Toc20721][bookmark: _Toc20459][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc21661][bookmark: _Toc5449][bookmark: _Toc13067][bookmark: _Toc32597][bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc23917][bookmark: _Toc11803][bookmark: _Toc5831][bookmark: _Toc21857][bookmark: _Toc17860][bookmark: _Toc32016][bookmark: _Toc11986][bookmark: _Toc12538][bookmark: _Toc24829][bookmark: _Toc5133][bookmark: _Toc17102][bookmark: _Toc18822][bookmark: _Toc19695][bookmark: _Toc13730]
八、相关附表格式
[bookmark: _Toc11926][bookmark: _Toc27133][bookmark: _Toc22334][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc32094][bookmark: _Toc372][bookmark: _Toc25699][bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc6901][bookmark: _Toc18821][bookmark: _Toc31537][bookmark: _Toc22191][bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc13002][bookmark: _Toc11550][bookmark: _Toc25881][bookmark: _Toc9585][bookmark: _Toc24101][bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc13770][bookmark: _Toc5526][bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc8494][bookmark: _Toc9559][bookmark: _Toc279][bookmark: _Toc15872]附 件1：法人授权委托书
南京达琛鑫工程咨询有限公司：
   本授权书宣告：
   委托单位：                         地 址：
   法定代表人：                       受托人：
   出生日期：   年  月  日
   所在单位：                          职 务：
   身 份 证：                          联系方式: 
兹委托受托人合法地代表我单位参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（采购编号：NJDCX-202510051920）项目名称：江苏省固定超限检测站大件运输检测设施建设工程的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）
    法定代表人（签字或盖章）
2025年  月  日
备注：
1、投标人授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）
2、非授权代表办理上述事宜，采购代理机构将拒绝。
3、投标人法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。



[bookmark: _Toc7432][bookmark: _Toc5516][bookmark: _Toc17231][bookmark: _Toc10064][bookmark: _Toc2611][bookmark: _Toc9860][bookmark: _Toc25385][bookmark: _Toc21462][bookmark: _Toc7071][bookmark: _Toc12487][bookmark: _Toc1071][bookmark: _Toc24411][bookmark: _Toc21234][bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc2210][bookmark: _Toc26956][bookmark: _Toc27297][bookmark: _Toc23634][bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc12846][bookmark: _Toc2998][bookmark: _Toc23548][bookmark: _Toc17585][bookmark: _Toc31985][bookmark: _Toc21308][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc28317][bookmark: _Toc20067]附 件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。


                                        投标名称（公章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：   年  月  日


[bookmark: _Toc31892][bookmark: _Toc19829][bookmark: _Toc23630][bookmark: _Toc4979][bookmark: _Toc5789][bookmark: _Toc4958][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc6360][bookmark: _Toc19090][bookmark: _Toc18719][bookmark: _Toc24111][bookmark: _Toc14403][bookmark: _Toc16450][bookmark: _Toc11993][bookmark: _Toc32015][bookmark: _Toc1039][bookmark: _Toc17487][bookmark: _Toc21688][bookmark: _Toc26796][bookmark: _Toc21695][bookmark: _Toc8325][bookmark: _Toc17875][bookmark: _Toc17259][bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc1616][bookmark: _Toc1294][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc32241]附 件3：三年内无重大违纪声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。



                                投标人名称（公章）：
                                法定代表人（授权代表）签字或盖章：
                                日期：



[bookmark: _Toc2104][bookmark: _Toc9855][bookmark: _Toc21493][bookmark: _Toc16581][bookmark: _Toc18727][bookmark: _Toc30532][bookmark: _Toc21338][bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc12330][bookmark: _Toc23126][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc15931][bookmark: _Toc17124][bookmark: _Toc17345][bookmark: _Toc25232][bookmark: _Toc5207][bookmark: _Toc30908][bookmark: _Toc30269][bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc10840][bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc6855][bookmark: _Toc27572][bookmark: _Toc4396][bookmark: _Toc17148][bookmark: _Toc3509]附 件4：中小企业声明函格式（工程、服务）
中小企业声明函(如有)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者∶ 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：
日期：



说明：
“微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。



[bookmark: _Toc31326][bookmark: _Toc26991][bookmark: _Toc24202][bookmark: _Toc28553][bookmark: _Toc23978][bookmark: _Toc31779][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc14922][bookmark: _Toc22636][bookmark: _Toc12001][bookmark: _Toc14872][bookmark: _Toc17717][bookmark: _Toc4903][bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc28407][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc21307][bookmark: _Toc6189][bookmark: _Toc1704][bookmark: _Toc9145][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc20532][bookmark: _Toc17715][bookmark: _Toc1562][bookmark: _Toc21769][bookmark: _Toc28522]附 件5：残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                       投标人名称（加盖公章）：
            日  期：
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[bookmark: _Toc19051][bookmark: _Toc10025]附 件6：工程量清单
详见附件。
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[bookmark: _Toc20491][bookmark: _Toc21398]附 件7：施工图纸

详见附件。

[bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc30210]附 件8：规范招投标及履约行为提醒单 格式
参与单位承诺：规范招投标及履约行为提醒单
为推进我局招投标及合同履行工作公开、透明、规范运行，现将相关党风廉政要求重申提醒如下：
1．严格遵守党和国家有关法律法规等相关规定开展招投标和履行合同工作，坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益。
2．不得相互串通投标或者与采购人串通投标。不得向采购人或者评标委员会成员行贿，否则投标无效，并承担法律责任。
3.不得以任何理由向我局工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得以任何名义为我局工作人员报销应由我局单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排我局工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为我局单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．严格按照合同约定条款履行义务，防止因不及时履约对我局带来的廉政风险。
请贵单位认真遵守相关法律法规开展工作，如发现我局在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒纠正，向局党群办反映。
我局对贵单位开展情况将进行全过程监督，一旦发现贵单位有违反党和国家有关法律法规的，将视情取消资格并移送相关部门处理。 
局党群办联系人：杭平     电话：025-84329738

江苏省交通运输综合行政执法监督局


我单位已阅知并接受上述提醒，并保证在本项目投标和履约过程中认真遵守相关法律法规和你单位廉政规定。
单位（签字或盖章）： 
年   月   日
注：投标人在开标时将此附件签字或盖章后的回执与其他响应文件一并提交，回执需单独封装。
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