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[bookmark: _Hlk123626513][bookmark: _Hlk74069343]第一章、磋商采购公告
	项目概况
    苏州工业园区娄葑南高中一期项目基坑监测采购项目的潜在供应商在 苏采云系统  获取采购文件，并于 2025年10月15日14点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-CYLY-C2025-0029
[bookmark: OLE_LINK12]项目名称：苏州工业园区娄葑南高中一期项目基坑监测 
采购方式：竞争性磋商
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK4]预算金额：人民币：壹佰贰拾柒万壹仟肆佰叁拾元整（￥1271430.00）
最高限价：人民币：壹佰贰拾柒万壹仟肆佰叁拾元整（￥1271430.00）
[bookmark: OLE_LINK27]采购需求：苏州工业园区娄葑南高中一期项目基坑监测工作等。
[bookmark: OLE_LINK25]服务时间：服务自合同签订之日起开始至合同所涉及项目竣工验收之日止，预计结束时间2027年8月31日（以项目竣工及实际需求为准）。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：	
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK9]1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: OLE_LINK10]1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
[bookmark: OLE_LINK11]1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
[bookmark: OLE_LINK3]1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: OLE_LINK28]1.6法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK29]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求： 
[bookmark: OLE_LINK30]3.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。 
3.3采购人的其他特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK13]3.3.1企业资质要求：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级或工程勘察专业类岩土工程(物探测式检测监测)甲级资质；
3.3.2项目负责人资质要求：岩土工程师。
三、获取采购文件
1、时间：自本公告发布次日起五个工作日。
2、地点：苏采云。
3、方式：苏采云。
4、售价：0.00元
四、提交（上传）投标文件：
截止时间：2025年10月15日14点00分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK31]地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（3）
5、 公告期限。
自本公告发布之日起三个工作日。
六、其他补充事宜。
[bookmark: OLE_LINK22]1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网、中国政府采购网上发布；
2、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
3、不同供应商响应文件的制作机器码一致，均视为无效响应。
4、苏州市政府采购管理监督电话：0512-66681110。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: OLE_LINK32]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息：
名称：苏州工业园区教育局
地    址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦
[bookmark: OLE_LINK49]联 系 方式：靳舒云     联系电话：0512-66605159
[bookmark: OLE_LINK23]2、采购代理机构信息：
[bookmark: OLE_LINK33]名    称：苏州铖溢林建设工程管理有限公司 
[bookmark: OLE_LINK1]地    址：苏州市天灵路25号苏州国际科技大厦3幢1203室   
联系方式：18913597056        联系人：陈有利  黄艳 金华来 唐杰 刘艳
3、项目联系方式：
    项目联系人：陈有利
[bookmark: _Hlk123626611]电话：18913597056 

第二章、供应商须知
A 说明和释义
1.说明
1.1本采购文件仅适用于苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于苏州铖溢林建设工程管理有限公司。
2.词语释义
2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：响应磋商并且符合采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3响应：供应商根据采购单位发布的采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。
2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历天。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
B 供应商
3.合格磋商供应商的一般、特殊条件
同磋商采购公告中要求。
4.供应商代表
4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。 
5.磋商费用
5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
6.采购文件
6.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
6.2采购文件的询问：供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后在“苏采云”里及时提出，采购代理机构将予以解答。
7.采购文件的澄清或修改
7.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
7.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。
7.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。
8.采购文件提疑
8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到响应单位书面质疑后7个工作日内作出答复。
8.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
8.4.2质疑项目的名称、编号；
8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
8.4.4事实依据；
8.4.5必要的法律依据；
8.4.6提出质疑的日期。
8.4.7供应商参加投标确认函。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：吴鑫斌
联系电话：18251126552
通讯地址：苏州市天灵路25号苏州国际科技大厦3幢1203室
9.提示与要求
9.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。
9.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
10.响应文件计量单位和使用文字
10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。
11. 响应文件组成（部分格式见第三章）
11.1响应文件报价部分：
11.1.1开标一览表（第一次），无格式，具体按照“苏采云”系统要求填报；
11.2资格审查文件（资格条件要求提供的材料是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，供应商必须提供并加盖电子签章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。）：
11.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
11.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
11.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
11.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次政府采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
11.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
11.2.6关于资格文件的声明函；
11.2.7其他有关资格审查文件（如有）。
11.3符合性审查文件
11.3.1磋商响应函；
11.3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
11.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；
11.3.4 磋商响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；
11.3.5其他有关符合性证明文件（如有）。
11.4综合评审文件（评分要点及技术要求）
11.4.1技术部分（评分要点及技术要求）；
11.4.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等；
11.4.3其他需供应商对本次投标的详细说明。
备注：
（1）响应文件由11.1、11.2、11.3和11.4款规定的内容共同组成。响应单位必须提交上述11.1.1—11.2.7、11.3.1-11.3.5款规定的资料。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。
（2）资格审查文件、符合性审查文件和综合评审文件（评分要点及技术要求）。
响应单位按上述要求提交相关资料，响应单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响响应单位的评分。响应单位必须保证全部资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交标的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
12.报价（编制）要求的说明
12.1除非合同中另有规定，供应商对全部货物和服务进行报价。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
12.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购不分标段。
12.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
12.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
13.保证金
13.1投标保证金
   根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。
13.2履约保证金：
    本项目无履约保证金（采购文件中有关履约保证金的规定均不适用。）。
 
注：
 
   根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
14.响应文件的有效期
14.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
14.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。
15.截止时间
15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。
15.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。
16.电子投标（响应）文件的编制与提交
16.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
16.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：
（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
16.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
16.4联合体投标：如采购公告中允许联合体投标（响应），联合体的响应文件制作上传操作如下：
第一步：在响应文件中上传联合体投标（响应）协议书。
第二步：在响应文件中，由联合体中的牵头人制作响应文件。
16.5响应文件开启、评标（评审）
16.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
16.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
16.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
16.6响应文件的修改和撤回
16.6.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
17.磋商程序说明
17.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
17.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
17.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
17.4资格审查
17.4.1采购项目开标结束后，由磋商小组按采购文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。
17.4.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。
查询时间：响应文件递交截止时间。
查询渠道：“苏采云”系统平台。
查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
信用记录使用规则：
对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
17.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
17.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
17.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
17.9供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。
17.10磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。
17.11磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。
17.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
17.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
17.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
17.15本项目采用线上二次报价：
登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。
进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。
18.磋商小组
18.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。
18.2采购人员及相关人员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:
（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
采购人员及相关人员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
18.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
19.项目的终止
19.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
19.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
19.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
19.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
19.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
20.评审内容的保密
20.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
20.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
20.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。
21.成交单位的确认
21.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。
21.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。
21.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。
21.4如因质疑或投诉改变成交结果的，则采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新开展政府采购活动。
22.合同授予标准
22.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
23.成交通知书
23.1确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购单位将以电子形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、合同履行期限等。
23.2成交通知书将成为合同的组成部分。
23.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
23.4在发放《中标（成交）通知书》的同时，向参与项目评审的未中标（成交）供应商发放《未中标（成交）通知书》。
23.5成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。
23.6签订合同及合同条款应以采购文件和成交单位的磋商响应文件及其澄清文件为依据。
24.成交服务费
成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准和差额定率累进法进行计算计取，领取成交通知书时，成交单位向招标代理机构一次性付清。
预算金额100万以下费率按预算金额的1.5%，预算金额100万-500万费率按预算金额的1.1%，预算金额500万-1000万费率按预算金额的0.8%，预算金额1000万-5000万费率按预算金额的0.5%。（最低不低于4000元）。
本项目代理服务费为：17200.00元。
收款信息：苏州铖溢林建设工程管理有限公司高新区分公司
开户银行名称：中国农业银行股份有限公司长桥支行
银行账号： 10-539501040041789
25.电子投标（响应）文件的编制与提交
25.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
25.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
25.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
25.4联合体投标：如采购公告中允许联合体投标（响应），联合体的响应文件制作上传操作如下：
第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。
第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。
25.5响应文件开启、评标（评审）
25.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
25.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
25.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
25.6技术支持
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
“苏采云”平台技术咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
25.7响应文件的修改和撤回
25.7.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
26.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Hlk123626659]






第三章、竞争性磋商文件格式

说明：
    对本章所有的磋商响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
 

1、（供应商）法定代表人授权委托书
授权委托书
 本授权委托书声明：我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州铖溢林建设工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320591-CYLY-C2025-0029号的采购活动。被授权人在磋商、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
被授权委托人：（签字或盖章）
 
年   月   日

2、磋商响应函。
磋商响应函
苏州铖溢林建设工程管理有限公司：
我们收到贵公司JSZC-320591-CYLY-C2025-0029号采购文件，经仔细阅读和研究，我们同意采购文件的各条款要求并决定参加磋商响应。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成全部服务工作。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为磋商后     天。
4、我们愿意提供采购代理人在采购文件中要求的所有资料。
5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
6、我们承诺该项响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、如果我方被确定成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件要求支付成交服务费；
所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                          手机号码：      
联系人：                        电子邮箱：
地址：                          传    真：       
响应单位：（盖公章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
                       年   月   日









3、磋商响应报价表。
磋商响应报价表
项目编号：JSZC-320591-CYLY-C2025-0029

	序号
	项目名称
	服务时间
	响应总报价/元

	1
	
	
	




响应单位：（盖公章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章） 
                          年   月   日

4、商务条款偏离表。
商务条款偏离表

	序号
	采购服务内容
	响应服务内容
	偏离/响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




注：供应商的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日
5、服务要求条款偏离表。
服务要求条款偏离表
	序号
	采购要求
	服务要求条款
	偏离/响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






注：1、供应商应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：       年     月     日

6、项目组人员一览表。
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	年龄
	职称
	执业资格
	学历
	典型业务
与技术专长
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	





   
注：提供投入人员相关资格资质证书复印件，证书所在单位与响应单位不一致的还需提供单位为其缴纳的社保证明材料复印件。

    响应单位（单位盖章）：
    法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：
日期：     年     月     日

7、工作方案。

苏州工业园区娄葑南高中一期项目基坑监测的工作方案























响应单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日


8、技术支持以及服务承诺

技术支持以及服务承诺
	条目号
	技术支持及服务要点
	响应承诺（响应单位实际情况）
	备注

	1
	服务机构情况
	
	

	2
	服务响应时间
	
	

	3
	到达现场时间
	
	

	4
	解决问题时间
	
	


注：
1、由响应单位在“响应承诺”栏中如实填写；
    2、需要另附表格等资料的须附在本表后。





响应单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日



9、类似业绩一览表

类似业绩一览表
	序号
	合同名称
	业主单位
	合同金额
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




响应单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）
日期：        年     月     日

10、资格证明文件。
1）关于资格文件的声明函
 
关于资格文件的声明函
 
苏州铖溢林建设工程管理有限公司：
 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的采购活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
	
响应单位（盖公章）：
				                   法定代表人或被授权委托人(签字或盖章)：
  年　 	月  	日
 

2）供应商情况表。
                           供应商情况表
单位名称（盖公章）
	法定代表人
	 
	成立日期
	 

	企业地址
	 
	注册资本
	万元

	经营范围
	 

	职工人数
	 
	其中：有中高级以上职称的人数
	 

	资产总额
	        万元
	净资产
	              万元

	股东权益
	        万元
	销售收入
	年        万元

	实现利润
	年    万元
	 
	 

	营业面积
 （含厂房面积）
	      平方米
	其中：
	自有面积       平方米
承租面积       平方米

	单位简历及内设机构情况
	 

	单位优势及特长
	 

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	 





3）中小企业声明函。
中小企业声明函
______________________：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加     单位名称  的项目名称 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]1、标的名称 为_属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于：中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（单位盖章）
日期：     年    月   日
注:
1、不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
[bookmark: _Hlk61287436]2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
3、本项目所属行业：其他未列明行业。
   附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





4）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                    日  期：




[bookmark: _Hlk123626692]                            第四章、采购文件要求
[bookmark: OLE_LINK7]    一、项目名称：苏州工业园区娄葑南高中一期项目基坑监测  
[bookmark: _Toc420511649][bookmark: _Toc112842313][bookmark: _Toc519423395][bookmark: _Toc71291212][bookmark: _Toc455153180][bookmark: _Toc519423397][bookmark: _Toc488999316][bookmark: _Toc71291251]二、采购内容：
（一）项目概况：
1、监测范围：苏州工业园区娄葑南高中一期项目基坑监测等工作。
[bookmark: OLE_LINK8]2、质量要求：应按国家及地方有关标准、规范进行监测工作。
注：因项目施工进度变化导致的工期缩短或延长，双方均不作费用调整和索赔。
3、服务时间：服务自合同签订之日起开始至合同所涉及项目竣工验收之日止，预计结束时间2027年8月31日。
三、技术规范及监测要求：
1、监测技术规范：
1.1《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
1.2《建筑工程基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
1.3《建筑变形测量规范》（JGJ/T8-2016）
1.4《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）
1.5城市测量规范》（CJJ/T8-2011）
1.6《工程测量标准》（GB50026-2020）
1.7《工程测量通用规范》（GB55018-2021）
1.8《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2006）
1.9《精密工程测量规范》（GB/T 15314-94）
1.10《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）
1.11《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细 则(2019 版)》（苏建质安[2019]378 号）
1.12《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）
1.13《苏州市轨道交通保护第三方监测技术管理办法》(苏轨集字【2023】196号文)
1.14《苏州市轨道交通控制保护区内建设项目第三方监测管理办法(暂行)》(苏轨集字【2015】8号文)
1.15《苏州市轨道交通安全保护技术标准(试行)》
1.16有最新版本的规范、标准，则以最新版本的为准。
2、监测技术要求：
2.1本工程实施信息化施工，施工期间根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法，对施工全过程进行动态控制，运营中的轨道交通结构保护监测采用自动化监测，根据苏州轨道公司及政府相关部门要求以及各级专项审查中确定的轨交自动化监测的范围实施自动化监测，涉及的费用考虑在投标报价内。
2.2监测仪器的选型，要考虑最大可能需要的量程并根据基坑工程只在地下施工期间使用的性质选用满足安全监测要求、合适的仪器，自动化监测应采用低压供电。
2.3仪器安装埋设前要进行检验和率定，绘制监测点，安装埋设详图，并按照方案和埋设要。
2.4轨道保护区内基坑监测和轨交自动化监测相关数据可接入轨道公司相关平台。
2.5监测数据必须做到及时、准确和完整，并及时告知发包方及各相关方，发现异常现象，加强监测。监测数据未达到报警值期间，应向设计单位每周提交一次书面监测结果，监测材料上应注明对应的施工工况及工况平面分布图等施工信息，便于相关各方分析监测结果所反映的情况。
2.6监测数据如达到或超过报警值应及时通报有关各方，以期尽快采取有效措施保证本工程的顺利进行。
2.7对原始数据要进行分析，去伪存真后方可进行计算，并绘制观测读数与时间、深度及开挖过程曲线，按施工阶段提出简报。监测工作贯穿基坑工作始终，待全部资料齐备后，应提供完整电子版监测数据、监测过程曲线图及监测报告与业主。
2.8监测方案须得到设计单位的认可，监测得到的数据必须及时提供给业主、设计、监理、总包等相关方单位，并及时提醒施工总包单位根据监测数据及时调整施工进度和施工工况，以保证本基坑工程的信息化施工。
2.9在施工前监测单位需完成初始化数据采集工作，对基坑开挖影响范围内的建筑物、构筑物、地下管线、轨道交通结构等现状进行调查，对现有裂缝等异常情况进行编号，量测裂缝的长度和宽度，拍照记录存档，并在施工过程中观测发展变化情况在基坑开挖施工期间对基坑及周边环境进行监测，预警并防范过大位移、变形与工程事故的发生，对基坑周边道路、管线和建（构）筑物变形进行监测，并通过监测，指导施工，实现整个基坑工程的信息化施工。
2.10监测单位需确保监测方案顺利通过政府主管部门及轨道公司评审且不影响现场实施。
2.11在施工过程中，加强现场巡视工作，对围护结构体系和周边环境定期巡视，并进行认真记录，现场巡视与现场监测相结合，可以更好的反映出围护结构变形情况。在开挖和支护后进行该项目的目测观察，可以直观、有效的反映围护结构体变形情况，以供相关方调整土方开挖的时间和工序。
2.12在目前状况下监测单位需利用轨道公司资源进入轨行区域进行数据采集。由于进入隧道内作业，有较多的限制条件，综合隧道沿线的特殊情况，在方案的编制过程中应满足以下要求：
2.12.1在监测的过程中能保证监测点的有效性，要做好监测点、监测设备的保护及维护；
2.12.2在长期监测的过程中要求能保证数据的连续性，除此之外还应具有严格的控制点的保护及检查措施；
2.12.3通过协商及多方认可，方案本身，监测点的埋设及施测方案必须具备可实施性；
2.12.4对监测数据要求及时、认真分析，摸索沉降规律，判别沉降情况，对后期沉降有一定的预测；
2.12.5在方案实施过程中，除必须满足相关规范、要求外，还必须保证隧道的正常运营以及应满足与此有关的要求。
2.13监测报警应急预案：
2.13.1若基坑发现异常情况项目部全体监测人员应立即开始24小时跟踪监测；
2.13.2监测结果现场口头向相关部门作出汇报，并会同相关部门一起对事故进行分析和处理；
2.13.3对遭受破坏的监测点及时恢复，保持数据的连续性；
2.13.4根据异常情况和异常段落增加监测点数量，增加监测项目；
2.13.5增加监测人员、增加监测设备，对该工点及周边环境进行全面排查；
2.13.6尽可能采用直观、可靠的监测方法和手段，确保及时、快速地监测基坑的变化情况；
2.13.7建立快速反映机制，监测成果立即上报，并配合相关部门和工程技术人员共同作出分析和预测；
2.13.8根据监测数据对基坑的变化趋势作出预测；
2.13.9配合相关部门对事故进行分析和处理。
2.14监测单位需在中标后1个月内获取轨道交通保护区内建设项目第三方监测准入资格。
3、监测内容：
[bookmark: OLE_LINK65]为控制基坑开挖对周边环境及轨交7号线的影响，基坑开挖及地下室施工期间，应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法，监测目的主要为：
1、随时掌握基坑各组成部分的内力、变形，判断是否在允许范围内；
2、随时掌握周围建筑及管线的变形；
3、以监测资料指导设计与施工，随时调整施工方案，真正做到信息化施工。
4、监测频率与资料整理提交：
监测工作的基本程序：在桩基、围护施工前布置好相关监测点并测定初始值；在施工过程中结合工况和监测数据变化情况，确定调整监测频率，及时提交报表；对监测中出现的较大的或异常的数据进行综合分析，确定原因，判断趋势，建议应对措施。
4.1监测初始值测定
各观测点在施工前随施工进度及时设置，并测得初始值。初始值需观测不少于3次，3次观测值较差不超过2倍测量中误差，可认为稳定并可投入使用。监测期间采用有效保护措施，保证其在整个监测期间的正常使用。
4.2施工监测频率
根据工况合理安排监测时间间隔，做到既经济又安全，根据以前同类工程经验，拟定基坑监测频率见表1（最终监测频率安规范要求及有关主管部门要求确定），轨道保护监测频率见表2。
表1 基坑现场监测频率表
	基坑设计安全等级
施工状况
	一级、二级
	备注

	基坑开挖前
	测3次初始值
	当变化量或累计变化量超警戒值时，监测频率适当加密。每道支撑拆除完成后3天内,每天测一次。其他特殊阶段另定。

	开挖深度～底板混凝土浇筑结束
	1次/1d
	

	基坑浇好底板后7d内
	1次/1d
	

	基坑浇好底板后7d～14d内
	1次/3d
	

	基坑浇好底板后14d～28d内
	1次/5d
	

	基坑浇好底板后28d到地下结构施工至±0.00标高
	1次/7d
	


注：监测频率可根据监测数据变化情况进行适当调整。
表2 轨道相关监测项目的监测频率
	             监测线路
施工状况
	运营线路
	非运营线路

	施工前
	完成初始数据采集
	完成初始数据采集

	围护桩施工
	3次/天（1次1天）
	1次/天

	开挖～基坑浇好底板后7d
	3次/天（1次1天）
	1次/天

	基坑浇好底板后7d～±0
	1次/天（1次/3天）
	1次/3天

	±0～建筑物封顶
	1次/7天（1次/7天）
	1次/10天

	注：1、运营线路采用自动化监测，监测频率不少于以上要求，采用人工的监测频率采用括号内数字。2、发生异常情况或现场工况（如支撑拆除、靠轨道侧围护施工等）需要时应加密监测频率。 


4.3监测数据提交
4.3.1为确保监测结果的质量，加快信息反馈速度，变形测量信息采集、整理尽量使用目前先进的变形软件处理，并建立变形测量数据库。结合现场实际情况对变形量信息进行综合分析，绘制变形测量的时态曲线图。
4.3.2每次监测必须有监测结果，及时上报监测报表，同时附上相应的测点位移时态曲线图，对施工情况进行评价并提出合理化建议。
4.3.2建立畅通的信息反馈渠道，当实测数据达到（或超过）“报警值”时，即刻向监理、业主、施工单位报警，并结合工况分析原因，供各方参考，以便及时采取相应措施确保施工安全。
5、监测点布置要求：
监测点布置原则大致如表3（具体结合规范要求确定）：
表3 监测点布置要求
	序号
	监测项目
	备注（布点原则、深度等详细情况）

	1
	桩顶沉降、水平位移
	基坑周边中部、阳角处，间距不大于20m

	2
	深层水平位移
	布置在基坑周边中心处及有代表性部位

	3
	支撑轴力
	布在支撑内力较大或在支撑中的关键杆件，每个截面布置传感器不少于4个。

	4
	周边道路
	按规范要求，设监测断面

	5
	地下水位
	坑外周边，间距20～50m

	6
	周边管线
	满足规范要求

	7
	立柱沉降
	基坑中部，多根支撑交汇处和偏心距较大处

	8
	轨道交通结构变形
	具体按轨交主管部门要求确定


6、 监测报警值：
表4 监测报警值表（非轨道侧基坑）
	序号
	项目
	变化速率
	累计值

	1
	围护结构顶水平位移
	±3mm/d
	±30mm

	2
	围护顶竖向位移
	±3mm/d
	±30mm

	3
	桩体深层水平位移
	±3mm/d
	±30mm

	4
	地表沉降
	±3mm/d
	±20mm

	5
	管线沉降
	±1.5mm/d（压力）
±2mm/d（非压力）
	±10mm（压力）
±20mm（非压力）

	6
	坑外微承压水位
	-500mm/d
	-1000mm

	7
	支撑轴力
	/
	4000KN

	8
	立柱沉降
	±3mm/d
	±25mm

	9
	周边建筑、围墙沉降
	±2mm/d
	±20mm


表5 监测报警值表（轨道侧基坑）
	序号
	项目
	变化速率
	累计值

	1
	围护结构顶水平位移
	±2mm/d
	±20mm

	2
	围护结构顶竖向位移
	±2mm/d
	±20mm

	3
	支护结构深层水平位移
	±2mm/d
	±20mm


表6  中间部位环境监测控制值表
	序号
	项目
	变化速率
	累计值

	1
	土体深层水平位移
	±2mm/d
	±25mm

	2
	地表沉降
	±2mm/d
	±20mm

	3
	坑外微承压水位
	-300mm/d
	-500mm


表7 轨道交通结构变形监测控制值
	序号
	项目
	报警值
	预警值
	报警值
	控制值

	[bookmark: _Hlk44233855]1
	道床竖向位移
	>1mm/d，连续2d以上
	5mm
	7mm
	10mm

	2
	结构竖向位移
	>1mm/d，连续2d以上
	5mm
	7mm
	10mm

	3
	结构水平位移
	>1mm/d，连续2d以上
	5mm
	7mm
	10mm

	4
	净空收敛
	>1mm/d，连续2d以上
	5mm
	7mm
	10mm


其他未尽事项详见设计文件及相关规范。
四、其它相关要求
1、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位负责。
2、验收标准：根据采购文件、响应文件、合同及国家行业相关标准由采购人验收。
3、在服务期限内，采购单位将对监测单位的服务进行服务质量考核。
4、服务单位在履行合同中发生以下情形之一的,取消其服务资格：
4.1违纪违法的；被行业主管部门取消经营资格的；服务单位擅自变更、转让、租借检（监）测资格的； 
4.2未履行采购文件规定的义务，未按承诺的时间提供服务的；
4.3磋商过程中提供资料不真实的；
4.4因违反职业道德和违法执业行为受到相关主管部门公开批评、处理的。
5、保密要求：
5.1成交单位及投标单位负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，成交单位及投标单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
5.2项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；
5.3项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时成交单位必须全部移交；
5.4成交单位须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。
5.5以上保密规定如有违反，采购单位有权追究成交单位相关法律责任。
6、人员保证与变更
6.1成交单位应按响应文件中承诺的配套人员投入工作，在合同履行过程中应保持人员的相对稳定。确需调整，应报经采购单位批准。
6.2如果成交单位的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，采购单位有权书面要求更换，成交单位应立即派出具有同等或以上资历的人员替换。
6.3若成交单位的进度没有达到成交单位响应文件中承诺的进度计划，采购单位有权提出要求增加成交单位服务人员，成交单位应立即安排，其费用被认为已包含在合同总价中。
7、后期服务要求：
成交单位需严格按采购文件规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位确认，并经主管部门验收合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。成交单位需提供必要的技术培训，协助采购单位完成其他需要成交单位配合的服务。成交单位应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购单位有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。
8、基坑监测服务单位确定后由其负责组织监测方案的评审，评审过程中的所有费用均已包含在磋商报价中。基坑监测方案经相关单位审查，如需增加工作量，该部分增加的工作量包含在本磋商报价中，结算不予调整。如因方案审查过程中，相关主管部门提出方案变更，无论方案如何调整，结算不予调整。因施工方质量原因导致的监测质量不合格等原因导致的监测费用增加包含在磋商报价中，结算不作调整。项目延期导致的监测周期增加费用包含在磋商报价中，结算不作调整。
五、综合说明：
1、质量要求：应能保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。
2、采购文件以中文资料为准，响应文件和采购文件是合同的不可分割的部分。
3、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定。
4、根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定；
5、根据《转发省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕42号）的通知规定执行。
6、无论成交与否，采购单位不承担磋商响应单位的任何费用，所有磋商响应文件均不退。
 7、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。



[bookmark: _Hlk103764035]第五章、合同主要条款及格式
合同协议书

合同编号：

发包人(全称)：苏州工业园区教育局  
监测人(全称)：_
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投 标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏州工业园 区娄葑南高中一期项目基坑监测 工程监测有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1.工程名称：苏州工业园 区娄葑南高中一期项目基坑监测
2.工程地点：苏州工业园区
3.工程规模、特征：                                                             。
二、监测范围和阶段、技术要求及工作量
1.监测范围和阶段：本项目基坑施工监测，监测要求详见设计图纸、监测任务书及其它合 同文件规定的其他内容；
2.技术要求：建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2019）、建筑基坑支护技术规程 	（JGJ-120-2012）及国家、地方现行相关技术标准、规范。
3.工作量：详见设计图纸、监测任务书及其它合同文件。
三、合同工期
1.计划开工日期：2025 年   月    日
2.成果提交日期：详见专用条款 5.1.1
3.合同工期（总日历天数）：  365 天  
四、质量标准
质量标准： 合格  
五、合同价款
1.合同价款金额：人民币(大写）  
2.合同价款形式： 单价合同  
六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
(1)合同协议书；
(2)专用合同条款及其附件；
(3)通用合同条款；
(4)中标通知书（如有）；
(5)投标文件及其附件；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程监测条件和相关资 料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.监测人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供监测技术服务。
八、词语定义
本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。
九、签订时间
本合同于  2025 年     月      日签订。
十、签订地点
本合同在   苏州工业园区   签订。
十一、合同生效
本合同自 发包人和监测人签字盖章之日起 生效。
十二、合同份数
本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，发包人执 肆 份，监测人执 贰 份。



发包人：(印章)                                      监测人：(印章)
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
(签字)                                                       (签字)
统一社会信用代码：              统一社会信用代码：
地址：                           地址：
邮政编码：                       邮政编码：
电话：                           电话：
传真：                           传真：
电子邮箱：                       电子邮箱：
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
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第二部分  通用合同条款

第 1 条 一般约定
1.1  词语定义
下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。
1.1.1  合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括 合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书(如果有)、投标文件及其附 件(如果有)、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。
1.1.2  合同协议书：指构成合同的由发包人和监测人共同签署的称为“合同协议书 ”的书 面文件。
1.1.3  通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建 设工程勘察的合同条款。
1.1.4  专用合同条款：是发包人与监测人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际， 经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。
1.1.5 发包人：指与监测人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6  监测人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及 取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.7  工程：指发包人与监测人在合同协议书中约定的监测范围内的项目。
1.1.8  监测任务书：指由发包人就工程监测范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。 监测任务书构成合同文件组成部分。
1.1.9  合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付监测人完成合同约 定范围内工程监测工作的款项。
1.1.10  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。
1.1.11  工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的 工作天数。
1.1.12  天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天， 时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。
1.1.13  开工日期：指合同当事人在合同中约定，监测人开始工作的绝对或相对日期。
1.1.14  成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，监测人完成合同范围内工作并提交成 果资料的绝对或相对日期。
1.1.15  图纸：指由发包人提供或由监测人提供并经发包人认可，满足监测人开展工作需要 的所有图件，包括相关说明和资料。
1.1.16  作业场地：指工程监测作业的场所以及发包人具体指定的供工程监测作业使用的其
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他场所。
1.1.17  书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和 电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.18  索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际 损失，受损方向违约方提出经济赔偿和(或)工期顺延的要求。
1.1.19  不利物质条件：指监测人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物 质障碍和污染物。
1.1.20  后期服务：指监测人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性 工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。
1.2 合同文件及优先解释顺序
1.2.1  合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文 件及优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)专用合同条款及其附件；
(3)通用合同条款；
(4)中标通知书(如果有)；
(5)投标文件及其附件(如果有)；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)其他合同文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文 件，应以最新签署的为准。
1.2.2  当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下， 由发包 人和监测人协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。
1.3 适用法律法规、技术标准
1.3.1  适用法律法规
本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合 同条款中约定。
1.3.2 适用技术标准
适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规 程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供 方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。
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1.4  语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上(含 两种)语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。
1.5  联络
1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定 和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收 人。
1.5.2 发包人和监测人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。 合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方， 否则视为未发生变动。
1.5.3 发包人、监测人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确 有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.6  严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂 造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
1.7  保密
除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，监测人不得将发包人提供的图纸、 文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律法规规定或合同另有约定外，未经监测人同意，发包人不得将监测人提供的技术文 件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第 2 条 发包人
2.1  发包人权利
2.1.1  发包人对监测人的监测工作有权依照合同约定实施监督，并对监测成果予以验收。
2.1.2  发包人对监测人无法胜任工程监测工作的人员有权提出更换。
2.1.3  发包人拥有监测人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资 料和数据等。
2.2  发包人义务
2.2.1  发包人应以书面形式向监测人明确监测任务及技术要求。
2.2.2  发包人应提供开展工程监测工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、 已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由监测人负责搜集时，发包人应承担相关费用。
2.2.3  发包人应提供工程监测作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道 路许可等。
2.2.4 发包人应为监测人提供具备条件的作业场地及进场通道(包括土地征用、障碍物清除、 场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等)并承担相关费用。
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2.2.5 发包人应为监测人提供作业场地内地下埋藏物(包括地下管线、地下构筑物等)的资料、 图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上 述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使监测人在工程监测工作过程中发生人身伤害或 造成经济损失时， 由发包人承担赔偿责任。
2.2.6  发包人应按照法律法规规定为监测人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用， 发包人不得要求监测人违反安全生产管理规定进行作业。
2.2.7  若监测现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责 安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发 包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。
2.2.8 发包人应对监测人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程监测 合同价款及费用。
2.3  发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程监测的发包人代表的姓名、职务、联系方式及 授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关 的具体事宜。
第 3 条 监测人
3.1 监测人权利
3.1.1  监测人在工程监测期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化， 有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。
3.1.2  除建设工程主体部分的监测外，根据合同约定或经发包人同意，监测人可以将建设 工程其他部分的监测分包给其他具有相应资质等级的建设工程监测单位。发包人对分包的特殊 要求应在专用合同条款中另行约定。
3.1.3  监测人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥 有知识产权。
3.2 监测人义务
3.2.1  监测人应按监测任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程监测工作。
3.2.2 监测人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其 质量负责。
3.2.3  监测人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 监测人在工程监 测期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。
3.2.5  监测人开展工程监测活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的 规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。
3.2.6  监测人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及 地下通道(地下隧道)附近等风险性较大的地点， 以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行
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工程监测作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
3.2.7 监测人应在监测方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保 护作业现场环境。
3.3  监测人代表
监测人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程监测的监测人代表的姓名、职务、 联系方式及授权范围等事项。监测人代表在监测人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与 监测人有关的具体事宜。
第 4 条 工期
4.1 开工及延期开工
4.1.1 监测人应按合同约定的工期进行工程监测工作，并接受发包人对工程监测工作进度的 监督、检查。
4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知监测人，推迟 开工日期并相应顺延工期。
4.2  成果提交日期
监测人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条 款中约定。
4.3  发包人造成的工期延误
4.3.1  因以下情形造成工期延误，监测人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和(或) 补偿费用：
(1)发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和(或)进度款；
(3)变更导致合同工作量增加；
(4)发包人增加合同工作内容；
(5)发包人改变工程监测技术要求；
(6)发包人导致工期延误的其他情形。
4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，监测人在第 4.3.1 款情形发生后 7 天内，应就延  误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾期不予确认 也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔合同价款与调整〕 执行。
4.4 监测人造成的工期延误
监测人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，监测 人承担违约责任：
(1)监测人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
(2)监测人管理不善、组织不力造成工期延误的；
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(3)因弥补监测人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；
(4)因监测人成果资料不合格返工造成工期延误的；
(5)监测人导致工期延误的其他情形。
4.5  恶劣气候条件
恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，监测人有权要求 发包人延长工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。
第 5 条 成果资料
5.1  成果质量
5.1.1  成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。
5.1.2 双方对工程监测成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此 造成的损失， 由责任方承担；双方均有责任的， 由双方根据其责任分别承担。
5.2  成果份数
监测人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约 定，发包人另行支付相应的费用。
5.3  成果交付
监测人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括 成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
5.4  成果验收
监测人向发包人提交成果资料后，如需对监测成果组织验收的，发包人应及时组织验收。 除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。
第 6 条 后期服务
6.1 后续技术服务
监测人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生 活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
6.2  竣工验收
工程竣工验收时，监测人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资 料。
第 7 条 合同价款与支付
7.1 合同价款与调整
7.1.1  依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和监测人依据中标价格载明在合同 协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和监测人议定，并载明在合同协议书中。合同价款 在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。
7.1.2  合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：
(1)总价合同
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双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风 险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中 约定。
(2)单价合同
合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用 合同条款中约定合同单价调整因素和方法。
(3)其他合同价款形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
7.1.3  需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，
双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对 期限另有约定外，一方在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意 该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约定处理。
7.2  定金或预付款
7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向监测人支付定金或预付 款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，监测人向发包人发 出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，监测人可在发出通知后推迟开工日 期，并由发包人承担违约责任。
7.2.2  定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。
7.3 进度款支付
7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。
7.3.2  第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款 及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。
7.3.3  发包人超过约定的支付时间不支付进度款，监测人可向发包人发出要求付款的通知， 发包人收到监测人通知后仍不能按要求付款，可与监测人协商签订延期付款协议，经监测人同 意后可延期支付。
7.3.4  发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，监测人可停止工程 监测作业和后期服务， 由发包人承担违约责任。
7.4  合同价款结算
除专用合同条款另有约定外，发包人应在监测人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1 款〔合 同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额 支付。
第 8 条 变更与调整
8.1  变更范围与确认
8.1.1  变更范围
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本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：
(1)法律法规及技术标准的变化引起的变更；
(2)规划方案或设计条件的变化引起的变更；
(3)不利物质条件引起的变更；
(4)发包人的要求变化引起的变更；
(5)因政府临时禁令引起的变更；
(6)其他专用合同条款中约定的变更。
8.1.2  变更确认
当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，监测人应在 7 天内就调整后 的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7 天内予以确认，逾期 不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。
8.2  变更合同价款确定
8.2.1  变更合同价款按下列方法进行：
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监测人提出适当的变更价格，经发包人确 认后执行。
8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对方提 出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日 起 14 天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。
8.2.4  一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。
8.2.5  因监测人自身原因导致的变更，监测人无权要求追加合同价款。
第 9 条 知识产权
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给监测人的图纸、发包人为实施工程自行编 制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，监测人可以为实 现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面 同意，监测人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.2 除专用合同条款另有约定外，监测人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于监测 人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的 其他事项。未经监测人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或 将之提供给任何第三方。
9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。监测人在工程 监测时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由监测人承担；因发包人提供的
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基础资料导致侵权的， 由发包人承担责任。
9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出 版物时使用有关项目的文字和图片材料。
9.5 除专用合同条款另有约定外，监测人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有 技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。
第 10 条 不可抗力
10.1  不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服 的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约 定的其他自然灾害和社会突发事件。
10.1.2 不可抗力发生后，发包人和监测人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当 事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。
10.2  不可抗力的通知
10.2.1  遇有不可抗力发生时，发包人和监测人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少 损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，监测人应每隔 7 天向发包人报 告一次受害损失情况。
10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，监测人向发包人通报 受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，监测人向发包人提交清理 和修复费用的正式报告及有关资料。
10.3  不可抗力后果的承担
10.3.1  因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(1)发包人和监测人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
(2)监测人机械设备损坏及停工损失， 由监测人承担；
(3)停工期间，监测人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承 担；
(4)作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；
(5)延误的工期相应顺延。
10.3.2  因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第 11 条 合同生效与终止
11.1  双方在合同协议书中约定合同生效方式。
11.2  发包人、监测人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
11.3  合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等 义务。
第 12 条 合同解除
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12.1 有下列情形之一的，发包人、监测人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行；
(2)发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款 的情况，停止作业超过 28 天，监测人有权解除合同， 由发包人承担违约责任；
(3)监测人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发 包人有权解除合同， 由监测人承担违约责任；
(4)发包人和监测人协商一致可以解除合同的其他情形。
12.2 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知， 并在发出通知前不少于 14 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按  第 16 条〔争议解决〕的约定处理。
12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向监测人支付已完工作量相对 应比例的合同价款后解除合同。
12.4 合同解除后，监测人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为监 测人撤出提供必要条件。
第 13 条 责任与保险
13.1 监测人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、 勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程 监测责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。
13.3 监测人应依照法律法规的规定为监测作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他 保险。
第 14 条 违约
14.1 发包人违约
14.1.1 发包人违约情形
(1)合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
(2)发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；
(3)发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。
14.1.2 发包人违约责任
(1)合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，监测人未开始监测工作的，不退还发包  人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向监测人支付违约金；监测人已开始监测工作的， 若完成计划工作量不足 50%的，发包人应支付监测人合同价款的 50%;完成计划工作量超过 50%    的，发包人应支付监测人合同价款的 100%。
(2)发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予监
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测人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿监测人损失的计算方法或者发包人应 支付违约金的数额或计算方法。
14.2  监测人违约
14.2.1 监测人违约情形
(1)合同生效后，监测人因自身原因要求终止或解除合同；
(2)因监测人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；
(3)因监测人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；
(4)监测人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。
14.2.2  监测人违约责任
(1)合同生效后，监测人因自身原因要求终止或解除合同，监测人应双倍返还发包人已支付 的定金或监测人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
(2)因监测人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。
(3)因监测人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，监测人应负责无偿给予补 充完善使其达到质量合格。因监测人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，监测人除负责 采取补救措施外，应通过所投工程监测责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程 度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
(4)监测人发生其他违约情形时，监测人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损 失，双方可在专用合同条款内约定监测人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。
第 15 条 索赔
15.1  发包人索赔
监测人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由监测人承担责任的其他情形，造成工期 延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向监 测人索赔：
(1)违约事件发生后 7 天内， 向监测人发出索赔意向通知；
(2)发出索赔意向通知后 14 天内， 向监测人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
(3)监测人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内 给予答复；
(4)监测人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包人作进 一步要求，视为该项索赔已被认可；
(5)当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向监测人发出索赔意向，在违约事件终了后
21 天内， 向监测人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3) 、(4)项约 定相同。
15.2  监测人索赔
发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期
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延误和(或)监测人不能及时得到合同价款及监测人的经济损失，除专用合同条款另有约定外， 监测人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
(1)违约事件发生后 7 天内，监测人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通 知；发包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，监测人有权停止作业，并向发包人发出索赔 意向通知。
(2)发出索赔意向通知后 14 天内， 向发包人提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告 及有关资料；
(3)发包人在收到监测人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内 给予答复；
(4)发包人在收到监测人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对监测人作进 一步要求，视为该项索赔已被认可；
(5)当该索赔事件持续进行时，监测人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后
21 天内， 向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3) 、(4)项约 定相同。
第 16 条 争议解决
16.1  和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协 议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
16.2  调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协 会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵 照执行。
16.3  仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成 的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：
(1)双方达成仲裁协议， 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
第 17 条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充 或修改，并在专用合同条款内约定。
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第三部分  专用合同条款

第 1 条 一般约定
1.1  词语定义
1.1.1  合同中的其他合同文件包括：监测任务书和监测文件编制深度，招标文件的澄清、 修改、补充，招标文件(在本合同文件组成中已单列的除外)。
1.2  合同文件及优先解释顺序
1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书（如有）；
(3)招标文件的澄清、修改、补充（如有）；
(4)监测任务书和监测文件编制深度；
(5)专用合同条款及其附件；
(6)通用合同条款；
(7)投标函及其附录；
(8)技术标准和要求；
(9)发包人提供的图纸；
(10)招标文件(在本合同文件组成中已单列的除外)；
(11)其他合同文件。
1.3  适用法律法规、技术标准
1.3.1 适用法律法规
需要明示的规范性文件：无。
1.3.2 适用技术标准
特别要求：《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)、《建筑变形测量规范》(JGJ /8-2007) 、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 、《国 家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)等规范及设计要求  
使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无
1.4  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。
1.5 联络
1.5.1 发包人和监测人应在  15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、 要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2  发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人：
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发包人指定的联系方式：
监测人接收文件的地点：
监测人指定的接收人：
监测人指定的联系方式：
1.7  保密
合同当事人关于保密的约定：_发包人可因本工程的需要而复制、使用监测人提供的技术 文件、成果资料或将之提供给任何第三方。未经监测人同意，发包人不得将监测人的技术秘密 及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第 2 条 发包人
2.2 发包人义务
2.2.2  发包人委托监测人搜集的资料：_监测人应在开工日期前直接向苏州工业园区测绘地 理信息有限公司(咨询电话 0512-67611188)购买开展工程监测工作所需要的除监测图纸以外的 技术资料，包括已有水准点和坐标控制点等，费用含投标报价中。
2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：与具体项目安全文明工地标准相匹配。
2.3  发包人代表
姓名：职务：联系方式：
授权范围：可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示、书面指导和书面解释：
(1)修改工程监测技术方案、工程监测数量和质量要求的变更或修改，或任何工程监测工作 的附加、剔除或替代；
(2)工程监测任务书、技术要求、技术标准及图纸之间的任何不一致；
(3)凡与合同和/或工程监测有关或涉及的其他事宜， 以及必须由发包人代表发布或者只有 他发布才适合的任何事宜。
	发包人代表签字及意见不管内容如何，均应被理解为发包人代表已收到监测人的书面文 件，而并非确认或同意该文件上监测人提出的任何意见或要求。
发包人代表的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、验 收或类似行动(包括未表示批准)，不应减免合同约定的发承包双方的任何义务和责任。
发包人代表需要发包人书面确认(即加盖发包人公章)才能行使的职权如下：
(1)发出可能引起工程监测范围的扩大或缩小、工程监测质量标准的提高或降低、合同价款 增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；
(2)批准或同意监测人提出的追加或变更工程监测价款、补偿损失和申请；
(3)批准或同意监测人提出的顺延工期的申请；
(4)发出要求监测人暂停监测的指令；
(5)批准或同意监测人分包其工程监测工作；
(6)确认监测人监测成果验收通过；
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(7)确认工程监测价款；
(8)作出单方面终止合同的决定。
(9)其他应由发包人决定的事项。
发包人代表在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面确认。监测人在收到发包 人代表的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦发包人代表未经发包人 书面确认作出上述指令、批准或确认，监测人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以 追认，发包人未予追认的，发包人代表的该行为对发包人无法律约束力。
第 3 条 监测人
3.1  监测人权利
3.1.2  关于分包的约定：禁止分包。
3.3 监测人代表
姓名：职务：联系方式：
授权范围：代表监测人负责履行合同。
第 4 条 工期
4.2 成果提交日期
监测人应按照专用合同条款 5.1.1 约定提交成果资料。
双方约定工期顺延的其他情况：无。
4.3 发包人造成的工期延误
4.3.2  双方就工期顺延确定期限的约定：
当工程工期延长，监测服务相应延长，监测单位应充分考虑此风险，并将价格包含在投标 报价中，监测费用不因工期延长进行调整。
第 5 条 成果资料
5.1.1 成果资料要求如下：

	序号
	报告成果、文件名称
	份数
	内容要求
	交付时间

	1
	基坑监测方案
	5份
	满足规范和设计
	基坑工程开工前提交

	2
	测点布设及验收记录
	5份
	满足规范和设计
	完成测点布设及验收后 5 个工作日内

	3
	日报表(含巡视记录)
	5 份
	满足规范和设计
	(每次观测结束后24h内)

	4
	每周监测报告
	5 份
	满足规范和设计
	每周一

	5
	每月监测报告
	5 份
	满足规范和设计
	每月25日

	6
	每季度监测报告
	5 份
	满足规范和设计
	每季度末月25日

	7
	其他阶段性的监测报告
	5 份
	满足规范和设计
	根据需要
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	8
	监测总结报告
	5份
	满足规范和设计
	运营期沉降观测结束 后。



5.2  成果份数
监测人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为：详见 5.1.1 条规定，发 包人不再另行支付相应费用，费用含投标报价中。
5.4  成果验收
双方就成果验收期限的约定：工程竣工验收时，对监测和沉降观测成果组织验收。删除通 用合同条款 5.4 中“除专用合同条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验 收，视为验收通过 ”。
第 6 条 后期服务
6.1 后续技术服务
监测人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生 活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。
6.2  竣工验收
工程竣工验收时，监测人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资 料。
第 7 条 合同价款与支付
7.1  合同价款与调整
7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：除发包人依约予以确认的变更外(如基坑、建 筑物、构筑物等监测对象的数量发生变化，则参照合同监测清单单价，按实际监测量调整)， 合同总价不人工、材料、机械设备市场价格变化，工期延长，监测方案调整等任何因素而调整。
7.1.2 本合同价款采用 单价合同 方式确定。
采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：合同单价包括但不限于以下内容：人工费、 材料费、机械设备费、机械设备费进退场费、机械设备(含配件)的各种损耗、机械设备场内二 次运输、水电费、技术措施费、安全文明施工措施费、赶工费、管理费、临时设施费、监测成 果编制和印刷费用、检验试验费用、坐标点和水准点费用、方案评审费、规费、利润、税金、 保险等监测人在完成本项目监测任务过程中必须支付的费用，如合同中存在漏项，亦视为已包 含在投标总价中，不再另行增加费用。监测人需保证自身人员在安全状态下进行工作，并提供 相应的安全防护用品，设置安全通道、安全护栏，安全通道和护栏规格和样式需与土建单位保 持一致。该费用包含在总价中。
监测人的监测方案必须满足监测任务书、相关标准规范和设计要求，并必须通过专家评审； 如监测项目的主体土建施工方案发生变更，监测人的监测方案和监测内容、频率等应作相应调  整，也需要重新进行专家评审。监测人应将上述监测方案调整风险充分考虑在投标报价中，发包人不再因此增加任何监测费用。
监测人办公用房由监测人向土建施工单位租赁，租金包含在监测费用中。
风险费用的计算方法：无
风险范围以外合同价款调整因素和方法：参照专用合同条款 8.2 变更合同价款规定执行。
(3) 采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：  /     
(4) 7.1.3 双方就合同价款调整确认期限的约定：按《苏州工业园区政府投资建设项目管理 暂行办法》及实施细则要求执行
7.2  定金或预付款
7.2.1 发包人向监测人支付定金金额:无或预付款的金额：  /  
7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法：  /   
7.3  进度款支付
7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：
(1)进度款的支付：按自然季度计，每季度按已完合格工程监测工作量对应监测费用的 70% 支付进度款。当进度款累计付款达到合同价的 70％时，发包人不再支付进度款。
(2)竣工验收支付：在本工程基坑监测及沉降观测工作全部完成，现场清理完毕，监测人提 交的项目施工期监测成果报告经发包人验收通过后，发包人向监测人签发验收合格证书，发包 人在签发验收合格证书后 30  个工作日内付至所有已完合格工程监测工作量对应监测费用的  90%，但最多不超过合同价的 90%。
7.4  合同价款结算
最终合同价款支付的约定：
（1）工程竣（完）工验收合格，待结算审计后付至审定金额的 100%。
（2）如所有已完合格工程监测工作量低于合同最低要求的，则按实结算；如高于的，审 定金额不超过合同价。
竣工结算、决算审计中，如果工程结算核减金额超过送审总价的 7％， 则其结算审计费用 的浮动部分中，超过 7％部分按核减造价 4％计算确定的审计费用由监测人承担， 由发包人在 工程款中代扣代付。
第 8 条 变更与调整
8.1    变更范围与确认
8.1.1  变更范围
变更范围的其他约定：    /   
8.1.2  变更确认
变更提出和确认期限的约定：参照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》及实 施细则要求执行。
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8.2    变更合同价款确定
8.2.2  提出变更合同价款报告期限的约定：参照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂 行办法》及实施细则要求执行_。
8.2.3  确认变更合同价款报告时限的约定：参照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂 行办法》及实施细则要求执行。
第 9 条 知识产权
9.1 关于发包人提供给监测人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包 人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  /_
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /_
9.2 关于监测人为实施工程所编制文件的著作权的归属：监测人为实施工程所编制的文件， 除署名权以外的著作权属于发包人。
关于监测人提供的上述文件的使用限制的要求：监测人可因实施合同项下工程监测等目的而复 制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，监测人不得为 了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
9.5    监测人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /_
第 10 条 不可抗力
10.1  不可抗力的确认
10.1.1  双方关于不可抗力的其他约定(如政府临时禁令)：    /   
10.2  不可抗力的通知
10.2.1  不可抗力持续发生，监测人报告受害损失期限的约定：    /_
10.2.2  监测人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：    /     
第 13 条 责任与保险
13.2  工程监测责任保险的约定： 由监测人投保，费用含在投标报价中。
第 14 条 违约
14.1 发包人违约
14.1.2  发包人违约责任
(1)发包人支付监测人的违约金：合同因发包人原因解除的，发包人应向监测人支付合同总 价 10%的违约金，除监测人已经合格完成并提交给发包人的监测成果资料外，发包人无需支付 其它任何费用。
(2)发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：依约顺延因此延误的工期，不承担任何因 此产生的费用和损失赔偿责任。
14.2  监测人违约
14.2.2 监测人违约责任
(1)监测人支付发包人的违约金：_合同因监测人原因解除的，监测人应向发包人支付合同
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总价 10%的违约金，除监测人已经合格完成并提交给发包人的监测成果资料外，发包人无需支 付其它任何费用。
(2)监测人造成工期延误应承担的违约责任：每延迟 1 天支付违约金 2000 元；
(3)因监测人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：监测人除负法律责任 和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的工程监测费用，并根据受损失程度向 发包人支付赔偿金，赔偿金＝直接经济损失×酬金比率(扣除税金)  ，但累计赔偿不超过监测报 酬总数(扣税)。
(4)监测人发生其他违约情形应承担的违约责任：    /     
第 15 条 索赔
15.1  发包人索赔
索赔程序和期限的约定：    /     
15.2  监测人索赔
索赔程序和期限的约定：    /     
第 16 条 争议解决
16.3  仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第  2  种方式解决：
(1)向__/__仲裁委员会提请仲裁；
(2)向工程所在地 人民法院提起诉讼。
第 17 条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：17.1 删除通用合同条 款 1.5.3  中“如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信 函的内容 ”。
17.2 通用合同条款 2.1.3 修改为：发包人拥有监测人为其项目编制的所有文件资料的除署 名权以外的著作权、所有权和使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。
17.3 通用合同条款 2.2.5  修改为：监测人应负责收集作业场地内地下埋藏物(包括地下管线、 地下构筑物等)的资料、图纸，并对所收集资料的真实性、准确性和完整性负责。工程地质和  地下管线资料纸质版，监测人可在发包人资料档案室借阅或复印，并应向相关管线管理机构、  管线权属单位及工程所在地城建档案馆调阅相关地下管线档案资料。没有资料、图纸的地区，  监测人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因监测人未收集上述资料、图纸，或收集的资料、  图纸不实，致使监测人在工程监测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由监测人自行  承担相应法律责任。
17.4 通用合同条款 3.1.3  修改为：监测人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果 资料、数据和专利技术等拥有著作权中的署名权，除署名权以外的著作权属于发包人。
17.5 删除通用合同条款 4.3 ，并另行约定为：非因以下事件，监测人不得要求延长工期：

第 21 页，共 34 页
(1)变更导致合同工作量增加；
(2)发包人增加合同工作内容；
(3)发包人改变工程监测技术要求。
因以上情形造成工期延误，监测人有权要求发包人延长工期，但不得要求增加合同价款和 (或)补偿费用。
17.6 删除通用合同条款 7.1.3  中“除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的 通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不 能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约定处理 ”。
17.7 删除通用合同条款 8.1.2 中“逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更 ”。
17.8 删除通用合同条款 8.2.2 和 8.2.3。
17.9  监测人逾期提交监测成果、监测成果成果资料质量达不到合同约定的质量标准或有其 他违反合同约定的行为，且在发包人书面催告的期限内仍未整改的，发包人有权解除合同。
17.10 删除通用合同条款 15.2  中“(4)发包人在收到监测人送交的索赔报告和有关资料后
28 天内未予答复或未对监测人作进一步要求，视为该项索赔已被认可 ”。
17.11 人员要求
监测单位需为本标段成立专门的监测项目组，项目组至少必须配备 8 名人员，具体如下：

	序号
	监测岗位
	资格要求
	人数

	1
	项目负责人
	岩土、测绘相关专业，高级职称
具有类似工程项目负责人业绩、注册岩土工程师
	1

	2
	技术负责人
(审核人)
	岩土、测绘相关专业，高级职称
	1

	3
	现场负责人
	岩土、测绘相关专业，中级及以上职称
	1

	4
	监测工程师
(校对人)
	岩土、测绘相关专业，中级及以上职称
	1

	5
	风险管控工程师
(巡视工程师)
	岩土、水文、工程、环境地勘、结构相关专业，中级及以上职
称
	1

	6
	测量员
	具有测量员证或岩土、测绘专业技术员及以上职称
	2

	7
	资料员
	助理级及以上职称
	1


在施工期间，根据项目进展，适时增派相关专业人员。委托人有权利根据工程需要在总人 数保持不变的前提下对监测工程师人数进行调整。另外，派驻在本工程中的监测人员不可在其 他工程中兼职，必须常驻本工程。特殊情况下不能出勤的，须向委托人书面申请，且经委托人 同意。
监测单位在中标后(包括合同履行期间)不得擅自更换项目负责人。如确需更换，必须在取 得委托人书面同意之后更换，且需向委托人支付违约金，具体数额为 10 万元。更换技术负责 人、现场负责人需支付违约金 5 万元/人，更换监测工程师、风险管控工程师需支付违约金 3
万元/人，更换其他人员需支付违约金 0.5 万元/人。更换人员资质、业绩不得低于被更换人员。
监测人员进退场及变更需进行相关手续的报审。未完成变更手续，擅自调整人员的，监测 单位需支付相应违约金。履约期间，总项目负责人、技术负责人、现场负责人、监测工程师、 风险管控工程师必须常驻本工程现场，不能参与其它工程的工作，每月必须有 22 天在现场。  委托人代表将每月考勤，项目负责人每缺勤一天，监测单位将向委托人支付违约金 10000 元； 技术负责人、现场负责人每缺勤一天，监测单位将向委托人支付违约金 5000 元；监测工程师、 风险管控工程师每缺勤一天，监测单位将向委托人支付违约金 2000 元。
监测人员的休假(包括人员、时间和期限等)应事先征得委托人同意，并保证不得影响监测 工作的正常进行，委托人将定期进行抽查，如发现未经委托人书面批准擅自离岗，视同违约， 违约金为 2000 元/人 ·天。工程施工期间，项目负责人不在现场时，现场负责人、技术负责人 必须在现场。委托人代表将进行抽查，如有违反，每发现一次，监测单位将向委托人支付违约 金 5000 元。
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第六章、评审方法、评分标准
一、评审办法：
1、本次磋商采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。采购人授权评审小组直接确定成交供应商。
2、评审小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了磋商文件的要求，未实质性响应的响应文件将按无效文件处理。
3、评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由评审小组织以抽签方式确定成交供应商。
二、评分标准：
（一）价格基准分：30分
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为30分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100。
中、小企业
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：
[bookmark: OLE_LINK6]（1）本项目属于专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
（二）技术分：70分
（三）服务方案(40分)
1、监测点布置及保护措施：5分
投标单位所提供的监测点布置及保护措施合理完整的得5分；监测点布置及保护措施较合理，基本符合采购要求的得4分；监测点布置及保护措施基本合理，无缺漏项的得3分，监测点布置及保护措施不合理的得2分；未提供的不得分。
2、 监测方法及精度：5分
[bookmark: OLE_LINK14]投标单位所提供的监测方法及精度符合规范要求的得5分；监测方法及精度符合规范要求基本符合采购要求的得4分；监测方法及精度符合规范要求基本符合，无缺漏项的得3分；监测方法及精度符合规范不符合的得2分；未提供的不得分。
3、 监测频率及报警值5分
投标单位所提供的监测频率及报警值符合规范要求的得5分；监测频率及报警值较符合，基本符合采购要求的得4分；监测频率及报警值基本符合，无缺漏项的得3分；监测频率及报警值不符合的得2分；未提供的不得分。
4、 [bookmark: OLE_LINK15]管理模式及人员组织配备：5分
投标单位所提供的管理模式及人员组织配备满足本工程需要得5分；管理模式及人员组织配备较满足，基本符合采购要求的得4分；管理模式及人员组织配备基本满足，无缺漏项的得3分；管理模式及人员组织配备不满足得2分；未提供的不得分。
5、 [bookmark: OLE_LINK16]监测质量、安全及进度保证措施：5分
[bookmark: OLE_LINK17]投标单位所提供的监测质量及安全保证措施完善的得5分；监测质量及安全保证措施较完善，基本符合采购要求的得4分；监测质量及安全保证措施基本完善，无缺漏项的得3分；监测质量及安全保证措施不完善得2分；未提供的不得分。
6、 [bookmark: OLE_LINK18]信息管理、资料管理措施：5分
投标单位所提供的信息管理、资料管理措施恰当，可以将本次采购内容做到尽善尽美的得5 分；信息管理、资料管理措施较恰当，基本符合采购要求的得4分；信息管理、资料管理措施基本恰当，无缺漏项的得3 分；信息管理、资料管理措施不恰当得2 分；未提供的不得分。
7、 监测预警信息反馈及应急预案：5分
投标单位所提供的监测预警信息反馈及应急预案完善的得5分；监测预警信息反馈及应急预案较完善，基本符合采购要求的得4分；监测预警信息反馈及应急预案基本完善，无缺漏项的得3分；监测预警信息反馈及应急预案不完善得2分；未提供的不得分。
8、 [bookmark: OLE_LINK19]监测重点、难点分析、处理方法及对策：5分
投标单位所提供的监测重点、难点分析、处理方法及对策合理的得5分；监测重点、难点分析、处理方法及对策较合理，基本符合采购要求的得4分;监测重点、难点分析、处理方法及对策基本合理，无缺漏项的得3分；监测重点、难点分析、处理方法及对策不合理得2分；未提供的不得分。
(二)企业综合实力(15分)
1、企业资信（1分）：企业在最新年度省级及以上勘察设计行业协会评选中（开标当日有效的）获得“勘察设计质量管理先进单位”称号的得1分（需提供相关证明文件）。
[bookmark: OLE_LINK20]2、信用考评（3分）：企业在最新年度市级及以上建设行政主管部门评定的工程勘察企业信用考评结果中（开标当日有效的），评价结果为A级的得3分，B 级得2分，C级得1分（需提供相关证明文件）。
3、以往业绩（6分）：
企业近五年（2020年9月1日起至今（以合同签订日期为准））承担过单项合同金额不少于127万元的基坑监测项目的每有一个得1分，限评3个，最高得3分。（需提供包含但不限于合同、已完工证明等证明材料，否则不得分。）
企业近五年（2020年9月1日起至今（以合同签订日期为准））承担过基坑深度不少于7米同时基坑面积不小于2万平方米的基坑监测项目的每有一个得3分，限评1个，最高得3分。注：基坑深度为贯梁顶至结构底板底的开挖深度。（需提供包含但不限于合同、已完工证明、可以体现基坑深度、基坑面积的图纸或说明等证明材料，否则不得分。）
4、获奖情况（5分）：企业近五年（2020年1月1日起至今（以获奖发证或发文时间为准，如发证发文时间不一致，以发文时间为准））承接的基坑监测项目获得过全国优秀工程勘察设计行业奖的，每一项得2.5分；获得过省级优秀工程勘察设计行业奖的，每一项得1.5分；获得过市级优秀工程勘察设计行业奖的，每一项得0.5分；限评2项，最高得5分。（需提供包含但不限于合同、获奖证明等证明材料，否则不得分。同一项目只对最高获奖计分。）
(三)人员配备(15分)
1、项目负责人（7分）
（1）项目负责人具有工程类专业高级工程师及以上职称的，得2分。
（2）项目负责人近五年（2020年9月1日起至今（以合同签订日期为准））承担过单项合同金额不少于127万元的基坑监测项目的有一个得2分，限评1个，最高得2分。（需提供包含但不限于合同、已完工证明、项目负责人信息等证明材料，投标项目负责人需为业绩的项目负责人，否则不得分。）
（3）项目负责人近五年（2020年9月1日起至今（以获奖发证或发文时间为准，如发证发文时间不一致，以发文时间为准））负责的基坑监测项目获得过全国优秀工程勘察设计行业奖的，每一项得3分；获得过省级优秀工程勘察设计行业奖的，每一项得2分；获得过市级优秀工程勘察设计行业奖的，每一项得1分；限评1项，最高得3分。（需提供包含但不限于合同、获奖证明、项目负责人信息等证明材料，投标项目负责人需为获奖业绩的项目负责人，否则不得分。同一项目只对最高获奖计分。）
2、 [bookmark: OLE_LINK21]其他主要监测人员
（1） 企业拟选派的项目组人员（不含项目负责人）是注册岩土工程师的，每有1人得2分，最多得4分。（须注册在本单位，提供证书扫描件）
（2） 企业拟选派的项目组人员（不含项目负责人）是高级工程师的，每有1人得1分，最多得4分。
（全文完）
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