
竞争性磋商文件

项目名称: 328省道K97+219-K124+000段绿化补植完善工程
项目编号:JSZC-320800-HATZ-C2025-0002  
采   购   人：淮安市公路事业发展中心

采购代理机构：淮安天泽工程咨询有限公司

二〇二五年九月十九日

第一章   磋商邀请

受淮安市公路事业发展中心的委托，淮安天泽工程咨询有限公司就 328省道K97+219-K124+000段绿化补植完善工程进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

一、项目基本情况
（一）项目编号: JSZC-320800-HATZ-C2025-0002

（二）项目名称: 328省道K97+219-K124+000段绿化补植完善工程 

（三）采购方式:竞争性磋商
（四）预算金额:160万元
（五）最高限价:150万元
（六）采购需求: 
328省道苏北灌溉总渠段因水利护坡施工造成北堤绿化大范围损毁，为恢复并提升该段道路绿化景观效果，保障通行安全，计划实施328省道K97+219-K124+000段绿化补植完善工程。 

工作内容：328省道K97+219-K124+000段绿化工程的补植完善及缺陷责任期内的绿化苗木养护管理等。养护等级二级，养护期两年。

（七）合同履行期限: 施工工期：2025年10月15日-2025年11月30日；缺陷责任期：2年。
（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:
1、供应商2020年7月1日至今，完成过1个普通国省干线公路的绿化施工项目（或包含绿化工作的普通国省干线公路施工项目）；

【提供合同扫描件；合同内容不能体现相关要求的，提供建设单位出具的证明】

2、项目负责人2020年7月1日至今，担任过1个普通国省干线公路的绿化施工项目（或包含绿化工作的普通国省干线公路施工项目）的项目经理（含副职）或技术负责人。

【提供合同扫描件；合同内容不能体现相关要求的，提供建设单位出具的证明】

项目负责人应为供应商本单位人员，响应文件中须提供项目负责人近半年来任意一个月的社保缴纳证明。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：供应商登录江苏省政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作；或在淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年10月10日14点30分；
（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

（三）磋商时间：2025年10月10日14时30分（北京时间）。

（四）磋商地点：淮安市淮海北路75号415会议室。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
七、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称: 淮安市公路事业发展中心
地址: 淮安市淮海北路75号
联系方式: 0517-83941249

2、采购代理机构信息
名称: 淮安天泽工程咨询有限公司
地址: 淮安市清江浦区宏元国际7栋1408
联系方式:王工     13861675807

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：13861675807
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人（采购代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。
7.磋商文件的更正或补充
7.1在磋商时间前，采购人（采购代理）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人（采购代理）有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（采购代理）就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购人（采购代理）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人（采购代理）的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分（本项目不涉及）

16.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

16.2编制要求：
行间距为 1.5 倍行距；页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识；不得有任何页码、加粗、斜体、下划线等标记，更不能出现公司名称、以前所承担过的项目名称以及其他带有暗示性的语言或标记，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

16.3供应商需按16.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购人（采购代理）于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 

19.2成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（打印胶装完整）。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

   23.1采购人（采购代理）将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人（采购代理）将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人（采购代理）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人（采购代理）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商报价超过了最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人（采购代理）及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 
28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人（采购代理）修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购人（采购代理）将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人（采购代理）将取消其成交候选人资格。
31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购人（采购代理）将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

32.2成交供应商自成交通知书发出之日起30日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

33.履约保证金

33.1成交供应商需交纳合同金额的1%作为履约保证金。成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

33.2成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商的履约仍未结束，成交供应商须进行续保。

33.3成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

33.4如成交供应商未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

33.5履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，在项目验收合格后无息退还给成交供应商。约定期间届满之日起 5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

35.质疑处理

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。
35.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理）不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
35.6采购人（采购代理）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理）有权不予受理。
35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人（采购代理）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理）有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实

36.政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包
36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

37. 节能、环保政策（本项目不涉及）

37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

37.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

37.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

39. 履约资金扶持政策

39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30分

方案部分:50分

方案部分至少应具备下列要求，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的本项不得分。
（1）总体组织布置及规划；（15分）

根据总体施工组织布置及规划的合理程度和针对性进行评分。
①总体施工组织布置及规划的合理性、针对性高得15分；

②总体施工组织布置及规划的合理性、针对性较好得12分；

③总体施工组织布置及规划的合理性、针对性一般得9分。

（2）主要施工方案、方法与技术措施，公路畅通保证措施、质量管理保证措施 ；（15分）

根据主要施工方案、方法与技术措施是否符合本项目的实际情况、关键工作的施工组织方案是否可行、质量管理措施、公路畅通措施等进行评分。
①相关方案措施完整、合理，说明内容详尽、完整、具体、可行性高得15分，
②相关方案、措施完整性、合理性一般，说明内容一般、不够具体，可行性一般得12分；
③相关方案、措施差，完整性、合理性说明内容不详尽、具体，可行性差得9分。

（3）安全生产管理保证措施、文明作业、环保及其他保证措施、项目风险预测与防范，事故应急预案；（10分）

根据安全管理措施、环境保护管理措施、文明作业等措施的合理、全面、有效性及项目风险预测与防范、事故应急预案是否完善、合理进行评分。
①措施及预案完整性、合理性说明内容详尽、完整、具体、可行性高得10分；

②措施及预案完整性、合理性说明内容一般、不够具体，可行性一般得8分；
③措施及预案完整性、合理性说明内容不详尽、具体，可行性差得6分。

（4）扬尘污染防治实施方案；（10分）

根据扬尘污染防治实施方案内容的合理性、可行性、完整性等方面进行评审。

①方案合理性说明内容详尽、完整、可行性高得10分；

②方案合理性说明内容一般、不够具体、可行性一般得分8分；
③方案合理性说明内容不详尽、具体，可行性差得6分。

3、商务部分:20分

（1）企业业绩（10分）

除满足特定资格要求的业绩外，企业每提供1个单项合同额100万元及以上的普通国省干线公路的绿化施工项目（或包含绿化工作的普通国省干线公路施工项目，绿化部分金额≥100万元）的业绩得5分，最多得10分。

（2）项目负责人（10分）

项目负责人除满足特定资格要求的业绩外，每提供1个单项合同额100万元及以上的普通国省干线公路的绿化施工项目（或包含绿化工作的普通国省干线公路施工项目，绿化部分金额≥100万元）的项目经理（含副职）或技术负责人业绩得5分，最多得10分。

注：提供合同扫描件；合同内容不能体现相关要求的，提供建设单位出具的证明。

第四章  合同格式及条款

第一节 通用合同条款
注：引用九部委《标准施工招标文件》（2007年版）内容。

第二节 专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

注：引用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）内容。

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：淮安市公路事业发展中心

地    址：淮安市淮海北路75号    

邮政编码：223001

发包人代表：淮安市淮安区公路事业发展中心

地址：淮安市淮安区翔宇大道1070号

邮编：223200

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：/

地    址：       /               邮政编码：   /   

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2年。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同协议书7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/

	8
	11.5（3）
	逾期交工违约金：10000元/天

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 10%签约合同价

	10
	11.6
	提前交工的奖金：/

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：/

	12
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	13
	16.1
	√ 合同期内不调价

	14
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：/

	15
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/

	16
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人代表提交进度付款申请单的份数：4份

	17
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：/

	18
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）标准
备注：

①同期：同一日期，即逾期付款当日对应的贷款市场报价利率；

②同类：根据逾期时限，选择对应的1年期或5年期以上贷款市场报价利率。

	19
	17.5.1（1）
	承包人向发包人代表提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	20
	17.6.1（1）
	承包人向发包人代表提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	21
	18.2（2）
	竣工资料的份数：4份

	22
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

如单位工程或工程设备需要投入施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / 

	23
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程或工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / 

	24
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	25
	20.1
	建筑工程一切险：投标人自行投保。

	26
	20.4.2
	第三方责任险：投标人自行投保。

	27
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
法院名称：工程所在地人民法院，诉讼费用由败诉方承担。


项目专用合同条款

1.  一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人：淮安市公路事业发展中心；发包人代表：淮安市淮安区公路事业发展中心

1.1.2.6 监理人： /   

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。本工程临时用地由承包人解决。

1.5 合同协议书

公路工程专用合同条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议（含人工拨付补充协议）时，同时应签订并履行《廉政合同》（格式见采购文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）、《安全生产合同》（格式见招标文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）。

1.6 图纸和承包人文件

补充 1.6.6 项： 

设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查勘，根据实际情况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环保等方面因素，报发包人代表同意后组织实施。承包人不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施工方案的不同而调整费用。

4.  承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

本项补充：

中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均包含在合同价款中，工程量清单中已明确单独计取的按合同价款中相应费用执行，未明确单独计列的费用由承包人摊入各工程子目的单价中。

按一般计税方法计算（与本工程有关的一切税费将按照财政部和国家税务总局相关规定办理；税金摊入各工程子目的单价中）；按规定可在工程所在地缴纳的税费均应在工程所在地缴纳，否则发包人有权将在合同价款中扣除与该部分税费等额的费用作为违约金。
4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

增加：“承包人应按照项目要求、采购文件和技术规范的要求，编制施工指导意见，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺”。

4.1.8为他人提供方便

本项细化为：

（1）承包人应妥善处理好与其它标段承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人统一协调。

在本工程施工期间，发包人在必要时有可能调用承包人的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于其所在标段的工程时，也应承担相应费用和相应的责任。

（2）几个承包人在同一区域施工时，发包人代表有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在发包人代表的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.9工程的维护和照管

本项细化为：

（1）承包人应做好工程交工验收后至移交接管单位前的工程管理和养护工作，管养费用由承包人自行承担，不另行计量。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按合同规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

（3）绿化养护等级为二级，承包人应做好绿化维护保养与管理工作，缺陷责任期内发现如有苗木损坏、缺失等情况，由承包人负责更换、恢复到位，承包人应在报价中予以一并考虑，不再另行计量。

4.1.10 其他义务

4.1.10（3）补充以下内容：

1）承包人应规范劳动用工管理

①承包人（包括其分包人）应依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台（如有）进行用工实名登记、管理。未与承包人（包括其分包人）订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

②承包人应在工程项目部配备劳资专管员，对分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。

③承包人（包括其分包人）应建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。

2）农民工工资支付形式与周期

①农民工工资应以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

②承包人（包括其分包人）应按照与农民工订立的劳动合同中约定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。

4.1.10（4）补充以下内容：

1）承包人应分解工程价款中的人工费用，在签订合同后按规定在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目的农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，人工费用拨付周期为 1 个月。农民工工资专用账户应向人力资源社会保障部门和工程项目行业主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。

2）开设、使用农民工工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查。

3）承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

a.发包人、承包人及所在项目部、分包人、工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

b.当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

c.工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

 4.1.10（6）目约定为：

（6）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报发包人代表批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

承包人应严格执行发包人或发包人代表提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。

2）承包人应按照图纸、采购文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。

根据本项目的实际情况，发包人有可能在合同实施期间制定专项质量检验评定标准，承包人必须严格执行专项质量检验评定标准的规定，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总价中。

3）承包人应接受交通质监机构及市、县交通主管部门对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检，互检和交接检工作。

5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

6）承包人应对本标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束撤出现场前应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

7）承包人应按发包人的要求配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等。承包人因此发生的一切费用均应含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计价。

8）承包人应在发包人代表的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所投的单价或总额价内，发包人不再单独计价。

9）凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它参建单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水、邻近建筑物、构筑物等设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计价。

10）承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全措施报发包人代表批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，并应设置安全观测点进行安全监测，执行本款所需的费用包含在所报的单价或总额价内，发包人不再单独支付。

对本标段中与既有道路、铁路等有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价中。

11）承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。

12）施工期间或缺陷责任期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及发包人代表有关安全工作的指示。

13）结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

14）施工所需供电、供水由承包人自行调查解决并承担所有费用。

15）由于工程技术管理的需要，承包人须根据工程建设实际需要和发包人要求，承办和组织主要技术施工方案评审会，因此发生的一切费用计入承包人合同价中，不单独计量与支付。

16）施工过程中的排污、环保、占道、治安、消防和人口管理、渣土运输等相关手续、对临近居民及行人的影响等均由承包人负责协调处理，承包人应制定全面、合理的施工方案、采取有效的施工措施，因上述工作以及相关工作而发生的一切费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，投标人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人一律不予补偿。承包人应按发包人要求及时将施工垃圾清理外运、处理，承包人垃圾处理必须满足发包人、环保等有关部门的相关规定，垃圾抛弃点由承包人自行考虑并承担相关费用；施工期间直至交工验收，承包人有对道路红线范围内的看管义务，需及时清理道路红线范围内的垃圾等；上述工作费用包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。
17）承包人应按文明施工相关规定进行施工,具体包括但不限于:

①根据拌和站场地条件合理设置废水沉淀池和洗车池，洗车池须配备冲洗设施对运输车辆进行冲洗（在城区范围实施围挡施工的），施工污水处理达标后方可排入市政污水管网或河流。

②施工机械设备产生的废水、废油及生活污水不得直接排入河流、湖泊或其它水域中，也不得排入饮用水附近的土地中。

③临近居民区施工产生的噪音不应大于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，否则应进行监控。

④加工剩余的短小材料或废料要及时清理堆放到废料区。废料堆放区需每月清理，四周用水泥砖砌筑隔离，高度不低于1m，面积不低100m2。

⑤严禁将不易腐化的合成材料、化工原料等擅自埋入地下。

⑥地面应每天收工后清扫，定期洒水，对粉尘源进行覆盖遮挡。

⑦每天前后场作业完成后，及时清洗机具，清理现场，做到场地整洁。

18）承包人应精心组织工程的施工，加强质量管理，按照最新的工程质量检验评定标准和竣工验收办法，保证本项目质量、安全等创建目标的实现。

19）本项目采购文件专用本供应商须知前附表中约定的承包人应尽的义务。

4.2 履约担保

本款细化为：

4.2.1 承包人在收到中标通知书后在签订合同协议书之前，向发包人提供1%签约合同价的履约担保，同时通知发包人代表。执行本条款各项要求所需的费用由承包人承担。

4.2.2履约担保的有效期

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效，履约保证金在工程交工验收后28个工作日内退还。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从进度付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。（国家、省、市有质量保证金最新规定的，按最新规定执行）

4.2.3 履约担保的使用（包括但不限于）

（1）当承包人不能按合同约定的质量标准和工期完成合同时，发包人可动用承包人履约担保并另外选择新的承包人完成合同，由此增加的费用由原承包人承担。如果该承包人在本工程项目中不严格履行合同，发包人可动用该笔资金解决对发包人利益可能带来风险的有关问题。

（2）当承包人在工程实施过程中，因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，发包人可动用或推迟支付承包人的履约现金担保，以便督促承包人采取措施完成合同。
4.3 分包

本项目禁止转包，禁止违法分包；如有分包严格按照国家相关法律、法规等相关规定实施，同等条件下优先向中小企业分包。承包人在工程实施过程中将投标文件中未列入分包计划的工程进行分包，且未按照规定办理批准手续的，属于违法分包，将按照相关规定予以处罚。

分包应按照国家相关法律、法规以及交通运输部关于修订《公路工程施工分包管理办法》的通知（交公路规〔2021〕5号）和《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》等相关规定执行。

4.4联合体

本项目不接受联合体投标。

4.6 承包人人员的管理
增加4.6.6、4.6.7项：

4.6.6 在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标文件中承诺的项目经理，并派出在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员。本项目将根据《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》（淮办发〔2018〕21号）、《淮安市交通工程建设项目标后监管工作实施细则》（淮交〔2018〕76号）、关于印发《淮安市政府投资工程标后监督系统预警信息处置暂行办法》的通知（淮标监字〔2019〕1号）等要求进行标后监督管理。发包人将强化对施工现场管理人员的监管，并根据相关文件规定做好标后管理。
4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：

（1）投标文件中所报主要人员离开工地3天以内的必须口头向发包人代表请假，3天以上的必须书面向发包人代表请假，并指定代理人，经发包人代表同意后，方可离开，并通知发包人。

（2）承包人在开工令下达后21天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专发包人管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

在公路工程专用合同条款末增加：

（1）未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理与项目总工及其他主要人员，如符合下列条件之一确需进行变更的，必须经过委托人同意方可更换：

a．被有关部门依法追究刑事责任而不能继续从事现场管理工作的；

b．人员离职的；

c．注册资格证书、职称证书、考核证书等失效的；

d．因患病、发生意外等身体原因不能在现场进行管理的；

e．被发包人认为履职不力等原因不宜继续从事现场管理工作的；

f．法律法规规定的其他情形的。

即使发包人同意更换，承包人须按照合同条款第22.1.2项规定向发包人提交违约金（属于不可抗力并经过发包人认可的，可以免缴违约金）。且更换的人员资质、业绩不得低于原投标人员。

发包人或发包人代表要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工或其他主要人员，承包人应予以撤换，并按照上述发包人同意更换项目经理、项目总工的情形向发包人支付相应违约金。

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第4.8.7项、第4.4.8项

4.8.7 承包人应在合同实施期间按照国家、省、市有关疫情防控的相关规定执行。承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总价中，发包人将不另行支付。

4.8.8 承包人的劳务合作单位雇佣民工的，将要求劳务合作单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与劳务合作单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对劳务合作单位清偿拖欠民工工资负总责。
4.11不利物质条件

第4.11.3项约定为：

本项目可预见的不利物质条件范围包括但不限于：

a．图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；

b．工程实体过冬需要采取必要的保护措施；

c．工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施。

5.  材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充5.1.4款：

5.1.4为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22款视为承包人违约。 

补充第5.1.5款 

5.1.5本工程的所有材料均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行核准。承包人选择发包人核准的厂家和供应商的材料，并不解除承包人应负的任何责任。发包人和发包人代表对上述材料的质量还将进行检查或抽查。 在合同执行期间，发包人同时对工程材料使用的规定如下： 

（1）发包人对用于本工程所需的重要的、特殊的物资如沥青、钢材、水泥、桥梁伸缩缝等，须经发包人代表和（或）发包人审查可用于本工程的物资材料范围按照发包人的有关规定执行。梁板、涵管等成品的订货，需经发包人同意。 

（2）其它材料除上述（1）项规定的材料外，其余所有材料由承包人按照采购文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。 

（3）承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6.  施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本项目发包人不提供任何施工设备和临时设施。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

第6.3款细化为：

尽管承包人已按投标文件的承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和（或）不能保证工程质量时，发包人代表有权要求承包人增加或更换施工机械、设备、仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。

7.  交通运输

7.1道路通行权和场外设施

本款约定为：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.2场内施工道路

第7.2.1项细化为：

承包人如果需要修筑施工便道、便桥，应仔细察看本标段采购设计图纸，并结合现场考察的情况，结合本标段的工程特点，自行考虑并决定是否在本项目永久性征地范围外修筑沿线方向的施工便道、便桥。如承包人决定修筑此便桥，应承担相关费用并在施工方案中详细说明修筑的方案和费用估算。

补充第7.2.3项为：

除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

7.5道路和桥梁的损坏责任

第7.5款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其开支。

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

（1）当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的引导交通措施；

（2）承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

增加7.7款：

7.7 施工对交通的干扰

承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

8.  测量放线

8.2 施工测量

补充8.2.3、8.2.4项

8.2.3 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报发包人代表核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到发包人代表认为符合合同规定为止。

8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报发包人代表审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知发包人代表进行复测。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知发包人代表和发包人，否则应承担相应责任。

增加8.5款：

8.5在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告发包人代表，并负责立即恢复，承担修复费用。

承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报发包人代表核查。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

第9.1.3项文末补充：

（3）如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。

补充第9.1.4～9.1.6项：

9.1.4宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规，按照法定权限制定本工程安全生产管理细则；

9.1.5建立工程安全生产应急管理机制，制定重大安全生产事故应急预案。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.5项细化为：
安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由发包人代表按第3.5款商定或确定。

承包人应制定详细的安全生产实施方案，并按江苏省交通运输厅《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》以及发包人制定的安全生产管理办法的规定对其投标报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，安全生产费使用与支付应根据《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》、《江苏省公路水运工程安全生产费使用指南》、《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）以及发包人制定的安全生产管理办法的规定执行。

如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。 

承包人在申请安全生产费支付时，应向发包人代表和发包人提供相应证明材料，已证明承包人发生的安全生产费用属实。

承包人应杜绝死亡事故、重伤事故和重大机械事故，确保无安全生产责任事故。

9.3 治安保卫

补充9.3.4项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

（1）公众的便利；

（2）公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；

（3）河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

（4）区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或发包人代表对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。

9.4 环境保护

补充9.4.12项、9.4.13项、9.4.14项：

9.4.12 在施工期间，承包人必须对已有工程设施无条件予以保护，不得因施工造成对路基、路面等工程的污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任（包括费用）均由承包人承担。如造成对成品路面或周边环境（含水域）污染，承包人须按照合同条款第22.1.2项规定向发包人提交违约金。

9.4.13 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和发包人代表有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.14扬尘污染治理

本项目将参照执行《全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案》（交公质〔2016〕35号）、《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17号）等文件规定，要求承包人建立的扬尘整治管理网络，负责行动的策划、组织、落实，并从人力、物力、财力等方面予以保障，将扬尘控制融入到整个工程管理中。承包人是施工现场扬尘防治的责任主体，要针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案，施工现场应明确专人负责扬尘污染防治工作。现场施工扬尘治理应符合《江苏省交通建设工程工地扬尘污染防治现场检查标准》的要求。相关费用含入合同价中，不单独计量与支付。发包人将根据规定对承包人进行考核。

若因承包人原因导致项目扬尘污染防治不到位，造成发包人被相关部门处罚的，一切费用均由承包人承担。

应大气污染主管部门要求，若因大气污染等情况导致停工，由此增加的费用由承包人承担。

10.  进度计划

10.1合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容：承包人编制施工方案说明的内容应包括主要项目的施工顺序和施工方法、关键工程施工工艺及技术措施等以及发包人或发包人代表要求的其它内容。

补充10.5款

10.5计划编制工具

发包人有可能要求承包人统一采用计划编制与管理软件，用于编制工程进度旬报、月报、季报和年报计划。

11.  开工和竣工

11.1 开工
11.1.1发包人代表应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。发包人代表在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自发包人代表发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向发包人代表提交工程开工报审表，经发包人代表审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

第11.1.2项补充：

承包人应在分部工程开工前14天向发包人代表提交分部工程开工申请表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经发包人代表书面同意，分部工程才能开工。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。竣（交）工验收费用由承包单位承担，不单独计列，计入投标人投标报价中。

11.3发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人亦无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年以一遇的罕见气候现象（包括发生烈度七度（含）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位及不利的降水等引起的延误的情况）。

上述不利降水的衡量标准如下：

（1）按本市（市）气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均除水天数为标准；

（2）按实际统计的年降水天数与（1）所指的年降水天数之差，每年计算一次；发包人代表将根据承包人的申请予以评定，发包人代表评定恶劣气候对工程影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

（3）不考虑每一降水过程后影响的施工时间。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行发包人代表批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则发包人代表有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到发包人代表通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，发包人代表应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法为：每逾期一天支付（在项目专用合同条款中约定）元人民币（在项目专用合同条款中约定），时间自预定的交工日期起到工程接收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过（在项目专用合同条款中约定的比例或金额）。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工程完工之前，己对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6 工期提前

删除11.6款。

11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向发包人代表报告，以便发包人代表履行相关职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向发包人代表报告。但承包人应在事后立即向发包人代表报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

增加11.8款：

在合同总工期未变的前提下，发包人或发包人代表根据工程实施情况或认为有必要的任何其它理由而提出工程阶段性工期要求，承包人一般应无条件地服从，不得因此要求调整工程费用。

12.  暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（5）项补充：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；

（6）项目专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

13.  工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范、《公路工程质量验收评定标准》、《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》以及国家最新规定执行。

增加13.1.6、13.1.7、13.1.8项：

13.1.6承包人及其项目负责人，对工程质量和安全负责，在工程设计使用年限内对工程质量承担终身责任。

13.1.7发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。

13.1.8发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权发包人代表发布停工令、复工令。

13.2 承包人的质量管理

13.2.8项末补充以下内容：

承包人的临时试验室工作应根据发包人代表指令执行。确需在现场设立，其临时试验室应符本合同第14条要求；如指令可以外委的或使用母体试验室的，其所需和（或）增加的相关费用均由承包人承担；本项目临时试验室的备案需满足交通主管部门要求，方可投入使用。

本款补充第13.2.11项

13.2.11  承包人应接受交通质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付。并应自费拆除重建。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知发包人代表检查

在该项“……承包人应通知发包人代表在约定的期限内检查。”之后，约定补充下列内容：“对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知发包人代表的同时，还应通知发包人派员参加。”

14.  试验和检验

补充14.5、14.6、14.7、14.8、14.9款：

14.5承包人与发包人代表就材料或设备的检验结果发生争端时，发包人代表可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有省级及以上技术监督主管部门和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明发包人代表检验结果是正确的，则承包人应接受发包人代表的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

14.6 在发货前，承包人应对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能或数量的检验不应视为最终检验。承包人（若为联合体投标的，指联合体成员）检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明并在装运之前通知发包人代表和发包人，要求进行装运前的验收。

14.7 货物运抵现场后，若经发包人代表重新检验发现货物的规格或数量与合同不符或有缺陷、损件时，承包人应进行修补、替换或重新更换，直到发包人代表验收合格为止，由此所产生的一切费用均应认为已含在合同价格之中。

14.8承包人在现场设立的试验室必须满足《公路工程工地试验室标准化指南》、江苏省交通运输厅《关于加强公路水运工程工地试验室标准化管理的通知》和《淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南》等规定和工程建设实际需要，相关费用包含在所报的单价或总额价内，发包人不单独支付。如果承包人试验室被认定不合格，承包人应尽快按要求进行改正。在此之前，承包人应委托由发包人代表及发包人批准的试验室开展各项试验和检验，并承担费用，发包人代表在必要时可以使用承包人的试验检测设备、承包人应无条件提供。

14.9在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

15.变更

15.1 变更的范围和内容

补充（6）、（7）、（8）：

（6）发包人提出的工期调整、重大和较大设计变更（重大和较大设计变更内容和规模见《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》）、建设标准或者工程规模的调整。

（7）因国家税收等政策调整引起的税费变化。

（8）其他不可抗力所造成的工程费用的增加。

15.2变更权

补充：涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

补充：本项目工程变更涉及到合同价格的最终确定均以本项目审计或审核部门的审核结果的定价。

公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：

本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》、江苏省交通运输厅《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》和发包人制订的《设计变更管理办法》等相关规定和要求。
15.4 变更的估价原则

15.4.4项细化为：

15.4.4 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由发包人代表按第3.5款商定或确定变更工作的单价。若单价分析不足够详细，将以发包人代表作出发包人认可的构成分析为准，最终以审计（如果有）方审定的价格进行结算。

15.5承包人的合理化建议

15.2.2增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：在合同执行期内，由人工、机械使用和材料涨落的因素对工程成本的影响，发包人对合同价格不予调整。

增加 16.3 款：

16.3 清单调整

承包人中标后，发包人与承包人签订合同前，将对承包人的清单中的相应单价进行平衡性审查，并保留对不平衡单价进行调整的权利，调整的原则是投标总价不变，单价调整。因工程量变化引起的单价不调整（合同约定可以调差的除外）。

17.  计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

本项修改为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则、工程量清单说明、本合同相关计量条款等规定或约定执行。

17.1.3计量周期

单价子目已完工程量每月计量一次，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.5总价子目的计量

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：总额价子目经发包人代表验收合格后，按已完部分或全部工作内容的费用计量，在当期进度付款证书中进行支付。

17.3 工程进度付款

第17.3.2项补充：

承包人应在应付进度款月的下一个月25日前向发包人代表提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

17.3.3进度付款证书和支付时间

第17.3款中有关支付内容不适用，本项目工程款按如下规定支付：

（1）每期按已计量工程款的50%进行支付，工程交工后经检查验收合格付总计量款的50%；其中农民工工资按月足额拨付至“农民工工资专用账户”。

（2）发包人将在交工验收合格满一年时的前两周开展检查，若新栽苗木成活率达97%且移栽苗木成活率达90%及以上时，支付总计量款的30%；若新栽苗木成活率只达 95%且移栽苗木成活率只达85%及以上时，则支付总计量款的10%；若新栽苗木成活率只达95%以下或移栽苗木成活率只达85%以下时，则交工满一年计量款不予支付。

（3）发包人在交工验收合格满两年后进行竣工验收，竣工验收时苗木死亡的，则课以死亡苗木合价3倍罚款从总计量款中扣除。余款待完成审计并通过竣工验收后，按结算价结清。

本合同其余有关支付条款如与有本项不一致之处均按此项执行。

若因承包人原因致使项目无法正常施工（包括但不限于：承包人未及时筹措工程款、承包人未能有效组织施工、承包人人员或设备未能及时进场等）的，所造成的经济损失由承包人承担。 
发包人将在收到下列单据后予以支付：相应金额的增值税专用发票；发包人代表签署的付款申请表。

17.3.5农民工工资保证金

本款细化为：

为进一步规范全省交通工程建设领域农民工工资支付行为，保障交通工程建设项目农民工工资按时足额支付，切实维护农民工合法权益，本项目须认真执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第724号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2022〕4号）、关于印发《淮安市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（淮人社发〔2022〕101号）、淮安市交通运输局《关于推广淮安市交通工程建筑工人管理服务平台应用的通知》等文件的规定（不限于上述文件）。

本项目须认真落实“农民工实名制管理”“农民工工资保证金制度”“农民工工资专用账户管理制度和银行代发制度”“维权告示牌制度”“工程款支付担保制度”和“按月足额支付人工费”等制度和要求。其中：

（1）农民工工资专用账户应当在合同签订之日起20个工作日内开设。

工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的1.5%存储，总包单位在淮安市行政区域内有两个及以上在建工程的，自第二个工程起均按1%存储。

单个工程合同额较高的，交通工程存储金额不超过（含本数）300万元，其他工程不超过（含本数）80万元。

施工合同额低于300万元的工程，且该工程的总包单位在签订施工合同前一年内承接的工程未发生工资拖欠的，可以免除该工程存储工资保证金。

总包单位存储工资保证金或提交银行保函后，在淮安市行政区域内承建工程连续2年未发生工资拖欠的，其新增工程均按0.5%存储；连续3年未发生工资拖欠且按要求落实实名制用工信息化管理和农民工工资专用账户制度的，其新增工程可免于存储工资保证金。

总包单位存储工资保证金或提交银行保函前2年内在淮安市行政区域内承建工程发生工资拖欠情形且拖欠金额较大、涉及人数较多的，工资保证金按2.25%存储；被纳入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的，工资保证金按3%存储；不受存储上限的限制。

（2）农民工工资保证金可以按照以下条件予以优惠：

①江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中最近一次的信用等级评价为AA的投标人（本招标类别），前2年内在省公路水运工程建设中未发生拖欠农民工工资行为的，可以免缴50%的农民工工资保证金；

②被列入省公路水运建设市场红名单的投标人（本招标类别），可以免缴50%的农民工工资保证金。

（3）本项目发包人将以有权部门出具的相应资金来源证明作为支付担保凭证，如无法按时出具，将提供工程款支付担保。

（4）人工费实行分账管理，发包人按月足额将人工费支付至农民工工资专用账户（如有）。

18.  竣工验收

18.7 竣工清场

补充18.7.3项：

为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经发包人代表批准不需拆除的，其所有权归属发包人。

20.  保险

20.1 工程保险

公路工程合同专用条款补充20.1.2项、20.1.3项：

20.1.2当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送发包人和发包人代表。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。

20.1.3 工程一切险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下（1）、（2）两项应由承包人负责投保；

（1）在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

（2）承包人在按第19条规定而施工的作业中引起的损失或损害。

保险：

建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人自行投保，办理本款保险的一切费用均由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，并包括在工程量清单的总价及总额价中，发包人不单独支付；

本项目的承包人装备险和承包人现场施工人员的人身意外事故险均由承包人以投保，其中施工人员的人身意外事故险保额不低于120万元，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的总价中，不单独报价。

本项目中所有属于承包人的现场施工人员必须购买人身意外伤害险，中标单位在签署合同协议书前必须提供现场施工人员人身意外伤害险保单副本，如在工程实施过程中发现未购买人身意外伤害险的情况，发包人有权对承包人进行1000元/人.次的处罚，并停工整改，所产生的工期影响承包人概不负责。

20.5 其他保险

本款末补充以下内容：

本项目承包人应当依据《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》（淮人社〔2015〕128号）、《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）规定，建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，工伤保险费率暂按3‰计取（具体费率以人社等部门的最新规定为准），并一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构，工伤保险费列入100章作为不可竞争费用，专款专用，承包人凭发票报销，发包人据实支付。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，承包人须按照合同条款第22.1.2款规定向发包人提交违约金。
工程项目工伤保险期限从建设工程开工之日起至工程完工验收合格之日止（合同工期）。工程完工后提供责任保修合同的，有关人员可以申请顺延至保修期。因客观原因导致合同工期延长，或变更中标合同及参保人员的，建筑企业应当及时向住房城乡建设等部门申请备案。住房城乡建设等部门应当及时与工伤保险经办机构商定处理办法。

本项目承包人应当依据《江苏省交通运输厅关于转发《关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》的通知》（苏交安函〔2025〕30号）、淮安市人民政府办公室文件《关于大力推进安全生产责任保险工作的意见》（淮政办发〔2017〕90号），办理安全生产责任险，如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接从计量款中扣回，同时承包人须按照合同条款第22.1.2款规定向发包人提交违约金。
20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险费不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

（1）在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料，设备等发生损失或损害，不论出于何种原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中的承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

（2）由于发包人风险所造成的损失或损害：

1）由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告发包人代表，并按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况，同时向承保人提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

2）由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。

3）由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在发包人代表要求的范围内弥补损失或损害。同时，发包人代表应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，对扩大的损失承担责任。

4）由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和（或）损害，在按照本款1）或3）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

（3）属于发包人的风险包括：

1）地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；

2）雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

3）飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落；

4）战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱、但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；

5）核反应、辐射或放射性污染；

6）除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；

7）属于本工程设计引起的损失或损害（由承包人负责的设计除外）；

上述1）-7）项风险应按照第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

（4）但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回赔偿额的，应由承包人全部负责：

1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

2）承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

21．不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 项补充：

本项所述（1）、（4）目风险应按合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

本项（1）目补充：

1）由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告和保险人并向保险人提出索赔，不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

2）由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在发包人代表要求的范围内弥补损失或损害。同时，发包人代表应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄报发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

3）由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目1）或2）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

22.  违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

增加22.1.1（11）、（12）目

增加22.1.1（11）目如下：

承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。

增加22.1.1（12）目如下：

由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

22.1.2 对承包人违约的处理

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

如果发生22.1.1项承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）发包人可按签约时签约合同的1-10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或在期中支付证书中扣除，即使支付了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的剩余工程款之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。发包人代表应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，发包人代表应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

（3）发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或发包人代表的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程，发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料，合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5项的规定办理。
此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：

（1）承包人在发包人代表规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1000元/人·天扣除违约金。

（2）在工程施工期间，承包人必须保证项目经理每月至少有22天在工地现场，出勤不足22天的（履行请假手续的除外），视同违约，对项目经理、项目总工课以人民币1000元/人·天违约金。

（3）除不可抗力外，承包人不得更换项目经理及其他主要人员；即使发包人同意更换，投标文件所填报的项目经理每更换一人按10万元/人向发包人提交违约金。因不可抗力或人员死亡、重伤、重大疾病等或发包人客观原因（如工程延期开工一年以上的）导致的人员更换，可以免缴违约金。
发包人或发包人代表要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工或其他主要人员，承包人应予以撤换，并按照上述发包人同意更换项目经理、项目总工的情形向发包人支付相应违约金。

交通工程项目主要管理和技术人员变更的条件、程序将严格按照《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》的通知（淮办发〔2018〕21号）、《加强建设项目主管和技术人员变更备案》（淮交〔2018〕41号）、《关于印发<淮安市交通工程建设项目标后监管工作实施细则>的通知》（淮交〔2018〕76号）的规定执行。
（4）承包人在发包人代表规定的截止日前，采购文件中所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按该设备的现行定额台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止；投标文件中所列的主要试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，承包人应按1000元/天向发包人支付违约金，直到设备进场为止。

（5）在工程实施期间，未经发包人代表批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

（6）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交发包人代表批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按10000元/天标准向发包人支付违约金。

（7）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按5000元/次标准向发包人支付违约金。

（8）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导发包人代表作假，一经查实，发包人将按每次1万元的标准向发包人支付违约金。

（9）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人、发包人代表的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题或通报的，发包人视情节严重情况程度，按每次10万元的标准由承包人向发包人支付违约金。

（10）承包人在施工期限间未能做好环境保护工作，有破坏或污染环境（含水域）或对成品路面污染的情况的，视情节严重情况程度，承包人每次按2000-5000元/次的标准向发包人支付违约金；若被行政主管部门通报或行政处罚的，除执行行政处罚外，承包人按10000元/次的标准向发包人支付违约金。

（11）在合同实施期间发现承包人在投标期间提供了虚假资料的，发包人有权从工程支付款中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（12）本项目承包人未按《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》（淮人社〔2015〕128号）的规定及时办理工伤保险的，而由发包人直接办理的，其费用由发包人直接扣回，且将视为违约，承包人须向发包人支付违约金人民币5万元整。

（13）本项目承包人未按《江苏省交通运输厅关于转发《关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》的通知》（苏交安函〔2025〕30号）、淮安市人民政府办公室文件《关于大力推进安全生产责任保险工作的意见》（淮政办发〔2017〕90号）的规定及时办理安全生产责任保险的，其费用由发包人直接从计量款中扣回，且将视为违约，承包人须向发包人支付违约金人民币5万元整。

（14）承包人在施工期限间做好路面排水保护工作，有影响道路路面排水情况的，视情节严重情况，每次按 5000-20000 元/次的标准向发包人支付违约金，并由承包人负责修复到位。

（15）交工验收后承包人应按二级养护标准做好巡查、春秋两季和重要活动期间的苗木补栽及清除杂草等绿化养护工作。如发现死亡苗木，承包人应主动进行换植，所有死亡苗木在发包人（发包人代表）通知后7天内完成补植（每延误1天，课以死亡苗木合价的10%罚款，从总计量款中扣除），如补植后苗木还未存活，该部分工程量不予支付，同时课以死亡苗木合价2倍罚款从总计量款中扣除。

除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、的相关规定将违约情况上报淮安市、江苏省交通行政主管部门。

22.1.3 承包人违约解除合同

在本项后增加一自然段如下：

若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。

22.2  发包人违约

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：从应付未付次日起，按项目专用合同条款数据表17.3.3（2）计算未付款金额违约金。
补充第25条为：

25.廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充第26条为：

26.履约考核

（1）在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、《关于做好交通工程建设项目合同履约考核工作的通知》（淮交〔2005〕58号）、《市政府关于印发淮安市守信联合激励和失信联合惩戒实施办法（试行）等文件的通知》（淮政发（2018）103号）的规定对承包人的合同履约情况进行考核管理，以上文件已公布于淮安市交通运输局网站（jtj.huaian.gov.cn）招标采购栏目。扬尘污染防治等实施情况均纳入履约考核及信用评价。

（2）依据《保障农民工工资支付条例》第五十六条“施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理”，对总承包单位处5万元以上10万元以下的罚款，并在全市范围内进行通报。

（3）依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》第二十六条“拖欠农民工工资造成社会影响、引发群体性事件且被相关主管部门通报的”，将总承包单位和分包单位列入江苏省公路水运建设市场黑名单，信用等级直接定为D级。

（4）若出现欠薪造成不良影响的，淮安市交通运输局将进行通报，情节较重的将列入省厅黑名单，情节严重的将列入人社部欠薪黑名单，在全国范围内实施联合惩戒。

补充第27条为：

27．节能减排、环保要求

27.1承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人相关规定，按照节能减排、环保的原则进行施工，并制定相应的保障措施。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行支付。

27.2 承包人应按本合同专用条款9.4款要求做好的环境保护工作外，还应做好以下工作：

27.2.1 承包人应严格执行国家有关水域或环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域或环境生态的影响。

27.2.2 施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕杀珍稀水生生物，并尽可能的不采用爆破或弱爆破工艺，避免对水生生的直接伤害。禁止将废弃物、散体施工材料抛入水中。

27.2.3 施工工地若使用塑料防尘网应当符合土壤污染防治要求，塑料防尘网使用结束后应当及时回收处置，不得在工地土壤中残留。鼓励使用有机环保、使用年限长的塑料防尘网。

27.2.4 如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。

27.2.5 满足《公路工程节能规范》、《公路工程利用建筑垃圾规范》等要求。

第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）、                 (发包人代表名称，以下简称“发包人代表”)为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.工程概况：

工程项目名称：                                    标段

工程地点：                                             
工程内容：                                             
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同执行期间，有关部门、业主和发包人印发的文件与其他正式的书面通知；

（2）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）工程量清单计量规则

（9）技术规范；

（10）图纸；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；

（13）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大 写）                元（¥               ）。

4.承包人项目经理：            。承包人项目总工：            。

5.工程质量要求：       。安全目标：      。环保目标：       。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.承包人如果发生合同专用条款22.1.1项违约的情况，发包人将按相应条款课以处罚。
8.发包人（发包人代表）承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

支付方式：（1）每期按已计量工程款的50%进行支付，工程交工后经检查验收合格付总计量款的50%；其中农民工工资按月足额拨付至“农民工工资专用账户”。

（2）发包人将在交工验收合格满一年时的前两周开展检查，若新栽苗木成活率达97%且移栽苗木成活率达90%及以上时，支付总计量款的30%；若新栽苗木成活率只达 95%且移栽苗木成活率只达85%及以上时，则支付总计量款的10%；若新栽苗木成活率只达95%以下或移栽苗木成活率只达85%以下时，则交工满一年计量款不予支付。

（3）发包人在交工验收合格满两年后进行竣工验收，竣工验收时苗木死亡的，则课以死亡苗木合价3倍罚款从总计量款中扣除。余款待完成审计并通过竣工验收后，按结算价结清。

9.承包人应按照发包人代表指示开工，工期为     。

10、保险：

建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人自行投保，办理本款保险的一切费用均由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，并包括在工程量清单的总价及总额价中，发包人不单独支付；

本项目的承包人装备险和承包人现场施工人员的人身意外事故险均由承包人以投保，其中施工人员的人身意外事故险保额不低于120万元，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的总价中，不单独报价。

本项目中所有属于承包人的现场施工人员必须购买人身意外伤害险，中标单位在签署合同协议书前必须提供现场施工人员人身意外伤害险保单副本，如在工程实施过程中发现未购买人身意外伤害险的情况，发包人有权对承包人进行1000元/人.次的处罚，并停工整改，所产生的工期影响承包人概不负责。

11.本协议书在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12.本协议书正本三份、副本 六 份，合同三方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                  (盖单位章)    

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)       

发包人代表：                  (盖单位章)   

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)        

承包人：                (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：             (签字)

签署日期：       年   月    日

人工费用拨付补充协议

发包人:

承包人 :

根据《保障农民工工资支付条例》有关规定，经双方协商一致，现就人工费用拨付事宜达成如下协议:

一、承包人按月考核农民工工作量，编制农民工工资支付表，工资表需经农民工本人签字确认。如有分包单位，则由承包人督促分包单位按月考核农民工工作量，并根据用工合同约定的工资标准、考勤或实际工资量，编制农民工工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。

二、承包人按月审核汇总本单位及分包单位的工资支付表，每月    日前向发包人提出人工费用拨付申请。

三、发包人每月    日前及时足额将核定的人工费用拨付至承包人的农民工工资专用账户。

四、发包人监督承包人通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户。

五、承包人妥善保存用工管理台账、工资支付台账备查，对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。

六、因工程数量、质量、造价等产生争议的，发包人不得因争议不按照约定拨付人工费用。承包人也不得因争议不按照规定代发工资。

七、本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。双方签字盖章后生效。

发包人：                  (盖单位章)    

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)       

发包人代表：                  (盖单位章)   

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)        

承包人：                (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：             (签字)

签署日期：       年   月    日

附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）项目法人            （项目法人名称，以下简称“发包人”）、          (发包人代表名称，以下简称“发包人代表”)与该项目      标段的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行  （项目名称）（标段名称）   施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人（发包人代表）的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.三方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为    （项目名称）（标段名称）  施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同各方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人监督单位各一份。

发包人：                  (盖单位章)    

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)       

发包人代表：                  (盖单位章)   

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)        

承包人：                (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：             (签字)

监督单位：（全称） （盖单位章）

签署日期：       年   月    日

附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在     （项目名称）（标段名称）   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （发包人名称，以下简称“发包人”）、          (发包人代表名称，以下简称“发包人代表”)与承包人              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人（发包人代表）职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  (盖单位章)    

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)       

发包人代表：                  (盖单位章)   

法定代表人或                             

其委托代理人：             (签字)        

承包人：                (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人：             (签字)

签署日期：       年   月    日

  附件四   其他管理人员和技术人员最低要求

	人员
	数量
	资格要求
	姓名

	绿化专业工程师
	1人
	工程师及以上职称
	

	专职安全员
	1人
	持有省级及以上主管部门考核合格并在有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》或《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证)
	

	劳资专管员
	1人
	/
	


注：

1.上述人员的具体人选由采购人和成交供应商人在合同谈判阶段确定，且经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换，如有更换视为违约并课以违约金。如成交供应商拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，视为成交供应商放弃本次成交资格，采购人可以和第二成交候选人签订施工合同或重新采购。

2.上述表中人员为施工现场驻场人员。

附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求  

注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018年版。

附件六   项目经理委任书

注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018年版。

附件七   履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

             （发包人名称）：
鉴于         （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加      （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证金。

    1、担保金额人民币（大写）        元（￥           ）。

    2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地    址：                         

邮政编码：                         

电    话：                         

传    真：                         

      年     月    日
附件八   工程资金监管协议格式（不适用）

注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018年版。

增加：附件九  农民工工资保证金银行保函（样本）

农民工工资保证金银行保函（样本）

                                   编    号：

                                   开立日期：
                ：

根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资保证金规定》和《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》，            企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：          ）需依法存储           （金额大写：         ）的农民工工资保证金。因存储企业申请，我行             （担保银行名称、地址）兹开立以贵局为受益人，金额不超过           （金额大写：         ）的不可撤销见索即付保函，保证存储企业支付所承包工程项目             发生的拖欠农民工工资款项。

我行保证自收到贵局出具的《农民工工资保证金支付通知书》和本保函正本原件5个工作日内，在上述担保金额范围内，根据《农民工工资保证金支付通知书》向贵局承担担保责任。

本保函有效期自     年     月     日起至     年     月     日止。本保函超过有效期、担保义务履行完毕或在我行就同一工程项目开立新保函，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。

开户银行（盖章）

地址：

签章时间：
注：样本仅供参考，可根据《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》并结合银行监管和业务管理需求修订使用。
第五章  项目采购需求
一、采购基本情况

（一）基本情况。路线全长约25.481公里，上行（K97+219-K114+000）土路肩宽度约1.3至1.5米、（K114+000-K122+700）土路肩宽度约1米、土边坡斜长约4.5米，下行土路肩宽度约0.75米、边坡斜长约1.5至2米（至边坡第一排意杨）。

（二）绿化现状。

1.K97+219-K109+000段绿化苗木为紫薇+红叶石楠/大叶黄杨，纵向株距约2米，横向距侧缘石约0.6米。紫薇地径4厘米、高1.3米，红叶石楠和大叶黄杨高1.2米、冠幅1.1米。

2.K109+000-K120+000段绿化苗木为蜀桧+木槿/大叶黄杨，纵向株距约2米，横向距侧缘石约0.5米；蜀桧胸径1.1米、高2米，木槿高1.9米、冠幅1.3米，大叶黄杨高1.2米、冠幅1.1米。

3.K120+000-K122+700段绿化苗木为紫薇+红叶石楠，纵向株距约2米，横向距侧缘石约0.5米；紫薇地径4厘米、高1.4米，红叶石楠高1.2米、冠幅1.1米。

（三）绿化实施方案。

1.上行北堤（K97+219-109+000与K120+000-K122+700段）现状可利用的紫薇、大叶黄杨及红叶石楠等苗木移栽至南堤相应绿化段落。

2.上行北堤分段补植绿化苗木，苗木组合与规格具体为：

（1）K97+219-K103+000段绿化苗木为樱花+红叶石楠球，纵向株距3米，横向距侧缘石外缘1米；樱花地径6cm,冠幅150cm，高度150cm,冠形饱满自然式修剪，主分支点大于等于0.8米，全冠5-7主分支/株，树形优美，无偏缺，红叶石楠球修剪后高度100cm  ,蓬径100cm。其中早樱集中种植段落为K97.219~K99.400，松月樱集中种植段落为K99.400~K100.600，晚樱集中种植段落为K100.600~K103.000。

（2）K103+000-K109+000段绿化苗木为垂丝海棠+金森女贞球，纵向株距3米，横向距侧缘石外缘1米；垂丝海棠地径5cm,主分支点大于等于0.8米，高度150cm,冠形饱满自然式修剪，全冠5-7主分支/株，树形优美，无偏缺，金森女贞球修剪后高度100cm,冠幅100cm。

（3）K109+000-K120+000段绿化苗木为蜀桧+木槿/大叶黄杨，纵向株距2米，横向距侧缘石0.5米，原品种、原位置进行补植，蜀桧修剪后高度1.6m，距地面90cm高处冠幅大于60cm，木槿地径5cm，修剪后高度150cm,冠幅100cm，大叶黄杨修剪后高度100cm,冠幅100cm。

（4）K120+000-K122+700段绿化苗木为西府海棠+红花檵木球，纵向株距3米，横向距侧缘石外缘1米；西府海棠地径6cm,主分支点大于等于0.8米，高度150cm,冠形饱满自然式修剪，全冠5-7主分支/株，树形优美，无偏缺，红花檵木球修剪后高度100cm,蓬径100cm。

二、技术要求

1、当标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：
（1）现行的交通运输部的行业标准或规范；

（2）中华人民共和国国家标准；

（3）相关行业的标准或规范。

采购文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由业主决定是否采用新标准或规范，中标人应按业主的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由中标人承担。

2、养护要求：二级养护管理，养护期两年。

以下引用《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018内容

5.2.1  树木修剪应符合下列规定：

1.应根据树木生物学特性、生长阶段、生态习性、景观功能要求及栽培地区气候特点，选择相应的时期和方法进行修剪。

2.修剪树木前应制定修剪技术方案，包括修剪时间、人员安排、岗前培训、工具准备、施工进度、枝条处理、现场安全等，做到因地制宜，因树修剪，因时修剪。

3.。应遵照先整理、后修剪的程序进行。应先剪除无需保留的枯死枝、徒长枝，再按照由主枝的基部自内向外并逐渐向上的顺序进行其他枝条的修剪。

4.剪、锯口应平滑，留芽方位正确，切口应在切口芽的反侧呈45°倾斜；直径超过0.04m的剪锯口应先从下往上进行修剪，并应及时保护处理。

5. 修剪工具应定期维护并消毒。

5.2.2  树木应按照乔木类、灌木类、绿篱及色带和藤木类划分，各类树木的修剪方法各不相同。

 5.2.3 乔木类修剪应符合下列规定：

1.乔木修剪应主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝和残枝。

2.树林应修剪主干下部侧生枝，逐步提高分枝点。相同树种分枝点的高度应一致，林缘树分枝点应低于林内树木。

3.主干明显的树种，应注意保护中央主枝，原中央主枝受损时应及时更新培养；无明显主干的树种，应注意调配各级分枝，端正树形，同时修剪内膛细弱枝、枯死枝、病虫枝，达到通风透光。

4.孤植树应以疏剪过密枝和短截过长枝为主，造型树应按预定的形状逐年进行整形修剪。

5.行道树的修剪除应按以上要求或特殊景观设计要求操作外，还应符合下列规定：

1)同一路段的同一品种的行道树树型和分枝点高度应保持一致。

2)树冠下缘线的高度应保持一致，且不影响车辆、行人通行。道路两侧的树冠边缘线应基本在一条直线上。

3)路灯、交通信号灯、架空线、变压设备等附近的枝叶应保留出安全距离，并应符合现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75的有关规定。

5.2.4  灌木类修剪应符合下列规定：

1.单株灌木，应保持内高外低、自然丰满形态；单一树种灌木从，应保持内高外低或前低后高形态；多品种的灌木从，应突出主栽品种并留出生长空间；造型的灌木丛，应使外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

2.短截突出灌木丛外的徒长枝，应使灌丛保持整齐均衡。下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应及时疏除；灌木内膛小枝应疏剪，强壮枝应进行短截。

3.花落后形成的残花、残果，当无观赏价值或其他需要时宜尽早剪除。

4.花灌木修剪除应按以上要求或景观设计要求操作外，还应根据开花习性进行修剪，并注意保护和培养开花枝条，具体修剪方法应符合下列规定：

1)当年生枝条开花灌木，休眠期修剪时，对于生长健壮花芽饱满枝条应长留长放，花后短截，促发新枝；1年数次开花灌木，花落后应在残花下枝条健壮处短截，促使再次开花。

2)二年生枝条开花的灌木，休眠期应根据花芽生长位置进行整形修剪，保留观赏所需花枝和花芽，生长季应在花落后10d～15d根据枝条健壮程度并选好留芽方向和位置将已开花枝条进行中度或重度短截，疏剪过密枝。

3)多年生枝条开花灌木，修剪应培育新枝和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

5.栽植多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应交替回缩主枝主干，控制树冠。

5.2.5绿篱及色带修剪应符合下列规定：

1.绿篱及色带的修剪应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，高度一致，侧面平齐。

2.道路交叉口及分车绿化带中的绿篱的修剪高度应符合现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75的有关规定。

3.生长旺盛的植物，整形修剪每年不应少于4次；生长缓慢的植物，整形修剪每年不应少于3次。

4.绿篱及色带在符合安全要求高度的前提下，每次修剪高度较前一次应有所提高；当绿篱及色带修剪控制高度难以满足要求时，则应进行回缩修剪。

5.修剪后残留绿篱和地面的枝叶应及时清除。

5.2.6 藤木类修剪应符合下列规定：

1.攀缘棚架上的藤木，种植后应进行重剪，每株促发几条健壮主蔓；及时牵引，疏剪过密枝、病弱衰老枝、干枯枝，使枝条均匀分布架面；有光脚或中空现象时，应采用局部重剪、曲枝蔓诱引措施来弥补空缺。

2.匍匐于地面的藤木应视情况定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。

3.钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝，生长势衰弱时，应及时回缩修剪、复壮。

4.观花藤木应根据开花习性修剪，并应注意保护和培养开花枝条。

5.2.7 树木修剪应安全作业，并应符合下列规定：

1.作业机械应保养完好，运行正常；修剪工具应坚固耐用。

2.树上作业应选择无风或风力较小且无雨雪天气进行，四级及以上大风不得进行作业。

3.作业时应按要求在作业区设置警示标志，当占用道路修剪时应办理行政许可，树上修剪人员、地面防护、枝叶清理人员防护用品应符合安全要求。

4.树上作业应对修剪人员进行岗前培训，应一人一树修剪，不得在两株或多株树体间攀爬，截除大枝应有人员指挥操作。

5.在高压线附近作业，应请供电部门配合，并应符合安全距离要求，避免触电。

6.高空机械作业车修剪时，应符合高空作业相关要求。

5.2.8树木灌溉与排水的原则、方法、时期应符合下列规定：

1.应根据树木栽培地区气候特点、土壤性质、植株需水等情况，进行灌水和排涝。

2.灌溉水量应以使土壤根系保持植物无萎蔫现象的含水量为标准。

3.灌溉用水水质应满足树木生长发育需求，不得使用含有融雪剂的积雪和含有洗涤液的冲洗液补充土壤水分。

4.宜采用节水灌溉设备和措施，并应根据季节与气温调整灌溉量与灌溉时间。

5.应经常检查喷灌或滴灌系统，确保运转正常。喷灌喷水的有效范围应与园林植物的种植范围一致，并应协调好游人、行人关系，定时开关，专人看管。

6.采用喷淋方法淋水，不得冲倒、冲歪植株及冲出树根。乔灌木淋水前宜先给树体洗尘。

7.用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，不得使用高压冲灌。道路绿地浇灌不宜在交通高峰期进行。

8.一天中灌溉的时间应根据季节与气温决定。夏秋高温季节，不宜在晴天的中午喷灌或洒灌，宜在12:00之前或16:00之后避开高温时段进行；冬季气温较低，需灌溉时，宜在9:00之后或16:00之前进行，并应防止结冰影响行人通行。

9.夏季干燥时，易受日灼的树种应进行叶面和枝干喷雾，必要时可对部分树种进行疏果、疏叶处理，降低蒸腾作用。

10.除地下穴外，浇水树堰高度不应低于0.1m;树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以不小于树干胸径10倍，或树冠垂直投影的1/2,且不小于0.8m为准。树堰应紧实、不跑水、不漏水。树堰内宜选择环保性覆盖物掩盖裸露土地。

11.暴雨后应及时排除树木根部周围的积水。可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝。

12.冬季寒冷地区，应适时浇灌返青水和封冻水，并浇足浇透。

5.2.9树木施肥的原则、方法、时期应符合下列规定：

1.应根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥。

2.每年宜施肥至少1次，春秋两季宜为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。

3.应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅；不宜长期在同一地块施用同一种肥料。

4.应根据树木种类采用沟施、撒施、穴施、孔施或叶面喷施等施肥方式。沟施、穴施均应少伤地表根，施肥后应进行一次灌溉。撒施应避免将肥料撒到叶片上。叶面喷肥宜在早上10:00之前或傍晚进行。

5.应根据肥料种类、施肥方式等确定施肥用量。

5.2.10树木有害生物防治的原则、方法应符合下列规定：

1.应按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的原则，做到安全、经济、及时、有效。

2.宜采用生物防治手段，保护和利用天敌，推广生物农药。

3.应及时有效地采取物理防治手段，并及时剪除病虫枝。

4.采用化学防治时，应选择符合环保要求及对有益生物影响小的农药，宜不同药剂交替使用。

5.应及时对因干旱、水涝、冷冻、高温、飓风、缺肥等所致生理性病害进行防治。

6.应按照农药操作规程进行作业，喷洒药剂时应避开人流活动高峰期或在傍晚无风的天气进行。

7.采用化学农药喷施，应设置安全警示标志，果蔬类喷施农药后应挂警示牌。

8.不得使用国家明令禁止的农药进行有害生物防治。

9.应严格管控国家颁布的林木病虫害检疫对象。

5.2.11树木松土除草的原则、时期、方法应符合下列规定：

1.园林植物生长期，应经常进行松土，使表层种植土壤保持疏松，使其具有良好的透水、透气性。

2.松土应在天气晴朗，且土壤不过分潮湿时进行，雨后不宜立即进行。

3.除杂草宜结合松土进行，也可采用手工拔除等方法进行。

4.除杂草应在杂草开花结实前进行，同时不得使目的植物的根系受到伤害或裸露。

5.使用化学除草剂前，宜进行小面积实验后再全面使用。

 应根据所栽培的目的园林植物和杂草种类的不同，确定药剂种类、浓度及施用方法。药剂不得喷洒到园林植物的叶片和嫩枝上。

5.2.12树木的改植与补植应符合下列规定：

1.发生以下情况时可进行改植或补植：

1)因植株过密而必须移植；

2)对人、构筑物或电力等其他设施构成危险的植株的移除；

3)自然死亡树木的去除或补植；

4)对生长环境不适或与周围环境不协调树木的去除与改植；

5)在自然灾害或意外事故发生后及时进行清理、扶正或补植处理。

2.补植时，宜选用与原有种类一致，规格、树形相近的树木。应根据植物的生态习性以及季节特点，安排改植、补植时间。

5.2.13树木的防护应符合下列规定：

1.汛期或台风来临前应对浅根性、树冠庞大、枝叶过密等抗风能力弱的乔木进行加固或修剪，对易积水的绿地及时采取防涝措施。

2.应加强对行道树的日常巡护，及时对出现倒伏、歪斜的树木进行扶正。

3.寒冷天气，应对易受低温侵害的植物采取搭设风障、主干涂白、裹纸或无纺布加绕草绳、根基部培设土堆等防寒措施。降雪地区主要路段可结合防寒设置围挡。降雪量较大时，应及时清除针叶树和树冠浓密的乔木、灌木上的大量积雪。

4.高温天气，易受高温危害的树木应避免太阳直射，采取遮阴、缠草绳、喷雾等措施，降低温度预防日灼。

5.应及时清除对树木有害的寄生植物。

6.树体上的孔洞应根据大小、类型等，分类采用引流、碳化、封堵等多种处理方式，封堵填充材料的表面色彩、形状及质感宜与树干相近。

5.3花卉

5.3.1 花卉修剪的方法应符合下列规定：

1.一、二年生花卉应根据分枝特性摘心。观花植株应摘除过早形成的花蕾或过多的侧蕾。叶片过密影响开花结果时应摘去部分老叶和过密叶。花谢后应去除残花和枯叶。

2.球根花卉、宿根花卉应根据生长习性和用途进行摘心、除芽。休眠期应剪除残留的枯枝、枯叶。

3.修剪不宜在雨后立即进行。

4.修剪工具应消毒。

5.3.2花卉灌溉与排水应符合下列规定：

1.灌溉原则、灌水水质和灌溉方式应符合本标准第5.2.8条规定。

2.浇水应避免冲刷花朵。

3.浅根性花卉浇水时应避免冲刷植物根系。

4.应维护排水设施的完好，并注意及时排涝。

5.夏季气候干燥炎热时应及时浇水；冬季寒冷地区的宿根花卉应注重返青水和封冻水的浇灌时期和灌水量。

5.3.3花卉施肥应符合下列规定：

1.应根据不同花卉植物种类(品种)的生长期和开花期进行追肥。每个生长周期内不应少于2次追肥。

2.追肥宜采用缓释性的长效肥料。也可进行叶面追肥。

3.其他施肥方式、方法应符合本标准第5.2.9条规定。

5.3.4花卉的补植应在生长季进行，及时清理死株，并应按原品种、花色、规格补植。一、二年生花卉花谢后失去观赏价值的应进行更换，补植时密度应符合设计要求。

5.3.5 花卉有害生物防治应符合本标准第5.2.10条规定。

5.3.6冬季寒冷地区，草本花卉可用覆盖塑料薄膜、培土等方式进行防护。

附录A树木养护质量等级
	序号
	项目
	质量要求

	
	
	一级
	二级
	三级

	1
	整体效果
	(1)树林、树丛群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，林冠线和林缘线清晰饱满；
(2)孤植树树形完美，树冠饱满；
(3)行道树树冠完整，规格整齐、一致，分枝点高度一致，缺株≤3%,树干挺直；
(4)绿篱无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润
	(1)树林、树丛群落结构基本合理，林冠线和林缘线基本完整；

(2)孤植树树形基本完美，树冠基本  饱满；
(3)行道树树冠基本完整，规格基本整齐，无死树，缺株大5%,树干基本挺直；
(4)绿篱基本无缺 株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润
	(1)树林、树丛具有基本完整的外貌，有一定的群落结构；
(2)孤植树树形基本完美，树冠基本  饱满；
(3)行道树无死树，缺株≤8%,树冠基本统一，树干基本挺直；
(4)绿篱基本无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润

	2
	生长势
	枝叶生长茂盛，观花、观果树种正常开花结果，彩色树种季相特征明显，无枯枝
	枝叶生长正常，观花、观果树种正常开花结果，无明显枯枝
	植株生长量和色泽基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果，无大型枯枝

	3
	排灌
	(1)暴雨后0.5d内无积水；
(2)植株未出现失水萎蔫和沥涝现象
	(1)暴雨后0.5d内无积水；
(2)植株基本无失水萎蔫和沥涝现象
	(1)暴雨后1d内无积水；
(2)植株失水或积水现象1d~2d内消除

	4
	病虫害情况
	(1)基本无有害生物危害状；
(2)整体枝叶受害率≤8%,树干受害率≤5%
	(1)无明显的有害生物危害状；
(2)整体枝叶受害率≤10%,树干受害率≤8%
	(1)无严重有害生物危害状；
（2)整体枝叶受害率≤15%,树干受害率≤10%

	5
	补植完成时间
	≤3d
	≤7d
	≤20d


附录B    花卉养护质量等级
	序号
	项 目
	质量要求

	
	
	一级
	二级
	三级

	1
	整体效果
	(1)缺株倒伏的花苗≤3%;
(2)基本无枯叶、残花
	(1)缺株倒伏的花苗≤7%;
(2)枯叶、残花量≤5%
	(1)缺株倒伏的花苗≤10%;
(2)枯叶、残花量 ≤8%

	2
	生长势
	(1)植株生长健壮；

(2)茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径饱满；

(3)花型美观，花 色鲜艳，株高一致
	(1)植株生长基本健壮；

(2)茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满；

(3)株高一致
	(1)植株生长基本健壮；

(2)茎干粗壮，基  部分枝强健，蓬径基本饱满；

(3)株高基本一致

	3
	排灌
	(1)暴雨后0.5d内无积水；
(2)植株未出现失水萎蔫现象
	(1)暴雨后0.5d内无积水；
(2)植株基本无失水萎蔫现象
	(1)暴雨后0.5d内无积水；
(2)植株无明显失水萎蔫现象

	4
	病虫害情况
	(1)基本无有害生物危害状；
(2)植株受害率5%
	(1)无明显有害生物危害状；
(2)植株受害率≤8%
	(1)无严重有害生物危害状；
(2)植株受害率≤10%

	5
	杂草覆盖率
	≤2%
	≤5%
	≤10%

	6
	补植完成时间
	≤3d
	≤7d
	10d


第六章   响  应  文  件  

项目名称:

项目编号:
供应商:
二〇二五年    月    日
一、磋商函

淮安市公路事业发展中心:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。
4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）           

地址:             邮编:             
电话:             传真:             
         日期:       年     月     日
二、磋商报价明细表

                                     （人民币 元）

备注：1、报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、设计、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

三、技术要求响应偏离表

	序号
	项目采购需求中主要技术条款描述
	所报产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离

情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（2）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:
（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、根据本项目的特定资格要求，供应商还须提供下列资料:

（1）供应商2020年7月1日至今，完成过1个普通国省干线公路的绿化施工项目（或包含绿化工作的普通国省干线公路施工项目）；

【提供合同扫描件；合同内容不能体现相关要求的，提供建设单位出具的证明】（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）
（2）项目负责人2020年7月1日至今，担任过1个普通国省干线公路的绿化施工项目（或包含绿化工作的普通国省干线公路施工项目）的项目经理（含副职）或技术负责人。

【业绩证明材料须提供合同扫描件；合同内容不能体现相关要求的，提供建设单位出具的证明】（扫描件并加盖供应商电子签章上传至电子响应文件）
（3）提供项目负责人近半年来任意一个月的社保缴纳证明。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料，参考以下目录）

5.1方案部分

（1）总体组织布置及规划

（2）主要施工方案、方法与技术措施，公路畅通保证措施、质量管理保证措施
（3）安全生产管理保证措施、文明作业、环保及其他保证措施、项目风险预测与防范，事故应急预案

（4）扬尘污染防治实施方案
5.2商务部分

（1）企业业绩

（2）项目负责人

六、示范格式

示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
                 供应商:    （电子签章）     
                      日期:      年     月   日
注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致淮安市公路事业发展中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:            
法定代表人:          

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公路事业发展中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署投标函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

                          供应商:     （电子签章）    
                                日期:    年     月    日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市公路事业发展中心:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

  承诺人:     （电子签章）    
                                日期:      年    月    日

示范格式四                                           

企业声明函

致淮安市公路事业发展中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                    供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年    月    日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，非中小微企业可不填报，未填报本表的视为非中小微企业。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，本项目适用的行业为“建筑业”。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函
致淮安市公路事业发展中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:       年    月    日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
示范格式六
承诺书

致淮安市公路事业发展中心：

我方在   （项目名称及项目编号）   的响应过程中，做如下承诺：
一、我单位负责人与其他参与本项目响应的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

二、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

三、我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门作出的任何处罚。

特此承诺！        

                   供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
项目概况: 328省道K97+219-K124+000段绿化补植完善工程的潜在供应商应在淮安市政府采购网（� HYPERLINK "http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html"�http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html�）自行免费下载磋商文件，并于2025年10月10日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
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