# 合同书

## 无锡市道路与轨道交通规划细化方案（2024年度）项目

甲　　方：无锡市自然资源和规划局

乙　　方：无锡市国土空间规划编制研究中心

日　　期：2025-12-5

发包人（全称）：**无锡市自然资源和规划局**（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：**无锡市国土空间规划编制研究中心**（以下简称“乙方”）

受甲方委托，乙方承包无锡市道路与轨道交通规划细化方案（2024年度），根据《中华人民共和国民法典》，为明确双方权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

**一、项目概况**

1.项目名称：无锡市道路与轨道交通规划细化方案（2024年度）

2.服务地点：无锡市

3.服务期：合同签订之日起8个月内完成规划成果，若因项目汇报安排等因素导致时间延后，则时间相应顺延。

4.服务标准：符合《中华人民共和国城乡规划法》《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）、《城市快速路设计规程》（CJJ 129-2009）、《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012〔2016年版〕）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21-2014）、《城市地下道路工程设计规范》(CJJ 221-2015)、《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328-2018)、《地铁设计规范》及其他相关现行法律法规、技术规范、标准，经专家评审通过。

5.成果内容：

根据指定年度领导工作指示和布置（依据市政府相关文件、会议纪要、市领导批示指示要求及局领导要求），围绕当前时期社会经济发展要求和城市建设热点、焦点问题开展规划方案设计，采用定量分析技术支撑规划成果，保障重点交通基础设施项目，提升规划管理精细化水平，形成快速反馈工作机制，为政府决策提供依据。完成不少于8项规划方案，完成指定年度城市交通发展年度报告。

6.成果形式：

（1）纸质版规划设计成果（含技术报告、图纸），数量10份；

（2）电子版规划设计成果（需包含纸质版规划设计成果全部内容，PDF格式，图纸为DWG和JPG格式，汇报电子文件为PPT格式），以光盘形式提交，数量3份。

7.其他要求：

供应商应根据专家评审意见及采购人意见，进行规划成果的深化完善工作，项目负责人应参与编制过程中的讨论会议、座谈会，并在成果汇报时到场汇报。

**8.下列文件为本合同不可分割部分：**

**（1）中标通知书；（2）乙方的投标文件；（3）招标文件；（4）乙方在报价过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。**

**二、合同价款及付款步骤及方式**

1.合同价款总额为：（大写）壹佰捌拾玖万叁仟元整（¥：1893000元 ）。该价格为完成招标文件规定的无锡市道路与轨道交通规划细化方案（2024年度）中各项服务以及服务期内所产生的一切费用的总和，甲方不再为本项目向乙方支付其他任何费用。

2.付款方式：自签订合同后，在收到发票后15日内，支付合同价款的40%预付款；提交中期成果后，在收到发票后15日内，支付合同价款的50%；完成整体工作成果并通过专家论证后，付清余款。**注：以上款项均不另计利息，上述每期款项支付前，乙方均应向甲方提供符合甲方财务要求的税金发票，否则，甲方有权拒绝支付相应的款项，并不构成违约。**

**三、责任与义务**

3.1 甲方的责任与义务

1.甲方应履行基本规划程序，根据项目的具体情况和技术要求确定合理的工作量及工作周期，并按照合同有关规定支付规划费用。

2.甲方应向乙方提供开展规划工作所需要的相关文件、资料。

3.在规划编制过程中，甲方应对乙方与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

4.甲方应认真组织专家对规划方案进行审查，并出具审查书面意见和整理会议纪要，对乙方在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

3.2 乙方的责任与义务

1.乙方应根据投标文件和签订的合同，按照相关规定，完成本合同项目的规划工作。

2.乙方应做好规划的质量管理工作，建立健全规划质量保证体系，加强规划

全过程的质量控制，建立完整的规划文件的编制、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对规划质量负责。

3.规划文件必须符合下列要求：

（1）本项目的规划过程和成果均必须符合国家颁布的有关规划方面现行的规程、标准、规范、办法以及有关文件和规定；

（2）规划基本资料应完整、准确、可靠，规划论证充分，成果可靠；

（3）规划文件的深度应满足有关规定要求，并符合相关规划编制办法的要求；

（4）规划文件除符合上述（1）-（3）条的要求外，还应满足招标文件中的其他规定。

4.乙方的规划文件必须接受甲方或甲方委托的单位或专家的评审。凡评审意见中提出的问题，乙方在合同约定的范围内应逐条给予认真贯彻落实，若有疑问，请甲方给予解答。甲方及委托单位、上级主管部门的评审并不免除乙方的责任。

5.乙方应在收到甲方或其委托的单位或专家提出的审查意见后14天内，完成对规划文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为乙方的违约。

6.乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

7.乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方编制错误造成项目质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的编制费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

8.人员保证与变更

（1）乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，在规划过程中应保持人员的相对稳定。确需调整，应报经甲方批准。未经甲方批准的人员变更将视为乙方的违约。但乙方人员确因患病、与乙方解除或终止劳动人事关系、工伤等原因确需更换的，乙方需配备不低于原岗人员能力素质的工作人员为项目服务。

（2）如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换。

（3）若乙方的进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加乙方单位人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之

中。

9. 乙方在规划编制过程中，如果发生侵犯专利权等行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障采购方免于承担由此造成的一切损害和损失。

10. 未经甲方同意，乙方不得将本项目分包或转包。

11. 乙方应定期以书面形式向甲方汇报规划进度和任务完成情况，并接受甲方的检查，同时根据甲方要求向甲方汇报或接受检查。

12. 在规划编制过程中，乙方应配合甲方做好与地方政府部门的协调工作。

13. 规划编制过程中，乙方应负责成果文件评审会议的组织并承担相关专家论证或咨询费用。在评审过程中乙方应就规划以及其中的问题进行澄清和补充，并配合甲方做好各项汇报、评审工作，乙方不得拒绝。

**四、履约验收**

4.1 验收组织方式：自行组织

4.2 验收主体：无锡市自然资源和规划局

4.3 履约验收时间：____年__月

4.4 履约验收方式：一次性验收

4.5 履约验收程序：依照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7 号）相关规定执行。

4.6 履约验收内容：依照采购文件执行

4.7 履约验收标准：符合《中华人民共和国城乡规划法》《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）、《城市快速路设计规程》（CJJ 129-2009）、《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012〔2016年版〕）、《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21-2014）、《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）、《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）、《地铁设计规范》及其他相关现行法律法规、技术规范、标准，经专家评审通过。

**五、违约责任**

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

5.1 甲方的违约

（1）由于甲方变更计划，或未按期提供规划必需的资料、工作条件，而造成规划的返工或修改，甲方应按乙方实际增加的工作量（以乙方已提供的成果为

准）支付乙方增加工作量的费用，由此拖延的规划周期应由甲方负责。

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用实际工作量不足一半时，按该阶段报酬的一半支付；超过一半时，按该阶段报酬的全部支付。同时，乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方。

（3）甲方超过合同规定的付费日期 15 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作 ，并书面通知甲方。

5.2 乙方的违约

（1）如果乙方将规划任务转包或者未经甲方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，甲方将按合同价的 5%扣除乙方的违约金。

（2）合同签订之日起 8 个月内完成规划成果，具体时间根据项目的实际运行情况可作调整，开工时间以甲方通知为准，由于乙方原因，延误了规划成果文件交付时间，每延误一天，乙方应按照该阶段合同金额的千分之一向甲方支付违约金，上限为合同价款的 5%。

（3）如果乙方提供的规划文件的深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过甲方或其委托的单位或专家的审查时，除由乙方负责继续完善规划任务外，甲方可按合同价的 5%计扣乙方的违约金，视情节严重者，甲方有权终止规划合同。

（4）发生上述(1）～(3）情况中任一款时，甲方还有权收回部分或全部规划任务，乙方无条件接受。

5.3 如果发生了第 5.1 款或第 5.2 款所述的情况，则利益受到损害的一方有权向另一方提出索赔，但赔偿应限于下列情况：

（1）赔偿应是因违约或人员失职、渎职所造成的可合理预见的损失或损害的数额，而不是其他；

（2）如果认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例。

5.4 责任的期限

乙方与甲方双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

六、其 他

6.1 法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

6.2 转让和分包

（1）禁止乙方将本合同规定的规划任务转让出去。

（2）没有甲方的同意，乙方不能将任何规划部分分包出去。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

6.3 乙方提交的规划编制成果有下列情形之一并因此造成甲方不能实现合同目的，甲方有权终止合同：

（1）提交的成果严重不符合本合同规定的。

（2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的，且乙方拒绝更改。

（3）未经甲方同意，逾期提交成果文件超过 30 日的。

6.4 版权

规划署名权归乙方所有，并有权为进行科学研究、学术交流研讨、自身宣传、行业评奖评优等原因自行使用技术成果。版权归甲方所有，甲方有权在规划审定后公开展示规划成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价规划方案。规划方案批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向社会公开展示规划成果。

6.5 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在甲方和乙方之间达成一致意见。如未能达成一致，调解不成时可向项目所在地人民法院起诉。其诉讼费用由败诉方承担。

6.6 争议的解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 _/___仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

6.7 其他附则：

（1）合同份数及生效：合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份，双方盖章签字并经代理机构见证后生效。

（2）本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

（3）合同签订时招标人有权对此合同进行修改，最终合同内容以甲乙双方协商为准。

甲方（盖章）

法人或授权委托人：

地址：

电话：

签约日期：2025年12月3日

乙方（盖章）

法人或授权委托人：

地址：

电话：

签约日期：2025年 12月 3 日

见证方：（盖章）

2025 年12月 3 日