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第一部分. 投标邀请
中力奥工程建设咨询无锡有限公司受无锡市市政设施管理中心委托，就其无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：
	序号
	内           容

	1
	项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目
采购项目编号：JSZC-320200-ZHLA-G2025-0017
采购方式：公开招标
采购内容：无锡市2025年市管桥梁结构的定期检测服务

	2
	采购人：无锡市市政设施管理中心
采购人地址：无锡市滨湖区隐秀路38号
采购代理机构：中力奥工程建设咨询无锡有限公司
采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号1楼

	3
	采购项目概况、要求： 
（1）采购范围：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目，针对无锡市管部分桥梁进行结构定期检测，共分为三个标段：
一标段：仙蠡桥、永旺大桥、惠农桥、枕溪桥、广南立交、泓溪桥、凤翔北路高架（含沪宁高速桥）、开源大桥（荷载试验），具体位置详见采购需求；
二标段：蓉湖大桥、锡山大桥、金城大桥、金城路立交、景云立交、景渎立交、金城路立交慢行系统，具体位置详见采购需求；
三标段：宝界桥（新）、吴桥、华清大桥、凤翔大桥、瞻江立交、江海路高架、凤翔路高架、高桥，具体位置详见采购需求；
（2）质量要求：全面、真实、客观地反映桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力，检测过程和结果应满足规范、行业标准及招标文件要求。
（3）成果要求：依据相应标准，出具完整检测报告。
（4）检测期要求：开工后90天内完成全部检测工作并出具桥梁检测报告（开工时间以甲方书面通知为准），病害维修完成后，开展病害维修复检和技术指导并出具复检报告。
（5）服务响应时间：接到采购人指令后3小时到达现场。
（6）本项目采购预算金额： 667.2459 万元。其中：一标段
 261.7272  万元，二标段 206.1666 万元，三标段 199.3521 万元。
（7）本项目投标最高限价：667.2459 万元。其中：一标段261.7272  万元，二标段 206.1666 万元，三标段 199.3521 万元。
[bookmark: _Toc24020]（8）合同履行期限：签订合同之日起至出具复检报告止。
[bookmark: _Toc14389]（9）本项目是否接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc8643]（10）本项目是否专门面向中小企业：否。	
[bookmark: _Toc9082]（11）本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: _Toc10720]注：投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，但中标只能中 1 个标段，由评分排名第一的供应商中标。评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。

	4
	投标供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件）
（2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章）
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章]
（4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章]
（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]
（2）投标供应商必须具备交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书，或公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书，或省级及以上住建部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书；并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》；[投标时提供带可验证二维码（如有时）的证书原件扫描件加盖公章]
（3）投标供应商拟派项目负责人必须持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师或公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书或住建主管部门颁发的桥梁结构检测上岗证书，同时必须具备高级及以上技术职称；[投标时提供带可验证二维码（如有时）的证书原件扫描件加盖公章]
（4）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；[在投标时提供与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]
（5）投标供应商必须提供承诺书，承诺内容包括但不限于：①未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）②未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项的政府采购活动；③不拖欠农民工工资；（投标文件中提供承诺书一，格式见附件）
（6）投标供应商必须提供廉洁承诺书；（投标文件中提供承诺书二，格式见附件）


	5
	获取招标文件：
1. 获取招标文件方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
2. [bookmark: _Hlk78473366]招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
3. 招标文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”
4. 售价：本项目招标文件免费。

	6
	招标文件的澄清修改：
1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年12月11日10:00时前，报价供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。
2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年12月11日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商。
3.本项目不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘，费用自理。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	投标文件的接收信息：
1.网上投标截止时间：2025年12月26日9:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
2.网上投标解密时间：2025年12月26日9:30
3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。
4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

	10
	开标有关信息：
开标时间：2025年12月26日9:30时
开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅

	11
	评审有关信息：
评审时间：2025年12月26日开标结束
评审地点：通过江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）线上评审

	12
	投标文件制作要求：
1. 因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2. 中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。
3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。

	13
	特别提醒：
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中力奥工程建设咨询无锡有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）线上不见面开标
1.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待后续多次报价、答疑澄清、评标委员会的询标和评标结果等提示，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。
2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人名称：无锡市市政设施管理中心
采购人统一社会信用代码：12320200466308066Q
联系人：张心兰
联系电话：0510-82406231
地址：无锡市滨湖区隐秀路38号

采购代理机构名称：中力奥工程建设咨询无锡有限公司
代理机构统一社会信用代码：91320211MA25JHAE3B 
代理机构联系人：顾芸、刘棋赫、李颂庆
联系电话：0510-85039070
联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号一楼
邮政编码：214000
电子邮件地址：zhongliao_2021@163.com



第二部分. 投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商应在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至中力奥工程建设咨询无锡有限公司，联系方式详见“投标邀请”。
2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）
投标文件分为商务标和技术标两部分，商务标为明标，技术标为暗标，组成内容如下：
投标文件封面（格式见附件）
第一部分：商务标
1.响应函（格式见附件）；
2.证明文件部分：
2.1资格、资信证明文件
（1）关于资格的声明函；（格式见附件）
（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；
（3）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）
（4）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）
（5）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）
（6）投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）
（7）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）
（9）投标供应商的交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书，或公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书，或省级及以上住建部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书；并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》；[带可验证二维码（如有时）的证书原件扫描件加盖公章]
（10）投标供应商拟派项目负责人的交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师或公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书或住建主管部门颁发的桥梁结构检测上岗证书，同时必须具备高级及以上技术职称证书；[带可验证二维码（如有时）的证书原件扫描件加盖公章]
（11）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]
（12）承诺书一（ 格式见附件）
（13）承诺书二（ 格式见附件）
注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。
②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）
③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加项目采购和签订合同。
④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
2.2补充证明文件
（1） 投标供应商简介、设备、工程技术人员情况。
（2） 投标供应商基本情况声明；（格式见附件）
（3） 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供，格式见附件）
（4） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）
（5） 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）
（6） 主要业绩一览表（格式见附件）
（7） 项目人员配备表（格式见附件）
（8） 检测仪器设备一览表（格式见附件）
（9） 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所需资料）
3.开标一览表（格式见附件）；
4.商务条款偏离表（格式见附件）
5.服务要求响应表（格式见附件）；
6.中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）
7.报价部分；
7.1明细报价表（格式见附件）；     
8.投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。（如对应检测期、检测质量要求、服务响应时间、服务内容、付款方式等的承诺或声明）
第二部分：技术标（暗标）
1.桥梁检测工作要点
2.桥梁检测方法及方案
3.桥梁检测进度的保证措施
4.桥梁检测质量的保证措施
5.桥梁检测安全的保证措施
6.对原始资料的调查与收集
7.桥梁检测设备种类及技术性能
8.根据无锡市市管桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见
（六）投标报价说明：
1.本项目为固定总价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查桥梁现状，测算检测成本。投标供应商自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。 
2.投标报价应包括所有检测费用、维修后的复检费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通疏导、临时围挡栏杆等、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。
3. 投标供应商应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的检测单位，应充分考虑到采购人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中可能存有偏差，投标供应商应综合考虑到报价中，一旦中标，合同总价不因此而进行调增。
4.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（七）投标文件的制作要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。
4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
7.投标费用自理。
8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，各标段投标文件需分别制作、上传。
9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
13.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
14.暗标编制要求：
14.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；
14.2排版要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。
（八）无效投标文件的确认：
[bookmark: _Toc14508][bookmark: _Hlk42962386]投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1. 	电子投标文件未按规定期限上传的；
2. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3. 投标供应商未按招标文件要求解密投标文件的；
4. 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件；
6. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
7. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
8. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
10. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
11. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
12. 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
14. 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；
15. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
16. 不同供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；
17. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
18. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
19. 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
20. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
21. 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
22. 未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
23. 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；
24. 投标报价属于启动异常低价投标（响应）审查的情形之一的，且投标供应商未能在规定时间内提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
25. 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
26. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
27. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（九） 开标、评标：
[bookmark: _Toc98277343][bookmark: _Toc116946298]1.开标工作程序
[bookmark: _Toc98277344][bookmark: _Toc116946299][bookmark: _Hlk71662661]1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。
1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc116946300][bookmark: _Toc98277345]1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc116946301][bookmark: _Toc98277346]1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。
1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: _Toc98277352][bookmark: _Toc116946307]同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc98277353][bookmark: _Toc116946308]2.投标供应商资格审查
[bookmark: _Toc98277354][bookmark: _Toc116946309]2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。
[bookmark: _Toc98277355][bookmark: _Toc116946310]2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
[bookmark: _Toc116946311][bookmark: _Toc98277356]2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015）150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
[bookmark: _Toc98277357][bookmark: _Toc116946312]2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
[bookmark: _Toc98277358][bookmark: _Toc116946314]2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.评标工作程序
3.1评标工作由中力奥工程建设咨询无锡有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并实行回避制度。
3.2投标文件符合性检查
3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
3.2.2符合性审查内容详见下表
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	（二）商务要求

	4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（投标截止之日起90天）。

	5
	投标文件的签署和盖章
	未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

	6
	投标文件内容
	满足招标文件实质性要求，未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

	7
	附加条件
	未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

	8
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	（三）技术要求

	9
	技术标（暗标）
	1　 投标供应商按招标文件要求提供技术标；
2　 暗标编制符合要求：不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；
3　 暗标排版符合要求：页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或彩色图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。
4　 暗标未出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志。

	10
	专职安全员
	投标供应商须具备与本项目相适应的人员，必须设置专职安全员岗位。（提供《项目人员配备表》，由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料）

	特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
3.3.3对投标文件进行比较和评价；
3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐1-3名中标候选供应商；
3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
3.4评委会成员应当履行下列义务：
3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；
3.4.4参与评标报告的起草；
3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
3.5评标内容的保密
3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。
3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
3.6比较与评价
3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.6.2明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；
3.6.3暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。
3.6.4技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4.评标方法和主要因素：
4.1比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
4.2评审委员会遵循公平、公正、科学择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选供应商。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按技术部分得分由高到低顺序排列。
[bookmark: _Hlk112304472]5.评分项目及分值（总分100分）：
[bookmark: _Hlk26956650]（1）价格分                                     20分
（2）商务分                                     20分
（3）技术分（暗标）                             60分
5.1各项评分标准
（1） 价格分 （20分）
本项目价格权值为20%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
[bookmark: _Toc17105]注：本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
价格扣除：①对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2） [bookmark: _Hlk112302114]商务分（20分）
（2.1）管理体系认证证书（2分）
投标供应商同时具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。（提供认证证书原件扫描件加盖供应商公章及查询网站截图上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。）
（2.2）投标供应商业绩（4分）
[bookmark: _Hlk111109370]投标供应商2022年1月1日以来有类似业绩得2分/项，最多得4分。[类似业绩是指：单跨度≥150米的桥梁或总跨度≥1000米的桥梁或特殊结构（斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥）桥梁检测项目业绩]，业绩均体现在《主要业绩一览表》中，提供检测合同原件扫描件，如合同中未体现桥梁跨度或桥梁形式，需另行提供业主单位的证明材料原件扫描件，业绩有效期以签订合同日期为准，以上证明资料上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。）
（2.3）检测人员配备（9分）
①项目技术负责人（2分）
[bookmark: _Hlk111114861]具备高级工程师及以上职称且具有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师或公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书或者住建主管部门颁发的桥梁结构检测上岗证书的得2分。（证书原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。）
②项目组人员（除项目负责人、技术负责人外）（7分）
项目配备的检测人员具有交通运输部公路工程试验检测工程师或公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书或者住建主管部门桥梁结构检测上岗证书的有1人得1分，最多得6分；项目配备的专职安全员具有安全员C证的得1分。本项最高得7分。
注：检测人员均须体现在《项目人员配备表》（格式见附件）中，投标时提供人员相关证书（职称证、资格证、上岗证）原件扫描件或带可验证二维码（如有时）电子证书原件打印件，职称证书上未体现专业的另需提供职称评审表或毕业证书原件，还须提供含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的最近三个月（不含投标当月）中任意一个月的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来最近一个月的缴纳社会保险证明相关材料，以上证明材料上传至投标文件中，未按要求提供不得分。
（2.4）检测机械设备配备（5分）
投标供应商自有或租赁检测机械设备：同时具有裂缝深度、钢筋位置及钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀电位、索力检测、桥梁自振频率检测仪器的得2分，具有桥检车得1.5分，具有登高车得1.5分，本项最高得5分。
[注：以上设备均须体现在《检测仪器设备一览表》中，并按以下要求提供证明资料：
若为自有车辆须提供：①车辆自有证明材料原件扫描件（车辆行驶证或车辆登记证或购置发票）；②车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；
若为租赁车辆须提供：①租赁协议原件扫描件（租赁期限不得少于本项目检测期）；②出租方的车辆自有证明材料原件扫描件（车辆行驶证或车辆登记证或购置发票）；③车辆彩色照片（车牌清晰可辨）；
若为自有设备须提供：①设备购置发票原件扫描件；②设备彩色照片；③设备有效期内检定证书或校准证书；
若为租赁设备须提供：①租赁协议原件扫描件（租赁期限不得少于本项目检测期）；②出租方的设备购置发票原件扫描件；③设备彩色照片；④设备有效期内检定证书或校准证书；
证明资料加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供不得分。]
（3）技术分（暗标）（60分）
（3.1）桥梁检测工作要点（7分）
包括：桥梁检测工作要点分析、各项解决策略描述；
工作要点分析准确得当，各项解决策略合理可行，有针对性解释说明的，得7分；工作要点分析较准确得当，提供的解决策略较合理可行，针对性、可操作性较强的但有缺漏1项，得5分；工作要点分析基本准确，提供的解决策略基本合理可行但缺漏2项的，得3分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3.2）桥梁检测方法及方案（15分）
①特殊结构桥梁专项方案（3分）；②特大桥梁专项方案（3分）；③桥梁支座重点检查方案（3分）；④特殊部位检查方案（3分）；⑤桥梁检测的相应规范参数（3分）；
注：以上每一项内容阐述合理、详细、切实可行有效且有针对性解释说明，得3分；每一项内容阐述较合理、描述较详细、较切实可行、解释说明有缺漏1项的，得2分；每一项内容阐述基本合理、基本切实可行但缺漏2项的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3.3）桥梁检测进度的保证措施（6分）
①桥梁调查（1.5分）；②人员、仪器设备准备（1.5分）；③现场检测进度（1.5分）；④成果提交进度（1.5分）
以上内容需阐述合理、描述详细、切实可行有效，对每一个小得分项进行了阐述且满足采购人需求的，得1.5分，未阐述或不可行或前后矛盾的，则相应的得分为零。
（3.4）桥梁检测质量的保证措施（10分）
①外观检测质量保证措施（2分）、②无损检测质量保证措施（2分）、③支座检测质量的保证措施（2分）、④检测报告编制的质量保证措施（2分）、⑤其他检测项目质量保证措施（2分）
以上每一项内容阐述合理、详细、切实可行有效且有针对性解释说明，得2分；每一项内容阐述较合理、描述较详细、较切实可行、解释说明有缺漏1项的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3.5）桥梁检测安全的保证措施（9分）
①人员安全保证措施（3分）、②设备安全保证措施（3分）、③结构主体安全保证措施（3分）
以上每一项内容阐述合理、详细、切实可行有效且有针对性解释说明，得3分；每一项内容阐述较合理、描述较详细、较切实可行、解释说明有缺漏1项的，得2分；每一项内容阐述基本合理、基本切实可行但缺漏2项的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3.6）对原始资料的调查与收集（4分）
内容分析准确得当，阐述合理、描述详细，且有针对性解释说明的，得4分；内容分析准确得当，阐述合理、描述详细，解释说明有缺漏1项的，得2.5分；内容分析基本准确，阐述基本合理、解释说明有缺漏2项的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3.7）桥梁检测设备种类及技术性能（4分）
内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得4分；内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得2.5分；内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
（3.8）根据无锡市市管桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见 （5分）
包括但不限于无锡市市管桥梁的桥梁规模、结构形式、分布区域等，提供有针对性的桥梁养护建议和意见。 
内容分析准确得当，提供的解决策略合理可行，且有针对性解释说明的，得5分；内容分析较准确，提供的解决策略较合理，解释说明有漏项1项的，得3分；内容分析基本准确，提供的解决策略基本合理，解释说明有漏项2项的，得1分；未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。
5.3评分说明
5.3.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。
5.3.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选供应商，评分办法的解释权属于采购人。
（十）确定中标供应商：
1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照招标文件的要求，在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。如投标供应商在多个标段评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。中标候选供应商并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。采购人/代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体（江苏政府采购网）上公告中标结果。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》“第十二条 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”规定提交资料，并按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。
2． 投标、开标及定标的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。
3． 在发布中标公告的同时，中力奥工程建设咨询无锡有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十二）投标保证金：
本项目无投标保证金。
（十三）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3） 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（3） 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（4） 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
    投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中力奥工程建设咨询无锡有限公司见证后生效。
2． 本项目无须提交履约保证金。
3． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）代理服务费：
1.本项目代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。
2.本项目代理服务费以标段中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为0.75%，100万元－500万元费率为0.4%，500万元－1000万元费率为0.225%。
3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
[bookmark: _Toc88840740][bookmark: _Toc88840713]（十六）其他：
招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
[bookmark: _Toc88840715][bookmark: _Toc88840742]（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
第三部分. 采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的功能或者目标：
无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目，针对无锡市管部分桥梁进行结构定期检测。城市桥梁结构定期检测的目的是固定周期对桥梁结构安全进行检测。结构定期检测是评定桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力，对桥梁结构状态的所有方面进行详细调查，确认和量化结构的退化程度。
[bookmark: _Hlk3548854]2.为落实政府采购政策需满足的要求：
本项目不专门面向中小微企业。
（1）对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。
　（2）监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Toc2598]（5）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1. 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；
2. 《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；
3. 《省住房城乡建设厅关于印发城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作方案的通知》（苏建城（2018）928号）；
4. 《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；
5. 《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范》（JTGT 5122-2021）；
6. 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
7. 无锡市城市桥梁检测与监测手册；
8. 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；
9. 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
10. 《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；
11. 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；
12. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JTJ/T 23-2011）；
13. 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；
14. 《混凝土强度检验评定标准》（GB 50107-2010）；
15. 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152-2019）；
16. 《工程测量标准》（GB 50026-2020）；
17. 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；
18. 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019年版）；
19. 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019年版）；
20. 《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T 2172-2012）。
项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.质量要求：全面、真实、客观地反映桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力，检测过程和结果应满足规范、行业标准及招标文件要求。
2.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对检测现场的人员、设备的安全负责。
检测前须调查了解周边环境、交通需求，编制交通组织方案并办理相关手续。
3.技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保检测质量。
检测前须充分调查桥梁技术资料、历年养护及大中修情况、桥梁周边地形地貌、水文地质等情况，根据检测技术方案要求编制详细的检测方案（一桥一案），检测方案必须完整、可行。
具体详见附件《2025年桥梁结构定期检测技术方案》
（四）采购标的的数量、采购项目交付或实施的时间和地点：
1.采购标的数量：
一标段：仙蠡桥、永旺大桥、惠农桥、枕溪桥、广南立交、泓溪桥、凤翔北路高架（含沪宁高速桥）、开源大桥（荷载试验）；
二标段：蓉湖大桥、锡山大桥、金城大桥、金城路立交、景云立交、景渎立交、金城路立交慢行系统；
三标段：宝界桥（新）、吴桥、华清大桥、凤翔大桥、瞻江立交、江海路高架、凤翔路高架、高桥；
检测清单详见附件。
2.检测期要求： 开工后90天内完成全部检测工作并出具桥梁检测报告（开工时间以甲方书面通知为准），病害维修完成后，开展病害维修复检和技术指导并出具复检报告。
3.实施地点：各标段范围的桥梁
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.成果要求：依据相应标准，出具完整检测报告；
2.服务响应时间：接到采购人指令后3小时到达现场。
（六）采购标的的验收标准：
验收标准：全面、真实、客观地反映桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力，检测过程和结果应满足规范、行业标准及招标文件要求。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求：
[bookmark: _Toc189278621][bookmark: _Toc301859828][bookmark: _Toc208717001][bookmark: _Toc148633218]1.服务期内的病害维修复检和技术指导，附件2：《2025年桥梁结构定期检测技术方案》。
2.投标供应商须具备与本项目相适应的人员，必须设置专职安全员岗位。
JSZC-320200-ZHLA-G2025-0017                无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目公开招标文件

3.投标供应商须具备与本项目相适应的检测能力和检测设备。
附件：1.检测设施量清单
	2025年市管桥梁结构定期检测设施量清单（一标段）

	序号
	桥名
	地点
	全长（m）
	总宽（m）
	跨径（m）
	孔数
	面积（m2）
	设计荷载
	建造年代
	上部结构
	下部结构
	加固（大修）情况
	桥梁类型
	养护类别

	1
	仙蠡桥
	运河东路
	162.74 
	26.7 
	156.00 
	3 
	4341.90 
	汽-20挂-100
	1995.12.31
	主桥：预应力钢筋砼双箱双室连梁，刚构桥
	主墩：钻孔灌注桩、双柱板式墩身。桥台：钻孔桩双柱板式墩。
	
	大型
	Ⅲ类

	2
	永旺大桥
	旺庄路
	1054.76 
	18.2~34.5
	1052.00 
	28 
	30559.26 
	城—A
	2010.4.30
	预应力连续箱梁
	柱式桥墩、板式桥台
	
	特大型
	Ⅰ类

	
	永旺大桥A匝道桥
	旺庄路
	92.94 
	7.00
	92.06 
	3 
	650.61 
	城—A
	2010.4.30
	预应力连续箱梁
	柱式桥墩、板式桥台
	
	
	

	
	永旺大桥B匝道桥
	旺庄路
	150.86 
	7.00
	150.06 
	3
	1056.048
	城—A
	2010.4.30
	预应力连续箱梁
	柱式桥墩、板式桥台
	
	
	

	3
	惠农桥
	兴源北路
	64.20 
	32.9 
	57.00 
	3 
	2112.18 
	汽-20挂－100
	1988.12.30
	中孔为后张法预应力槽梁；
边孔为非预应力T梁
	柱式桥墩；重力式桥台
	2018年对惠农桥进行支座更换、T梁混凝土表面裂缝封闭、灌浆处理、混凝露筋破损缺陷修补处理、铰缝压浆处理、混凝土防腐涂装、桥面维修、雨水管改造
	中型
	Ⅲ类

	4
	枕溪桥
	西环线
	180.00 
	41.0 
	131.08 
	4 
	7380.00 
	城－A
	2008.4.28
	主桥：系杆拱桥，引桥：预应力砼空心板梁
	双柱式墩身+系梁+桩基，单排桩柱式墩身+系梁+桩基，肋板式桥台+盖梁+承台+桩基
	2016年对枕溪桥支座脱空、变形的进行更换维修；2017年对引坡护栏及铺装进行改造；2021年对枕溪桥东幅2-13#吊杆进行更换；2022年对枕溪桥吊杆锚头盖板进行更换维修，锚头涂刷油脂
	大型、特殊结构
	Ⅰ类

	5
	广南立交
太湖大道跨线桥
	广南立交匝道
	337.24 
	20.5 
	328.13 
	16 
	7503.61 
	汽-20挂-100
	1996.5
	钢筋砼连续箱梁
	桩柱式桥墩（打入桩基），中置式轻型桥台（打入桩基）
	
	高架、立交
	Ⅲ类

	
	广南立交
Z1匝道桥
	广南立交匝道
	185.32 
	8.0 
	180.00 
	10 
	1482.56 
	汽-20挂-100
	1996.5
	普通钢筋砼连续梁
	桩柱式桥墩（墩梁固结、打入桩基），中置式轻型桥台（打入桩基）
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交
Z2匝道桥
	广南立交匝道
	107.50 
	8.0 
	102.18 
	6 
	860.00 
	汽-20挂-100
	1996.5
	普通钢筋砼连续梁
	桩柱式桥墩（墩梁固结、打入桩基），中置式轻型桥台（打入桩基）
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交
Z4匝道桥
	广南立交匝道
	529.84 
	8.0 
	465.20 
	25 
	4238.72 
	汽-20挂-100
	1996.5
	普通钢筋砼连续梁
	桩柱式桥墩（墩梁固结、打入桩基），中置式轻型桥台（打入桩基）
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交
Z8匝道桥
	广南立交匝道
	468.83 
	8.0 
	457.62 
	24 
	3750.61 
	汽-20挂-100
	1996.5
	普通钢筋砼连续梁
	桩柱式桥墩（墩梁固结、打入桩基），中置式轻型桥台（打入桩基）
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交Z3H1通道桥
	广南立交匝道
	16.10 
	8.0 
	8.96 
	1 
	128.80 
	汽-20挂-100
	1996.5
	钢筋砼实心板
	重力式U型桥台
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交Z5H1通道桥
	广南立交匝道
	16.10 
	8.0 
	8.96 
	1 
	128.80 
	汽-20挂-100
	1996.5
	钢筋砼实心板 
	重力式U型桥台
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交Z6H1通道桥
	广南立交匝道
	16.11 
	8.0 
	8.95 
	1 
	128.91 
	汽-20挂-100
	1996.5
	钢筋砼实心板 
	重力式U型桥台
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交Z7H1通道桥
	广南立交匝道
	24.27 
	8.0 
	6.23 
	1 
	194.18 
	汽-20挂-100
	1996.5
	钢筋砼实心板 
	整体板基础
	
	
	Ⅲ类

	
	广南立交Z7H2通道桥
	广南立交匝道
	16.10 
	8.0 
	8.96 
	1 
	128.80 
	汽-20挂-100
	1996.5
	钢筋砼实心板 
	重力式U型桥台
	
	
	Ⅲ类

	6
	泓溪桥
	运河西路
	60.04 
	30.50
	51.00 
	3 
	1831.22 
	城—A
	2009.10.1
	预应力空心板梁
	重力式桥台、桩柱式桥墩
	2014年对桥梁上部结构采用粘贴钢板条加固处理
	中型
	Ⅲ类

	7
	沪宁高速桥
	凤翔北路
	255
	39.5
	165+90
	2 
	10072.50 
	城-A
	2022
	连续钢桁梁
	1.2-1.8m钻孔灌注桩
	
	特大桥/高架、立交
	Ⅰ类

	
	凤翔北路高架01标
	凤翔北路
	3448.5
	25.1～45.26
	50+（25+25+27.5+27.5）+3*30+44+3*30+（30+3*27.5）+（2*27.5+30）+3*30+4*30+（46.5+68+45.5）+（2*27.5+25）+（2*30+2*27.5）+4*27.5+3*31+2*31+3*31+50+3*31+3*31+3*31+3*30+44+3*27.5+（2*27.5+28）+44+3*31+4*31+50+3*30+4*30+4*27.5+2*27.5+（40.5+60+60+41）+2*30+3*30+4*30+（30+27.5+27.5）+（25+25+28）
	109 
	95526.43 
	城-A
	2022
	连续钢箱梁、预应力混凝土小箱梁、简支钢混叠合梁
	双柱开花墩、预应力混凝土盖梁、双柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	W2匝道
	凤翔北路
	300
	7.5～8.5
	（30+25+25）+3*25+（30+25+24.45）
	9 
	2253.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E2匝道
	凤翔北路
	261
	7.5～8.5
	（30+3*27.5）+（27.5+27.5+27）
	7 
	2148.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W3匝道
	凤翔北路
	88
	7.5～8.5
	26.95+27.5
	2 
	718.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E3匝道
	凤翔北路
	251
	7.5～8.5
	（10+20）+（23.59+26.92+30+30）+3*30
	9 
	1879.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W4匝道
	凤翔北路
	238
	7.5～8.5
	（3*30+（30+27.5+26.95））
	6 
	1788.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E4匝道
	凤翔北路
	246
	7.5～8.5
	（4*31+（25+30+29.45））
	7 
	2576.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W5匝道
	凤翔北路
	263
	7.5～8.5
	（30.45+31+31+30）+（30+27.5+27.5）
	7 
	2183.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E5匝道
	凤翔北路
	172
	7.5～8.5
	（26.95+27.5+27.5）+3*27.5
	6 
	1190.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	预应力混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	1-NW匝道
	凤翔北路
	64
	8～9.5
	25+29.19
	2 
	514.00 
	城-A
	2022
	连续钢混叠合梁
	混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.2m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	1-NE匝道
	凤翔北路
	395
	8～9.5
	（30+27.58+27.65）+（27.7+27.8+27.8）+（30+30）+（31+31.68）+（35+40+28.84）
	13 
	4403.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁、连续钢混叠合梁
	混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.2m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	2-SW匝道
	凤翔北路
	568
	8～9.5
	（25.07+30+30）+3*27.5+（27.5+30+30）+（40+60+40）+（31+31+30.45）
	15 
	4718.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁、连续钢箱梁、简支钢混叠合梁
	混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.2m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	2-WS匝道
	凤翔北路
	507
	8～9.5
	（26.95+27.5）+3*30+4*30+4*30+（30+30+27.5+27.08）
	17 
	4387.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁、连续钢混叠合梁
	混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.2m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔北路高架02标
	凤翔北路
	928.5
	25.1～39.5
	主线右幅:（27.45+36）+（36+36+27.45）；主线左幅:2*33.45+（24+26+36）
+32+3*27.5+2*27.5+（51.2+80+51.2）+3*30+4*30+（38.5+60+60+45.2）
	25 
	20651.50 
	城-A
	2022
	连续钢箱梁、连续钢桁梁、连续小箱梁、悬挑混凝土连续梁
	混凝土盖梁、直线墩
	
	
	Ⅱ类

	
	W6匝道
	凤翔北路
	138
	7.5
	（27.642+27.5）+3*27.5
	5 
	1035.00 
	城-A
	2022
	连续小箱梁
	混凝土盖梁、直线墩
	
	
	Ⅱ类

	
	E6匝道
	凤翔北路
	136
	7.5
	3*27.5+（27.5+25.197）
	5 
	1020.00 
	城-A
	2022
	连续小箱梁
	混凝土盖梁、直线墩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔北路高架03标
	凤翔北路
	3794.85
	25.1～43.53
	4*30+3*30+3*27.5+（40+60+40）+3*27.5+（27.5+30+30）+4*30+44+3*30+（30+30+31+31）+4*31+（48.25+70+48.25）+3*31+3*31+（3*31+21）+（25+27.5+27.5）+50+（30+27.5+27.5）+（27.5+27.5+30+30）+3*30+4*30+4*30+（41.25+60+41.25）+5*31+3*31+（31+30+30）+（30+35+27.5）+（27.5+30+30）+（48.5+70+48.5）+3*30+3*27.5+3*31+（31+31+30+30）+4*30+50+3*30+（30+30+29.45）
	117 
	105523.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁、连续钢箱梁、简支钢混叠合梁
	预应力混凝土盖梁、双柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W7匝道
	凤翔北路
	264
	7.5～8.5
	（30.45+31）+3*27.5
	5 
	1749.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E7匝道
	凤翔北路
	242
	7.5～8.5
	（29.45+30+30）+3*27.5
	6 
	1815.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W8匝道
	凤翔北路
	191
	7.5～8.5
	2*30+（25+25+24.45）
	5 
	1428.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E8匝道
	凤翔北路
	193
	7.5～8.5
	2*30+（25+25+24.45）
	5 
	1578.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W9匝道
	凤翔北路
	220
	7.5～8.5
	（30.45+31）+3*30
	5 
	1797.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E9匝道
	凤翔北路
	221
	7.5～8.5
	（30.45+31）+3*31
	5 
	1653.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	W10匝道
	凤翔北路
	186
	7.5～8.5
	3*31+（25+31.2+16.81）
	6 
	1395.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁、预制空心板梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	E10匝道
	凤翔北路
	273
	7.5～8.5
	（31+31+30）+（30+27.5+27.5）+（25+24.37）+（22.01+16.04）
	10 
	2307.00 
	城-A
	2022
	预应力混凝土小箱梁、预制空心板梁
	钢筋混凝土盖梁、独柱桥墩、1.0-1.5m钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	8
	开源大桥（荷载试验）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ类

	合计
	17326.81
	
	
	543
	342784
	
	
	
	
	
	
	



	2025年市管桥梁结构定期检测设施量清单（二标段）

	序号
	桥名
	地点
	全长（m）
	总宽（m）
	跨径（m）
	孔数
	面积（m2）
	设计荷载
	建造年代
	上部结构
	下部结构
	加固（大修）情况
	桥梁类型
	养护类别

	1
	蓉湖大桥
	盛岸路
	1056.50 
	33.0 
	1056.50 
	36 
	34864.50 
	城－A
	2004.6.1
2008年蓉湖大桥慢车道改造
	主桥为斜拉桥。主桥：主跨为鱼腹式钢箱梁；锚跨为预应力砼梁。引桥：东引桥为二联预应力连续梁（单箱单室）；西引桥为五联预应力连续梁（单箱三室）。
	主桥:桥墩为塔梁墩固结体系；引桥：桥墩为桩基+承台+板式墩身；桥台为桩基+承台+板式台身。
	2022年安全隐患整治项目：更换三根试验索以及西引桥11#墩支座更换
	特大型、特殊结构
	Ⅰ类

	
	蓉湖大桥南北匝道桥
	
	133.37 
	18.0 
	125.00 
	5 
	2400.66 
	城－A
	2004.1.1
	两幅：预应力连续梁（单箱单室，鱼腹式截面）
	板式桥墩；板式桥台。
	
	
	

	2
	锡山大桥
	人民西路
	221.24 
	24.6 
	200.00 
	8 
	5442.50 
	汽-20拖-120
	1983.1.1
2009.1.15（桥面改造）
	主桥：钢筋砼“T”型钢构（双箱四室悬臂梁、预应力钢筋砼挂梁），岸桥：钢筋砼“T”梁
	桥墩：空箱型墩身+承台+钻孔灌注桩，桥台：重力式U型桥台
	2019对锡山大桥上部结构缺陷进行维修加固；桥梁支座更换；慢车道混凝土采用碳纤维布加固，并采用环氧覆层施工
	大型
	Ⅳ类

	3
	金城大桥
	金城路
	540.00 
	40.0 
	539.00 
	17 
	21600.00 
	城－A
	2004.1.18
	主桥：预应力砼连续箱梁；引桥：预应力空心板梁
	主墩：桩基+双柱门式墩身；引桥桥墩：双柱式桥墩；桥台：桩基+承台+台身+台帽。
	2016对金城大桥腹板裂缝采用钢板进行加固；桥梁支座更换
	大型
	Ⅰ类

	4
	金城路立交金城路主线桥
	金城路
	2044.22 
	24.5 
	2041.90 
	68 
	50083.39 
	城－A
	2005.4.30
	2跨简支空心板梁、其余为预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	金城路立交兴源路主线桥
	
	1693.05 
	24.5 
	1688.50 
	57 
	41479.73 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交A匝道桥 
	
	533.60 
	8.5 
	533.60 
	20 
	4535.60 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交B匝道桥 
	
	254.00 
	8.5 
	254.00 
	9 
	2159.00 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交C匝道桥 
	
	254.00 
	8.5 
	207.00 
	9 
	2159.00 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交D匝道桥 
	
	258.61 
	8.5 
	258.61 
	9 
	2198.22 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交E匝道桥 
	
	226.38 
	8.5 
	226.38 
	9 
	1924.19 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交F匝道桥 
	
	151.15 
	8.5 
	150.00 
	5 
	1284.78 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交G匝道桥 
	
	151.15 
	8.5 
	150.00 
	5 
	1284.78 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交H匝道桥 
	
	151.15 
	8.5 
	150.00 
	5 
	1284.78 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	金城路立交I匝道桥 
	
	121.15 
	8.5 
	120.00 
	4 
	1029.78 
	城－A
	2005.4.30
	预应力砼连续箱梁
	板式桥墩，板式桥台
	
	
	Ⅱ类

	5
	景云立交主线桥
	金城东路
	1076.14 
	26～30
	826.14 
	29 
	29490.95 
	城－A
	2006.12.25
	第九联：后张法预应力砼简支小箱梁，其余为预应力砼连续箱梁
	圆柱式桥墩，重力式桥台
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	景云立交G匝道桥
	
	960.19 
	10.0 
	701.84 
	33 
	7670.92 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	独柱式墩身+承台+桩基，Y型板式桥墩+钻灌桩基础，埋置式桥台
	2010年梁底发生火烧，随后进行了加固；2020年6月对该匝道6个桥墩进行了独柱墩加固。
	
	Ⅱ类

	
	景云立交I匝道桥
	
	998.26 
	10.0 
	835.36 
	40 
	9365.94 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	独柱式墩身+承台+桩基，Y型板式桥墩+钻灌桩基础，埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	景云立交J匝道桥
	
	200.38 
	10.0 
	80.00 
	4 
	1806.69 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础，埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	景云立交K匝道桥
	
	588.76 
	10.0 
	160.00 
	8 
	3256.66 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础，埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	6
	景渎立交金城路高架桥
	金城东路
	859.22 
	26～49
	859.22 
	28 
	23113.69 
	城－A
	2006.12.25
	第五联：预应力简支梁；其余为连续箱梁
	桥墩：双柱或多柱式矩形墩身+承台+桩基；薄壁式桥台
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	景渎立交江海路高架桥
	
	926.00 
	26～30
	926.00 
	30 
	25495.05 
	城－A
	2006.12.25
	第三联：预应力简支梁；其余为连续箱梁
	桥墩：双柱或多柱式矩形墩身+承台+桩基；薄壁式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	景渎立交A匝道桥
	
	231.60 
	9.0 
	231.60 
	10 
	2084.40 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础
	
	
	Ⅱ类

	
	景渎立交B匝道桥
	
	811.62 
	10.0 
	811.62 
	39 
	8116.16 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础；薄壁式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	景渎立交C匝道桥
	
	253.14 
	9.0 
	253.14 
	12 
	2278.26 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础
	
	
	Ⅱ类

	
	景渎立交E匝道桥
	
	507.76 
	9.0 
	507.76 
	24 
	4569.80 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础
	
	
	Ⅱ类

	
	景渎立交F匝道桥
	
	406.68 
	10.0 
	406.68 
	20 
	4066.78 
	城－A
	2006.12.25
	普通钢筋砼连续箱梁
	Y型板式桥墩+钻灌桩基础；薄壁式桥台
	
	
	Ⅱ类

	7
	金城路立交慢行系统
	金城路
	1092.49 
	8-10
	1079.61 
	67 
	9660.55 
	3.5KN/m2
公路—Ⅱ
	2011.4.28
	非预应力箱梁、预应力T梁、预应力实心板
	柱式桥墩、桩柱式桥台
	
	高架、立交
	Ⅳ类

	合计
	16701.80
	
	
	610
	304707
	
	
	
	
	
	
	

	2025年市管桥梁结构定期检测设施量清单（三标段）

	序号
	桥名
	地点
	全长（m）
	总宽（m）
	跨径（m）
	孔数
	面积（m2）
	设计荷载
	建造年代
	上部结构
	下部结构
	加固（大修）情况
	桥梁类型
	养护类别

	1
	宝界桥（新）
	双虹路
	390.74 
	18.5 
	382.45 
	21 
	7228.69 
	汽-20挂-100
	1994.9.3
	T型简支连续梁
	桥墩：钻孔灌注桩、接桩、盖梁，桥台：钻孔灌注桩、嵌岩桩、细粒砼石砌台身。
	2008年对宝界桥（新）橡胶板伸缩缝改造成型钢伸缩缝；2016年对宝界桥（新）板式橡胶支座进行更换、桥面铺装修复，重新摊铺沥青、上部结构缺陷维修、开裂横隔板进行维修加固；2021年对人行道改造，栏杆进行更换，桥梁上部结构粘贴碳纤维板加固
	大型
	Ⅲ类

	2
	吴桥
	通惠西路
	1133.95 
	30.0 
	643.00 
	34 
	34018.50 
	汽-20挂-100
	1994.12.16改建
2009年加固
	
主桥：预应力双箱双室预应力钢筋砼连续梁，引桥：连续板式钢筋砼钢架结构
	桥墩：引桥为钻孔灌注桩基础、独立的双柱式钢筋砼矩形墩。主桥为钻孔桩基础、钢筋砼实体桥墩
	2009年对吴桥上部结构采用粘贴钢板进行加固维修；2013年对吴桥增设体外预应力，并对上部结构裂缝及混凝土缺陷进行维修加固；2015年对吴桥西引桥开裂暗盖梁进行凿除修复；2016年对吴桥东引桥开裂暗盖梁进行凿除修复；2018年对吴桥上部结构裂缝、混凝土缺陷进行修复，并采用粘贴钢板及碳纤维布的形式进行加固；2020年对吴桥上部结构裂缝、混凝土缺陷进行修复，并采用粘贴钢板及碳纤维布的形式进行加固
	特大型
	Ⅲ类

	3
	华清大桥
	华清北路
	481.33 
	40.0 
	465.33 
	12 
	19253.00 
	城－A
	2004.6.22
	主桥：结构形式为钢筋砼下承式提篮拱桥（主拱肋、纵梁、横梁、系杆、吊杆）。引桥：预应力砼箱梁（四箱单室）
	桥墩：桩基+圆柱墩身。桩柱式桥台。
	2014年对华清大桥系杆支撑架、支撑架衬垫进行更换维修；对吊杆及系杆PE修补；对主桥钢纵横梁除锈及防腐涂装；对引桥上部结构裂缝进行维修加固
	大型、特殊结构
	Ⅰ类

	4
	凤翔大桥
	凤翔路
	237.00 
	45.0 
	237.00 
	3 
	10665.00 
	城－A
	2008.9.28
	预应力砼变高度连续梁
	主墩：双实体棱台式结构+承台+钻孔灌注桩，边墩：桩柱式门架墩+承台+钻孔灌注桩
	
	大型
	Ⅰ类

	5
	瞻江立交（江海路高架桥）
	江海东路
	1123.10 
	13.644～23.247
	1123.10 
	37 
	34934.04 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	H或Y型立柱+承台+桩基
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	瞻江立交A匝道桥
	
	155.11 
	8.6 
	91.10 
	3 
	1340.75 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	H或Y型立柱+承台+桩基
	
	
	Ⅱ类

	
	瞻江立交B匝道桥
	
	224.87 
	8.6 
	150.32 
	5 
	1943.81 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	H或Y型立柱+承台+桩基
	
	
	Ⅱ类

	6
	江海路高架D1匝道桥
	江海东路
	219.11 
	8.6 
	218.59 
	5 
	1893.99 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	H或Y型立柱+承台+桩基
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	江海路高架D2匝道桥
	
	150.56 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1252.96 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架D3匝道桥
	
	150.56 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1252.96 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架D4匝道桥
	
	150.06 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1248.80 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架D5匝道桥
	
	120.56 
	8.3 
	120.00 
	4 
	1003.30 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架U1匝道桥
	
	180.26 
	8.6 
	179.80 
	5 
	1558.18 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架U2匝道桥
	
	150.56 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1252.96 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架U3匝道桥
	
	150.56 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1252.96 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架U4匝道桥
	
	150.56 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1252.96 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架U5匝道桥
	
	150.56 
	8.3 
	150.00 
	5 
	1252.96 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	
	江海路高架桥
	
	4908.12 
	13.644～22.144
	4939.08 
	158 
	193611.22 
	城－A
	2006.12.30
	预应力砼连续箱梁
	板式或门式桥墩
埋置式桥台
	
	
	Ⅱ类

	7
	凤翔路高架桥
	凤翔路
	3505.85 
	25.5-26
	左幅：3324.25m,右幅3330.25m
	102 
	90745.88 
	城－A
	2008.9.28
	等高度预应力砼连续箱梁、预应力小箱梁
	H型立柱/Y型+承台+钻孔灌注桩
	
	高架、立交
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架A匝道桥
	
	296.02 
	8.0 
	200.00 
	8 
	2347.60 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架B匝道桥
	
	536.73 
	8.0 
	453.50 
	18 
	4293.82 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架u1匝道桥
	
	353.87 
	8.0 
	255.40 
	9 
	2830.95 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架d1匝道桥
	
	275.27 
	8.0 
	176.70 
	5 
	2202.19 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架u2匝道桥
	
	224.79 
	8.0 
	142.00 
	5 
	1798.33 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架d2匝道桥
	凤翔路
	225.00 
	8.0 
	142.00 
	5 
	1800.00 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架u3匝道
	
	213.03 
	8.0 
	120.00 
	4 
	1704.22 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架d3匝道
	
	207.12 
	8.0 
	120.00 
	4 
	1656.98 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架u4匝道桥
	
	224.33 
	8.0 
	141.50 
	5 
	1794.63 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	
	凤翔路高架d4匝道桥
	
	244.31 
	8.0 
	148.00 
	5 
	1954.48 
	城－A
	2008.9.28
	大挑臂圆弧形普通钢筋砼和预应力钢筋砼现浇连续箱梁
	桥墩：Y型哑铃形墩身+承台+钻孔灌注桩基础，桥台：重力式桥台+钻孔灌注桩
	
	
	Ⅱ类

	8
	高桥
	钱皋路
	384.00 
	36.2 
	384
	11 
	13885.44 
	城-A
	2020.8
	南引桥为5*23.2m连续小箱梁+46m简支钢箱梁+主桥为106m简支钢拱桥+北引桥为4*29m连续小箱梁
	主跨桥墩：钻孔灌注桩基础、承台、墩身、盖梁，引桥桥墩：钻孔灌注桩基础、圆立柱、盖梁；桥台：钻孔灌注桩基础、承台、台身。 
	
	大型
	Ⅰ类

	合计
	16917.89
	
	
	503
	443232
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[bookmark: _Toc3651][bookmark: _Toc13611]检测依据
1) 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；
2) 《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；
3) 《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；
4) 《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范》（JTGT 5122—2021）；
5) 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
6) 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；
7) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
8) 《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；
9) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；
10) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JTJ/T 23-2011）；
11) 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；
12) 《混凝土强度检验评定标准》（GB 50107-2010）；
13) 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152-2019）；
14) 《工程测量标准》（GB 50026-2020）；
15) 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；
16) 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019年版）；
17) 《钢-混凝土组合桥梁设计规范》GB50917；
18) 《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T 2172-2012）。

[bookmark: _Toc301859830][bookmark: _Toc28461][bookmark: _Toc10508]
中小桥梁检测内容及检测要求
[bookmark: _Toc3096][bookmark: _Toc2646]检测的桥梁
本次拟检测中、小桥梁共2座，均为加固过的桥梁：惠农桥、泓溪桥。
[bookmark: _Toc9271][bookmark: _Toc29685]外观检查
1、桥面系检查
包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆、护栏等检查。
2、 上部结构检查
    包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等检查。
3、下部结构检查
1）支座的检查
2）墩台与基础的检查，注意墩台顶变位及桩基冲刷情况的检查。
3）凡是有水下桩基的桥梁，需要做水下桩基破损状况调查。
4、其他检查
1）翼墙、侧墙、耳墙、锥坡、护坡、河床及调治构造物、桥梁限载牌等。
2）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。
5、重点检查项目
1）桥梁结构纵向线形测量；
2）桥梁结构几何参数和变异状况的调查。
3）惠农桥：重点关注边跨T梁铰缝渗水情况。
4）对照以往检测资料，对桥梁维修加固过的部位进行复检，描述加固部位的工作运营状态和病害发展情况。
[bookmark: _Toc26446][bookmark: _Toc24619][bookmark: _Toc317854864]无损检测
1、混凝土强度检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件（若小于3个的按3个计）进行检测，每个构件10个测区，每个测区16个测点）
2、混凝土碳化深度检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件（若小于3个的按3个计）进行检测，每个构件3个测区，每个测区3个测点）
3、对裂缝宽度超限的典型结构性裂缝，需测量裂缝深度，并绘制典型裂缝分布示意图
4、钢筋锈蚀状况检测（抽检频率：每跨抽取30％的构件（若小于3个的按3个计）进行检测，每个构件1个测区，每个测区20个测点）
5、钢筋保护层厚度检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件（若小于3个的按3个计）进行检测，每个构件10个测点）
6、桥梁结构自振频率检测（建议根据可用传感器数量，在主跨跨中和1/4，3/4主跨布设加速度传感器进行检测）。
[bookmark: _Toc12950][bookmark: _Toc27784]结构检算
桥梁结构检算应包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。相同结构类型桥梁可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨开展结构检算。
考虑到中、小桥大部分均为简支梁桥和连续梁桥等结构，需参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。
按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求，对检测桥梁全部开展桥梁结构检算。
[bookmark: _Toc24367][bookmark: _Toc32505]
高架桥桥梁检测内容及检测要求
[bookmark: _Toc29839][bookmark: _Toc30386]检测的桥梁
本次拟检测高架、立交桥有9座：金城路立交、金城路立交慢行系统、景云立交、景渎立交、瞻江立交（江海路主线及A、B匝道桥）、广南立交、江海路高架、凤翔路高架、凤翔北路高架（惠山区部分）。
表3.1  高架桥桥梁一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（m）
	总宽（m）
	孔数
	桥面总面积（m2）
	结构形式

	1
	金城路立交
	金城路
	5838.46
	8.5-24.5
	200
	109423.22
	预应力连续箱梁+空心板梁

	2
	金城路立交慢行系统
	金城路
	1092.49 
	8-10
	67
	9660.55 
	非预应力箱梁+预应力T梁+预应力实心板

	3
	景云立交
	金城东路
	3823.73
	10-30
	114
	51591.16
	预应力连续箱梁+非预应力连续箱梁+预应力简支箱梁

	4
	景渎立交
	金城东路
	4305.69
	9-49
	163
	63482.73
	预应力连续箱梁+非预应力连续箱梁+预应力简支箱梁

	5
	瞻江立交
	江海东路
	1503.08
	8.6-23.247
	45
	38218.6
	预应力连续箱梁

	6
	广南立交
	太湖大道
	1717.41
	8-20.5
	86
	18544.98
	连续梁+简支板梁

	7
	江海路高架  
	江海东路
	6481.47
	8.3-22.144
	207
	206833.25
	预应力连续箱梁

	8
	凤翔路高架
	凤翔路
	6306.32
	8-26
	170
	113129.08
	预应力连续箱梁+非预应力连续箱梁

	9
	凤翔北路高架（惠山区）
	凤翔北路
	13588.85
	7.5-45.26
	408
	266234.93
	预应力砼小箱梁+钢混组合梁+钢箱梁+钢桁梁



[bookmark: _Toc4925][bookmark: _Toc32183]外观检查
1、桥面系检查
包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、栏杆、护栏等检查。
2、上部结构检查
上部结构主要对主梁结构进行检查，对以下几点需重点检查：
（1）重点检测预应力金属波纹管下混凝土空洞，探讨预应力管道注浆质量状况检测。
（2）预应力钢束锚固区混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向结构裂缝。
（3）连续梁的应力集中处（跨中、支点及变截面处）混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀现象。
（4）滴水檐混凝土是否开裂、破损，有无掉落风险。
3、下部结构检查
1）支座的检查
2）墩台与基础的检查，注意墩台顶变位情况的检查。
4、其他检查
（1）翼墙、侧墙、耳墙、桥梁限载牌、限高标志等。
（2）声屏障、花箱等附着物有无安全风险。
5、曲线匝道桥、独柱墩桥的检查
对于曲线匝道桥、独柱墩桥需重点检查梁体有无横向移位、支座有无脱空、梁体有无倾覆可能性，横向限位挡块有无破损、碎裂以及挡块高度是否合适，是否能真正起到限位作用。
6、 对钢箱梁、钢-砼叠合梁还应重点检查以下内容
（1）结构整体外观检查
（2）箱室内有无水渍或积水情况
（3）焊缝探伤检测（基于外观检查病害需要探伤的情况下进行）
（4）结构涂层厚度检查
（5）螺栓、铆钉、连接节点锈蚀、变形情况检查
（6）钢-混结合面是否有脱开、滑移、错位、渗水、锈蚀等现象
（7）砼桥面板是否有开裂、破损、渗水等现象
[bookmark: _Toc27694][bookmark: _Toc18900][bookmark: _Toc317854869]无损检测
1、混凝土强度检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件进行检测，每个构件10个测区，每个测区16个测点）
2、混凝土碳化深度检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件进行检测，每个构件3个测区，每个测区3个测点）
3、对裂缝宽度超限的典型结构性裂缝，需测量裂缝深度，并绘制典型裂缝分布示意图
4、钢筋锈蚀状况检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件进行检测，每个构件1个测区，每个测区20个测点）
5、钢筋保护层厚度检测（抽检频率：每跨抽取30%的构件进行检测，每个构件10个测点）
6、桥梁结构自振频率检测（检算联）
[bookmark: _Toc4513][bookmark: _Toc31579][bookmark: _Toc317854870]桥面线形测量
桥梁几何形态参数测定；桥梁结构纵向线形测量，测点应在桥轴线和车行道上、下游边缘线上（分左右幅的桥梁需分别布设）分别布设，并布设在每跨四等分截面上。桥面线形测量必须设置永久性观测点和永久控制点进行测量，以使观测具有延续性。
[bookmark: _Toc32596][bookmark: _Toc7283]结构检算
按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对高架桥的主线及匝道进行结构检算。相同结构类型桥梁可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联）开展结构检算（对于不同结构类型桥梁应分别选取最不利桥跨开展检算）。每座立交的主线桥和匝道桥均应选取薄弱部位开展结构检算，对于独柱墩连续直线梁桥、弯桥、坡桥、斜桥及异形结构桥，应检算结构整体的稳定性、抗倾覆和抗滑移能力。
考虑到高架桥大部分均为简支梁桥、连续梁桥和钢结构桥梁等结构，需参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1和5.3.2检算内容开展。
注1：桥梁检测期间，需实施桥梁抗倾覆及稳定性分析，确保检测期间桥梁安全。

[bookmark: _Toc24946][bookmark: _Toc8304]
大型特大型特殊结构桥梁检测内容及检测要求
表4.1大型、特大型特殊结构桥梁一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	仙蠡桥
	运河东路
	162.74
	26.68
	3
	连续刚构桥

	2
	锡山大桥
	人民西路
	221.24 
	24.6 
	8 
	T型刚构桥

	3
	金城大桥
	金城路
	540.00 
	40.0 
	17 
	连续梁桥

	4
	吴桥
	通惠西路
	1133.95 
	30.0 
	34 
	连续梁桥

	5
	宝界桥（新）
	双虹路
	390.74 
	18.5 
	21 
	简支梁桥

	6
	枕溪桥
	西环线
	180.00 
	41.0 
	4 
	系杆拱桥

	7
	华清大桥
	华清北路
	481.33 
	40.0 
	12 
	系杆拱桥

	8
	蓉湖大桥
	盛岸路
	1056.50 
	33.0 
	36 
	斜拉桥

	9
	凤翔大桥
	凤翔路
	237.00 
	45.0 
	3 
	连续梁桥

	10
	永旺大桥
	旺庄路
	1054.76 
	18.2~34.5
	28
	连续梁桥

	11
	高桥
	钱皋路
	384.00 
	36.2 
	11
	简支钢桁架拱

	12
	沪宁高速桥
	凤翔北路
	255
	39.5
	2
	连续钢桁梁


这12座大型、特大型特殊结构桥梁主桥共包含了6种桥型，分别为刚构桥、连续梁桥、系杆拱桥、钢桁架桥、斜拉桥和简支梁桥。每种桥型均需按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求分别对主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。以下是各主桥的检测内容，引桥的检测内容和检测要求与中小桥梁相同。
注1：上述12座桥梁均需按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求进行结构检算。
注2：在这12座桥梁中，进行桥面纵向线形测量、拱轴线线形测量和拱脚位移测量时，必须按已设置的永久性观测点和永久控制点进行测量，并将本次测量结果同以往测量结果进行对比分析。未设置永久观测点和永久控制点的桥梁，需增设永久观测点和永久控制点。
注3：在这12座桥梁中，凡是有水下桩基的桥梁，需要做水下桩基破损状况调查。
注4：在这12座桥梁中，凡是需要对锚头部位进行检查的，在不损坏封锚结构的前提下，需打开全部锚头检查。
注5：检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。

[bookmark: _Toc7493][bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc317854872]刚构桥检测内容
锡山大桥为T型刚构桥，仙蠡桥为连续刚构桥，列表如下：
表4.2  T型刚构桥一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	仙蠡桥
	运河东路
	162.74
	26.68
	3
	连续刚构桥

	2
	锡山大桥
	人民西路
	221.24
	24.6
	8
	T型刚构桥


1.1.1 [bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc29816] 仙蠡桥
仙蠡桥位于运河东路南北走向，全桥桥长162.74m，桥跨组成为46m+65m+46m，桥梁总宽为26.7m。主桥上部结构为预应力钢筋砼双箱双室连梁，刚构桥。主墩为钻孔灌注桩、双柱板式墩身。桥台为钻孔桩双柱板式墩。本桥的养护类别为Ⅲ类，养护等级I等。
   
图4.5  仙蠡桥立面照                       图4.6  仙蠡桥桥面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、重要检查部位：（1）连续刚构箱梁内外顶底板和腹板的检查；（2）连续刚构箱梁跨中处和反弯点处（L/4）检查；（3）连续刚构墩身及墩身与梁体连接部位的检查；（4）预应力筋锚头及齿板的检查；
2、自振频率测试；
3、桥面线形测量；
4、腹板钢板、底板碳纤维加固区域的裂缝发展情况的检查和分析；
三、专项检测项目
对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述加固部位的工作运营状态和病害发展情况；
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

1.1.2 [bookmark: _Toc29425][bookmark: _Toc4431] 锡山大桥
锡山大桥位于人民西路，东西走向，全桥桥长221.2m，跨径组成为（40＋60＋40+20+20+20）m，桥面总宽为24.6m，主桥上部结构为钢筋砼“T”型刚构，引桥上部结构为钢筋砼“T”梁。桥面为沥青混凝土路面，伸缩缝采用毛肋式伸缩缝，护栏采用钢结构。本桥的养护类别为Ⅲ类，养护等级I级。
  
图4.3  锡山大桥立面照                    图4.4  锡山大桥桥面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）T型刚构的悬臂梁根部、悬臂梁底面、牛腿和挂梁的检查；（2）T型刚构墩身的检查；（3）T型刚构箱内、外腹板、顶底板的检查；（4）预应力筋锚头的检查。
2、主桥自振频率测试；
3、桥面线形测量；
4、检查T构悬臂施工节段接缝处顶板渗水情况；
三、专项检测项目
对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述加固部位的工作运营状态和病害发展情况；
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

[bookmark: _Toc17220][bookmark: _Toc19223]大跨径连续梁桥检测内容
大跨径连续箱梁桥列表如下： 
表4.3  大跨径连续箱梁桥一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	金城大桥
	金城路
	540.00 
	40.0 
	17 
	连续梁桥

	2
	吴桥
	通惠西路
	1133.95 
	30.0 
	34 
	连续梁桥

	3
	凤翔大桥
	凤翔路
	237.00 
	45.0 
	3 
	连续梁桥

	4
	永旺大桥
	旺庄路
	1054.76 
	18.2~34.5
	28
	连续梁桥



1.1.3 [bookmark: _Toc30624][bookmark: _Toc10018] 金城大桥
金城大桥位于金城路，跨越京杭大运河，全桥桥长540m，主桥跨径组成为（63+105+63） m，桥面总宽为40m，主桥上部结构为变截面现浇预应力箱梁，主桥下部结构双柱门式墩身，引桥下部结构双柱式桥墩，支座采用球形钢支座、球冠圆板式橡胶支。桥面为沥青混凝土路面，栏杆为组合式结构。设计荷载：城-A级。本桥的养护类别为Ⅱ类，养护等级I级，2004年1月竣工。
  
图4.5  金城大桥立面照              图4.6  金城大桥桥面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）箱梁内外顶底板和腹板的检查；（2）箱梁跨中处和反弯点处（L/4）检查；（3）预应力筋锚头及齿板的检查。
2、主桥自振频率测试；
3、桥面线形测量；
4、主桥腹板、引桥边腹板端加固区域的裂缝发展情况的检查和分析。
5、重点关注超限裂缝情况。
三、专项检测项目
对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述加固部位的工作运营状态和病害发展情况。
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。
 
1.1.4 [bookmark: _Toc492976808][bookmark: _Toc38528405][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc13011]  吴桥
吴桥位于北塘区通惠西路，跨越京杭大运河，全桥长1133.95m，主桥跨径组成为（48+72+48）m，桥面总宽为30m，主桥上部结构为变截面现浇预应力箱梁，下部结构重力式桥台、柱式桥墩，支座采用GPZ盆式橡胶支座、BF-40板式橡胶支座、BF-60板式橡胶支座、BF-160板式橡胶支座。桥面为沥青混凝土路面，栏杆为钢混结构。设计荷载：汽20、挂100级。本桥的养护类别为Ⅲ类，养护等级I级。1994年12月16日竣工。
 
图4.15 吴桥立面照                  图4.16 吴桥桥面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）箱梁内外顶底板和腹板的检查；（2）箱梁跨中处和反弯点处（L/4）检查；（3）预应力筋锚头及齿板的检查。
2、主桥自振频率测试；
3、桥面线形测量；
4、腹板钢板加固区域的裂缝发展情况的检查和分析；
5、体外预应力索及锚具的检查；
6、着火加固区域重点检查；
7、超宽裂缝加固区域重点检查。
三、专项检测项目
对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述加固部位的工作运营状态和病害发展情况。
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

1.1.5 [bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc27907][bookmark: _Toc4996]凤翔大桥
凤翔大桥位于凤翔南路，跨越京杭大运河，全桥长237m，主桥跨径组成为（66+105+66）m，桥面总宽为45m，主桥上部结构为变截面现浇预应力箱梁，下部结构双实体棱台式、桩柱式门架墩，支座采用GPZ盆式橡胶支座。桥面为沥青混凝土路面，栏杆为钢混结构。设计荷载：城-A级。本桥的养护类别为I类，养护等级I级。2008年9月竣工。
  
图4.7 凤翔大桥立面照               图4.8 凤翔大桥桥面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）箱梁内外顶底板和腹板的检查；（2）箱梁跨中处和反弯点处（L/4）检查；（3）预应力筋锚头及齿板的检查。
2、主桥自振频率测试；
3、桥面线形测量；
4、箱梁内部分顶板预应力筋锚固齿板的封锚状况需重点检查。
三、专项检测项目
1、对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述检查情况和病害发展情况。
四、结构检算
结构检算包括结构的整体稳定性、控制界面和薄弱部位的检算。需参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

1.1.6 [bookmark: _Toc19693][bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc31880] 永旺大桥
永旺大桥位于旺庄路，跨越京杭大运河，全桥桥长1054.76m，主桥跨径组成为（72+120+72） m，桥面总宽为18.2~34.5m，主桥上部结构为变截面现浇预应力箱梁，主桥下部结构为柱式桥墩，支座采用GPZ（Ⅱ）盆式橡胶支座。桥面为沥青混凝土路面，栏杆为钢结构。设计荷载：城-A级。本桥的养护类别为I类，养护等级I级。2010年4月竣工。
  
图4.9 永旺大桥立面照               图4.10 永旺大桥桥面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）箱梁内外顶底板和腹板的检查；（2）箱梁跨中处和反弯点处（L/4）检查；（3）预应力筋锚头及齿板的检查。
2、主桥自振频率测试；
3、桥面线形测量。
三、专项检测项目
1、对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述检查情况和病害发展情况。
四、结构检算
结构检算包括结构的整体稳定性、控制界面和薄弱部位的检算。需参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

[bookmark: _Toc6753][bookmark: _Toc26167]系杆拱桥检测内容
开源大桥、枕溪桥为系杆拱桥，列表如下：
表4.4  系杆拱桥一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	枕溪桥
	西环线
	180.00 
	41.0 
	4 
	系杆拱桥

	2
	华清大桥
	华清北路
	481.33 
	40.0 
	12 
	系杆拱桥



1.1.7 [bookmark: _Toc1943][bookmark: _Toc17460][bookmark: _Toc492976812] 枕溪桥
枕溪桥位于西环线，跨洋溪河，南北走向，设计荷载城-A级，该桥主桥为1×80m系杆拱桥，引桥为3跨简支空心板梁桥。全桥桥长180m。全桥左右分幅，右幅桥跨径（15.56+15.56+80+20）m；左幅桥跨径（20+80+15.56+15.56）m，桥面总宽41m。主桥采用刚性系刚性拱，单幅桥梁设2片拱肋，拱肋之间为机动车道，人行通道悬挑于外拱肋之外。系梁为预应力砼结构，采用工字形截面，高2.0m，宽1.5m，腹板厚0.7m，系梁之间设置横梁。吊杆为刚性吊杆，采用外径219mm、壁厚14mm的无缝钢管作为外套管，内穿成品索，吊杆锚具采用冷铸镦头锚。本桥的养护类别为I类，养护等级I等。该桥于2008年竣工。
  
图4.20  枕溪桥立面照                   图4.21  枕溪桥桥面照

主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）拱肋检查；（2）拱脚检查；（3）钢管混凝土吊杆检查；（4）系杆拱系杆检查；（5）纵梁、横梁及各连接部位的检查；（6）节点连接检查；
2、桥面线形、拱肋轴线形测量；
3、主桥自振频率测试；
4、重点对吊杆上、下锚头、拱肋及风撑检查，着重检查锚头积水情况；
5、重点对已换索吊杆检查。
三、专项检测项目
1、对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述加固部位的工作运营状态和病害发展情况。
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1、5.3.3检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

1.1.8 [bookmark: _Toc13187][bookmark: _Toc27312][bookmark: _Toc14184]华清大桥
华清大桥位于华清大道，跨越京杭运河，全长481.4m，设计荷载城市-A级。主桥结构形式为下承式钢管混凝土提篮式系杆拱桥（主拱肋、纵梁、横梁、系杆、吊杆、K撑）。机动车道为双向六车道，宽22.5m。非机动车道2×3.5m，绿化分隔带2×3.0m，人行道宽为2×2.25m，全宽40m。
华清大桥主桥净跨径132m，净矢高33m，横梁采用钢箱结构，纵向设置柔性系杆，横梁间设置π纵梁。引桥宽40m，由四个单箱单室组成整体断面构成，箱梁梁高1.6m。北引桥桥跨组合为28+34+30.9+30m。南引桥桥跨组合为33.425+3×31m。吊杆采用柔性吊杆。本桥的养护类别为I类，养护等级I等。该桥于2005年竣工。2022年安全隐患整治项目，对华清大桥增设钢纵梁、更换2根系杆、更换支撑架和吊杆（实际施工时间为2024年）。
 
图4.17 主桥桥梁正面照                   图4.18 主桥桥梁侧面照
 
图4.19 引桥桥梁照片
主桥主要检查内容
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）拱肋和K撑的钢管检查；（2）钢管混凝土拱肋脱空缺陷的检查；（3）柔性吊杆检查；（4）系杆拱系杆检查；（5）混凝土拱座的检查；（6）拱脚检查；（7）纵梁、横梁及各连接部位的检查；（8）钢混结合部位外观检查；
2、桥面线形、拱轴线线形测量；
3、主桥自振频率测试；
4、吊杆索力测试；
5、拱脚位移测量；
6、吊杆上、下锚头外观检查，着重检查锚头积水情况；
7、系杆锚头检查，着重检查锚头积水情况；
8、钢结构连接部位外观检查；
9、钢结构关键部位焊缝探伤（基于外观检查病害需要探伤的情况下进行）；
10、钢结构涂装层检查及厚度测试；
三、专项检测项目
对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述检查情况和病害发展情况。
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1、5.3.3检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。

[bookmark: _Toc7822]斜拉桥
蓉湖大桥为斜拉桥结构，列表如下： 
表4.5  斜拉桥一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	蓉湖大桥
	盛岸路
	1056.50 
	33.0 
	36 
	斜拉桥


1.1.9 [bookmark: _Toc11906][bookmark: _Toc9000][bookmark: _Toc6130] 蓉湖大桥
蓉湖大桥位于盛岸路，全长1056.5m，设计荷载城市-A级。主桥设计布置采用独塔单索面混合梁斜拉桥，桥跨组合为75m（33.8m+41.2m）+145m。主桥双向四车道布置，机动车道宽2×7.5m，非机动车道2×4.5m，两侧各设3m宽人行道。桥面宽33m，主梁梁高2.8m。混凝土梁采用单箱五室截面，主梁顶板厚30cm，底板厚45cm，腹板厚45cm。该桥于2004年竣工。2022年安全隐患整治项目，对蓉湖大桥更换3根斜拉索（实际施工时间为2024年）。

 
图4.22  桥梁立面照                  图4.23  桥梁底面照
 
图4.24  蓉湖大桥翼缘板照片        图4.25 蓉湖大桥引桥照片
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）斜拉索检查 a、斜拉索外观检查；b、斜拉索上下锚头检查；（2）主梁检查；（3）索塔检查；（4）钢混结合部位外观检查；（5）主塔楼梯安全性检查；（6）主塔内钢锚箱的检查；
2、主桥自振频率测试；
3、斜拉索索力测试；
4、主梁的线形测量；
5、测量主塔的竖直度；
6、钢结构连接部位检查；
7、钢结构关键部位焊缝探伤（基于外观检查病害需要探伤的情况下进行）；
8、钢结构涂装层检查及厚度测试；
9、蓉湖大桥引桥的体外预应力需重点检查；
三、专项检测项目
1、对照以往检测资料，对桥梁维修过的部位和原有病害较严重的部位进行复检，描述检查情况和病害发展情况；
四、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1、5.3.4检算内容开展。选取引桥最不利桥跨（联）开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。


1.2 [bookmark: _Toc11982][bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc12587][bookmark: _Toc29410]钢桁架桥
高桥主桥为简支钢桁架拱桥，沪宁高速桥为连续钢桁梁桥，列表如下：
表4.4  系杆拱桥一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	高桥
	钱皋路
	384.00 
	36.2 
	11
	简支钢桁架拱

	2
	沪宁高速桥
	凤翔北路
	255
	39.5
	2
	连续钢桁梁


1.2.1 [bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc23314][bookmark: _Toc15290]高桥
高桥位于江苏省无锡市钱皋路，跨越京杭大运河，为一座偏南北走向的钢桁架桥，桥梁全长13.2m，跨径组合（由南向北）为（5×23.2+46+106+4×29）m，该桥上部结构南引桥为5×23.2m连续小箱梁+46m简支钢箱梁+主桥为106m简支钢桁架拱桥+北引桥为4×29m连续小箱梁；主桥采用钢桁架拱桥结构形式，主跨106m。横向采用三片主桁结构，桁间距各13.6m，加两侧挑臂总宽36.16m，节间距11.1和12.0m。边桁拱肋矢高17.5m，中桁拱肋矢高17.413m。下弦杆和拱肋均采用箱型截面，腹杆均采用H型截面。
该桥桥面总宽36.1m，桥宽布置为：0.25m（栏杆基座）+3.3m（人非混行道）+0.3m（栏杆基座）+1.7m（侧分带）+11.50m（机动车道）+2.0m（中分带）+11.50m（机动车道）+1.7m（侧分带）+0.3m（栏杆基座）+3.3（人非混行道）+0.25m（栏杆基座），桥面铺装采用钢筋混凝土垫层+沥青混凝土面层，栏杆采用铁艺栏杆。该桥修建于2018年，设计荷载等级为城-A级，目前桥头两端设有40t限载标志牌。
    
图4.30   高桥立面照                         图4.31   高桥平面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、主桥重要检查部位：（1）桥上桁架结构检查；（2）钢箱梁结构检查；（3）主拱结构检查；（4）节点连接检查；
2、桥面线形、拱轴线形测量；
3、主桥自振频率测试；
4、焊缝探伤检测（基于外观检查病害需要探伤的情况下进行）；
5、结构涂层检查。
6、主拱节点连接板与螺栓间锈蚀情况检测。
三、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1、5.3.2检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。
1.2.2 [bookmark: _Toc1846] 沪宁高速桥
沪宁高速桥是凤翔北路高架快速路上跨越沪宁高速的重要节点，钢桁架采用无竖杆的三角桁架，跨径（165+90）m，两端桁高12m，中间桁高14m，采用三主桁结构，桁间距为19.25m；桥面采用正交异型钢桥面板的整体桥面；支座采用定制的铸钢球型减隔震支座。整体桥面与主桁都采用对拼熔透焊接。
该桥修建于2022年，设计荷载等级为城-A级。本桥的养护类别为I类，养护等级I等。
  
主桥平面照                         主桥立面照
     
      主桥底面照
主桥主要检查内容：
一、常规检测项目
1、对桥梁进行常规外观检查和无损检测。
二、重点检测项目
1、重要检查部位：（1）桥上桁架结构检查；（2）重要受力焊缝；（3）节点连接检查；（4）钢梁支座
2、桥面线形测量；
3、主桥自振频率测试；
4、焊缝探伤检测（基于外观检查病害需要探伤的情况下进行）；
5、结构涂层厚度检查；
6、桁架节点连接板与螺栓间锈蚀情况检测；
7、首次检测，设立桥梁永久观测点，建立桥梁首检档案资料。
三、结构检算
结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.2检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。
[bookmark: _Toc15078][bookmark: _Toc13042]简支梁桥检测内容
宝界桥（新）为简支梁桥，列表如下：
表4.7  简支梁桥一览表
	编号
	桥名
	地点
	全长（米）
	总宽（米）
	孔数
	结构形式

	1
	宝界桥（新）
	双虹路
	390.74 
	18.5 
	21 
	简支梁桥



1、简支梁桥检测内容和中小桥梁检测内容大致相同，主要包括外观检查和无损检测，具体内容见2.2和2.3。
2、对照以往检测资料，对原有病害较严重的部位进行复检，描述检查情况和病害发展情况。
3、应特别对经维修加固的宝界桥（新）加固区域进行重点检查，特别是T梁铰缝状况进行重点观测。
4、结构检算
对上述简支梁桥进行结构检算。结构检算包括承载力检算、稳定性检算、刚度验算、控制截面和薄弱部位的检算。可参照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）5.3.1检算内容开展。选取主桥全桥和引桥最不利桥跨（联）分别开展结构检算（可选择BSI评估等级最低的最不利桥跨（联））。
[bookmark: _Toc1244][bookmark: _Toc9879]
桥梁支座专项检查
1、本次桥梁检测中，支座检查应按照《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准（DB32/T 2172-2012）》的要求，对桥梁支座进行专项检查，着重对已存在病害但未更换的支座应进行详细检查，定性和定量两方面描述所有支座病害情况，对照以往支座检测资料，加以分析评估并提出处置建议，检测报告中需提供桥梁支座病害检查评定汇总表，表格样式可参照附件1；
2、结合养护巡视中发现的桥梁支座病害情况，要求在本次桥梁支座检查中，对桥梁的横向限位块进行重点检查。
[bookmark: _Toc8696][bookmark: _Toc16791]桥梁裂缝检测
[bookmark: _Toc5743136][bookmark: _Toc5743015][bookmark: _Toc6320334][bookmark: _Toc5743100]本次桥梁检测中，应对检测出的桥梁裂缝进行分类描述，病害描述需定性、定量，对裂缝严重程度划分等级，对重点/严重裂缝进行全桥裂缝数量及位置统计描述，并重点关注结构裂缝成因及发展，同时检测报告中需绘制完整的桥梁裂缝分布图。
[bookmark: _Toc27382][bookmark: _Toc7810][bookmark: _Toc6320338]桥梁技术状况评定
桥梁技术状况评估方法应按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）执行，以桥梁状况指数BCI确定整桥技术状况的同时，应以桥梁结构指数BSI确定桥梁不同组成部位的结构状况，对不同组成部分分别进行评估，使管养单位可以了解桥梁不同组成部分的损坏状况。
[bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc26014]其他事项
1、 各检测单位应加强检测现场管理，检测过程中严格按照规范要求实施检测，针对每座桥梁单独编制检测方案，尤其是在对定向匝道桥实施检测时，停车作业严格按照相关要求布控，必要时提前开展验算。
2、 各检测单位应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F要求，填写结构定期检测现场记录表，以电子文档和书面形式与检测报告一并提交。
3、检测报告中应明确现场检测时间、温度等作业参数。
4、各检测单位应对检测中发现的重点病害进行认真分析，检测报告内对检测出的病害进行定性以及定量两方面的分析，同时对比往年检测情况分析病害变化情况、BCI、BSI变化情况等，细化、强化检测结论及原因分析，并提出详细的处治建议，提供桥梁检测情况一览表，表格内容详见附件2。检测报告中应分析附着在桥梁上的其他设施（照明设施、绿化设施、附着管线等）有无对桥梁产生影响。
5、各检测单位需全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告，复检报告中需提供桥梁结构定期检测项目病害维修工作量汇总表，表格内容详见附件3。
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[bookmark: _Toc339026028]附件1：
桥梁支座病害检查评定汇总表

桥梁名称：                   支座病害检查评定汇总表
	支座位置
	支座类型
规格型号
	支座病害描述
	评定等级
	照片或图片
（编号/时间）

	
	
	病害性质
	病害程度
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明：（简图标识）













汇总人：                                               审核：
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附件2：
桥梁检测情况一览表
检测单位：
	序号
	桥梁名称
	建设年代
	跨径组成
	结构形式
	设计荷载
	检测时间
	检测内容
	限载现状
	评定等级
	主要病害
	病害变化情况
	处治建议
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	指标
	往年
	2025年
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附件3：
2025年度桥梁结构定期检测项目病害维修工作量汇总表
	序号
	桥梁名称
	维修病害

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



第四部分.合同条款（格式,投标时不需填写）
[bookmark: _Hlk16160055][bookmark: _Hlk534802685]无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目    标段合同

甲方（采购人）：   无锡市市政设施管理中心     
乙方（供应商）：                              
无锡市市政设施管理中心 （甲方）所需 无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目    标段 经公开招标。经评标委员会确定              （乙方）为中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由下列文件组成
0. 招标文件（编号                      ）；
0. 中标单位投标文件；
0. 中标通知书；
0. 中标单位在评标过程中做出的书面说明或承诺；
0. 本合同条款及附件。
二、标的名称与数量（详细清单见附件）
                                  
三、合同金额
合同总金额：（大写）：                              
（小写）：                               
四、付款方式
签订合同后付至合同金额的30%，项目检测完成并提交全套检测报告后支付至合同金额的65%，最终决算审计结束且经政府相关部门批复后付至审定价的100%。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票。
五、检测期
开工后90天内完成全部检测工作并出具桥梁检测报告（开工时间以甲方书面通知为准），病害维修完成后，开展病害维修复检和技术指导并出具复检报告。
六、质量要求
全面、真实、客观地反映桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力，检测过程和结果应满足规范、行业标准及招标文件要求。
七、甲方的权利与义务
中标后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料，乙方有义务对甲方所提供的资料进行保密，未经甲方书面允许，不得向第三方公布。
甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必需的道路交通管制方面的协助。
1) 甲方就乙方书面提交并要求答复的重大问题，应作出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时组织验收。
2) 按本合同第四条向乙方支付合同价款。
3) 甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。
八、乙方的权利与义务
1) 乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省、市对桥梁结构定期检测的有关规定开展工作。
2) 甲方委托监理对本项目的实施进行全面监督和检查，乙方应配合监理完成相应的工作内容，现场服从监理管理。
3) 乙方收到甲方提供的桥梁图纸等基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应及时通知甲方。
4) 乙方必须严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术方案开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。
5) 乙方需对检测报告成果和数据的完整性、正确性负责，检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的内容、《2025年市管桥梁结构定期检测项目技术方案》和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务。乙方向甲方提交的资料包括5份检测报告，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。
6）应甲方要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助甲方对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。
7）正常服务
7.1）正常服务是指为完成本项目采购需求、清单所包含的所有内容全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。 
7.2）乙方在投标时已主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的检测单位，已充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中可能存有偏差。乙方已综合考虑到报价中，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调增。
8） 检测人员
8.1）在合同期内，未经甲方同意．不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场检测组人员时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，在合同总价中扣除10万元人员违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。
8.2）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。乙方项目负责人：        ；乙方技术负责人：        ；项目组成员配备（详见附件2）。以上人员在现场检测期间需每天签到，人员不到位将扣除检测经费：项目负责人无故缺席一次扣除1万元/次，其他人员无故缺席一次扣除0.5万元/次，合计最高不超过15万元。
9）甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检测工作需要。
10）在合同有效期内，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后，不得将工程的任何资料向第三方泄露。
11）在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。
12）乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。
13）乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。
14）乙方如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。
15）乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。
九、检测方案
1）在签订合同之后，乙方须充分调查桥梁技术资料、历年养护及大中修情况、桥梁周边地形地貌、水文地质等情况，根据检测技术方案要求编制详细的检测方案（一桥一案），检测方案必须完整、可行。检测方案须经监理批准同意后执行，并受其约束，同时作为监理检查监督乙方检测工作的依据。
2）甲方可以根据实际情况，要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。
十、安全措施及责任
在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对检测现场的人员、设备的安全负责，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。
项目涉及到的登高作业、水上作业、密闭空间作业等，须配备相应资质的作业人员、合格的环境监测设备等，确保检测工作安全展开。
检测前须调查了解周边环境、交通需求，编制交通组织方案并办理相关手续。
十一、保险
本项目的第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。
十二、合同价格形式：本项目为固定总价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。
十三、合同总价与支付方式
1) 合同总价包括根据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁检测与评定技术规范》和《2025年桥梁结构定期检测技术方案》未完成本桥梁检测项目产生的所有检测费用、维修后的复检费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通疏导、临时围挡栏杆等、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。
2) 在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。
3) 服务过程中，若检测过程中有未检测项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。
4) 甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。
14、 合同履约验收
1）履约验收在检测期完工后进行；
2）验收范围：合同桥梁清单内的桥梁；
3）验收内容：检测期内供应商对采购合同约定条款的履行情况；
4）验收方式：成立验收小组并邀请相关桥梁检测领域专家参与验收；
5）验收标准：采购合同、法律法规、国家强制性标准以及桥梁检测相关行业标准；
十五、违约和争议
1) 甲方违约责任
1.1）甲方不按本合同第四条支付合同价款（财政拨款延迟原因除外）。
1.2）甲方无正当理由擅自终止合同（不可抗力除外）
2) 乙方违约责任
2.1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。
2.2）乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果（不含复检报告），乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的5‰计算。最高限额为合同总价的10％。
2.3）未经甲方批准而擅自更换的项目组人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。
2.4）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。
2.5）乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。
2.6）乙方接到甲方指令后未在3小时内到达现场的。
2.7）乙方安全文明作业不到位。
2.8）违反本合同廉政协议的规定。
乙方发生以上第2.3）～2.8）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，在合同总价中扣除1千元至10万元的违约金。
3）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
4）双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十六、转包与分包
本项目不得分包，也禁止转包。
十七、不可抗力
1) 除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：
1.1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；
1.2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；
1.3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇佣人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；
1.4）离子辐射或放射性污染；
1.5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
1.6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击）。
2) 遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
3) 因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。
十八、合同生效、变更、中止、解除和终止
1) 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕且服务期满，本合同即告终止。
2) 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。
3) 甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行检测工作。
4) 如乙方发生第十五款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。
5) 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
6) 一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十五款关于争议的约定处理。
7) 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。
    十九、事故报告
如果现场发生重大安全、质量事故，乙方应立即告知甲方，乙方必须立即将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在当天将事故详细情况书面报告甲方。此外，乙方应立即采取有效措施，负责保护好事故现场，做好应急处置工作。事故报告必须按相关部门质量安全报告程序进行报告。
二十、其他
1) 廉政要求：见附件3。
2) 版权
2.1）对乙方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。
2.2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。
2.3）乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。
二十一、文本保存及签订地点
文本一式 6 份。其中：甲方 3份，乙方 3 份。 
本合同签订地点：无锡市市政设施管理中心
附件：1.2025年结构定期检测桥梁表
2.项目人员配备表（以投标文件为准）
3.廉政协议书
4.安全生产协议书
以下无正文。

甲  方：                               乙  方： 
法人代表：                             法人代表：
名  称：无锡市市政设施管理中心         名  称： 
（盖章）                             （盖章）
全权代表：                             全权代表：
地  址：                               地  址：  
邮政编码：                             邮政编码： 
电  话：                               电  话： 
开户单位：                             开户单位：  
开户银行：                             开户银行： 
账  号：                               账  号：  
时  间：                               时  间：
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附件1：2025年结构定期检测桥梁表

	 


附件2：项目人员配备表
项目人员配备表
项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目   标段     

	序号
	姓名
	性别、年龄
	项目组岗位
	职称等级
	相关资质及岗位证书（证书类别及编号）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：以上人员在现场检测期间需每天签到，人员不到位将扣除检测经费：项目负责人无故缺席一次扣除1万元/次，其他人员无故缺席一次扣除0.5万元/次，合计最高不超过15万元



附件3：廉政协议书
廉政协议书

项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目
项目地址：
甲方：无锡市市政设施管理中心（简称发包方）
乙方：                      （简称承包方）
为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。
同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）
第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。
（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。
（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。
（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”、“评审费”。
（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。
第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。
（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉政行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照协议约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉政行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。
（六）其他有关党风廉政建设和预防腐败的规定。
第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。
第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。
第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：
（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；
（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉政教育。
第六条  违约责任
（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。
第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。
以下无正文。


发包方（盖章）：无锡市市政设施管理中心
法定代表人（责任人）或授权代表（签章）：



承包方（盖章）：
法定代表人（责任人）或授权代表（签章）：

日期：     年      月      日

附件4：安全生产协议书

安全生产协议书

项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目
项目地址：         
甲方：无锡市市政设施管理中心（简称发包方）
乙方：                      （简称检测单位）
为了确保2025年市管桥梁结构定期检测项目顺利进行和道路交通安全畅通，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和标准、规范的规定，结合本项目具体情况，特订立本协议：
1、必须贯彻“谁检测、谁负责”的原则。检测单位应遵守国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章、规定和技术标准，不得降低安全生产条件，严格执行各种操作规程，应当建立健全“各级安全生产岗位责任制度、各管理部门安全生产管理责任制度和各类安全生产管理制度”，并对其落实的真实性负责，接受并认真配合上级部门的安全生产检查。
2、检测单位安全生产管理机构的设立应符合有关规定，其工作开展的计划、记录、总结等内容要真实、有效；对本单位“三类人员”履行安全职责进行考核、评比，对单位内部开展安全生产检查和事故隐患排查；落实本单位重大危险源的评定、登记、公示与监控的工作。
3、检测单位对安全投入的计划、投入台账、投入管理、核算等应履行合法程序。
4、检测单位应当认真制定并落实单位职工安全生产教育培训计划，做好社会综合治理工作，并对本单位职工教育的时效性和真实性负责。
5、检测单位应加强检测机械设备的安全管理工作，预防各类机械设备的安全生产事故发生。
6、检测单位应在检测实施方案中编制安全技术措施，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项检测方案，并附具安全验算结果，经检测单位相关部门和负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场实施监督。
7、检测单位应当按照各项法规、规范认真做好检测现场安全文明检测管理工作，必须在检测路段的两端设置必要的交通标志及防护设施，并安排专员负责管理指挥，保证检测路段内车辆安全通行，防止安全事故发生。
8、针对高空作业 、水上作业等危险性较大的检测作业，应切实做好安全防范工作管理的自觉性和主动性，制定严密的防范和应急措施，明确责任，强化特种人员持证上岗制和特种机械使用检验制等相关制度，用完善的制度管理危险性较大的检测作业。
9、检测单位应制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。对可能存在的重大危险源应做好辨识，建立重大危险源台账，制定严密的监控措施。
10、检测单位应认真做好重点时段、重大节假日期间的安全工作，组织开展安全工作检查，发现事故隐患，及时处理。
11、检测单位接到安全事故隐患整改通知书和停工指令后，必须立即采取措施，并在规定的期限内完成整改工作或者停工。检测项目停工后又复工的，检测单位在复工前，必须采取措施对检测现场的安全设施和机械设备等重新进行检查维修，消除事故隐患。
12、发生生产安全事故后，按照国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，检测单位应当及时、如实上报，并采取有效措施组织抢救，防止事故扩大。应当妥善保护事故现场，需要移动现场物件时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证，并配合有关部门进行事故调查和处理。
13、对违反上述规定，造成交通事故和其他原因，将按有关规定追究当事人及检测单位的经济及法律责任。
14、本协议不详之处按照现行相关安全生产法规、技术标准规范要求执行。

以下无正文




以下无正文，此为盖章页。
甲方（盖章）：无锡市市政设施管理中心
法定代表人（责任人）或授权代表（签章）：



乙方（盖章）：
法定代表人（责任人）或授权代表（签章）：


日期：     年      月      日


第五部分.附件（投标文件格式）























（一）封面格式：



投标文件

 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
标   段  号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）           
日    期 ：               


（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函
        
       采购项目编号：
日期：

   无锡市市政设施管理中心  ：  
我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。



投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

[bookmark: 1]备注：上述所称“重大违法记录”,是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）




（三）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
                           
       采购项目编号：
日期：

无锡市市政设施管理中心：
        （投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
	

法定代表人身份证正、反面
扫描件
	
	

授权代表身份证正、反面
扫描件



（四）承诺书（格式）：

[bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc16302]承诺书一

                              （投标供应商名称）在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目（编号为：       ）提供符合招标要求的产品和服务；
2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我公司未出现单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一合同项的政府采购活动的行为。
4.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
5.为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，郑重承诺：
本企业如果中标                         项目，需要使用农民工时，将保证做到：
5.1按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
5.2我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
5.3如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
6.根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
7.为进一步加强非道路移动机械污染防治，改善环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位承诺中标后完全执行《无锡市人民政府关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械有关事项的通告》（2022年1月1日施行）规定，不在无锡市区一类禁用区使用未达到国Ⅱ排放标准的所有非道路移动机械，不在无锡市区二类禁用区内使用未达到国Ⅱ排放标准的柴油工程机械、柴油叉车。以上承诺如有不实，我公司自愿放弃中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

 投标供应商（盖章）：
                               法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日


承诺书二 廉洁承诺书
为了积极配合采购人的采购招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照招标招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向涉及采购招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及采购招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及采购招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。
10、如我公司中标（成交），严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。
我们若违反上述承诺，视为我公司自动放弃中标（成交）资格，并接受其他任何形式的处理。

 投标供应商（盖章）：
                               法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
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（五）中小企业声明函（服务）：

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk62576033]2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。报价供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：         
  
日  期： 

（七） 投标供应商基本情况声明

投标供应商基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2024年12月资产总额
	     万元
	净资产
	         万元

	2024年12月股东权益
	     万元
	2024年业务收入
	         万元

	2024年实现利润
	万元
	
	

	办公面积
	   平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展，投标供应商应当提供上年度财务审计报告作为支撑依据。

法定代表人或授权代表签字：






（八）主要业绩一览表（格式）：
主要业绩一览表  
                                                          
	序号
	项目名称
	建设单位
	建设规模（注明桥梁跨度、桥梁形式）
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标供应商：（公章）
法定代表人签名或盖章：
年    月    日

（九）项目人员配备表（格式）：
项目人员配备表
项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目       
采购项目编号：
标段号： 

	序号
	姓名
	性别、年龄
	项目组岗位
	职称等级
	相关资质证书
	类似工程经验

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：按评分标准要求附相关证明材料。
投标供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：     年     月     日

（十）检测仪器设备一览表（格式）：
检测仪器设备一览表
项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目       
采购项目编号：
标段号： 

	序号
	设备名称
	购置年限
	目前状况
	主要功能
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：按评分标准要求附相关证明材料。
投标供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：     年     月     日


（十一）响应函（格式）：
响应函

致：无锡市市政设施管理中心
1、 根据已收到的    （采购项目名称 ） （采购项目编号）  的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。     标段投标报价：大写        元（小写     元）。按照招标文件中的要求、技术规范的条件承担本项目。同时响应招标文件质量、成果要求、检测期、服务期及服务响应时间、项目负责人情况如下表：
	项目
	内容
	项目
	内容

	质量要求
	
	成果要求
	

	检测期
	
	服务响应时间
	

	项目负责人姓名
	
	证书名称
	

	
	
	证书编号
	

	
	
	职称
	



二、我方愿意提供中力奥工程建设咨询无锡有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
投标文件分为商务标和技术标两部分，商务标为明标，技术标为暗标，组成内容如下：
投标文件封面
第一部分：商务标
1.响应函；
2.证明文件部分：
2.1资格、资信证明文件
（1） 关于资格的声明函；
（2） 投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；
（3）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）
（4）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）
（5）投标供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）
（6）投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）
（7）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（8）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）
（9）投标供应商的交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书，或公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构等级证书，或省级及以上住建部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书；并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》；[带可验证二维码（如有时）的证书原件扫描件加盖公章]
（10）投标供应商拟派项目负责人的交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师或公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资格证书或住建主管部门颁发的桥梁结构检测上岗证书，同时必须具备高级及以上技术职称证书；[带可验证二维码（如有时）的证书原件扫描件加盖公章]
（11）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]
（12）承诺书一
（13）承诺书二
2.2补充证明文件
（1） 投标供应商简介、设备、工程技术人员情况。
（2） 投标供应商基本情况声明；
（3） 中小企业声明函；（投标供应商为中小企业的必须提供）
（4） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（供应商为监狱企业的必须提供）
（5） 残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供）
（6） 主要业绩一览表
（7） 项目人员配备表
（8） 检测仪器设备一览表
（9） 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（包括但不限于评分标准中所需资料）
3.开标一览表；
4.商务条款偏离表；
5.服务要求响应表；
6.中标标段优先顺序承诺函；
7.报价部分
7.1明细报价表；     
8.投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。
第二部分：技术标（暗标）
1.桥梁检测工作要点
2.桥梁检测方法及方案
3.桥梁检测进度的保证措施
4.桥梁检测质量的保证措施
5.桥梁检测安全的保证措施
6.对原始资料的调查与收集
7.桥梁检测设备种类及技术性能
8.根据无锡市市管桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见
三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件的投标有效期限为投标截止之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成中标任务。
五、我方认为你们有权决定中标供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：

（十二）开标一览表（格式）：
开标一览表

投标供应商全称（加盖供应商公章）：                      采购项目编号： 
	项目名称
	投标报价

	无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目
第    标段报价
	小写金额：

大写金额：

	项目负责人
	

	质量要求
	

	成果要求
	

	检测期
	

	服务响应时间
	



法定代表人或授权代表签字或盖章：                 日期：   年   月   日
填写说明：
注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。
（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章、签字。

（十三）商务条款偏离表（格式）：
商务条款偏离表
项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目       
采购项目编号：
标段号： 
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：     年     月     日


注：（1） 本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表  “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3） 如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十四）服务要求响应表（格式）：
服务要求响应表
项目名称：无锡市2025年市管桥梁结构定期检测项目       
采购项目编号：
标段号： 
	序号
	招标文件服务要求内容
	投标文件服务要求响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	



投标供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：     年     月     日



注：（1） 本表不得删除；
（2）如无任何偏离，请于本表  “偏离说明”中注明“无偏离”；
（3） 如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
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（十五）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致：无锡市市政设施管理中心
1. 我公司完全理解本次   （采购项目名称）（项目编号）  招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。
[bookmark: _Toc10896]2.如果我公司经评委评审后在多个标段评分排名均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列在前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

	中标优先顺序
	标段

	1
	

	2
	

	3
	




 投标供应商 （公章） :
法定代表人或授权委托人 （签字或盖章） :
日期：      年     月     日


（十六）明细报价表（格式）：

详见附件：
2025年市管桥梁结构定期检测一标段报价清单
2025年市管桥梁结构定期检测二标段报价清单
2025年市管桥梁结构定期检测三标段报价清单
另提供Excel版附件
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