规 划 设 计 合 同

项目名称：2024年度无锡市国土空间规划城市体检评估报告

委托方（甲方）：无锡市自然资源和规划局

受托方（乙方）：无锡市规划设计研究院

签订时间：2025 年 12 月 12 日

签订地点：无锡市

委托方：无锡市自然资源和规划局

受托方：无锡市规划设计研究院

依照《中华人民共和国民法典》等政策文件，委托方通过公开招标确定由受托方承担2024年度无锡市国土空间规划城市体检评估报告编制工作，经各方协商一致，签订本合同。

第一条 基本情况

1.项目名称：2024年度无锡市国土空间规划城市体检评估报告

2.项目要求：

（1）编制单位要充分了解现状情况，充分听取各有关部门意见。

（2）在编制过程中，应与相关规划编制单位进行协调沟通。

（3）编制单位应根据甲方要求完成各阶段成果汇报及准备相应的材料。

第二条 技术要求

1.编制成果的内容、深度、格式等，须符合国家、省有关规范、规定。

2.应满足委托人要求。

3.主要规划内容

（1）评估范围

规划评估范围为全域和城区两个层面，其中全域为无锡市域行政区范围，面积4627.47平方公里。包括无锡市区、江阴和宜兴。城区为在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域，是由实际已开发建设、市政公用设施和公共服务设施基本具备的建成区域范围。包括梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区和经开区等市辖区内集中连绵的实际建成区域。

（2）评估内容

①结合无锡实际情况，按《国土空间规划城市体检评估规程》提出的指标进行评估监测，整理历年指标数据以及目标数值，对相关指标分析评估和目标完成情况进行客观评价。

②按照《国土空间规划城市体检评估规程》，从战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障等方面分析总结城乡建设发展的规划实施成效、存在问题和原因等。

③结合新形势和新要求，对照评估发现的问题和发展短板，对照新理念、新需求，提出可操作的优化建议。

第三条 最终成果内容

成果包含评估报告和图纸。成果形式为纸质文档和电子成果。纸质书面成果提供不少于5份，并按照成果要求提供本项目数据库，电子成果拷贝光盘不少于1份。

第四条 工作进度及实际要求

工作计划：自合同签订之日起6个月。

第五条 验收标准

交付成果应符合《中华人民共和国城乡规划法》及其他相关规定和规范，经甲方验收通过。

第六条 合同价款及支付方式

1.本项目最终价格按照受托方中标价计算。合同价款总计为人民币（大写）伍拾贰万元整，（小写）¥ 520000 元。（包括2024年度无锡市国土空间规划城市体检评估报告的全部费用）

委托方向受托方支付规划编制费用进度如下：

付费次序	占总规划编制费（%）	付费额（万元）	付费时间
第一次付费	50%	26	合同签订后，收到发票后的15日内支付
第二次付费	50%	26	规划成果得到甲方最终验收后
合　计	100%	52	

实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金到位不及时，委托方不承担违约责任，受托方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。受托方每次申请付款前，须向委托方提供相应阶段成果的成果，并提供符合财务要求的相应金额的发票，否则委托方有权顺延付款。

第七条 权利和义务

1.委托方的权利和义务

（1）委托方应于双方签订合同之日起10个工作日内，及时协助受托方收集基础资料及开展现场调研。

（2）委托方应及时组织各阶段成果的汇报、审查、研讨等工作，并及时将审查结果提交给受托方。

（3）委托方有权根据项目的工作内容和成果要求，对受托方项目组主要成员的构

成提出要求，受托方应按照投标文件约定的人员安排相关专业技术人员参与规划编制工作并定期向委托方进行工作汇报。在合同履行过程中，委托方如发现受托方项目组主要成员无法胜任工作或履行本合同义务或对受托方项目组主要成员提供的服务不满意的，有权要求受托方替换项目组主要成员，受托方应当无条件予以更换。受托方拒绝更换的，委托方有权单方解除合同，受托方应返还委托方已支付款项，同时应按照合同总金额的20%向委托方支付违约金、赔偿委托方因此遭受的所有损失。

（4）委托方要求受托方提前交付成果时，受托方应积极协助完成。

2. 受托方的权利和义务

（1）受托方以本合同签订之日作为本项目开工的标志。委托方向受托方提交基础资料的时间，或协助受托方开展现场调研的时间，超过本合同约定的期限不足 10 个工作日（含 10 个工作日）时，受托方交付成果的时间按本合同第四条的约定顺延。

（2）受托方应按国家、省及无锡市的有关法规、设计标准、技术规范以及本合同约定的工作内容、技术标准、进度和成果要求进行工作，受托方应对其提交的成果质量负责，并承担由于质量不符合要求所带来的相关责任。

（3）受托方应依据合同规定的工作内容和技术要求，按照投标文件确定的项目服务团队组成项目组。同时，应配合委托方组织、举办本规划项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作，并负责解答相应的技术问题。

（4）对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，受托方必须按照委托方提供的书面成果审查或审批意见进行修改和完善，并向委托方提供相应的书面报告说明成果修改的详细情况。未经委托方同意，受托方不得随意修改已经验收的成果文件。

（5）受托方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身或财产损害赔偿和其他费用由受托方承担，与委托方无关。

第八条 成果权属

1. 委托方拥有本合同项目的所有中间成果和最终成果，以及与之相关的所有权利。

2. 受托方有权要求委托方在公开成果时注明受托方为本合同项目受委托人，并可享有与委托方共同获得与本合同项目成果相关的荣誉证书和奖励的权利。

3. 经委托方同意，受托方可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利：利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作；

☐ 以受委托人的身份利用委托方已公开的成果对外宣传的权利；

☐ 其他权利：无。

第九条 保密条款

1.委托方、受托方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

2.受托方须以保密方式处理委托方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目研究工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经委托方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。如发生以上情况，受托方承担一切由此引起的后果，并向委托方支付合同总价款5%的违约金。

第十条 违约责任

1.未经委托方许可，受托方不得将本合同项目与第三方合作，或将本合同标的全部或部分擅自转包给第三方。否则，委托方有权解除本合同并要求受托方终止与第三方的合同，受托方按合同总价20%的标准向委托方支付违约金，并赔偿由此给委托方造成的损失。

2.由于受托方工作的错误或遗漏造成本项目成果质量损失的，受托方除负责及时采取有效补救措施外，并赔偿由此导致的委托方的全部损失。

3.本合同履行期间，受托方未能按合同约定的时间节点（含协商延缓的日期）提交成果的，委托方有权要求受托方支付该阶段合同价款每日2‰的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的20%。

4.受托方提供的规划方案和报告不符合合同约定条件的，应当减收或免收报酬；不提交规划方案和报告，或者所提交的规划方案和报告水平低劣，无参考价值的，应当返还报酬，同时支付数额为合同总价款15%的违约金。

第十一条 解决争议的方式

1.合同签订后委托方、受托方各方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需三方协商处理，若协商不成，向无锡仲裁委员会申请仲裁方式处理：

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力；

3.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

第十二条 其他事项

1.合同经供需双方代表签字并盖章，且在采购代理机构见证后即生效；

2.委托方、受托方各方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

第十三条 合同备案

合同一式七份，委托方、受托方各执三份，见证方一份。

第十四条 合同生效

本合同由委托方、受托方各方签字、盖章，并经江苏诚锡工程咨询管理有限公司见证后生效。

（以下无正文）

委托方：无锡市自然资源和规划局（盖章）

法定代表人/委托代理人：　　（签名或盖章）

所在地：无锡市观山路 199 号市民中心 10 号楼

邮编：214131

传真：0510-82756873

2025 年 12 月 12日

受托方：无锡市规划设计研究院（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名或盖章）

所在地：

邮编：214000

传真：0510-82718312

开户行：无锡市规划设计研究院

银行账号：732221018310000262 中信银行无锡五爱支行

2025 年12月 12日

见证方：江苏诚锡工程咨询管理有限公司（盖章）

2025 年 12 月 12日