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前附表
	[bookmark: _Toc473017219]序号
	内容
	规定

	1
	采购内容
	2025年渭塘镇桥梁加固项目

	2
	建设地点
	苏州市相城区

	3
	采购人
	苏州市相城区渭塘镇人民政府

	4
	采购代理机构
	名称：苏州峰华工程咨询有限公司
地址：苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦1幢1808室
邮编：215021
电话/传真：0512-85555117
联系人：石莉珍、董小花、王建

	5
	采购预算
	预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（¥1300000.00）
[bookmark: _Hlk145579437]最高投标限价：人民币壹佰叁拾万元整（¥1300000.00）
注：最终报价超最高投标限价的按无效报价处理。

	6
	资金来源
	财政

	7
	建设规模
	见工程量清单

	8
	承包方式
	包工包料

	9
	工期要求
	60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

	10
	质量要求
	合格

	11
	联合体
	不接受，磋商采购文件中有关联合体规定均不适用。

	12
	现场踏勘
	不集中组织，自行踏勘
根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境自行进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。现场考察所发生的费用由供应商自己承担。
（供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）

	13
	磋商供应商的资质等级要求
	详见竞争性磋商公告

	14
	工程报价方式
	固定综合单价

	15
	磋商响应货币
	人民币

	16
	成交单位数量
	由采购人授权评标委员会直接确定1家成交单位

	17
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金，采购文件中有关磋商保证金的条款不适用。

	18
	履约保证金
	无

	19
	询问和质疑
	（1）询问：获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过邮件（szfhgczx@126.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。
（2）磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。
未依照采购公告要求获取磋商文件的磋商供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因磋商供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使磋商供应商权益受损的除外。
磋商供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
联系单位：苏州峰华工程咨询有限公司
通讯地址：苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦1幢1808室
联系人：石莉珍、董小花
联系电话：0512-85555117

	20
	响应有效期
	磋商文件递交之日起九十天（日历日）

	21
	磋商响应文件提交
	上传截止时间：2025年7月2日13时30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统
本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

	22
	磋商时间和地点
	响应文件开启时间：2025年7月2日13时30分（北京时间）
磋商地点：“苏采云”系统

	23
	评审办法
	详见“第五章 评审办法”

	24
	服务费
	由成交单位支付
收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。
本项目招标代理费：18300元
服务费缴纳账户：苏州峰华工程咨询有限公司相城分公司
账  号：510579048172
开户行：中国银行股份有限公司苏州工业园区分行

	25
	特别提醒
	（1）本项目支持网上不见面开标，供应商无需到现场参加磋商会。
（2）本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。
（3）供应商如需图纸，请发邮件至代理机构，邮箱：szfhgczx@126.com。






[bookmark: _Toc198543828]第一章  磋商邀请函
	[bookmark: OLE_LINK2]项目概况
2025年渭塘镇桥梁加固项目JSZC-320507-SZFH-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取电子采购文件，并于2025年7月2日13时30分（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
（一）采购编号：JSZC-320507-SZFH-C2025-0004
（二）项目名称：2025年渭塘镇桥梁加固项目
（三）采购方式：□竞争性谈判√竞争性磋商□询价
（四）预算金额：130万元
最高投标限价：130万元
（五）采购需求：
1.项目概况：
为了确保桥梁的日常安全使用及方便桥梁的维修施工，本次涉及17座桥梁的加固、改造。
2.项目内容：详见工程量清单及图纸，工程量清单与图纸不一致的地方以工程量清单内容为准。
3.承包方式：包工包料。
4.项目工程量：详见工程量清单。
5.质量要求：合格
6.安全目标：安全生产无责任事故。
[bookmark: _Hlk136866559]7.工期要求：60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）
[bookmark: _Hlk135031072]8.技术要求：符合现行国家技术、施工及验收规范及采购文件要求，对施工工艺的特殊要求，按国家、江苏省、苏州市、相城区有关规定执行。
9.验收标准：满足采购需求要求。
（六）合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成。
（七）本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393622]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（三）本项目的特定资格要求：
1.申请人资质类别和等级：具备行政主管部门核发的特种专业工程专业承包资质（限结构补强）并具有行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。
2.拟选派项目负责人（项目经理）资质等级：
（1）拟投入本项目的项目负责人（项目经理）应具有二级或以上注册建造师资格（公路工程专业或市政公用工程专业），具有[有效的省级或以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）]或[有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）(B类证)]；
（2）拟投入本项目的项目负责人（项目经理）无在建项目。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
三、获取采购文件：
（一）时间：自本公告发布之日起5个工作日
（二）地点：苏采云系统；
（三）方式：在“苏采云”系统获取
（四）售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2025年7月2日13时30分（北京时间）
地点：苏采云系统
五、开启
时间：2025年7月2日13时30分（北京时间）
地点：苏州市市辖区【相城】谈判磋商文件递交室（1）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.公告在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。
2.政府采购管理监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
3.制作电子投标（响应）文件：
本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
5.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
6.获取：
（1）CA办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
7.考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购采购活动。
8.未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
10.技术支持
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221
“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
（一）采购人信息
名  称：苏州市相城区渭塘镇人民政府
地  址：江苏省苏州市相城区渭中路68号 
联系人：宁顺佳
电  话：0512-65909839
（二）采购代理机构信息
名  称：苏州峰华工程咨询有限公司 
地  址：苏州工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦1幢1808室
联系方式：0512-85555117
（三）项目联系方式
项目联系人：石莉珍、董小花
联系方式：0512-85555117





[bookmark: _Toc473017220][bookmark: _Toc198543829]第二章 磋商响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc10467986][bookmark: _Toc185237931][bookmark: _Toc192579231][bookmark: _Toc192587562][bookmark: _Toc198543830]
1.授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）        系（供应商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）        为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）        组织实施的编号为        号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。  
供应商(盖章）：
法定代表人（盖章或签字）：
代理人（盖章或签字）：
日 期： 


[bookmark: _Toc10467987][bookmark: _Toc185237932][bookmark: _Toc192579232][bookmark: _Toc192587563][bookmark: _Toc198543831]
2.磋商响应函
磋商响应函
                             ：
我们收到贵公司              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1.我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供本项目所有内容，我方的报价包含磋商文件要求的一切费用。
2.如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。
4.我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起六十天。
5.我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6.我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9.我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10.如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费；
11.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：                      
地址：                              邮政编码：                   
联系电话（手机）：                  电子邮箱：                   
 
   供应商（单位盖章）：
  日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc10467988][bookmark: _Toc185237933][bookmark: _Toc192579233][bookmark: _Toc192587564][bookmark: _Toc198543832]
3.磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价                              货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	  元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
4.如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。
附：已标价工程量清单

供应商（电子签章）：
[bookmark: _Toc10467989][bookmark: _Toc185237934][bookmark: _Toc192579234][bookmark: _Toc192587565][bookmark: _Toc198543833]
4.商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	工期
	
	
	

	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc10467990][bookmark: _Toc185237935][bookmark: _Toc192579235][bookmark: _Toc192587566][bookmark: _Toc198543834]
5.施工组织机构及现场施工人员名单
施工组织机构人员名单
	姓名
	拟在本项目中
担任的职务
	职称
	执业资格证或上岗证书等
	身份证号码
	主要资历和项目施工经历

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.成交后，项目组人员配备应按本表承诺实施，不经采购人同意，不得擅自更换。
2.提供项目负责人（项目经理）无在建工程承诺书（格式自拟）。


 供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc198543835]6.安全责任承诺书
安全责任承诺书
如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


[bookmark: _Toc10467991][bookmark: _Toc185237936][bookmark: _Toc192579236][bookmark: _Toc192587567]供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc198543836]7.拟投入设备情况表
拟投入设备情况表
	序号
	设备名称/型号
	数量/单位
	设备性质
（自有/租赁）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：以上拟投入设备自有的提供响应单位购买的发票扫描件，租赁的提供租赁协议、发票扫描件。


[bookmark: _Toc198543837]8.类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	合同名称
	合同金额
	工程类型
	合同签订时间
	竣工日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
2. 本表后附采购文件中评审方法及评分标准中要求提供的其他证明材料。




供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日










[bookmark: _Toc10467992][bookmark: _Toc185237937][bookmark: _Toc192579237][bookmark: _Toc192587568][bookmark: _Toc198543838]
9.中小企业声明函
中小企业声明函
______________________：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）         的 （项目名称）        采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：
   （标的名称）    ，属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称）           ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选其一填写） ；
   （标的名称）    ，属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称）           ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，三者选其一填写） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）： 
                                         日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
 3.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
[bookmark: _Toc10467993][bookmark: _Toc185237938][bookmark: _Toc192579238][bookmark: _Toc192587569][bookmark: _Toc198543839]
10.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_   _____单位的____        __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


    单位名称（盖章）：
日  期：









[bookmark: _Toc67402972][bookmark: _Toc185237939]

[bookmark: _Toc192579239][bookmark: _Toc192587570][bookmark: _Toc198543840]11.投标保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致： 苏州峰华工程咨询有限公司 
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加                   项目（JSZC-320507-SZFH-C2025-0004）的响应,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标；
2.成交后不依法与采购人签订合同；
3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。



 供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc10467994][bookmark: _Toc185237940][bookmark: _Toc192579240][bookmark: _Toc192587571][bookmark: _Toc198543841]
12.资格证明文件
[bookmark: _Toc10467995][bookmark: _Toc185237941][bookmark: _Toc192579241][bookmark: _Toc192587572][bookmark: _Toc198543842](1)关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



 供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc10467996][bookmark: _Toc185237942][bookmark: _Toc192579242][bookmark: _Toc192587573][bookmark: _Toc198543843]
(2)磋商响应单位情况表
磋商响应单位情况表
供应商名称：
	[bookmark: _Toc13642115][bookmark: _Toc473017221]响应供应商全称
	

	营业范围
	


	主要相关资质
	资质名称
	资质等级
	证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	是否通过质量管理体系认证
	□ 是  □ 否
	认证编号
	

	工程技术人员总人数
	
	其中：正高级职称
	

	
	
	 高级职称
	

	
	
	 中级职称
	

	
	
	 初级职称
	

	行政负责人
	1.姓名:          2.职务:             3.职称: 

	技术负责人
	1.姓名:          2.职务:             3.职称: 

	联系方式
	1.地址:          2.邮编:            3.电话 
4.传真:             

	响应供应商简介





注：根据单位实际情况如实填写，相关证明材料扫描件附本表后。


[bookmark: _Toc198543844]13.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应人存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：响应人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。


 供应商（单位盖章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc198543845]

第三章 采购内容

苏州峰华工程咨询有限公司受苏州市相城区渭塘镇人民政府的委托，就其所需2025年渭塘镇桥梁加固项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
一、采购编号：JSZC-320507-SZFH-C2025-0004号
[bookmark: _Toc13642116]二、采购项目：2025年渭塘镇桥梁加固项目
三、采购需求：
1.项目概况：
为了确保桥梁的日常安全使用及方便桥梁的维修施工，本次涉及17座桥梁的加固、改造。
2.项目内容：详见工程量清单及图纸，工程量清单与图纸不一致的地方以工程量清单内容为准。
3.承包方式：包工包料。
4.项目工程量：详见工程量清单。
5.质量要求：合格
6.安全目标：安全生产无责任事故。
7.工期要求：60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）
8.技术要求：符合现行国家技术、施工及验收规范及采购文件要求，对施工工艺的特殊要求，按国家、江苏省、苏州市、相城区有关规定执行。
9.验收标准：满足采购需求要求。
四、报价说明
1.报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。
（1）固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。
2.报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中。磋商供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。
3.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.工程量清单编制依据：
4.1《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、江苏省建设工程费用定额（2014年）、国家省市现行的其他有关规范文件。
4.2江苏省及苏州市建设行政主管部门颁发的有关文件。
五、其他要求：
1.供应商必须承诺采购文件提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.项目施工过程中，任何安全问题均由成交单位负责，与采购人无关。项目施工过程中成交单位造成采购人周边环境或设备管线损坏的，由此发生的损失或事故，全部由成交单位负责修复并承担损失。
3.工程竣工验收结束后，成交单位应做到工完场清。
4.对实施后无法进行复核的变更签证，供应商必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，供应商提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。
5.总报价包括提供全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。 
6.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其它单位更正，所发生的费用在合同总价款中扣除。 
7.采购人除以上服务费用外不再承担其它任何费用。工作人员的薪金、福利、休假日补贴、加班费、医疗费用等均由成交供应商负责，与采购人无关。
8.项目实施前承包人应根据响应方案向采购人提交建筑垃圾处理方案细则并通过采购人审核，项目实施过程中，承包人应按照审核通过的实施方案细则完成建筑垃圾运输和处置，本工程所有不适宜材料及废弃物的处理方式需满足采购人及相关部门的要求备案，费用计入相关子目中，不单列。
9.项目结算由相城区审计局审计，工程结算价款以其审计结论作为结算依据。如工程结算审计核减金额超过总价的7%，则其结算超过7%部分核减金额的审计费用由承包人承担（因漏项引起的核增造价不得抵充），由审计部门在审定工程总造价中直接扣除，建设单位应按扣除审计费用后的审定总造价支付工程款。
10.磋商报价明细表中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的工程量清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。
10.一个项目响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。
11.响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
12.变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。
13.小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。
14.验收标准：根据采购文件、采购合同及有关规定要求验收。
15.本工程如有提供参考品牌及规格型号的主要材料，仅做参考，并没有限制性，供应商可以直接选用或采用替代标准产品进行报价，但这些替代标准要优于或相当于采购文件要求，以满足采购人的需要。施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的标准，造成不能满足采购人的需要的，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，中标（成交）人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标（成交）价格不予调整。
15.本次采购标的如涉及到财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单。根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》文件执行。若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，响应单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。本项目属于强制采购的节能产品品目、环境标志产品：无。
16.本项目的代理服务费由中标（成交）单位支付，请响应单位在填报工程量清单的单价时综合考虑，本费用无需在工程量清单中单独列明。
17.本工程采购清单中的产品如属政府采购协议供货目录中规定的产品，磋商响应单位所投产品型号必须为协议供货最新一期目录中有的品牌型号，并在响应文件中提供网页打印页，否则为无效投标；采购配置清单、单价最高限价可上苏州市政府采购网协议供货核对；有关协议采购的内容登录苏州市政府采购网上查询。
18.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的公告为准。
六、磋商采购文件
1.磋商供应商获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取磋商采购文件3日内向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由磋商供应商自己承担。磋商供应商同时应认真审阅磋商采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商供应商的磋商响应文件没有按磋商采购文件要求提交全部资料，或磋商响应文件没有对磋商采购文件做出实质性响应，其风险由磋商供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
2.磋商采购文件及其更正（补充）文件不是直接从“苏采云”系统获得的，磋商采购单位对磋商采购文件及其更正（补充）文件的真实性、完整性不承担任何负责。
七、磋商采购文件的澄清
磋商供应商在获取磋商采购文件后，若有疑问需要询问的,应于前附表规定的方式向采购代理机构提出,采购代理机构将以前附表约定的方式予以解答(包括对询问的解释,但不说明来源>。未按前附表规定提交的疑问,采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对磋商供应商投标（响应）结果的影响。
八、磋商采购文件的修改
1.在递交磋商响应文件截止时间前，磋商采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商供应商提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正（补充）文件的方式进行修改。
2.采购代理机构对磋商文件的修改，将以更正（补充）文件的方式在“苏采云”系统进行发布。更正（补充）文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。
3.为使磋商供应商有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，磋商采购单位有权推迟截止日期和磋商日期。
4.磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上发布的为准。
九、提示与要求
1.磋商供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。
2.无论是否递交磋商响应文件，磋商供应商都应将磋商采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
十、磋商响应文件计量单位和使用文字
1.磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
2.磋商响应文件应使用中文编制，磋商响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的磋商响应文件可能引起的对磋商供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。
十一、响应文件的组成及要求：
1.文件组成（部分格式见第二章）
1.1封面
1.2磋商响应函； 
1.3授权委托书（如有授权）；
1.4磋商报价表； 
1.5已标价工程量清单（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供的格式报价）
1.6中小企业声明函（格式见第二章）；
1.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第二章）；
1.8 监狱企业证明文件（如是），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；
注：1.6/1.7/1.8项至少提供一项证明材料，否则视为无效标。
1.9关于资格文件的声明函；
1.10磋商响应单位情况表
1.11投标（响应）保证承诺书；
1.12磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
1.13磋商响应单位代理人身份证扫描件（如有授权）；
1.14《商务条款偏离表》；
1.15供应商一般资格条件证明文件： 
1.15.1具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明； 
1.15.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：包括但不限于最近一期经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明； 
1.15.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺函（格式自拟）； 
1.15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务登记证（如有）和依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件；
1.15.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式自拟）； 
1.16供应商特殊资格条件证明文件： 
1.16.1企业资质证书扫描件；
1.16.2企业安全生产许可证书扫描件；
1.16.3项目经理资质证书、安全生产考核合格证（B类）、企业为其缴纳的社保证明；
1.16.4项目经理无在建工程承诺书（格式自拟）；
1.16.5安全责任承诺书
1.16.6拟投入设备情况表
1.17类似业绩一览表及相关附件；
1.18施工组织设计；
1.19施工组织机构人员名单；
1.20主材品牌清单表（格式自制，如有）；
1.21供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；
1.22采购文件要求提供的其他资料及响应单位认为应提交的资料。
2.电子磋商响应文件编制要求：
2.1本项目为网上招投标项目，供应商应登陆苏采云系统、线上获取招标（采购）文件，线上获取更正（补充）文件、对投标（响应）文件进行电子签章、线上递交投标（响应）文件；应使用电子投标文件制作工具制作电子版投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于上传截止前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。
2.2电子投标（响应）文件制作工具下载：
电子投标（响应）文件制作工具下载：详见苏州市政府采购网-苏采云登陆页面右下角点击驱动下载。使用指南见《苏采云系统供应商操作手册》。
2.3电子投标（响应）文件制作与提交：
供应商根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。
2.4投标（响应）文件制作完成后导出投标（响应）文件，在“参与详情”页面上传已制作完成的投标（响应）文件。
2.5投标（响应）文件提交后，供应商可通过模拟解密操作检测投标（响应）文件是否可以正常解密。
2.6供应商应在采购系统中选择已制作好的响应文件进行上传，上传必须在投标（响应）截止时间前完成。未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。
2.7联合体：本项目不涉及。
如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
备注：响应文件中的CA证书签章为有效签名章。
十二、 磋商响应文件的有效期
1.自磋商当日起90天，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
2.在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的投标（响应）将被拒绝。
十三、截止时间
1.电子响应文件按照制作要求在响应文件提交截止时间前上传系统提交。
2.在响应文件截止时间止磋商采购单位收到的响应文件递交份数少于三份，磋商采购单位有权宣布本次采购失败。
十四、磋商程序
1.供应商不需到现场参加开标会(但请及时关注系统公告栏及语音播报，以防错过二次报价)。
2.线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进行线上参加（观看）。
3.开标时，供应商的响应文件须在供应商解密环节进行解密，在解密时长倒计时结束前，供应商需解密完成，否则视为放弃本次投标（磋商）。
4.解密完成后，供应商可通过查看“磋商响应”菜单查看是否被邀请磋商。供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商回复栏内容后，进行签章提交。开标大厅显示“立即报价”后，供应商须在报价结束时间前进行报价，报价结束时间未进行报价，则视为放弃报价。报价结束时间前可修改最后报价，点击【修改报价】按钮进行修改，倒计时结束后，点击我知道了。最后报价结束，若需要修改报价信息，可在剩余时间之内进行撤销，重新报价。 
5.开评审结果会在磋商结束的同时通过采购系统告知供应商，请供应商及时查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
6.本项目采用线上澄清：
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
评审中需要供应商进行澄清的通知会通过苏采云系统发出，供应商应及时登录采购系统查看澄清要求并在规定的时间内进行线上答复。
有关澄清的答复应在系统内采用书面形式，该书面签复应有供应商签(盖)章，并将作为投标（响应）内容的一部分。
线上澄清答复的方式：当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，点击反馈进入-点击【响应】-填写询问响应内容后，进行询问响应函签章。
评审结束后系统公告中会提示评审流程结束，供应商可离开电脑。
7.本项目采用线上二次报价(及时关注“苏采云”系统公告栏和语音播报信息，以防错过二次报价)
特别提醒：开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
8.供应商未按规定时间及要求递交二次报价的，视为放弃本次投标（响应）。
9.磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价即最后报价，提交最后报价的供应商不足3家的，磋商采购失败。除因磋商文件修改导致成本增加外，最后报价不得高于一次报价，否则为无效响应报价。
10.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
11.由于开标现场监控传输路径与开标信息传输路径不同，会造成网页显示时间与监控图像显示时间不同。
12.技术支持
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
十五、磋商小组
1.磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。
2.磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：
①参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系、或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
②与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
③与供应商有其他影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
3.1审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；
3.2可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
3.3推荐成交候选磋商供应商名单；
3.4向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。
4.磋商小组成员应当履行下列义务：
4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
4.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
4.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；
4.4参与评审报告的起草；
4.5配合相关部门的投诉处理工作；
4.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。
十六、 评审内容的保密
1.磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。
2.在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。
十七、对磋商响应文件初审
1.开始磋商后，磋商小组将审查磋商响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，磋商响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：
1.1磋商供应商的磋商响应文件未按照本须知规定制作的；
1.2未按本须知规定提交资格文件；
1.3与磋商采购文件有重大偏离；
1.4磋商供应商拒绝修正错误；
1.5磋商供应商的报价是选择性的；
1.6磋商供应商的报价只投了部分内容；
1.7 磋商供应商的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
1.8 经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；
1.9不同响应文件机器码一致的；
1.10 其他被磋商小组认定无效的情况。
2.磋商采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
3.磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
3.1磋商响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的作为未实质性响应磋商采购文件处理，该磋商响应文件将不予以详细评审，也不成交；
3.3对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
3.4磋商供应商不同意以上修正，则其磋商响应文件将被拒绝。
十八、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.实质性响应磋商文件不满3家或进入最后报价的不满3家或最后报价在采购预算内不满3家的；
4.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
十九、磋商响应文件的评价和比较
1.磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应磋商采购文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。
2.评审办法
采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商。
评标委员会严格按照磋商采购文件的要求、条件、合格性评审办法，对磋商供应商所提供的服务内容进行比较，同时考虑以下因素：
2.1磋商供应商的资信情况和履约能力；
2.2磋商供应商提供的其他优惠条件；
2.3磋商供应商的实施方案；
3.评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的磋商供应商的磋商响应文件按评审办法进行评审和评价。
二十、成交单位的确认
1.磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对磋商响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按磋商采购单位的委托向磋商采购单位推荐成交候选单位。
2.磋商小组有权评定成交磋商供应商，同时也有权拒绝任何或所有磋商供应商成交。同时，为维护国家利益，磋商采购单位在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部磋商供应商的权力，且无须向受影响的磋商供应商承担任何责任。
二十一、合同授予标准
磋商采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。确定为成交的磋商供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
二十二、成交通知书
1.确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，磋商采购单位将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。
2.成交通知书将成为合同的组成部分。
3.磋商采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
二十三、告知成交结果
1.发出成交通知书。在发布成交公告的同时，向成交磋商供应商发出成交通知书。
2.参与项目评审的未成交磋商供应商可在成交公告发布之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
二十四、合同的签订
1.中标（成交）人应按政府采购的相关规定，按照文件及响应文件确定的事项与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。
2.采购人与中标（成交）人所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标（成交）人响应文件作实质性修改，采购人不得向中标（成交）人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.采购文件、中标（成交）人的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
二十五、服务费
1.成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用在领取成交通知书的一并付清。
2.成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。
二十六、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
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建设工程施工合同
（示范文本）
（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                            
承包人（全称）：                                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年渭塘镇桥梁加固项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: _Hlk198634540]1.工程名称：2025年渭塘镇桥梁加固项目。
2.工程地点：采购单位指定为准。
3.工程立项批准文号：         /                     。
4.资金来源：    财政                               。
5.工程内容：2025年渭塘镇桥梁加固项目。
6.工程承包范围：响应文件、图纸、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程
二、合同工期
计划开工日期：    年    月   日。
计划竣工日期：   年    月    日。
工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合      合格         标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）       (¥      元)；
注：（1）追加合同价款不得超过原合同价的10%。（2）原合同价10%以内的追加合同价款，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程价款，原合同外工程内容不得计入。
2.合同价格形式：固定综合单价
3.付款方式：
（1）工程预付款：本项目无预付款。
（2）工程进度款：合同签订生效后，验收合格后付至合同价的50%；完成送审后付至合同价的70%；工程结算审计结束后付至审定价的80%；余款在完成工程结算后2年内付清。。
五、项目经理
承包人项目经理：                          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标（成交）通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年    月   日签订。
十、签订地点
本合同在     苏州市     签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同签订双方盖章签字之日生效。
十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份，代理  份，监管部门   份。


	发包人：(公章)
	承包人: (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
(签字)
	法定代表人或其委托代理人：
(签字)

	地	址：
	地	址： 

	电	话：
	电	话： 

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行： 

	账 号：
	账  号： 






第二部分 通用合同条款
按《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）通用合同条款执行
[bookmark: _Toc498006746]
第三部分 专用合同条款
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件（包括资格审查条件、供应商须知、评分办法、合同条款及格式、工程量清单、响应文件格式、答疑、补遗及补充通知，响应文件的澄清、说明等内容）、协商纪要、补充协议、监理人发布的变更指示、设计变更通知单、工程现场签证、工程会议纪要及备忘录等 。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称： /  ；
资质类别和等级：/  ；
联系电话：/  ；
电子信箱：/  ；
通信地址：  /  。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                               ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /   。
1.1.3.9 永久占地包括：  /    。
1.1.3.10 临时占地包括：  /    。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发的现行的各专业工程施工质量验收规范、江苏省及苏州市地方有关规范标准等，详见设计图纸。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本协议书及附件；（2）中标（成交）通知书（含采购文件）；（3）有关本工程的采购答疑、澄清函、补充函、承诺书等往来信函；（4）响应函及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。
上述各文件是相互解释、相互说明的，但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同解释的优先次序。同一排序中的文件以日期较后为准，如是技术方面的，则以标准高者为准。
(a)对于同一类合同文件及招投标期间往来文件，以其最新版本或最新颁发的为准。
(b)承包人在投标期间提交的资料中任何与采购文件内容不符的自拟条件和说明，除在合同协议书和中标函中被发包人所接受的以外，均属无效。同时在投标期间提交的技术部分，如工程进度计划及相关设备、材料的型号、参数等资料只作参考之用，并需有关的监理人和发包人按合同要求在施工期间审核并批准后方可实施。
(c)承包人应按合同规范及图纸施工，但如发现合同规范与图纸的规定与中华人民共和国的法律法规有冲突时，则应采用较严格及较高的标准。
(d)如合同文件内工程标准内容有不一致时，一切都应以较高的标准执行。对于何者为较高标准，发包人的决定为最终决定。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同通用条款第7.3.2项【开工通知】载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。如果任何必需的图纸或指示未能在合理的特定时间内颁发给承包人，从而可能引起工程延误或中断时，承包人应书面通知监理人和发包人。通知中应包括所必需的图纸或指示的详细内容、为何和何时前必须发出的详细理由，以及如果晚发出可能遭受的延误或中断的性质和程度详情。如果监理人和发包人未能发出是由于承包人的错误或延误或拖延造成的，承包人无权要求此类延长工期和增加费用。如果承包人发现发包人提供的图纸存在技术错误或遗漏或疏忽，应及时通知监理人和发包人。由于发包人原因未能按约定提供图纸，给承包人造成工期延误的，发包人应顺延延误的工期，承包人同意不就此提出费用赔偿；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸4套(不含竣工图)；
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况；
承包人提供的文件的期限为：正式开工之前七日内；
承包人提供的文件的数量为：一式肆份；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子档；
发包人审批承包人文件的期限：自收到后七日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：未经发包人同意不得外借使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：施工代表。
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点： / ；
监理人指定的接收人为：/。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应为其所需要的专用和（或）临时道路包括进场道路的通行权，承担全部费用和开支。承包人还应自担风险和费用，取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施。
承包人应被视为已对现场的进入道路的适宜性和可用性感到满意。承包人应尽合理的努力，防止任何道路或桥梁因承包人的车辆或承包人的人员受到损坏。这些努力应包括正确使用适宜的车辆和道路。
除本条款另有规定外：
（a）承包人应（就各方之间而言）负责因他使用进场通路所需要的必要维护；
（b）发包人不对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责；
（c）发包人不保证特定通路的适宜性和可用性；
（d）因进场通路对承包人的使用要求不适宜、不可使用而发生的费用应由承包人承担。
承包人须自行了解苏州市一切有关道路、车辆等管理条例及制度，并在报价中充分考虑。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包给人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1）不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，工程量均按实调整。
（2）合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：a、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，最终以审计为准。b、由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价，属合同约定幅度以外的，其增减部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据，最终以审计为准。c、原投标综合单价中有甲方约定为暂定材料价格的，结算时按发包人确认后的材料价格替换招标时所约定的暂定材料价格。 
（3）当投标人分部分项综合单价在预算价综合单价的70%--110%以外时，若该分部分项工程量发生变更，变化幅度超过清单工程量的15%时，则发包人有权对全部增减工程量(含超过工程量清单15%部分)选择该分部分项投标综合单价或按预算价综合单价(按中标下浮率下浮后)作为该分部分项的综合单价，即变更工程量增加时，取两者低的单价进行增加，变更工程量减少时，取两者高的单价进行扣减。
（4）当投标人分部分项综合单价在预算价综合单价的70%--110%以内时，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，其增加或减少部分的工程量(不含超过工程量清单15%部分)的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。结算原则：按造价管理相关部门的规定、计价表、费用定额等组价，并按中标下浮率进行下浮。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                    ；
身份证号：        /           ；
职    务：                    ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在开工前提供施工用水水源和用电电源。场内铺设电路、水路由承包人自理。施工用电用水费用由承包人含在合同价中。如水、电费由发包人支付，则施工用电用水费用在工程结算审计中扣除；生活用水用电费用按现场装表的读数在工程进度款中扣除，在工程结算审计中清算。严禁开采地下水。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    /             。
发包人是否提供支付担保：              /           。
发包人提供支付担保的形式：           /             。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸、现场照片及资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套           。
承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担              。
承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收合格后30日内      。
承包人提交的竣工资料形式要求：二份原件、二份复印件、一份电子版，且竣工图中应利用盖有审图章的图纸。
（10）承包人应履行的其他义务：  按通用条款执行。因承包人原因未能达到竣工资料的归档要求，由此给发包人增加工作，承包人将承担 伍 万元违约金。因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证、质量检验资料等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除 2000 元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                     ；
身份证号：                ；
建造师执业资格等级：             ；
建造师注册证书号：         ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：   ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                       ；
通信地址：    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周驻守工地不得少于六天，每天不得少于八小时。在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的项目经理及主要管理人员，且所有人员均不得兼任另一合同的任何岗位。如需对人员安排变更，必须提前一周书面上报监理及发包人并经同意后方可执行，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金 伍 万元（并按照监理指令要求变更过来）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视为承包人非法转包，并向发包人支付合同价 10 %的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人代表和监理工程师将随时检查项目经理的出勤情况（特殊原因需要提前向发包方负责人请假，二天内的请假由监理批准，二天以上由发包人批准），项目经理每缺勤一天，承包人应向发包人支付人民币 2000 元的违约金，且由此产生的一切损失、费用均由承包人负责。如遇特殊状况应随叫随到，如有违反，则按违约处理,每次1000 元人民币。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未事先征得发包人同意，承包人擅自更换项目经理或实际到岗人员与技术标中承诺的人员不一致的，视为承包人非法转包，向发包人支付合同价 10 %的违约金、解除合同并全部没收履约保证金及上报上级主管部门处理。但发包人有权根据工程实施情况，要求承包人立即更换不称职的以上人员，同时承包人还须支付发包人 贰 万元/次的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为违约。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式开工之前7日。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为违约 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：同项目经理相关规定。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  未事先征得发包人同意，承包人擅自更换技术标中承诺的主要管理人员或实际到岗人员与技术标中承诺的人员不一致的，视为承包人非法转包，向发包人支付合同价 10 %的违约金、解除合同并全部没收履约保证金及上报上级主管部门处理。但发包人有权根据工程实施情况，要求承包人立即更换不称职的以上人员，同时承包人还须支付发包人 贰 万元/次的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   视为违约。
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禁止分包的工程包括： 本工程必须由承包单位自行完成。承包人不得将其承包的全部工作转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作禁止分包的专业工程分包。若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告。承包人自行施工质量不能达到国家相关标准的或不满足相关专业资质要求的，承包人必须提前申请报发包人予以确认同意后，并按国家相关规定分包给具有相应资质条件的单位，发包人同意的工程分包，并不能解除承包人对履行本合同承包内容的任何责任与义务。
主体结构、关键性工作的范围：                                           。
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允许分包的专业工程包括：  合同承包范围内的专业工程。  
其他关于分包的约定：    按规定并经发包人同意。 
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /                    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：             否                 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：      /          。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。
关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供并承担费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：   见《建设工程监理委托合同》        。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                      /           ；
（2）                     /              ；
（3）                     /              。
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： /   。
关于工程奖项的约定：  /。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：      提前24小时。  
监理人不能按时进行检查时，应提前    8   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：      24   小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。现场的管理及保洁：①已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护。保护期间发生损坏或者偷窃，承包人负责并予以修复或者赔补。②承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。③在施工过程中，承包人应服从发包人和监理工程师的安排，认真做好施工组织管理和服从土建施工单位的协调，配合其他承包人的施工，并无条件服从发包人和监理工程师的调度，接受发包人及监理工程师的监督和管理，保质、按期完成施工任务。④工程验收资料齐备。⑤竣工图纸、竣工结算应在工程交工验收后30天内交付。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：（1）工地现场斗殴、侵害周边居民利益的事件的处理：
①发生一次，书面警告，责令写出书面整改意见，如第二次发生，则承包人支付人民币3000元人民币作为违约金无条件支付给发包人，以此类推；
②不得因现场管理不善被报刊、电视台等媒体曝光，曝光一次，则承包人支付人民币5000元人民币作为违约金无条件支付给发包人，以此类推，以报纸或声像带为依据。
（2）施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行;交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
（3）承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
（4）承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道。
（5）施工建筑垃圾处理：建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，发包人将向承包人收取违约金人民币5000元/次。
（6）扬尘和噪声控制：加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，将向承包人收取违约金人民币5000元/次。
（7）发包人（或监理）在现场如发现下列违规现象时，将从承包人的到期款项或快到期款项中扣罚违约金。具体标准见下表：
序号  违规内容                                        承包商违约金
1    进入施工现场不戴安全帽                          100元/人/次
2    现场严禁吸烟，                                  发现一个烟头 50元/个
3    现场材料乱堆乱放                                200-500元/处
4    未经监理验收签证即进行下一步施工                2000-5000元/次
5    严重施工质量缺陷(除常规处理外)                  20000-50000元/处
6    打架斗殴                                        500-2000元/次
7    特别高空作业不系安全带                          200元/次
8    生活区(办公室、宿舍、厨房及厕所等)卫生差        1000-2000元/次
9    无保护的高空抛物                                500-1000元/次
10   未在规定时间内完成业主或监理口头或书面下达的指令 1000-2000元/次。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人负责   。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程采购文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。苏住建质〔2014〕39号文：关于进一步强化建筑工地扬尘防治措施落实的通知。不要求参评标化工地，但要求参照标化工地进行现场管理。
（1）工地现场斗殴、侵害周边居民利益的事件的处理：
①发生一次，书面警告，责令写出书面整改意见，如第二次发生，则承包人支付人民币3000元人民币作为违约金无条件支付给发包人，以此类推；
②不得因现场管理不善被报刊、电视台等媒体曝光，曝光一次，则承包人支付人民币5000元人民币作为违约金无条件支付给发包人，以此类推，以报纸或声像带为依据。
（2）施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行;交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
（3）承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
（4）承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道。
（5）施工建筑垃圾处理：建筑垃圾必须由中标人运出施工现场，严禁任意丢弃。如有发现，发包人将向承包人收取违约金人民币5000元/次。
（6）扬尘和噪声控制：加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，将向承包人收取违约金人民币5000元/次。
（7）发包人（或监理）在现场如发现下列违规现象时，将从承包人的到期款项或快到期款项中扣罚违约金。具体标准见下表：
序号  违规内容                                        承包商违约金
1    进入施工现场不戴安全帽                          100元/人/次
2    现场严禁吸烟，                                  发现一个烟头 50元/个
3    现场材料乱堆乱放                                200-500元/处
4    未经监理验收签证即进行下一步施工                2000-5000元/次
5    严重施工质量缺陷(除常规处理外)                  20000-50000元/处
6    打架斗殴                                        500-2000元/次
7    特别高空作业不系安全带                          200元/次
8    生活区(办公室、宿舍、厨房及厕所等)卫生差        1000-2000元/次
9    无保护的高空抛物                                500-1000元/次
10   未在规定时间内完成业主或监理口头或书面下达的指令 1000-2000元/次。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     按进度款同比例支付。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：在工程实施过程中，涉及到施工单位所提出的设计方案，如施工组织设计或施工方案，发包人同意并不代表免除承包人的责任，即如果方案在实施过程中出现问题，其全部责任由承包人承担。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内；进场开工后每月二十五日前应分别向发包人、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表及下月施工计划表。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后3天内。
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后3天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  已具备开工条件。 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人负责办理质监、安监、合同备案、施工许可等手续，发包人提供相关资料以及必要的配合工作，办理手续所需费用中如有需发包人支付的，则由承包人先行垫付，发包人在承包人提供合法发票和银行帐号后，及时支付给承包人。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：非承包人的原因造成的工期延误予以适当顺延。出现不可抗力因素时，经监理、发包人签认同意后工期顺延，但因工期延误产生的费用不予增加（工期顺延指影响部分）。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  100年不遇的大风、100年不遇的大雨、30年一遇的洪水；
（2）  6级以上地震；                                     ；
（3）  -10℃以下持续5天的严寒天气；                     。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      无      。
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8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：进场前七天提供满足发包人材料审核的样品。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人在工地现场搭设办公、生活等临建设施要与施工区域分开设置，应采用坚固、安全、整洁、美观的彩钢板房，严禁采用石棉瓦等材料搭设简易工棚。临建设施内部需硬化，外围用彩钢板进行维护。临设外侧需挂牌注明工程名称、工程范围、工期、各主要负责人及联系电话等内容，并制定相应的生活、卫生管理制度，重点加强环境、食品卫生、用电安全的管理。临时设施搭设场地由承包人根据现场实际情况自行考虑，由此而增加的费用由承包人在报价内考虑。如需在工程红线外搭建临时设施，承包人自行办理相关手续，费用自理。
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施工现场需要配备的试验设备：     /  。
施工现场需要具备的其他试验条件：   /    。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   /       。
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10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）除通用合同条款10.1变更的范围外，通用条款1.13工程量清单错的修正按工程变更处理。
（2）变更还包括发包人的现场签证、设计单位的设计修改通知、技术核定单等情形，且按《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行。
以上情形是否构成变更，均需有监理工程师、发包人进一步的书面指示确认，未有书面指示确认的，则一律不作为结算依据。调整的价款纳入竣工结算，最终以审计为准。
（3）因承包人自身原因而导致的工程变更，则任何由此类造成变更的费用应由承包人承担。
政府投资工程有关变更的处理办法执行《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）等相关规定。
承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
本工程调整费用不得超过原合同金额的10%；原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程调整增加的工程费用，原合同外工程范围不得计入。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  变更工程价款按以下条款确定，最终价款以审计（或复审审定）为准：
(1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
（3）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，综合单价按招标时实行的计价标准组价，按中标下浮率让利，中标下浮率计算公式：（预算价-中标价）/预算价；
（4）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。
（5）若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。
（6）对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。
（7）因非承包人原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化，承包人提出调整措施项目的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目比的变化情况。拟实施的方案经发包人确认后执行。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更按照实际发生变化的措施项目进行调整（除施工排水、降水措施）；总价措施项目仍按投标时所报费率进行调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整并按《关于明确区属国有公司自筹资金投资建设项目变更备案程序的通知》(相政办[2018]25号)文报审备案。
（8）施工排水、降水措施项目按投标报价总价包干不调整。
（9）已标价工程量清单中有适用于变更工作的工程量清单子项/子目的，参照适用子项/子目的综合单价；
（10）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工作的子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价确定变更工作的综合单价；
（11）已标价工程量清中没有适用也没有类似于变更工作子目的，按以下情况处理：A、若可套用现行工程量清单计价表计算综合单的，并在此基础上按本项目下浮率下浮，材料价格按照实际施工月份苏州市造价处公布材料信息价。B、若无法套用现行工程量清单计价表计算的项目，则由承发包双方协定变更价款。
（12）工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB050500-2013)及相关文件规定执行。
（13）因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成的差价损失由责任方承担。
（14）若承包人报价中单价明显偏离市场价，发包人有按市场价格计算进行变更费用的权利，承包人不得对此提出异议。
（15）变更签证按照发包人变更程序执行，技术核定单、图纸会审记录不作为结算依据；图纸会审内容及费用需提前7日申报，否则发包人将不予认可。承包人对此不得有任何异议，也不得提出任何工期和费用方面的一切索赔。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：       七天内             。
发包人审批承包人合理化建议的期限：        七天内            。
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[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的指示使用，未经批准承包人无权动用。只有经发包人批准的暂列金额方可作为结算依据，否则在结算时发包人将全部扣除此项费用。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按相关文件调整合同价格。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：若承包人报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显偏离预算价，发包人有权按照有利于发包人的原则处理：a)以新增单价替换投标综合单价的，扣除投标综合单价，根据前述条款计算的新增单价（尚未按中标下浮率下浮）按投标综合单价与预算价综合单价的下浮比例下浮后作为变更后的综合单价；b)该清单子目取消的，按预算价综合单价按照中标下浮率下浮后扣除，承包人不得对此提出异议。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /  。
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12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围：除专用条款“风险范围以外合同价格的调整方法”中约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。
风险费用的计算方法：   详见“风险范围以外合同价格的调整方法” 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 承包人应充分考虑工程建设周期内材料市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人自主报价。本工程标底中未计取风险费用，风险费根据苏住建价【2012】19号文件规定。
（1）承包人应充分考虑施工现场实际情况、自行踏勘，堆场处理、施工作业困难、高压线防护等情况自行考虑，相应的费用一并报入投标总价中，结算不调整。
（2）无论何种原因导致材料场内二次或多次转运，临时设施的多次搬迁和搭拆，承包范围内的土方多次转运，所有相关费用全部含在报价中，结算不调整。
(3)项目施工期间的临时便道已包含在临时设施费内，具体做法由承包人根据现场实际情况和施工需要，自行优化调整，但最终费用不予调整。
(4)承包人不得随意拆除基坑结构，并注意对基坑支护结构、监测点的保护。
（5）承包人报价中应考虑相应的截桩、劈桩等费用。
12.1.2总价合同。
总价包含的风险范围：     不适用          。
风险费用的计算方法：            不适用         。
风险范围以外合同价格的调整方法：     不适用      。
12.1.3其他价格方式：        /     。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：         /                       。
预付款支付期限：              /                        。
预付款扣回的方式：              /                      。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：        /                  。
预付款担保的形式为：               /                   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：   按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）       。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：          按月计量           。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件规定执行     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：           不适用                   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          不适用            。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /       。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：合同签订生效后，验收合格后付至合同价的50%；完成送审后付至合同价的70%；工程结算审计结束后付至审定价的80%；余款在完成工程结算后2年内付清。
乙方在申请付款时向甲方提供以下凭据：
A、合格销售发票；
B、甲方盖章后的验收合格证明。
3、支付方式：银行转账等。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    按通用条款执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按通用条款执行 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       不适用    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：     按通用条款执行 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按公司内部工程款支付流程。
（2）发包人支付进度款的期限：    按公司内部工程款支付流程。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    / 。
12.4.6 支付分解表的编制
（2）总价合同支付分解表的编制与审批：      不适用     。
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13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48      小时。
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关于竣工验收程序的约定： (1)协助发包人办理竣工验收及备案手续。(2)竣工验收合格后30日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料各肆套。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     按通用条款执行 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后七日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    按照专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   /  。
（1）单机无负荷试车费用由        承包人             承担；
（2）无负荷联动试车费用由        承包人             承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后14日内。交工前承包人应清理现场，须达到监理工程师和发包人的要求，并承担因违反有关规定而造成的损失费用和罚款。在发包人提出限时清理现场垃圾指令后，如承包人不予配合或不及时清理等情况，发包人有权另行委托其他单位进行清理，相应费用经监理、发包人审核确认后，在承包人下期应付工程款中直接扣除。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内 。项目整体工程竣工验收通过后，承包人在90内向发包人委托的工程造价咨询机构移交全部结算资料。因结算资料不全引起的结算造价的误差，由承包人责承担。超过90天移交结算资料的承包人，应承担相应的违约责任并支付违约金。违约金的计算方法为：按逾期天数累计计算，每逾期一天支付发包人3000元的违约金，该项违约金总额不得超过伍万元。
竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：    按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：       按照付款条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    双方另行协商。
承包方送审工程结算审定金额核减超过总价的7%的部分，按核减额4%计算的审核费用由承包方承担，承包方承担的审核费由发包方从审定金额中直接代扣。
对实施后无法进行复核的施工内容，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：       一式四份             。
承包人提交最终结算申请单的期限：       按通用条款执行             。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请14天内 。
（2）发包人完成支付的期限：  发包人签发申请后14天内 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  1年  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：          是            。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第    2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /      ； 
（2）   3   %的工程款；
（3）其他方式:       /       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /       。
关于质量保证金的补充约定：     /       。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为  参见保修合同。 
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：参见保修合同。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         /   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，费用及利润不计。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延，费用及利润不计。
（7）其他：   /      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：    由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：    按通用条款执行      。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    双方另行协商      。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     按保险合同执行。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：     按苏州市有关工程保险规定，工程一切险和第三方责任险，由承包人办理，费用由承包人承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：     按通用条款执行        。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  应当办理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：             /                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。
其他事项的约定：                       /              。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成向工程所在地人民法院提请诉讼。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向         /         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向       苏州市       人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本工程首席建造师 
（仅适用于苏住建规【2014】5号文规定的政府投资的重大(重点)工程项目）：
姓 名：；
职 称：；
身份证号：；
建造师执业资格证书号：；
建造师注册证书号： 
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全工程实施管理。
其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产
安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。
其他补充：
21.2施工时不能破坏原有物品，特别是原有结构物、桥架、管道、防火封堵等，文明施工不影响周边居民的正常生活。
21.3施工现场清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；交工前清理现场达到监理和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
21.4已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失在工程进度付款中扣除。
21.5承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
21.6扬尘和噪声控制：减少施工扬尘和噪声对周边企业、居民及环境的影响。加强施工区域（包括临时道路）洒水等降尘措施；采取措施，控制施工噪声。如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位、居民等投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，将向承包人收取违约金人民币5000元/次。
21.7如采购文件、合同条款内容若有不一致之处以规定最严格的条款执行。
21.8凡合同条款未尽事宜，按有关法律法规规定执行。
21.9本工程结算实行公司内审后，再送审计局审计。
21.10如需在工程红线外搭建临时设施，承包人自行办理相关手续，费用自理。
21.11施工临时道口，由承包人自行办理相关手续，费用自理。
21.12具体开工日期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
21.13为贯彻落实《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及《关于切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠农民工工资的要求。当农民工与企业因工资支付发生争议，事实清楚且经当地行政主管部门确认，将直接从工程款中将此费用扣除并通报有关部门。
21.14施工时间及施工要求：
本项目施工期间，应依照建设单位的要求，采取措施保护好现场的卫生，确保施工过程正常发挥作用无影响。
21.15本工程采购文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生于采购文件相悖的内容，采购文件的有关条款将得到优先执行。
21.16本合同如通用条款约定与专用条款不一致，以专用条款为准，专用条款与补充条款不一致的以补充条款为准，对于磋商文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生与磋商文件相悖的内容，磋商文件的有关条款将得到优先执行。

[bookmark: _Toc198543847]第五章 评审办法
A、评审方法
（一）本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标综合得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
（二）评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术部分以打分的形式进行评审和评价。 
（三）对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。 
（四）如出现综合得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人。如出现两个或两个以上最终综合得分和报价均相同的磋商供应商，提供优先采购产品证书更多的供应商优先成交（如属优先采购产品），否则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。
（五）信用查询：
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，招标采购单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、查询时间：磋商响应文件递交截止时间后。
2、查询渠道：采购代理机构将通过，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、信用中国（江苏）（https://credit.suzhou.gov.cn/home/）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
3、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
4.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
4.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
4.2.1被列入失信被执行人名单；
4.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；
4.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
（六）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
（1）节能产品和环境标志产品 
[bookmark: OLE_LINK6]本次采购标的物清单中不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品。不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。
2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
2.1供应商如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2.3成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
3.1供应商如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（七）本项目为专门面向中小微企业的政府采购活动。
（八）针对小微型企业的评审：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：
（1）本项目属于专门面向中小企业采购 。
（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（5）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
B、评分标准
本次采购的评标方法采用综合评分法，并以评分方法进行评估。
（一）价格部分（10分）
1、最后报价低于或等于最高投标限价的，为有效磋商报价。超最高投标限价的最后报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
2、在所有有效最后报价中满足采购文件要求，且评审价格最低的为磋商基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（磋商基准价/评审价格）×10%×100（计算到小数点后二位）
（二）施工组织设计（66分）
1.总体方案的比较（10分）
方案包括工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分等，相关内容描述详细、可操作性强的得10分；相关内容描述较简单、可操作性稍显不足的得7分；内容描述特少，可操作性差，的得4分，未提供不得分。
2.施工现场平面布置（10分）
施工现场平面布置及临时设施、临时道路等施工现场的布置科学、合理、规范、高效，内容描述详细的得10分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得7分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得4分，未提供不得分。
3.施工总进度计划及保证措施（10分）
关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，内容描述详细的得10分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得7分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得4分，未提供不得分。
4.分部、分项工程的施工方案（10分）
该工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得10分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得5分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
5.安全文明施工措施（9分）
该工程安全文明施工、环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，内容描述详细的得9分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得5分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
6.劳动力、机械设备的投入（9分）
用于该工程的劳动力和机械设备的投入科学、合理、操作性强、高效，内容描述详细的得9分；科学性稍有不足、合理性稍有不足、规范性稍有不足、高效性稍有不足，内容描述较简单的得5分；不够科学、不够合理、不够规范、不够高效，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
7.扬尘管控方案比较（8分）
扬尘管控方案相关内容描述详细、可操作性强的得8分；相关内容描述较简单、可操作性稍显不足的得5分；内容描述特少，可操作性差，的得2分，未提供不得分。
（三）响应单位履约能力比较（24分）
1.2020年1月1日至今响应单位承担的类似桥梁业绩，有一个得3分，最高9分。提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准。
2.项目组成员履约能力比较（11分）
2.1项目负责人具有工程师（含）以上技术职称的得3分。（本项最高得3分）
2.2项目总工具有【有效的省级或以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书）(B证)】的得2分（本条同时具有两个专业B证的，不累计计分，最高得2分）；在前述基础上同时另具有工程师（含）以上技术职称的加3分。（本项最高得5分）
2.3安全员具有【有效的省级或以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（C证）】的得1分（本条同时具有两个专业C证的，不累计计分，最高得1分），在前述基础上同时另具有助理工程师（含）以上技术职称的加2分。（本项最高得3分）
注：以上人员需提供相应证书扫描件及社保证明扫描件。
3.自主拥有或租赁桥检车的得2分，自主拥有或租赁登高车的得2分，（本项共计4分，同一类型车辆不重复计分）。自有设备需提供购置发票扫描件，租赁需提供租赁合同及购置发票扫描件。


备注：
（1）针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
（2）响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
（3）如供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予行政处罚。
（全文完）
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