江苏省政府采购合同

项目名称：泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目

项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2025-0062

甲方：（买方）泰州市海陵区人民检察院

乙方：（卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

甲、乙双方根据泰州市公共资源交易中心 泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泰州市海陵区人民检察院检察办案中心弱电智能化项目

1.2 标的质量：乙方提供的服务（含软件、硬件）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件响应条款。符合采购文件技术要求，且以满足项目验收为准。运维服务须满足采购需求及响应文件承诺。

1.3 标的数量（规模）：详见合同清单。

1.4 履行时间（期限）：

1.工期：合同签订后 90 个工作日内完成全部安装调试工作并投入试运行，试运行 3 个月。

2.售后服务期：5年（自项目验收合格之日起）

3.设备进场前，乙方应提供详细专业的项目技术方案，包括但不限于网络规划、超融合平台实施方案、优化方案及项目实施过程中的节点控制、质量和现场管理情况。

4.设备安装、调试期间，要求乙方保障业务的连续性，如期间出现任何非计划内中断事故，要求乙方承担相应责任

5.按照甲方要求提供完整的技术文档，包括采用的虚拟化平台、操作系统、云计算管理平台等。

6.乙方入场前需进行公司和人员资质核验，核验过程中若发现有虚假应标嫌疑，甲方有权向相关部门报告并依法追究相应责任。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：按照合同约定

1.7 包装方式：/

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写)：玖佰玖拾捌万捌钱捌佰捌拾捌圆(9988888元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任

何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方缴纳合同金额的__10%__作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）。本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或 7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后 10 个工作日内，支付合同总金额的 30%作为预付款；设备安装完成，试运行 3 个月后无其他问题，乙方提出验收申请，经甲方组织验收合格后，乙方开具全额税务发票，甲方在收到发票后 10 个工作日内支付至合同总金额的 100%。

注：1.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：

开票信息：

名称：江苏移动信息系统集成有限公司

税号：91320000551171586G

单位地址：江苏省南京市虎踞路 59 号

电话：13800250222

开户银行：中国银行南京市云锦路支行

银行账户：4793 6175 8530

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解

决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为五年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合

同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款

总额每日 0.02% 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：泰州市海陵区人民检察院

地址：泰州市海陵区东风南路585号

法定代表人或授权代表：

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

地址：江苏省南京市虎踞路59号

法定代表人或授权代表：

签订日期：2025 年 11 月 6 日

附录：

序号	产品名称	单位	品牌	规格型号	产地	交付期	数量
1	单口面板	个	国产	定制	中国	90 个工作日	73
2	双口面板	个	国产	定制	中国	90 个工作日	60
3	光纤盒	个	国产	定制	中国	90 个工作日	21
4	多媒体箱	套	国产	定制	中国	90 个工作日	21
5	光纤配线架	套	国产	定制	中国	90 个工作日	10
6	网络配线架（屏蔽）	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
7	网络配线架	套	国产	定制	中国	90 个工作日	5
8	语音配线架	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
9	光纤跳线	对	国产	定制	中国	90 个工作日	54
10	网络跳线	根	国产	定制	中国	90 个工作日	57
11	网络跳线（屏蔽）	根	国产	定制	中国	90 个工作日	10
12	语音跳线	根	国产	定制	中国	90 个工作日	51
13	尾纤	根	国产	定制	中国	90 个工作日	232
14	4 芯室内光纤	米	国产	定制	中国	90 个工作日	2050
15	12 芯室内光纤	米	国产	定制	中国	90 个工作日	290
16	12 芯室外光纤	米	国产	定制	中国	90 个工作日	500
17	非屏蔽六类网线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	11000
18	屏蔽六类网线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	700
19	音箱	米	国产	定制	中	90 个工作	100

					国	日	
20	电源线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	80
21	HDMI	根	国产	定制	中国	90 个工作日	5
22	音频线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	150
23	电源线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	4970
24	电源线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	80
25	机柜	台	国产	定制	中国	90 个工作日	6
26	8 口接入交换机	台	华为	S5735S-L8T4S-QA2	中国	90 个工作日	23
27	24 口交换机	台	华为	S5735S-L24T4S-QA2	中国	90 个工作日	2
28	48 口交换机	台	华为	S5735S-L48T4S-A1	中国	90 个工作日	6
29	核心交换机（核心产品）	台	华为	S8700-4	中国	90 个工作日	2
30	汇聚交换机	台	华为	S5731S-S32ST4X-A	中国	90 个工作日	1
31	光模块	块	华为	SFP-GE-LX-SM1310	中国	90 个工作日	62
32	终端安全防御系统	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
33	下一代防火墙	台	国产	定制	中国	90 个工作日	2
34	QOS 升级和维护服务	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
35	全景摄像机	个	海康	DS-2CD518XSP(2.7-13.5mm)	中国	90 个工作日	58
36	电源适配器	个	国产	定制	中国	90 个工作日	116
37	高清防暴红外迷你半球	个	海康	DS-2CD272XSP(2.7-13.5mm)	中国	90 个工作日	2
38	室外枪机	个	海康	DS-2CD2T87SSP	中国	90 个工作日	10

39	室外人脸识别枪式摄像机	个	海康	DS-2CD7A8XSP	中国	90 个工作日	1
40	全景球机	个	海康	DS-2DP6436ZSP	中国	90 个工作日	2
41	监控立杆	套	国产	定制	中国	90 个工作日	5
42	监控立杆	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
43	室外抱杆箱	台	国产	定制	中国	90 个工作日	2
44	无线网桥	个	海康	DS-3WF0BC-2NT/P	中国	90 个工作日	2
45	IP 网络广播控制中心	套	Meahanrt/曼哈特	IP-3300	中国	90 个工作日	1
46	数字化 IP 网络广播系统	套	Meahanrt/曼哈特	M4.0.1	中国	90 个工作日	1
47	话筒	只	Meahanrt/曼哈特	IP-3320	中国	90 个工作日	1
48	IP 网络音箱	套	Meahanrt/曼哈特	IP-607	中国	90 个工作日	1
49	IP 音频采集器	台	Meahanrt/曼哈特	IP-108	中国	90 个工作日	1
50	消防信号智能接口	台	Meahanrt/曼哈特	IP-3321	中国	90 个工作日	1
51	电源管理器	台	Meahanrt/曼哈特	PA-9801	中国	90 个工作日	1
52	网络寻呼话筒	台	Meahanrt/曼哈特	IP-3210	中国	90 个工作日	1
53	IP 网络功放终端 120W	台	Meahanrt/曼哈特	IP-5120W	中国	90 个工作日	3
54	天花喇叭	只	Meahanrt/曼哈特	TA-330	中国	90 个工作日	25
55	音频连接线	条	国产	定制	中国	90 个工作日	4
56	音频连接线	条	国产	定制	中国	90 个工作日	1
57	音频连	条	国产	定制	中	90 个工作	3

	接线				国	日	
58	广播专用音箱线（用于室内）	米	英瑞格	YRG-RVV2*1.5	中国	90 个工作日	300
59	全频音箱	个	itc	AS-608A	中国	90 个工作日	6
60	音箱专用支架	个	itc	AS-02A	中国	90 个工作日	6
61	专业功放	台	itc	AK-4316A	中国	90 个工作日	1
62	调音台	台	itc	AS-P14FX-4	中国	90 个工作日	1
63	一拖四无线鹅颈	台	itc	AK-172TM	中国	90 个工作日	1
64	15.6 寸升降显示器	台	itc	AK-P510HK3	中国	90 个工作日	13
65	嵌入式会议话筒	台	itc	AK-8962A4B	中国	90 个工作日	13
66	会议话筒	台	itc	AS-0580	中国	90 个工作日	15
67	会议主机	台	itc	AS-6500M	中国	90 个工作日	1
68	55 寸液晶显示器	台	海康	DS-D5555U3-1V0	中国	90 个工作日	4
69	4K 分布式全功能一体节点	台	Meahanrt/曼哈特	MHT-QN460	中国	90 个工作日	22
70	网络化音视频传输系统	套	Meahanrt/曼哈特	XpanelDesigner	中国	90 个工作日	1
71	卧式支架	套	国产	定制	中国	90 个工作日	4
72	LED 屏	㎡	新广联	XLG-P1.25	中国	90 个工作日	15.21
73	LED 屏配电柜	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
74	发送卡	个	新广联	XLG-X6	中	90 个工作	6

					国	日	
75	音视频一体化边缘节点	台	Meahanrt/曼哈特	MHT-GCHFZW-001	中国	90 个工作日	1
76	音视频一体化边缘节点控制软件	套	Meahanrt/曼哈特	V1.0	中国	90 个工作日	1
77	无线路由器	台	华为	AX6	中国	90 个工作日	1
78	平板电脑	台	HONOR	HEY3-W00	中国	90 个工作日	1
79	会议摄像机	台	科达	MOON53-4K30-B	中国	90 个工作日	3
80	会议终端	台	科达	SKY X330-4K30	中国	90 个工作日	1
81	电源时序器	台	itc	AK-866MP	中国	90 个工作日	2
82	电源控制器	台	itc	AS-5101	中国	90 个工作日	1
83	机柜	台	国产	定制	中国	90 个工作日	1
84	无线数字会议系统主机	台	itc	AS-6500M	中国	90 个工作日	1
85	无线数字会议接收单元	台	itc	AK-L550	中国	90 个工作日	1
86	无线数字会议代表单元（方杆）	只	itc	AS-W5301D（主席单元）、AS-W5301DA（代表单元）	中国	90 个工作日	10
87	无线会议单元充电箱	台	itc	AK-L586N	中国	90 个工作日	1
88	数字反馈抑制器	台	itc	AK-442M	中国	90 个工作日	1
89	8 路调音	台	itc	AS-P14FX-4	中	90 个工作	1

	台				国	日	
90	双通道数字功放	台	itc	AK-4166A	中国	90个工作日	1
91	8寸全频箱	只	itc	AS-608	中国	90个工作日	2
92	音箱三脚架	个	国产	定制	中国	90个工作日	2
93	航空移动机柜	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
94	辅材跳线	项	国产	定制	中国	90个工作日	1
95	LED屏	㎡	新广联	XGL-P2	中国	90个工作日	12.96
96	接收卡	块	新广联	XLG-75E	中国	90个工作日	30
97	视频处理器	套	新广联	XLG-X6	中国	90个工作日	1
98	LED屏配电柜	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
99	人脸识别摄像机	台	科达	IPC2833-FiDN	中国	90个工作日	54
100	拾音器	个	科达	SY202-L	中国	90个工作日	31
101	人脸自助核验门禁	台	科达	KSCA122-LN-FC	中国	90个工作日	12
102	门禁电源	个	科达	LM100-20B12	中国	90个工作日	23
103	双门电磁锁	把	国产	定制	中国	90个工作日	4
104	双门电磁锁支架（ZL型）	个	国产	定制	中国	90个工作日	4
105	流程管控终端	台	科达	KSCV120-AN-FC-B13	中国	90个工作日	18
106	单门电磁锁	把	国产	定制	中国	90个工作日	17
107	电磁锁支架（ZL型）	个	国产	定制	中国	90个工作日	17
10	出门开	个	国产	定制	中	90个工作	14

8	关				国	日	
109	闭门器	个	国产	定制	中国	90 个工作日	19
110	显示单元	台	海康	DS-D5686U4-1V0	中国	90 个工作日	1
111	集中光盘刻录主机	台	科达	KD-JPRS-D00	中国	90 个工作日	1
112	DVD 刻录光盘	桶	国产	定制	中国	90 个工作日	10
113	桌面式自助打印刻录终端	台	科达	PLA-FR02-21PR	中国	90 个工作日	1
114	操作电脑	台	海康	XC-P514P-B	中国	90 个工作日	5
115	物证展示台	台	科达	LV-6050	中国	90 个工作日	6
116	高清视频编码器	台	科达	KDM2410-C01HS	中国	90 个工作日	1
117	集中式综合业务平台	台	科达	KDM201-SH-F	中国	90 个工作日	1
118	拼接解码模块	块	科达	KDM201-D02P	中国	90 个工作日	2
119	指挥对讲主机	台	科达	KD-DJZJ-1100	中国	90 个工作日	1
120	46 寸拼接屏	台	海康	DS-D2A461LR	中国	90 个工作日	9
121	解码器	台	海康	DS-6A12UD	中国	90 个工作日	1
122	拼接屏支架	套	国产	定制	中国	90 个工作日	1
123	条屏幕	套	新广联	XLG-P4.75	中国	90 个工作日	1
124	会议屏	台	欧帝	DC860HW	中国	90 个工作日	1
125	可视对讲分机	台	科达	KD-DJFJ-1100	中国	90 个工作日	6
126	手动报警按钮	个	国产	定制	中国	90 个工作日	7
127	卫生间针孔型	台	科达	IPC2270-FN-S-L0250	中国	90 个工作日	1

	高清网络摄像机						
128	会议平板	台	欧帝	DC860HW	中国	90个工作日	1
129	OPS模块	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
130	智能笔	个	国产	定制	中国	90个工作日	1
131	无线传屏器	个	国产	定制	中国	90个工作日	1
132	移动支架	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
133	特写摄像机	台	科达	IPC2533-FN-SIR50-Z2812	中国	90个工作日	2
134	55寸显示器	台	海康	DS-D5555U3-1V0	中国	90个工作日	1
135	同录主机	台	科达	SVR2832-D04EI-N	中国	90个工作日	1
136	音频主机	台	科达	ATBOX	中国	90个工作日	5
137	温湿度显示屏	台	科达	KTHS-D300-E	中国	90个工作日	6
138	46寸显示屏（含壁挂支架）	台	海康	DS-D2A46UH-1C	中国	90个工作日	6
139	智能审讯一体桌增强型（左位升降屏）	台	科达	PLA-PID1000-AEL01	中国	90个工作日	4
140	LED电子门牌	个	科达	CH32128RGY	中国	90个工作日	6
141	窗口对讲机	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
142	液晶拼接显示单元	片	海康	DS-D2155UL-1B	中国	90个工作日	2
143	55寸液压前维护支架	片	海康	55英寸-气动前维护壁挂支架	中国	90个工作日	2
144	双路高清视频	套	海康	DS-6A04UD	中国	90个工作日	1

	解码器						
145	可视对讲主机	台	科达	KD-DJZJ-1100	中国	90个工作日	1
146	人证核验终端	台	科达	PLA-FC01	中国	90个工作日	1
147	自助执法办案一体机	台	科达	PLA-FC03A	中国	90个工作日	1
148	24门随身物品保管主柜	台	科达	PLA-SWZ24FF-7GKSR	中国	90个工作日	1
149	读卡器	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
150	高拍仪	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
151	验钞机	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
152	安检门	套	海康	ISD-SMG518TT	中国	90个工作日	1
153	手持金属探测器	个	海康	ISD-SMH002	中国	90个工作日	1
154	IC门禁卡	张	科达	KD-MJK-1100	中国	90个工作日	50
155	声光报警器	个	国产	定制	中国	90个工作日	1
156	办案区智能管控平台	套	科达	ICMS-GA-L-G	中国	90个工作日	1
157	管控平台授权	套	科达	PLA-DService-GA	中国	90个工作日	1
158	国产化服务器	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
159	国产化平台服务器软件	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
160	3D地图模型	套	科达	PLA-DService-M01	中国	90个工作日	1
161	地图工作站	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
162	综合安防管理	台	科达	SIMS2000-FZ-H	中国	90个工作日	1

	一体机						
163	音视频管理平台	台	科达	（核心设备）KDM2801A-G2-PRO	中国	90 个工作日	1
164	音视频管理平台授权	个	科达	KDM2800-LIC-300-IN	中国	90 个工作日	300
165	磁盘存储阵列	台	科达	KCloudStor3601	中国	90 个工作日	7
166	视频智能分析管理系统	台	科达	IAMS1500-JC-E	中国	90 个工作日	1
167	可视对讲一体机	台	科达	KD-DJS-1100	中国	90 个工作日	1
168	智能人脸识别终端	个	科达	AIBOX-16	中国	90 个工作日	1
169	报警网络模块	台	科达	PIMS-DYBJ-1016	中国	90 个工作日	1
170	报警模块配电箱	个	国产	定制	中国	90 个工作日	1
171	视频定位跟踪系统	套	科达	KVMS3000-VTPS	中国	90 个工作日	1
172	智能定位系统一体机	台	科达	IAMS1500-FWQ	中国	90 个工作日	1
173	校时服务器	台	国产	定制	中国	90 个工作日	1
174	安检机	套	海康	ISD-SC4233S-XX	中国	90 个工作日	1
175	无人机	台	DJI	Mavic 4 Pro	中国	90 个工作日	1
176	UPS 主机（60KVA）	台	国产	定制	中国	90 个工作日	1
177	蓄电池	台	国产	定制	中国	90 个工作日	64
178	电池柜	台	国产	定制	中国	90 个工作日	2
17	UPS 楼层	台	国产	定制	中	90 个工作	3

9	配电箱				国	日	
180	机房彩钢板	平方米	国产	定制	中国	90 个工作日	133.5
181	龙骨	平方米	国产	定制	中国	90 个工作日	133.5
182	保温棉	平方米	国产	定制	中国	90 个工作日	133.5
183	装饰盖条	根	国产	定制	中国	90 个工作日	30
184	阳角收边条	支	国产	定制	中国	90 个工作日	4
185	阴角收边条	支	国产	定制	中国	90 个工作日	8
186	铝扣板吊顶	平方米	国产	定制	中国	90 个工作日	61.4
187	收边条	米	国产	定制	中国	90 个工作日	30
188	机房顶面地面保温	项	国产	定制	中国	90 个工作日	1
189	钢制静电地板	平方	国产	定制	中国	90 个工作日	61.4
190	踢脚线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	43.8
191	接地铜排	米	国产	定制	中国	90 个工作日	53
192	铜箔带	米	国产	定制	中国	90 个工作日	202
193	接地线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	60
194	接地线	米	国产	定制	中国	90 个工作日	50
195	等电位箱	台	国产	定制	中国	90 个工作日	2
196	机房踏步	套	国产	定制	中国	90 个工作日	2
197	设备底座	套	国产	定制	中国	90 个工作日	20
198	五孔插座	个	国产	定制	中国	90 个工作日	5

199	电缆	米	国产	定制	中国	90个工作日	25
200	电缆	米	国产	定制	中国	90个工作日	20
201	电源线	米	国产	定制	中国	90个工作日	180
202	服务器机柜+网络机柜	台	国产	定制	中国	90个工作日	13
203	机柜侧板	块	国产	定制	中国	90个工作日	3
204	配电排（PDU）	个	国产	定制	中国	90个工作日	26
205	固定天窗	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
206	玻璃天窗	套	国产	定制	中国	90个工作日	6
207	电动平移门	组	国产	定制	中国	90个工作日	2
208	100mm深围框	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
209	大屏门盒	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
210	600mm宽线槽	套	国产	定制	中国	90个工作日	8
211	顶部围板	套	国产	定制	中国	90个工作日	8
212	LED灯	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
213	其他配套附件	项	国产	定制	中国	90个工作日	1
214	一体化UPS柜	台	国产	定制	中国	90个工作日	1
215	功率模块	个	国产	定制	中国	90个工作日	3
216	后备电池组（暂按1小时备电）	节	国产	定制	中国	90个工作日	80
217	电池架	套	国产	定制	中国	90个工作日	4
218	电池保护开关	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
21	线束	套	国产	定制	中	90个工作	2

9					国	日	
220	行级精密空调室内机	台	黎耀	LY-CLA050FRH	中国	90个工作日	2
221	精密空调室外机	台	黎耀	LY-CY0832	中国	90个工作日	2
222	精密空调液管、气管等铜管	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
223	微模块监控采集器	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
224	智能ETH插座	个	国产	定制	中国	90个工作日	4
225	43寸触摸显示屏	个	国产	定制	中国	90个工作日	1
226	半球形摄像机	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
227	天窗翻转开启系统	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
228	通道内照明系统	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
229	通道门禁系统	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
230	多功能传感器	个	国产	定制	中国	90个工作日	2
231	空调漏水检测系统	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
232	温湿度传感器	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
233	智能微模块执行器	套	国产	定制	中国	90个工作日	2
234	其他配套附件	套	国产	定制	中国	90个工作日	1
235	穿线管	米	国产	定制	中国	90个工作日	1551
23	桥架	米	国产	定制	中	90个工作	225

6					国	日	
237	桥架	米	国产	定制	中国	90 个工作日	142
238	桥架	米	国产	定制	中国	90 个工作日	60
239	接线盒	批	国产	定制	中国	90 个工作日	1
240	铁构件	批	国产	定制	中国	90 个工作日	1
241	智能轨迹跟踪平台软件	套	科达	ICMS-TPS	中国	90 个工作日	1
242	国产化服务器	台	国产	定制	中国	90 个工作日	1
243	高精度定位基站	个	科达	KD-R213-G	中国	90 个工作日	20
244	生命体征监测电子腕带	台	科达	KD-T209-G	中国	90 个工作日	10
245	电子腕带充电座	个	科达	KD-T721-ZC	中国	90 个工作日	2
246	电子腕带磁吸扣拆卸工具	个	科达	KD-Tool-II	中国	90 个工作日	1
247	发卡器	台	科达	KD-R205	中国	90 个工作日	1
248	POE 交换机	台	华为	S5735S-L24P4S-A2	中国	90 个工作日	1
249	智能语音转写一体机	台	科达	KIS4100	中国	90 个工作日	1
250	智能语音转写授权	个	科达	KIS4100-ASR	中国	90 个工作日	13
251	智能运维管理主机	套	科达	IOMS-MAS-2000	中国	90 个工作日	1
252	智能运维管理	个	科达	IOMS-MAS-VQD-LIC	中国	90 个工作日	600

	系统视质分析许可						
253	智能运维管理系统录像检测许可	个	科达	IOMS-MAS-REC-LIC	中国	90 个工作日	600
254	AI 服务器	台	国产	定制	中国	90 个工作日	1
255	智能电动双柱密集架（含软件）	m^3	国产	定制	中国	90 个工作日	144.9
256	火灾报警联动控制器	台	国产	定制	中国	90 个工作日	1
257	A3 彩色多功能打印机	台	国产	定制	中国	90 个工作日	3
258	碎纸机	台	国产	定制	中国	90 个工作日	3
259	净水饮水一体机开水器	台	国产	定制	中国	90 个工作日	3