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竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
各供应商：
丰县华山镇人民政府对华山镇王屯村屋顶光伏发电项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
[bookmark: _Toc13194]第一章项目说明
一、采购人：丰县华山镇人民政府
二、项目名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目
三、项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：
1、符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商同时具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质和承装（修、试）电力设施许可证伍级（含）以上资质；
（2）供应商具备有效的企业安全生产许可证；
（3）供应商拟选派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书，取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证），且无在建工程。
说明：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用供应商信用记录：
（1）由采购人查询信用信息；
（2）查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；
（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；
（5）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（6）信用评价结果查询：
采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。
七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。
九、合同主要内容和条款：详见《磋商文件》附件7《合同主要内容和条款》。
十、报价要求：
[bookmark: _Toc4959]1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
十一、竞争性磋商文件的获取
获取方式：
本项目采用网上注册登记方式。    
1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
 “苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
3、“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
5、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6、苏采云系统全程使用谷歌浏览器。
第二章保证金
12、 保证金
1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。
2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”
第三章磋商响应文件
十三、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年06月04日14:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点： 
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2025年06月04日14:30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2025年06月04日14:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十四、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见磋商文件第一章项目说明第六条中“4、”的内容）。）
3、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～6项必须提供，并通过政府采购客户端工具上传至“资格条件”模块，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件；
2、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告；
3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
需提供：
① 供应商同时具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质和承装（修、试）电力设施许可证伍级（含）以上资质证书扫描件；
② 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）具备机电工程专业贰级（含）以上资格证书；并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），响应文件中提供证书扫描件；
③ 具备安全生产条件，取得《安全生产许可证》，响应文件中提供证书扫描件；
④ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）；
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；
2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
[bookmark: _GoBack]6、《技术规格响应表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（四）综合评审评分项
详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
（五）价格折扣文件格式
1.企业报价折扣证明：无
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。
（六）提交的首次电子响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
（7） [bookmark: _Toc23150]通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
第四章磋商相关说明
十五、评审程序
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
注：磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内进行最后报价。各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
（二）评审程序
1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
2、磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一磋商供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。
3、磋商后，磋商小组可以修改磋商文件，但修改的内容，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。
5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。
7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，必要时提交相关证明材料，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
 (三) 查询及使用供应商信用记录
1、由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5、 信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法。
2、评审标准：详见《磋商文件》附件 1、《评分细则》。
3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。
多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。
17、 有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的； 
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的； 
11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
17、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
18、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的； 
19、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
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十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第六章磋商文件的澄清或者修改
二十三、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
第七章询问和质疑
二十四、询问和质疑
1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。
3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联 系 人：方慧颖           联系电话：18168451205
地    址：丰县孙楼街道办事处青年路668号
5、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
6、采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。 

第八章联系方式
1、采购人信息
名称：丰县华山镇人民政府
地址：丰县华山镇驻地
联系人：胡纯
联系方式：18796358907
2、采购代理机构信息
名称：江苏泰控项目管理咨询有限公司
地址：丰县孙楼街道办事处青年路668号	
联系人：方慧颖
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第九章其他要求及附件
二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准按照《徐州市政府采购代理服务费行业指导价格》的文件收取；见附件。
二十六、本项目应执行的政府采购政策：
①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。
③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”
④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。
⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。
二十七、采购人确定的采购项目属性：建筑业。
二十八、附件：附后。
附件：（本章仅提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）
1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《偏离表》
6、《合同主要内容和条款》
7、《承诺书》
8、《授权委托书》
9、《中小企业声明函》
10、《残疾人福利性单位声明函》
11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
13、《技术规格响应表》
14、预付款保函支付条款
15、招标代理服务费收费标准
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	项目
	评分细则
	分值

	价部分(20分)
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20；
	20

	工程质量保障措施（16分）
	响应文件内的工程质量保障措施包含：
1.针对本项目的组织保障措施完善有效；
2.针对本项目的实施特点，制定完善的自检制度；
3.针对本项目的质量监督与检查措施详细，完善，具有实际指导作用；
4.针对本项目的实施情况所制定的其他方面的质量保障措施合理，详细。
满足以上4项要求的得16分，每缺少1项扣4分；无法满足上述要求的每项可扣0-4分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。
	16

	工程进度保障措施（15分）
	响应文件内的工程进度保障措施包含：
1.进度计划安排合理，能满足采购需求和施工实际需要；
2.资源配置与施工节点匹配，能针对施工场地和施工特点保障施工进度不受资源配置的影响；
3.具有高效，完善的沟通机制，能快速解决施工中可能出现的各类影响进度的方针。
4.有完善的技术保障措施。
5.针对本项目的实施情况所制定的其他方面的进度保障措施合理，详细。
满足以上5项要求的得15分，每缺少1项扣3分；无法满足上述要求的每项可扣0-3分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。
	15

	工程安全保障措施
（20分）
	响应文件内的工程安全保障措施包含：
1.有完善的安全培训制度；
2.针对本项目的实施特点，制定完善的现场安全检查机制；
3.对安全设施和设备有严格的管理制定，责任明确，具有实际指导作用；
4.安全生产检查机制完善，针对本项目的施工特点。
5.针对本项目的实施情况所制定的其他方面的安全保障措施合理，详细。
满足以上5项要求的得20分，每缺少1项扣4分；无法满足上述要求的每项可扣0-4分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。
	20

	文明施工方案（15）
	响应文件内的工程文明施工方案包含：
1.施工现场对文明施工有明确的管理机制，配有高效的管理队伍；
2.针对施工现场实际情况有具体，可行的卫生、保健完善的机制；
3.针对施工现场特点制定完善、有效的环境保护方案；
4.针对本项目周边环境制定有效的防扰民措施。
5.针对本项目的实施情况所制定的其他有关的文明施工方案合理，详细。
满足以上5项要求的得15分，每缺少1项扣3分；无法满足上述要求的每项可扣0-3分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。
	15

	应急处理方案（10）
	响应文件的应急预案包含但不限于：
1.应急预案的目的明确，机制完善。
2.根据工程项目特点，对可能发生的生产安全事故类型分析全面，并制定有针对性防范措施。
3.应急组织机构完善，职责明确。
4.有完善的预警机制及响应措施。
满足以上4项要求的得10分，每缺少1项扣2.5分；无法满足上述要求的每项可扣0-2.5分，扣完为止。
注：“无法满足要求”是指：① 或描述生搬硬套，与实际情况明显不符②或存在与项目明显无关的文字内容③ 或内容不适用项目的实际情况。
	10

	业绩(4分)
	供应商自2022年05月01日（含）以来具备有效业绩，中标（成交）通知书、合同、竣工验收单三者必须同时具备，时间以合同签订时间为准，每有一项得2分，最高得4分。
提供以上证明材料原件扫描件加盖供应商电子签章上传至本得分项内，否则不得分。
	4



本项目采用综合评分法。






































2、项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc520459881][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc10140][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc521664931]一、本项目不接受超过976271.70元(采购项目预算金额)的磋商报价。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包含并不限于人工费、材料费、机械费、工具设备费、税费、验收、利润等供应商认为可能发生的一切相关费用。采购人不支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：
1、工程名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目 
2、建设地点：丰县华山镇王屯村
3、工程标段划分：本招标工程共分一个标段。  
4、工程内容：本项目为华山镇王屯村屋顶光伏发电项目，本工程主要包括包含太阳能光伏组件安装，电缆敷设，电网对接，接地极安装，2年运维服务等内容，详见工程量清单及图纸所包含的全部内容。
5、现场条件：具备施工条件，施工用水用电自行考虑。
6、承包方式：施工总承包，本项目报价内含提供验收合格后2年内的免费运维服务。
7、要求质量标准：合格，通过相关部门验收。未达到质量要求的，无法取证的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。 
[bookmark: _Toc8799]8、要求工期：50日历天。
9、技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
10、质量保修期限：二年。
11、保修期内乙方的维修或维护响应时间不得超过24小时。
12、现场勘查：供应商根据自身情况选择是否勘察现场（采购人建议供应商进行勘察现场），供应商根据勘察现场情况结合工程量清单进行报价（供应商自行对现场进行勘察，如有疑问请向现场勘察联系人进行咨询），未到现场勘察，由此出现的问题由供应商自负。供应商自行勘察现场后，图纸设计遗漏、清单漏项和不足、配电房内外所有无法满足接入和运转条件的补充等问题均由供应商自行考虑在报价内，采购人不另行支付费用。
[bookmark: _Toc11504]三、《已标价的工程量清单》要求：
（一）工程量清单及实施要求详见附件工程量清单汇总。
(二)《已标价的工程量清单》报价要求
[bookmark: _Toc14384]1、报价内容 
1.1响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。
1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.4响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按变更估价原则调整。
1.5 施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。
1.6供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
[bookmark: _Toc3912]1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
1.10实行工程量清单采购的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由供应商承担，风险范围以外的按合同约定。
1.11清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。
1.12供应商应认真研读竞争性磋商文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。
1.13场地障碍物（包括地表、地下及围档增设开口）清除（包含挖填等处理）、场地内的积水处理、周边关系、第三方关系的协调及其它的一切相关配合等均在风险系数内考虑。
[bookmark: _Toc29288]2、报价方式
2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
[bookmark: _Toc22272]2.2材料风险约定：
2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
[bookmark: _Toc27073]3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
[bookmark: _Toc28821]4、报价编制依据及要求：详见清单。
本工程建筑安装工程费执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- 2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854- 2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856- 2013、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）、《江苏省安装工程计价表》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及营改增后调整内容、苏建价【2016】154号、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知及附件（苏建函价【2019】178号文）等有关文件规定及采购人提供的施工图纸。
4.1不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。
[bookmark: _Toc23749]4.2本工程的其他规定：
4.2.1招标控制价编制价格参考2025年第04期《徐州工程造价信息》中的指导价，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。
4.2.2招标控制价人工费执行苏建函价〔2025〕66号文件。
4.2.3暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。
[bookmark: _Toc7264]4.3建筑安装工程造价的组成：
4.3.1分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及有关文件规定。
4.3.2措施项目费
下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由供应商自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。
安全文明措施费基本费：按工程量清单要求计取；
安全文明措施费扬尘污染防治增加费：按工程量清单要求计取。
（2）夜间施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（3）二次搬运：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（4）冬雨季施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（5）大型机械设备进出场及安拆：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（6）施工排水：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（7）施工降水：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（8）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（9）已完工程及设备保护：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（10）临时设施费：按规定计取，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（11）赶工措施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（12）工程按质论价：招标控制价不计，供应商根据实际情况自主报价，结算时不再调整。
（13）特殊条件下施工增加：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（14）建筑工人实名制费用：按规定计取，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（15）智慧工地费用：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（16）新冠疫情常态化防控：按规定计取，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（17）供应商应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，由供应商自行考虑风险并计入投标报价中，结算时不予调整。
（18）检验试验费：因本工程需要所做的全部检验、试验及检测相关费用，由供应商自行考虑风险并计入投标报价中，结算时不予调整。
4.3.3其他项目费
（1）暂列金额：以发包人给定的标准计取，不宜超过分部分项工程费的10%。
本工程暂列金额为以下内容： 无   
（2）暂估价：本项包括材料（设备）暂估价和专业工程暂估价。
①材料（设备）暂估价：暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。
暂估价详见清单《材料（设备）暂估价格表》，结算时根据采购人认可的价格调整材料价格。
②专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程招标文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。
本工程专业工程及其暂估价为： 详见清单《专业工程暂估价格表》  
（3）计日工：由发承包双方在合同中另行约定。
（4）总承包服务费：本工程不计取。
4.3.4规费（执行2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增后调整内容））
（1）工程排污费：按规定计取。
（2）社会保障费：按规定计取。
（3）住房公积金：按规定计取。
4.3.5税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01）×9%计取。
（三）响应文件要求
[bookmark: _Toc32377]1、首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。
[bookmark: _Toc11551]1.1 按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。
[bookmark: _Toc15177]5、项目相关要求：
5.1供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。
5.2供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
5.3供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、施工方案及质量保证措施、安全文明施工及劳动力、机械设备和材料投入计划等。  
[bookmark: _Toc14248]四、低于成本报价：
在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
磋商小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
[bookmark: _Toc11874][bookmark: _Toc349557651][bookmark: _Toc349555826]五、技术标准和要求
[bookmark: _Toc9565]设计及施工需要执行的标准
1. GB50052-2015  《供配电系统设计规范》
2. GB50054-2011  《低压配电设计规范》
3. GB50057-2010  《建筑防雷设计规范》
4. GB50794-2012   《光伏发电站施工规范》
5. GB/T29319-2012  《光伏发电系统接入配电网技术规定》
6. GB/Z19964-2012  《光伏发电站接入电力系统技术规定》
7.GB 50794-2012   《光伏发电站施工规范》
8.GB  50796-2012   《光伏发电工程验收规范》
9.GB  50168-2018  《电缆线路施工及验收规范》
10.GB  50169-2016   《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
11.JGJ46-2005  《施工现场临时用电安装规范》
12.T/HZPVA 001—2019   《屋顶分布式光伏发电项目验收规范》
13.其他现行规范等。
在项目实施过程中出台的新规范标准应参照执行。
1、光伏组件
1. 组件规格
本项目采用单晶硅光伏组件，初步设计采用峰值功率710W/块的组件，投标人可以进行选型优化，以达到更优的系统效率，但要求▲选用组件功率差0-+5W，▲转换效率不低于21.0%，▲组件输出功率首年衰减率不高于2.3%，▲其后的第2年每年输出功率最大衰减值不高于0.55%。▲组件提供12年产品质保，25年功率保证。太阳能光伏板应具有互换性。选用的接线盒产品外壳具有强烈的抗老化性材料、较好耐紫外线能力，符合于室外恶劣环境条件下的使用组件规格应一致。
光伏组件性能参数表
	峰值功率（Wp）
	710Wp

	组件效率
	98%-99%

	短路电流（Isc）
	17.89-19

	开路电压（Voc）
	47.47-50.4v

	峰值功率电压(Vmp)
	40.69V

	峰值功率电流(Imp)
	17.45A

	开路电压(Voc)温度系数
	-0.285%/℃--0.25%/℃

	短路电流(Isc)温度系数
	0.04%/℃-0.045%/℃

	峰值功率(Pmax)温度系数
	-0.038%/℃--0.03%/℃

	最大系统电压
	1100v

	工作温度
	-40℃-+85℃

	首年功率衰减
	不高于2.3%

	▲25年功率衰减
	不高于0.55%


2、逆变器
1. 工作内容
逆变器直流输入最大电压为1100V，▲功率因数在-0.8~+0.8 之间可调，具有规避组件PID（电势诱导衰减）效应功能，▲逆变器防护等级IP65，设计使用年限不小于25年。满足国家标准NB/T32004
2. 低电压穿越功能
并网逆变器应具备低电压穿越功能，必须同时具备平衡穿越和不平衡穿越能力，默认的低电压穿越能力曲线必须符合GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》中第8章的所有要求。投标人此次投标的同类型组串式逆变器必须通过中国电力科学研究院现场或实验室低（零）电压穿越测试。
3. 防雷保护
投标逆变器必须具备完备的交、直流防雷保护功能，其中，交流进线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于Ⅲ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱离（应具备防雷器失效保护装置），同时，应有信号上传至并网逆变器，由并网逆变器统一与后台监控系统通信（上传至后台监控系统）。
光伏发电系统的防雷（防直击雷、防感应雷）；防直击雷建议采用复合接地系统，接地电阻小于国家要求；防雷感应需在光伏阵列的直流输出端安装光伏专用高压防雷模块，模块安装在直流汇线盒或直流配电柜内，采用串接断路器再并入主电路的正负极的连接方式。
4. 其他要求
噪声要求：≤65dB；
平均无故障时间：＞10；
逆变器除具有PID防护及修复功能外。还必须具备以下功能： 
（1） 电网故障保护
防孤岛效应保护
逆变器应具有可靠而完备的非计划性孤岛保护功能。逆变器防非计划性孤岛功能应同时具备主动与被动两种孤岛检测方案。
逆变器应具有可靠的计划性孤岛响应功能。如果非计划性孤岛效应发生，逆变器应在2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。
输出过流保护
逆变器的交流输出应设置过流保护。当检测到电网侧发生短路时，逆变器的过电流应不大于额定电流的150%，并在0.1s内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，逆变器应能正常工作。
正常情况下，如果光伏电池阵列能够输出的功率大于逆变器额定输出功率的110%，逆变器应以110%额定输出功率长期工作。
（2） 防反放电保护
当逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，逆变器直流侧应无反向电流流过。直流侧具备反接、过流、过压脱扣保护。
（3） 极性反接保护
当光伏方阵的极性反接时，逆变器应能保护而不会损坏。极性正接后，逆变器应能正常工作。
（4） 供电电网过/欠压，过/欠频保护电
根据《GB_T_19939-2005光伏系统并网技术要求》和《GB_T_19939-2005光伏系统并网技术要求》，在逆变器的交流输出侧，逆变器应能够准确判断供电电网（接线）的过/欠压，过/欠频等异常状态，逆变器应按要求的时间进行保护。欠压保护中包含了逆变器输出缺相保护。
（5） 供电电网相序保护
逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压是负序电压时，逆变器必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。任何情况下，逆变器都不能向电网注入负序电流。由逆变器所引起的电压不平衡，不应超过限制。
（6） 输入过流保护
逆变器的额定输入电流应大于光伏组串在+85℃时的短路电流，当出现输入过流时，过流保护电路动作并报警。
（7） 内部短路保护
当逆变器内部发生短路时，逆变器内的电子电路、保护熔断器和输出断路器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短路原因导致电网高压侧的高压断路器动作。
（8） 过热保护
逆变器应具备机内环境温度过高报警（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等过热保护功能。
（9） 保护的灵敏度和可靠性
在正常的逆变器运行环境和符合国标要求的电网环境下，逆变器不应出现误停机、误报警和其他无故停止工作的情况。当出现故障时，逆变器应能够按照设计的功能可靠动作。
（10） ▲逆变器效率不小于98%，工作容量0-110%，工作噪音不大于40dB(A)。
（11） 具备独立的无功补偿，功率因数≥96%以上。
5. 性能参数
	序号
	项目
	单位
	参数
	备注

	输入（直流）

	1
	最大输入电压
	V
	1100V
	

	2
	每路MPPT最大输入电流
	A
	20-40A
	

	3
	MPPT电压范围
	V
	200-1000V
	

	4
	最大输入路数
	路
	12
	

	5
	MPPT数量
	路
	6
	

	输出（交流）

	1
	额定输出功率
	W
	50000w
	

	2
	最大输出功率（PF=1）
	W
	55000w
	

	3
	最大输出视在功率
	VA
	55000va
	

	4
	额定输出电压
	V
	400
	

	6
	额定频率
	Hz
	50
	

	7
	功率因数
	
	0.8超前~0.8滞后
	

	系统

	1
	▲最大效率
	
	98.5
	

	2
	▲中国效率
	
	98
	

	3
	防护等级
	
	IP65
	

	保护功能

	1
	防孤岛保护
	
	支持
	

	2
	输出过流保护
	
	支持
	

	3
	输入反接保护
	
	支持
	

	4
	组串故障检测
	
	支持
	

	5
	直流浪涌保护
	
	支持
	

	6
	交流浪涌保护
	
	支持
	

	7
	绝缘阻抗检测
	
	支持
	

	8
	残余电流监测
	
	支持
	

	显示与通信

	1
	显示
	
	LED指示灯；蓝牙+APP
	

	2
	RS485
	
	支持
	

	3
	USB
	
	支持
	

	4
	MBUS
	
	支持
	


3、低压并网柜、断路器
1. 低压并网柜
低压并网开关柜选用低压GGD开关柜，主要参数：
数量：按需
额定电压：AC 400V
额定电流：不低于设计要求值 
额定频率：50Hz
短路电流水平：不低于设计要求值
外壳防护等级：IP4X
2. 断路器
型号：塑壳断路器(进线)/框架式断路器(出线)
额定电流：不低于设计要求值
额定极限短路分断能力：不低于设计要求值
断路器具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的低压并网专用开关,专用开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能，失压跳闸定值宜整定为20%UN、10秒， 检有压定值宜整定为大于85%UN，断路器应具备电源端与负荷端反接能力。
（1） 所有屏体应为户内立柜式，前后门结构，密封的前后门带锁。屏端子布置在屏内背板上，所有的维护操作均可通过前门完成，柜内应有AC220V多用插座。屏的外形尺寸应保持一致、美观大方。高标准的优先。
（2） 柜中内部接线应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的相关规定，一般控制导线应不小于1.5mm2。
（3） 端子排应保证足够的绝缘水平，端子排应根据功能分段排列，至少应留有20%的备用端子，并可根据需要增加，所有端子的额定值为10A，1000V，压接型端子。
（4） CT接到端子排上的导线应有标志条或标志套管标明。电流回路的端子应允许用户接6mm2的电缆芯线；每个端子只允许接一根导线，端子排前应保留足够空间，便于电缆连接。
4、电缆设施
1. 根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217－2007)及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》对电缆选型的要求，本系统对光伏电站内电缆均采用C类阻燃电缆。
2. 低压电力电缆采用阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆及铝合金铠装、PVC外护套、90℃交联聚乙烯防水型绝缘电缆。
3. 电缆通道按《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》规定及《发电厂、变电所设计防火规范》设置防止电缆着火延燃措施：如在户外进入户内等处设置阻火隔墙或阻火段；封堵所有的电缆竖井孔、墙孔、开关柜控制保护屏柜底部电缆孔洞等。
5、支架
1. 设计和运行条件
固定式钢结构支架为室外安装，须具有良好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，并应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标（根据项目实际情况和规范要求）。
2. 规范和标准
本技术协议中支架的设计、制造应符合（但不限于）下列规范与标准：
承包人所供产品均须遵守最新的国家标准，当与下述标准不一致时按最高标准执行。
GB 50009-2012建筑结构荷载规范
GB 50011-2010 建筑抗震设计规范
GB 50017-2003 钢结构设计规范
GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范
GB 50191-2012构筑物抗震设计规范
GB 50202-2002 建筑地基基础工程质量验收规范
GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
GB 50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
GB 50797-2012 光伏发电站设计规范
GB/T 191-2008 包装储运图示标志
GB/T 700-2006 碳素结构钢
GB/T 706-2008热轧型钢
GB/T 3098.1-2010紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱
GB/T 5117-2012 非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T 6723-2008 通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 6725-2008 冷弯型钢
GB/T 6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级
GB/T 12612 2005 多功能钢铁表面处理液通用技术条件
GB/T 13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法
GB/T 19804-2005  焊接结构的一般尺寸公差和形位公差
3. 外观及尺寸要求
1）支架如必须要经过焊接工艺才能成型，则焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷；焊剂不应受潮结块的现象。
2）支架如经过焊接，焊接部位不应有明显的色差、气泡、杂物、毛刺、起层、脱落等现象。
3）机械加工类零部件不应有明显的加工痕迹、脏污、油污、毛刺等缺陷。
4）钢材类零部件不应有明显的铁刺、起层等缺陷，不允许有开裂。
5）表面处理类零部件不应有明显的色差、气泡、杂物、起层、脱落等缺陷。
6）锌层表面应均匀，无毛刺，过烧，挂灰，伤痕，局部未镀锌，锌层应光滑，不影响螺栓接件的拧入。
7）所购型钢的尺寸、外形、重量及允许偏差等方面内容均须符合GB/T 6728-2002和GB/T 6723-2008相关规定，严禁使用不符合相关要求的型钢。
4. 材料要求
1）光伏支架材料应采用钢材，材质的选用和支架设计应符合GB50017-2003的规定。所选用钢结构主材材质不低于Q235B，焊条为E43系列焊条。
2）设备支架为热镀锌、根据设计规格选用国标规格光伏支架。与屋面版接触处，需做防摩擦处理，以免损坏屋面。
3）所选用钢结构主材的碳、硫、磷等化学元素的含量须符合GB/T 700-2006的相关规定。
4）所选用钢结构主材的抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验等各项力学性能要求须符合GB/T 700-2006的相关规定。
5）钢结构应根据母材选择适合的焊接材料，须符合GB/T 5117-1995的要求。根据母材的焊接性，选用不同强度、柔韧性好的焊材，以满足设计强度、抗疲劳和刚度的要求。熔敷金属的合金成分应接近母材，当母材化学成分中碳或硫、磷等有害杂质较高时，应选择抗裂性和抗气性较强的焊材。
6）支架所用螺栓、螺钉和螺柱须符合GB/T 3098.1-2010的要求，其防锈、防腐性能不低于支架的防锈、防腐要求。
7）支架的防腐应符合下列要求：
支架在构造上应便于检查和清刷；
▲钢支架防腐宜采用热镀浸锌，镀锌层的平均厚度65μm；
5. 其他支架组件要求
1）电缆桥架为热镀锌，盖板为卡箍式，桥架支架为热镀锌国标。自制支架（非标）均采用热镀锌国标规格。
2）以上设计均符合国家标准要求及安全规定要求，材料误差不得超过标准要求。要求与国家标准冲突时，执行最高标准。
6、电气
1. 继电保护及安全自动装置
（1） 0.4kV线路保护
根据国家电网公司《分布式光伏发电接入系统典型设计》要求，并网点及公共连接点的断路器应具备短路瞬时、长延时保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能。线路发生短路故障时，线路保护能快速动作，瞬时跳开断路器，满足全线故障时快速可靠切除故障的要求。断路器还应具备反映故障及运行状态辅助接点。故障隔离点设在并网点断路器，快速隔离的动作时间为瞬时。
（2） 反孤岛装置
本项目采用逆变器的防孤岛保护，不另设防孤岛检测及安全自动装置。逆变器必须具备快速监测孤岛且监测孤岛后立即断开与电网连接的功能。按电网公司要求，光伏接入容量超过接入点配变额定容量的25%时，需在配变低压母线处装设反孤岛装置，低压总开关应与反孤岛装置间具备操作闭锁功能。
2. 系统电能计量
本光伏电站为自发自用模式，每个并网点各配置一块0.2S级的电能表，用于电能计费。
计量点电能表准确度等级为有功0.2S级，无功2.0级，计量电流互感器准确度不应低于0.2S级。
电能表采用智能电能表，至少应具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能，应具备电流、电压、电量等信息采集和三相电流不平衡监测功能，配有标准通信接口，具备本地通信和通过配电智能终端远程通信的功能，电能表通信协议符合DL/T645。电能表采集信息应能接入电网管理部门电力用户用电信息采集系统，作为电能量计量和电价补贴依据。
7、水泥基础
水泥基础要符合设计要求。混凝土标号必须达到 C25 。
安装前基础下部铺设防水卷材需要提前送样至采购人处确认后方可实施。
1. 质量标准：
1、支架安装和紧固应符合下列要求： 
1.1 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等，摩擦面应保持干燥、整洁。 
1.2 支架的紧固度应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205 中相关章节的要求。 
1.3 组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。 
1.4 螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要 
求的数目和顺序穿放，不应强行敲打，不应气割扩孔。 
2、支架安装的垂直度和角度应符合下列规定： 
2.1 支架垂直度偏差每米不应大于±1 度，支架角度偏 差度不应大于±1 度。 
2.2 对不能满足安装要求的支架，应责成厂家进行现场 整改。 
2.3 固定支架安装的允许偏差应符合表中的规定。  


2.4 支架、组件安装螺栓及接地等安装用自攻钉要求为材质要求均为热镀锌或者不锈钢，最终使用材质需由采购人确认后方可实施。 
2.5 水泥墩基础采用预制件或正规商砼现场浇筑，并满足设计和相关规范要求，提供合格证、质检报告。每个水泥 墩基础下铺设SBS防水卷材，铺设尺寸每条边长度超过水泥墩至少 5CM，负重基础与支架底座钢板间不得有缝隙。 
2.6 支架（导轨）的外观及防腐层应完好无损，热镀锌 支架需现场加工的必须做好防锈处理。 
2.7 压块边缘至导轨末端预留至少5cm。  
3、桥架安装： 
3.1 桥架、穿线管要求热镀锌/铝合金材质，桥架、穿线 管转弯处/变径处需用专用转弯接头/变径接头。 
3.2 桥架盖板需用专用卡扣安装固定，并用不锈钢扎带 绑扎，不得打自攻钉固定。 
3.3 桥架端口处、电缆进出桥架开孔位置等需进行必要的封堵。 
3.4 电缆桥架采用支架进行妥善牢靠固定，不得直接放置于屋面。 
3.5 引下桥架需有效牢固的固定在墙面。 
4、 电缆敷设、连接： 
4.1 所有电缆需走桥架或穿保护管敷设，裸露在外的部分采用 PVC 穿线管或金属波纹软管或走桥架
4.2 所有 MC4 插头需绑扎固定并确保与屋面/地面有一定的距离间隔，MC4 插头不得紧贴组件背板。 
4.3 组串接入逆变器电缆在进入逆变器的下端端子处做好防火封堵。 
4.4 屋面电缆进出桥架需做好防护措施，垫绝缘皮，不可使电缆有被切割的风险。 
4.5 所有电缆首末端需挂名牌且编号无误 
4.6 电缆直埋/顶管需设置电缆桩且标示走向，标识桩需 安装埋设稳固。 
4.7 直埋电缆必须铺沙盖砖，埋设深度不小于0.8米。 
4.8 过路预埋管要求为热镀锌钢管/电力专用玻璃钢管。 
4.9 如果电缆需跨屋面架空敷设，应采用桁架加穿线管或桥架敷设。 
4.10 垂直桥架（下线桥架）内的大电缆需固定绑扎，做好对电缆保护工作，绑扎间距为1～1.5m。 
4.11 电站所有电缆压接线铜鼻子需采用国标产品，规格 型号尺寸要与电缆匹配，压接头孔径要与安装螺栓、压接垫片匹配，不得留有空隙。 
4.12 四芯、五芯电缆接线剥皮分叉处需用四指套、五指套，且分叉位置必须留在箱体/柜体内部。 
5、防雷接地： 
5.1 组件接地必须利用组件边框自带接地孔，不得在组件边框打孔。 
5.2 屋面防雷接地网需采用支架将其支撑固定，严禁直接铺设在屋面板上。接地扁钢搭接处需进行防腐处理。 
5.3 组件、逆变器、桥架的接地线须与屋面接地环网可靠连接，连接处做好防腐措施。
2. 并网要求：
在规定工期内项目要按照设计图纸及要求全容量安装完成、供电验收装表，拿到供电公司验收单及供售电合同。项目如期通电。
3. 防火要求：
屋顶配备灭火器（5KG 干粉灭火器），单个屋顶面积≦10000平方时，每个屋顶至少配置2套（2 个灭火器1个灭火器箱）。单个屋顶面积＞10000平方时，每增加5000 平方需增加一套（不够 5000 平方按 5000 平方计算）。每一套箱变/预制舱以及配电室各需配备1套灭火器。
六、手机APP要求
手机APP至少包含：
应涵盖数据采集和传输技术、数据处理和分析技术、安全管理技术、可靠性和稳定性等要求，必须保证展示数据准确可靠。
系统要求：
系统可视化管理：KPI大屏展示，多电站运行指标集中管理，电站级、设备级的实时、历史数据充分可视化，支持报表订阅与告警实时推送。
智能运维：一屏管理站点、运维人员与状态，工单一键派单，寻站一键导航，智能IV诊断，100MW电站只需15分钟。
主要功能：
设备管理主要功能：设备详情、远程参数设置、远程优化器搜索。
智能运维功能：智能监屏、告警管理、任务管理、智能IV诊断。
单电站首页功能：能量流图、能量管理、电站布局等。
系统设置功能：电站管理、企业管理。
七、提供两年运维服务标准：
1、组件和支架的维护
（1）光伏组件表面应保持清洁，应根据发包人要求提供每年至少2次以上的擦拭清洁服务，应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件，严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭光伏组件。应在辐照度低于200W/㎡的情况下清洁光伏组件，不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。
（2）光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件。
光伏组件存在玻璃粉碎、背板灼焦、明显的颜色变化； 
光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡； 
光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好接触。
（3）光伏组件上的带电警告标识不得丢失。
（4）使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻不大于4Ω，边框必须牢固接地。
（5）在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为500W/㎡以上，风速不大于2m/s的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于20℃。装机容量大于50kWp的光伏电站，应配备红外线热像仪，检测光伏组件外表面温度差异。
（6）使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流，其偏差应不超过5%。
（7）支架的所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠，表面的防腐涂层不应出现开裂和脱落现象，否则应及时不刷。
3、逆变器的维护
（1）逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。
（2）逆变器上的警示标识应完整无破损。
（3）逆变器中模块、电抗器、变压器的散热风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应断电检查。
（4）定期将交流输出侧（网侧）断路器断开一次，逆变器应立即停止向电网馈电。
（5）逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。
4、交流配电柜的维护
（1）确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接，且防松零件齐全。
（2）配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整，编号应清晰、工整。
（3）母线接头应连接紧密，无变形，无放电变黑痕迹，绝缘无松动和损坏，紧固联接螺栓无生锈。
（4）手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象，动静头与静触头的中心线应一致，且触头接触紧密。
（5）配电柜中开关、主触点无烧熔痕迹，灭弧罩无烧黑和损坏，紧固各接线螺丝，清洁柜内灰尘。
（6）把各分开关柜从抽屉中取出，紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线，手柄操作机构应灵活可靠性，紧固断路器进出线，清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 
（7）低压电器发热物件散热应良好，切换压板应解除良好，信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电筒、事故电钟等动作和信号显示应准确。
（8）检验柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1MΩ。 
5、电缆的维护
（1）电缆不应在过负荷的状态下运行，电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂现象。
（2）电缆在进出设备处的部位应封堵完好，不应存在直径大于10㎜的孔洞，否则用防火堵泥墙封堵。 
（3）在电缆对设备外壳压力、拉力过大部位，电缆的支撑点应完好。
（4）电缆保护钢管口不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不应有严重锈蚀，不应有毛刺、硬物、垃圾，如有毛刺，锉光后用电缆外套包裹并扎紧。
（5）应及时清理室外电缆井内的堆积物、垃圾，如电缆外皮损坏，应进行处理。
（6）检查室内电缆明沟时，要防止损坏电缆，确保支架接地与沟内散热良好。
（7）直埋电缆线路沿线的标桩应完好无损，路径附近地面无挖掘，确保沿路径地面上无堆放重物、建材及临时设施，无腐蚀性物质排泄，确保室外露地面电缆保护设施完好。
（8）确保电缆沟或电缆井的盖板完好无缺，沟道中不应有积水或杂物，确保沟内支架应牢固、有无锈蚀、松动现象，铠装电缆外皮及铠装不应有严重锈蚀。
（9）多根并列敷设的电缆，应检查电流分配和电缆外皮的温度，防止因接触不良而引起电缆烧坏连接点。
（10）确保电缆终端头接地良好，绝缘套管完好、清洁、无闪络放电痕迹，确保电缆相色应明显。
6、极端天气维护
（1）如碰到下雨跳闸，有可能是接线头不紧，如出现这类情况，必须在雨过晴天后处理，可用绝缘胶带缠绕接线头，再观察是否跳闸，如继续出现跳闸现象，应向维修中心或当地电管站报告。
（2）雷雨天，应将电表下方空气开关关闭，防止电气设备受损。待雷雨天过后，再将开关合上。
7、手机APP运维等。
八、其他要求：
1、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
2、供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。
3、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚；
[bookmark: _Toc4836]九、服务要求： 
1、质保期服务：质保期外两年内，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。 
2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在24小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。 
[bookmark: _Toc26393]3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制服务方案。
十、其他要求：见《磋商文件》附件《合同主要内容和条款》。




3、磋商报价表
项目名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目
项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
本次为首次报价                                         货币单位：人民币元
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供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。
报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。
注：各投标供应商在未进行二次报价前，请不要离开“苏采云”开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。
供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年  月  日
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1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；
2．如果不提供分项价格表将视为没有实质性响应磋商文件；
3. 供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

















5、偏离表
项目名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目
项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
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注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）技术部分的要求无偏离可填写“无”字。
2、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日   





6、合同主要内容和条款
项目名称：
项目编号：

政
府
采
购
合
同




采  购  人：
成交供应商：
合同签订日期： 年 月 日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：丰县华山镇人民政府
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华山镇王屯村屋顶光伏发电项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一．工程概况
1.工程名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目。
2.工程地点：丰县华山镇王屯村，具体见工程量清单   。
3.资金来源：/。
4.工程内容：详见工程量清单。
5.工程承包范围：详见工程量清单。
[bookmark: _Toc351203482]二．合同工期
计划开工日期：          年      月      日。
计划竣工日期：          年      月      日。
工期总日历天数：50日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三．质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四．签约合同价与合同价格形式
1.合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）            (¥       元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：单价合同 。
[bookmark: _Toc351203485]五．项目负责人
承包人项目负责人：      。
[bookmark: _Toc351203486]六．合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七．承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八．词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九．签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十．签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一．补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二．合同生效
本合同自合同双方签字盖章之日起生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三．合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：                                                                                       
法定代表人或其委托代理人（签字）：     法定代表人或其委托代理人（签字）：            
组织机构代码：                         组织机构代码：                           
地  址：                               地  址：                                
电  话：                               电  话：                               
电子信箱：                             电子信箱：          
开户银行：                             开户银行：                      
[bookmark: _Toc504666123][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc8532][bookmark: _Toc504666124]账  号：                               账  号:                              
[bookmark: _Toc14197]










第2部分 [bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc6017][bookmark: _Toc296346528]通用合同条款
备注：采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。


第3部分 [bookmark: _Toc22559]专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc32760][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc17018]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同实施过程中，发包人与承包人签订的与本工程有关的具有合同约束力的书面协议书、设计变更单、工程联系单等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                  ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地包括：是指为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：是指为实施工程需要临时占用的土地。
[bookmark: _Toc25541]1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：合同实施期间，国家及江苏省、徐州市颁发的现行文件。
[bookmark: _Toc8798]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程、验收标准和文件等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。
[bookmark: _Toc10328]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
[bookmark: _Toc5512]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、工地扬尘污染防治措施，以及建设行政主管部门要求的在工程实施过程中须承包人编制的与工程施工有关的其它文件；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后5日内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前5天；
承包人提供的文件的数量为：一式二份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款约定，发包人和监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任，也不作为竣工结算的依据，涉及合同价款调整，必须由承包人单独报监理人和发包人签证。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款约定。
[bookmark: _Toc17232]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当事件发生时及时（最迟不得超过5天内）将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                 ；
发包人指定的接收人为：                 。
承包人接收文件的地点：                 ；
承包人指定的接收人为：                 。
监理人接收文件的地点：                 ；
监理人指定的接收人为：                 。
[bookmark: _Toc16862]1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
所有批准手续均由发包人办理、承包人协助，承包人在投标前已对现场施工条件进行了勘察，投标报价已充分考虑了相关费用，所涉及与之相关的所有费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人在投标前已对现有场内交通设施进行了勘察，对场内外交通设施的技术参数和具体条件已充分了解，投标报价已充分考虑了与之相关的所有费用，完善场内交通设施及其相关费用由承包人承担。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担相关费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
[bookmark: _Toc318581157]1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。
[bookmark: _Toc14005]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc11799]1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量按照实际调整，单价不变 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：如工程量出现偏差，执行招标文件或专用合同条款的相关规定。
[bookmark: _Toc4078][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
[bookmark: _Toc30052]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：工程变更、工程量增减的签证、停复工令的签署，工程索赔和签证，代表业主方全面管理和协调工程有关的事务。
[bookmark: _Toc15168]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签定后五日内，最迟于开工日期5天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工与生活用水、用电、通讯线路由承包人自行解决，发包人给与配合协调
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用详1.10.3条款；
（3）协调处理施工现场周围地下管线、文物等和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承包人在施工时发现地下管线和文物时，应停止施工并及时报告监理人和发包人，在会同有关部门共同研究解决方案后实施，费用由发包人承担。但由于承包人的原因，包括未及时发现并上报发包人或未及时采取保护措施造成的费用及损失，由承包人承担。
[bookmark: _Toc360]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：                。
发包人是否提供支付担保：                          。
发包人提供支付担保的形式：                        。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc14442][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
[bookmark: _Toc17636]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门要求编制。
承包人需要提交的竣工资料套数： 二套（含CAD格式及纸质竣工图）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自理。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后，14日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按当地建设行政主管部门要求内容，胶印成册。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉引起的问题，有义务进行协调解决，服从发包人及监理人现场总协调作出的决定；
②承包人在施工中发现的问题或发生的变更应以书面形式向发包人提出，发文应有标准固定格式、规范的文件编号同时应由项目经理签署并加盖经发包人认可的承包人相关印章有效；
③开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人、监理人组织的施工图纸交底及会审工作，在承包人拿到施工图纸5天内应指出图纸上任何不符合施工规范或惯例之处，并做好各系统综合平衡工作；
[bookmark: _Toc24870]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                         ；
建造师注册证书号：                         ；
建造师执业印章号：                         ；
安全生产考核合格证书号：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对工程实施全面管理、负责履行合同并承担相应责任、签署各项与工程有关的文件以及法律法规授予的其它权利。
关于项目经理和项目经理部人员每月在施工现场的时间要求：  22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：如发包人要求承包人必须为项目经理缴纳社会保险，而承包人拒不执行，发包人视为该项目经理非承包人职工，无权履行职责，有权要求更换项目经理（更换过的项目经理资格不低于原项目经理资格，招标时有业绩要求的，更换过的项目经理业绩不低于原项目经理业绩），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人拒绝更换的，发包人享有本合同单方解除权，没收其履约保证金（如缴纳），由此给发包人带来所有损失均由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次承担违约金为2000元，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
违约金均从履约保证金中扣留，若履约保证金不足或不缴纳履约保证金时，从工程支付款中扣留（下同）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人改正，并承担违约金20000元外，发包人享有本合同单方解除权。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担违约金5000元外，发包人享有本合同单方解除权。
[bookmark: _Toc1214]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后五日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人改正，并承担违约金2000元·人外，发包人享有本合同单方解除权。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由承包人提出书面报告，阐明理由，注明回施工现场时间，报监理人和发包人代表批准后实施。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人改正，并承担违约金1000元·人外，发包人享有本合同单方解除权。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：⑴承担违约金1000元·人·次，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc14477][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158]3.5 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296346661]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：所有工程。
主体结构、关键性工作的范围：所有工程。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
[bookmark: _Toc27214]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
[bookmark: _Toc12973]3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：                          。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
承包人提供履约担保的形式：                        ；
承包人提供履约担保的金额：                        ；
承包人提供履约担保的期限：                        。
履约保证金的返还：                                。
[bookmark: _Toc12572][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
[bookmark: _Toc7642]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：施工及保修阶段全过程监理(对工程进行 “三控制、两管理、一协调、安全管理”）。
关于监理人的监理权限：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；竣工后保修阶段的服务。发包人赋予的其他有关权利。未尽事宜执行通用条款和监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自理。
[bookmark: _Toc4974]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师执业资格证书号：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：详通用合同条款和监理合同。
[bookmark: _Toc25471]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详监理合同。
[bookmark: _Toc29777][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
[bookmark: _Toc17531]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。
关于工程奖项的约定：确保工程达到国家验收合格标准。鼓励承包人争创国家、省、市工程奖项，但发包人不支付任何费用。
[bookmark: _Toc31505]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc5445]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc13106]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守并达到国家和工程所在地有关安全生产的要求及相关规定。鼓励承包人争创国家、省、市安全文明标化工地奖项，但发包人不支付任何费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后5天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报发包人和监理人批准。发包人和监理人的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：遵守并达到国家和工程所在地有关文明施工的要求及相关规定。鼓励承包人争创国家、省、市文明施工标化工地奖项，但发包人不支付任何费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款中。
[bookmark: _Toc24698][bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc7529]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：重点部位上的施工组织措施、技术方案、工地扬尘污染防治及本工程招标文件要求的内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5日内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前5天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。发包人和监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任，也不作为竣工结算的依据，涉及合同价款调整，必须由承包人单独报监理人和发包人签证。
[bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。发包人和监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任，也不作为竣工结算的依据，涉及合同价款调整，必须由承包人单独报监理人和发包人签证。
[bookmark: _Toc16679]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：同第7.1款约定的期限。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签定后5日内，最迟于开工日期5天前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签定后5日内，最迟于开工日期5天前。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc10036]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc2994][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无  。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按上述计算方法计算，无上限。
[bookmark: _Toc31604][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定：当地建设行政主管部门相关规定以及不可抗力。
[bookmark: _Toc28905][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于50mm、雨日超过1天； (2)日气温超过38oC 的高温大于3天；(3)日气温低于-20 oC 的严寒大于3天；(4)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害:日降雪量10mm及以上；(5)其它异常恶劣气候灾害。
[bookmark: _Toc11531]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：确保按合同约定按期竣工，发包人不强制要求承包人提前竣工，也不支付相关费用。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc8982]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc300934980]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
[bookmark: _Toc8841]8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①发包人书面要求的材料；②规格、数量按发包人要求提供。
[bookmark: _Toc19292]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc10958][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：满足自检、复检及通用条款要求。 
施工现场需要配备的试验设备：满足自检、复检及通用条款要求。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足自检、复检及通用条款要求。
[bookmark: _Toc29365]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc8881][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc7563][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc304295567]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc6851]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；若相同项目单价不一致的，按照最低的项目单价执行；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；若类似项目的单价不一致的，按照最低的项目单价执行；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照下列原则，由合同当事人（或审计单位）确定变更工作的单价：
①变更项目按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定编制项目编码，其管理费和利润费率按与投标清单中项目编码前六位相同的分部工程费率的算术平均值计算，人工费、材料费、机械使用费单价按与投标清单中项目编码前六位相同的分部工程的人工、材料、机械单价的算术平均值执行；
②变更项目按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定编制项目编码，没有与投标清单中项目编码前六位相同的分部工程，其管理费和利润费率按与投标清单中相类似的分部工程费率的算术平均值计算，人工费、材料费、机械使用费单价按投标清单相类似的分部工程的人工、材料、机械单价的算术平均值执行；
③变更项目按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定编制项目编码没有与投标清单中项目编码前六位相同或相类似的分部工程，其管理费和利润费率按与投标清单中所有项目费率的算术平均值计算，人工费单价按投标清单的人工单价的算术平均值执行，材料费、机械使用费单价按投标清单的材料、机械单价执行。
④无法按照上述条款确定综合单价时，单价可按下列方式调整：综合单价=预算单价×（中标价-暂估价-暂列金额-不可竞争费）/（招标控制价-暂估价-暂列金额-不可竞争费）, 预算单价由合同当事人（或审计单位）根据招标文件规定编制。
[bookmark: _Toc28471][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891031]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297216205]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
[bookmark: _Toc3383][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891239]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
[bookmark: _Toc8724]10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
[bookmark: _Toc5140]11. 价格调整 
[bookmark: _Toc29886]11.1 市场价格波动引起的调整 
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。 
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc5490][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc30512][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式 
[bookmark: _Toc8857]1、单价合同。
[bookmark: _Toc6625]综合单价包含的风险范围：详招标文件及合同约定
风险费用的计算方法：
①国家、江苏省、徐州市出台其他政策性调整文件的，按政策性调整文件执行；
②工程量清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，均已包含报价中；
③承包人已对工程现场进行了实地踏勘，工程现场内的表面清表均由承包人负责，并已充分考虑在投标报价中。本工程现场因施工产生的垃圾，均由承包人负责外运，相关费用已由承包人充分考虑在投标报价中；
④在施工过程中，发包人有权根据该工程的实际情况，对设计进行变更（增加或减少工程量、增加或取消部分分部分项工程项目），承包人不得以任何理由拒绝，除按招标文件和合同约定在竣工结算时进行调整外，承包人不得提出任何索赔或赔偿；
⑤承包人已充分考虑施工期间各种不利因素，并将降低施工工效、补救措施等各种费用充分考虑在投标报价中，由于承包人的原因导致的工期延误等及引起的相关费用，由承包人承担，工期不予顺延。
⑥施工时需做好防护措施保证周边安全，因承包人保障不利对发包人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由承包人承担，若因此会增加费用，承包人已自行考虑在报价中，结算时不予调整；
风险范围以外合同价格的调整方法：均由承包人承担。
[bookmark: _Toc17711]2、总价合同。
总价包含的风险范围：  /  。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。
[bookmark: _Toc22214]3、其他价格方式：  /  。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc21165][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559917]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  无  。
预付款支付期限：  无  。
预付款扣回的方式：  无   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  无  。	
预付款担保的形式为：  无   。
[bookmark: _Toc19297]12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：现行《建设工程工程量清单计价规范》和江苏省定额规定的计算规则。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：竣工结算时，统一计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：竣工结算时，由承包人提交完整规范的竣工结算资料，报经监理人和发包人初步审核后，由发包人委托政府审计单位，依据招标文件、投标文件、施工合同等资料进行审计。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  / 。
[bookmark: _Toc24762]12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收，并网试运营成功，工程审计完成且帮扶资金拨付到位后后支付审计价款的97%；竣工验收合格后的第三年付至审计价。
注：申请付款时，乙方应提供同等金额的增值税发票。 
[bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297048397]12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：工程达到支付节点5日前，承包人编制进度付款申请单，至少包括目前进度完成情况、与计划进度偏差及补救措施、申请进度款金额等。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：工程达到支付节点5日前，交至监理人及发包人。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后5天内完成审批并签发进度款支付证书。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后5天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的当期贷款市场报价利率支付违约金。
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: _Toc5187]2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。
[bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297120519]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按支付节点进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照进度付款申请单的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc2331]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc32174]13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc25170][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251476]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的当期贷款市场报价利率支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的当期贷款市场报价利率支付违约金。
[bookmark: _Toc31292]13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：执行通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 双方另行约定。
[bookmark: _Toc31280]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后5日内竣工退场，并清理完毕施工现场。
[bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc6061]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc18906]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款；竣工结算申请单的资料清单：按发包人要求办理；竣工结算申请单的资料份数：一式二份。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款和发包人要求。
[bookmark: _Toc11093]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
[bookmark: _Toc5908]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式二份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc31417][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc5329]15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
[bookmark: _Toc25946]15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc19432][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc29316]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  无  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开工时间及工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，造成承包人损失的，发包人以未付的到期工程款为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的当期贷款市场报价利率赔偿损失。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：本工程均由承包人实施。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，造成承包人损失的，发包人应按相关规定赔偿其直接损失。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：  无 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc28106]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：招标文件及施工合同、补充文件约定的其它情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：
①违反合同约定进行转包的：发包人有权要求承包人限期整改并按拟转包工程价款的10%支付违约金；逾期整改，发包人有权单方解除合同。
②违反合同约定进行违法分包的：发包人有权要求承包人限期整改并按拟分包工程价款的10%支付违约金。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：发包人有权要求承包人限期整改并按合同价款的1%支付违约金。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：
发包人有权要求承包人限期整改使之达到工程质量标准，整改费用由承包人自理，工期不顺延，造成发包人损失，承包人须进行赔偿。
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人须将已撤离施工现场的材料或设备按质保量进行整改，并按合同价款的1%支付违约金；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：若在第一进度控制节点，承包人未按时完成，由发包人发出警告，承包人如再次出现未能按进度节点完成施工任务的，由发包人按每推迟一天支付违约金5000元。如连续出现三个控制节点不能完成，发包人有权单方面终止施工合同，承包人将无条件退出施工现场，发包人将保留进一步索赔的权利。（进度控制节点，如施工组织设计明确的，以经批准的施工组织设计为准；如施工组织设计未明确的，以工程进度款支付节点为准）。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人有权另行安排其它单位或自行修复，发包人委托他人维修产生的所有费用承包人自愿承担。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方面终止施工合同，承包人将无条件退出施工现场，发包人将保留进一步索赔的权利。
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权要求承包人限期整改使之达到工程质量标准，整改费用由承包人自理。造成发包人损失，承包人须进行赔偿。工期不顺延。
（9）因承包人原因导致承包人员工或分包人员到发包人工作场所及政府部门等处围攻、静坐等行为发生的，每发生一次承包人向发包人支付违约金贰万元；
注：①承包人未履行上述要求整改或拒不整改的，发包人有权终止合同；②按上述情形终止合同后，承包人已完成的工程造价超出发包人已支付的工程进度款时，发包人有权拒绝支付；低于发包人已支付的工程进度款部分，承包人返还。③由于终止合同造成发包人损失，承包人须进行赔偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人无条件退场。合同约定的违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权索赔。
[bookmark: _Toc351203649]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。
[bookmark: _Toc29909]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc25231]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。
[bookmark: _Toc2178]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc351203650]18. 保险
[bookmark: _Toc26541]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险并承担因投保产生的保险费和其他相关费用。
[bookmark: _Toc8]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：发包人和承包人应各自办理为其施工现场的全部人员意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务：关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc93]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  / 。
选定争议评审员的期限：  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：   /   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /  。
[bookmark: _Toc16563]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc13490]21.补充条款
21.1本合同未涉及之处或与招标文件实质性内容不一致之处，执行招标文件的规定；本合同及招标文件未涉及之处，执行国家、江苏省及徐州市相关文件、规范；
21.2关于承包人选用的商品混凝土：严格按照C30混凝土标准选用在丰县合法注册的、具有生产资质的大型商混站生产的商品混凝土，生产时须严格按照配合比准确用料，严禁人为改变混凝土配合比。所选用的商品混凝土生产厂家须经甲方和监理认可，且随车附带商品混凝土出料单，交监理或现场管理人员审核并存档后方可使用，如有违反施工单位须无条件进行返工。
[bookmark: _Toc12127]附件
附件1：工程质量保修书
附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件3：承包人主要施工管理人员表
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[bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc267261693]合同附件1：   工程质量保修书

[bookmark: _Toc2094516902][bookmark: _Toc184263479]发包人（全称）：丰县华山镇人民政府
承包人（全称）：                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 华山镇王屯村屋顶光伏发电项目 签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc6727]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包范围内的全部内容 。
[bookmark: _Toc27634]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为  2 年；
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc5690]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的履约保证金。
[bookmark: _Toc30267]四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
[bookmark: _Toc17306]4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc13702]五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc11033]六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）                    承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字）                            （签字）
社会统一信用代码：                  社会统一信用代码：          
地 址：                             地 址：                     
邮政编码：                          邮政编码：                  
法定代表人：                        法定代表人：                 
委托代理人：                        委托代理人：                 
电 话 ：                            电 话 ：                     
传 真 ：                            传 真 ：                     
电子信箱：                          电子信箱：                   
开户银行：                          开户银行：                   
[bookmark: _Toc362478915]账号：                              账号 ：                      
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[bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296944566]附件2：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296891268]附件3：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



7、承诺书
致丰县华山镇人民政府：
根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书；
（2）磋商报价表；
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
1.完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
2.保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
3.已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
5.报价有效期为30个工作日。
6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
8.供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。
9.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。
10.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。


供应商（电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月  日
8、授权委托书
委托人（全称）：
地址：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：

受托人：           先生（女士）
身份证号：


兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与华山镇王屯村屋顶光伏发电项目[项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003]的磋商活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自  年  月  日  起至  年  月  日    止。
特此授权委托。


委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：
 受托人（签字或盖章）：
 日期： 年   月   日



（受托人身份证复印件附后)







9、中小企业声明函

项目名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目
项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
 1.（标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；
    2.（标的名称），属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；
……
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（电子签章）：
 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日


注：本项目采购项目属性为：建筑业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。






10、残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目
项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加华山镇王屯村屋顶光伏发电项目[项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明

我单位在参加华山镇王屯村屋顶光伏发电项目[项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日
















12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目名称：华山镇王屯村屋顶光伏发电项目
项目编号：JSZC-320321-JSTK-C2025-0003
本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：    ，项目编号：   。）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
（格式自拟）
…………
需提供：
① 供应商同时具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质和承装（修、试）电力设施许可证伍级（含）以上资质证书扫描件；
② 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）具备机电工程专业贰级（含）以上资格证书；并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），响应文件中提供证书扫描件；
③ 具备安全生产条件，取得《安全生产许可证》，响应文件中提供证书扫描件；
④ 供应商拟选派项目负责人（注册建造师）无在建工程，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）；


特此声明。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商： （电子签章） 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月  日





13、技术规格响应表
供应商必须在此表内逐条列项。
	序号
	采购文件中要求
	第三方检测报告中数据
	满足/正偏离
	备注

	（一）光伏组件

	1
	▲具备抗风压2400Pa、
	
	
	

	2
	▲抗雪压5400Pa
	
	
	

	3
	▲抗冰雹23m/s冲击性能等试验
	
	
	

	4
	▲选用组件功率差0-+5W
	
	
	

	5
	▲转换效率不低于21.0%
	
	
	

	6
	▲组件输出功率首年衰减率不高于2.3%
	
	
	

	7
	▲其后的第2年每年输出功率最大衰减值不高于0.55%
	
	
	

	8
	▲组件提供12年产品质保，25年功率保证
	
	
	

	9
	▲25年功率衰减  不高于0.55%
	
	
	

	（二）逆变器

	10
	▲功率因数在-0.8~+0.8 之间可调
	
	
	

	11
	▲逆变器防护等级IP65
	
	
	

	12
	▲逆变器效率不小于98%
	
	
	

	13
	▲最大效率  98.5
	
	
	

	14
	▲中国效率  98
	
	
	

	（五）支架

	15
	▲钢支架防腐宜采用热镀浸锌，镀锌层的平均厚度65μm
	
	
	


	后附第三方检测报告扫描件。






14、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。
（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......

付款条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。
（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......
 



注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020 52号)要求
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附件：
15、招标代理服务费收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
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