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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
[bookmark: _Hlk210062787][bookmark: _Hlk108444697]南通市行政中心综合楼中央高效制冷机房更新项目的潜在供应商应在江苏政府采购网苏采云系统 获取采购文件，并于2025年10月16日14时00分（北京时间）前提交响应文件。
1、 项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320600-NTXJ-G2025-0011
2、项目名称：南通市行政中心综合楼中央高效制冷机房更新项目
3、项目类型：工程
4、采购方式：竞争性磋商 
5、预算金额：817.38万元
[bookmark: OLE_LINK20]6、最高限价：816.080689万元（含暂列金5万元），响应报价超过最高限价的为无效响应报价。
7、项目需求：施工图及清单范围内的行政中心综合楼中央高效制冷机房更新，具体详见第三章项目需求及工程量清单。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK34]8、工期要求：本工程总施工周期为2025年10月22日至2026年3月31日。因施工地点为市级机关集中办公区域，需合理安排施工时间和施工内容，不得影响正常办公。主要施工时间为法定节假日、双休日（遇有重要会议或活动需停止噪声、吊装等有影响作业），工作时间在确保不影响正常办公的前提下、征得采购人同意，可以进行作业。请供应商充分考虑以上因素对工期的影响。
9、本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Hlk203751348]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK27]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 “建筑业”。
注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。
（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。
（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。
备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
（三）本项目的特定资格要求：
1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
[bookmark: OLE_LINK9]2、供应商须具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证。
3、供应商拟派本项目负责人须具有机电工程专业壹级注册建造师，且具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且注册单位名称与供应商名称一致；且必须满足下列条件：
a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
b.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。提供供应商拟派项目负责人的无在建工程承诺或相关证明材料。
[bookmark: _Hlk198817413]c. 供应商与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2025年5月以来任意1个月的养老保险缴费清单（①劳动合同书复印件并加盖公章；②社会保险缴费清单复印件并加盖公章。）。
注：本工程拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书复印件，否则视为项目负责人的资格不符合要求。
4、供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；非法定代表人参加磋商的，必须提供①法定代表人身份证明（格式见附件）、②法定代表人的授权委托书（格式见附件）；
5、供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（本项目要求的资质）动态监管结果处于合格状态（响应文件中无需提供证明材料，代理机构工作人员现场登陆“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）。
6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构工作人员现场查询）。
7、拒绝下述供应商参加本次采购活动:
(1)供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(2)凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
三、获取采购文件
1、获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“江苏省政府采购网”苏采云系统内下载。
3、获取方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
4、售价：0.00元
四、响应文件的递交
1、响应文件提交截止时间：2025年10月16日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2、地点：江苏省政府采购网“苏采云”系统。
五、开启
1、时间：2025年10月16日14时00分（北京时间）。
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
1.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
1.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，总价不得高于第一次报价。供应商应提前做好准备。未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
3、磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金执行。
4、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。 
5、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；
6、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。
7、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名  称：南通市机关事务管理局
[bookmark: OLE_LINK33]地  址：南通市世纪大道6号综合楼10楼
联系人：夏先生
联系方式：13813645582  
2、采购代理机构信息
名称：南通新江海建设项目管理咨询有限公司
地址：南通市南大街129号兴胜大厦5楼
联系人：于文艳          
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK19]联系电话：18012880301
3、项目联系方式
项目联系人：于文艳
电话：18012880301
4、软件技术支持：0519-86722801/051359001950

附件：
1.竞争性磋商文件
2.采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码
4.施工图纸
5.工程量清单
6.苏采云系统供应商操作手册
7.办理政采贷和履约保函（保险）告知函


第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6.磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.磋商文件构成
1.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商公告
（2）供应商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）合同主要条款
（6）合同授予
（7）质疑提出和处理
（8）响应文件组成
（9）工程量清单
（10）图纸
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]3.磋商文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、磋商项目涉及到的现场勘察
1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。
2、采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
勘察联系人：夏先生 ，联系电话：13813645582 
勘察时间：10月9日下午2：00，逾时造成的信息不全由供应商自行承担风险。
四、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件。供应商按“第八章 响应文件组成”要求编写响应文件。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4. 磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
五、响应文件的提交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。
2.提交响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5. 响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]六、磋商与评审
1.磋商仪式
1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人及以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3. 磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4、评审过程的澄清
4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的审查
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查文件进行审查。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
[bookmark: OLE_LINK14]5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。  
5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
6. 响应文件线上格式要求
6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
[bookmark: _Toc120614219]6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
7.异常低价审查
7.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
8. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。
8.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。
8.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。
8.1.2未完整提交响应文件的。
8.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
8.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。 
8.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
8.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。
8.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
8.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
8.1.9未通过符合性检查的。
8.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
8.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
8.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
8.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，或以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。
8.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
8.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；
8.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；
8.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
8.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
8.1.20 供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；
8.1.21供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；
8.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；
8.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；
8.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；
8.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；
其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
8.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。 
8.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；
8.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
8.2.3磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；
8.2.4明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；
8.2.5磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；
8.2.6与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
8.2.7与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
8.2.8与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
8.2.9组成联合体投标的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；
8.2.10在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
8.2.11采用暗标方式的技术标中，有不符合采购文件有关暗标要求的；
8.2.12未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；
8.2.13不同的供应商响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。
8.2.14启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
8.2.15投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；
[bookmark: OLE_LINK15]8.2.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
8.3出现下列情形之一的，磋商失败。
8.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；
8.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
8.3.3因重大变故，采购任务取消的。
8.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
8.3.5因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。
8.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
8.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四章规定。
1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
1.4.8将政府采购合同转包的。
1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、成交通知书
1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。
八、授予合同
1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2. 货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3. 政府采购合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。
九、电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。
十、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为合同总价的10%，成交商可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。
2.成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
3.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，在工程验收合格之日起，在30个工作日内一次性退还履约保证金（保函除外）。
4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。
十一、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。
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第三章  项目需求
[bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc523127445][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc120614210][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc513029200][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc479757206][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示。
1、 技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
1、本次采购机组及控制系统应为投标供应商或产品制造商自主研发，保证不侵犯任何公司及个人的知识产权，由此而发生的任何知识产权纠纷，保证与采购人无任何牵连，由此而引发的其他问题，概由投标供应商负责，如果发生此类纠纷而影响供货，产生的一切后果概由投标供应商负责，同时采购人有权向投标供应商索赔。
2、控制系统设定操作密码，避免非专业人员误操作。
[bookmark: OLE_LINK55]3、本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕75号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
4、品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
5、需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕143号）。
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
[bookmark: _Hlk208397924]南通市行政中心办公楼2001年开始建设，项目启用于2004年。设有集中空调，制冷机房同年建设投入使用，其制冷主机设备为离心式冷水机组。原主机采用离心式冷水机组3台，并配4台冷冻水循环泵，4台冷却水循环泵和3套冷却塔。机房布置于地下一层，冷却塔布置于二十层屋面（冷却塔2021年进行过维修）。
原系统运行至今已超过20年。目前机房设备陈旧，能耗大，控制系统落后，产品型号已淘汰，配品配件已无法采购，管道配件锈蚀严重，有的勉强修复，但系统仍存在多处无法处理的安全运行隐患，同时为推进节能减排，早日实现“双碳”战略，拟对制冷机房作全面改造。 
此次制冷机房改造需要将原先的冷水主机，水泵，冷却塔等全部设备及全部辅机及管路，全部配电控制系统等进行全面的系统替换更新。同时增设自控及能耗监测评价系统。在满足末端冷负荷需求的前提下，综合考虑负荷匹配度、系统用能合理性等各方面因素，运用恰当的控制方式，合理地控制系统中各设备及参数，按《高效空调制冷机房评价标准》(T/CECS1100-2022)要求实施，成为实现系统高能效运行的空调制冷机房。
本次安装招标的主要工作内容包含但不限于下列内容：
1）拆除现有制冷主机、水泵、冷却塔、水处理器、配电控制设置及冷源制取的相关全部管道及附件系统。 
2)按高效制冷机房设计图纸要求采购与安装全新的高效磁悬浮冷水机组、变频冷冻水循环泵、变频冷却水循环泵、变频高效冷却塔、水处理设备、机房除湿机等及相配套的全部设备辅机附件。
3）按高效制冷机房设计图纸要求及《高效制冷机房技术规程》(T/CECS1012–2022)采购与安装必须的管道和阀门系统（含各项控制阀仪表及保温、支架等全部）。
4）按高效制冷机房设计图纸要求采购与安装全新的配电设施(含控制箱，桥架线路等全部)。
5）按高效机房要求配置智能化自控系统,能耗监测,能耗评价等以及与高效机房相匹配的所有监控设备硬件、软件和平台。
6）为确保全系统高效安全运行，同时更新主楼空调末端各层主干管上的平衡阀及蝶阀，各层增设热计量表（位置见设计图要求）
7）包含与土建相关的设备进出口的开挖、修复及现场围护, 所有必须调整的相关设备基础、支架等；按设计图要求必须增扩的隔墙门窗吊顶，地坪修复,墙顶粉刷见新等；涉及拆除设备管材的运输、临时堆放围护；涉及阀件更换部位的楼层局部吊顶拆除及恢复等。
本采购项目所投产品均应积极响应国家节能号召，按高效机房要求选型。磁悬浮冷水机组需满足并优于国标双一级能效。（国标工况： 机组COP≥6.7）；IPLV≥9.2）；运行水泵（不含专用备用泵）效率应≥85%；备用泵效率应≥80%；冷却塔飘水损失应≤0.001％。
改造后高效制冷机房综合能效目标应确保≥5.0。
现场条件
（1）施工现场情况：以施工场地的现状为准，采购人不提供职工宿舍，供应商必须无条件接受。供应商应根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各供应商自行考虑，包含在报价中，工程结算时不作调整。
（2）施工用水、电：水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线由供应商自行考虑，费用包含在磋商响应报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由供应商现场踏勘。
（3）场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由供应商自行考虑，并列入报价中，工程结算时不作调整。
（4）其他：现场场地狭小，所有施工材料的运输、堆放、保管等全部由成交商负责，所产生的措施费用由各供应商自行考虑，包含在报价中，结算时一律不作调整。
[bookmark: OLE_LINK32]成交商必须无条件服从行政中心的管理，不得影响行政中心的正常工作。成交商应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由成交商自行考虑，并列入报价中，工程结算时不作调整。
本项目改造要求高且施工难度大，请供应商务必自行认真踏勘现场条件，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放且施工过程中不得影响其他现有系统运行，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
所有设备的设计、制造、测试和安装应采用本技术说明中规定的标准及其它相应的标准和规范，电器应符合国际电工IEC规范以及中国国家有关标准，这些标准应包括：
	序号
	规范名称
	编号

	1
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB 50243-2019

	2
	建筑节能工程施工质量验收规范
	GB 50411-2019

	3
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB 50303-2019

	4
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
	GB 50171-2012

	5
	电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准
	GB 50168-2018

	6
	电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
	GB 50169-2016

	7
	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
	GB 50150-2016

	8
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB 50300-2013

	9
	建筑工程施工现场供用电安全规范
	GB 50194-2014

	10
	低压流体输送用焊接钢管
	GB/T 3091-2008

	11
	钢制对焊无缝管件
	GB 12459-2005

	12
	输送流体用无缝钢管
	GB/T 8163-2008

	13
	钢制压力容器
	GB 150-2015

	14
	对焊钢制管法兰
	GB/T 9115-2010

	15
	建筑物防雷设计规范
	GB 50057-2019

	16
	现场设备、工业管道焊接工程施工规范
	GB 50236-2011

	17
	钢制阀门一般要求
	GB 12224-2015

	18
	自动化仪表工程施工及质量验收规范
	GB 50093-2013

	19
	机械设备安装工程施工及验收规范
	GB 50231-2009

	20
	风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
	GB 50275-2010

	21
	建筑物防雷工程施工与质量验收规范
	GB50601-2010

	22
	固定式压力容器安全技术监察规程
	TSG R0004-2016

	23
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2016

	24
	建筑给水排水设计规范
	GB50015-2019

	25
	高效制冷机房技术规程
	T/CECS1012-2022

	26
	其他相关的标准、规范等
	


以上标准、规范如在合同履行期间有最新出台，则按最新标准执行，且合同价格不予调整。成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、本项目招标文件提出的设备、材料、施工安装等技术要求，除符合本招标文件的要求，还应符合中华人民共和国国家规范及标准，同时满足环保、安全、节能要求。
2、本采购项目选用的设备在运行噪音、废气排放等方面符合中国国家有关环保标准要求。
3、本项目冷冻水、冷却水管道布局合理美观，提高系统稳定性和寿命。
4、本项目的产品必须为“原厂”产品，“原厂”是指投标供应商所投产品的“产品制造企业”。
5、本项目配电箱包含配电箱本体以及变频器、断路器、接触器等满足使用需求的元器件。 
二、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
采购项目实施时间：本工程总施工周期为2025年10月22日至2026年3月31日。因施工地点为市级机关集中办公区域，需合理安排施工时间和施工内容，不得影响正常办公。主要施工时间为法定节假日、双休日（遇有重要会议或活动需停止噪声、吊装等有影响作业），工作时间在确保不影响正常办公的前提下、征得采购人同意，可以进行作业。请供应商充分考虑以上因素对工期的影响。请供应商充分考虑以上因素对工期的影响。
采购项目交付时间：2026年3月31日前完成拆除、施工、设备供货、安装、调试、试运行及交付使用等全部工作。
采购项目交付地点：南通市世纪大道6号。
采购标的数量：详见施工图纸及工程量清单。
项目主要设备清单及技术参数
	序号
	名 称
	参考型号及规格参数要求
	数量

	
	
	
	

	1
	变频离心磁悬浮冷水机组
	国标工况额定制冷量 750RT (2637kW)，需满足并优于国标双一级能效，国标工况下：机组COP≥6.7；IPLV≥9.2，冷媒：R134a，运行工况：冷冻水(7/12)℃,水量≥450m3/h，冷却水(32/37)℃,水量≤568m3/h，蒸发侧污垢系数0.018，压降≤98.3kPa，承压：1.6MPa，冷凝侧污垢系数0.044,压≤72.7kPa，承压：1.6MPa，运行最大输入功率≤426kW，设备需配套冷凝器端盖集成式胶球在线清洗装置，配套隔震装置。
冷冻水,冷却水必须为异侧接管。
设备参考控制尺寸：4260x2150x2460(h)。
	3套

	2
	冷却水泵(高效变频双吸泵）
	Q=600m3/h，H=30m，配电N=75kW，效率≥85%，变频电机，变频控制，双吸泵需配匹配的减震钢支架。工作压力：1.6MPa。
	3套

	3
	冷冻水泵(高效变频双吸泵）
	Q=500m3/h，H=33m，配电N=75kW，效率≥85%，变频电机，变频控制，双吸泵需配匹配的减震钢支架。工作压力：1.6MPa。
	3套

	4
	冷却水备用专用泵(高效变频立式泵）
	Q=600m3/h，H=30m，配电N=75kW，效率≥80%，变频电机，变频控制，立式泵需配匹配的减震钢支架。工作压力：1.6MPa。
	1套

	5
	冷冻水备用专用泵(高效变频立式泵）
	Q=500m3/h，H=33m，配电N=75kW，效率≥80%，变频电机，变频控制，立式泵需配匹配的减震钢支架。工作压力：1.6MPa。
	1套

	6
	高效节能横流低噪音组合式冷却塔
	Q=700m3/h，32℃/37℃，Tw=28℃，N=7.5X4=30kW 
风机变频控制，变流量布水,自洁式高效变流量横流冷却塔，冷却塔四风机单元组合 ,风机变频控制 ,变流量布水(25%~110%变流量工况下可实现100%均匀布水)（全不锈钢塔），自洁式高效变流量横流冷却塔,飘水损失≤0.001％，噪音<65dB，外型最大尺寸应≤: L8640mm×W4350mm×H3370mm，受现场平面限制，该尺寸必须严格控制
	3套

	7
	全自动加药装置(冷冻水加药装置)
	规格：处理水量:2~4m3/h 药桶容积 300L(双桶），380V，1.1KW，设备自带控制柜及在线电导率监控仪及在线PH监控仪等全套。工作压力：1.6MPa。
	1套

	8
	全自动加药装置(冷却水加药装置)
	规格:处理水量:2~4m3/h,药桶容积 300L(双桶），380V，1.1KW ，设备自带控制柜及在线电导率监控仪及在线PH监控仪等全套。工作压力：1.6MPa。
	1套

	9
	全自动组合软水装置
	处理水量2~4t/h,脱盐率≥96%,脱出率≥96%，控制单元: 2.2kW(220V)。工作压力：1.6MPa。
	1套

	10
	机房除湿机
	柜式 除湿量10L/H,最大功率3.6KW
	2套

	11
	高效机房控制系统
	自控软件、算法编程、运行策略 全流程技术服务、安装服务，调试服务 能量机、电动阀、传感器、变频器、上位机、中央控制柜、强弱电一体变频柜以及其他配套设备超高效机房智能控制系统 机房全年综合能效≥5.0基于人工智能的建筑节能控制优化；采用强弱电一体柜
	1套


其他见设计图要求。
（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品并安全调试、试运行。
2、供应商应向采购人提供其维保机构及零部件供应中心所在具体地点、联系人、负责人、联系电话、传真等。
3、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知（电话、微信等方式）后，检修人员响应时间不超过0.5小时，在2小时内到达采购人现场、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应在接到采购人通知（电话、微信等方式）起24小时内负责安排制造厂商派技术人员到现场解决故障问题。相关费用已由投标供应商在投标时考虑在报价中。
4、在质量保修期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，供应商须免费修复或更换非人为损坏的产品或配件。
5、本项目所有货物、产品及配件免费保修期不低于2年（2个制冷期）（以最终供应商承诺为准，保修期自高效制冷机房系统试运行验收合格之日起计）。在质保期和保修期内，标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，供应商须免费修复或更换非人为损坏的产品或配件。 
6、供应商提供的货物在质保期内，因货物本身的设计、材料、制造、工艺等质量问题发生故障，或经调试及运行后持续无法达到本合同技术规格书规定的关键性能指标要求（如额定制冷量、COP、IPLV等），即视为达不到技术要求。若同一设备因同一质量问题累计发生故障达到2次，或单次故障导致关键核心部件（包括但不限于磁悬浮轴承、压缩机、电机、主控系统）损坏且无法修复至原有性能，或性能指标经三次调试仍无法达到本合同要求，投标供应商必须负责免费更换同型号或更高规格的全新整机。
供应商需承担由此产生的一切费用，包括但不限于旧设备的拆除、新设备的运输、保险、吊装、安装、调试、以及因此给采购人造成的其他直接损失。更换后的设备，其质保期须自更换完成并验收合格之日起重新计算。
7、在质保期内，中标供应商除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为使用单位提供技术指导和人员培训，并保证在第一个制冷运行期至少安排1名专业技术人员驻点办公并解决现场出现的问题；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、调试；c.系统维护、操作等。
（三）采购标的的验收标准；
1、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。投标供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。
2、采购人按照采购合同的约定对供应商的履约情况进行验收。本项目的履约验收按《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>》（苏财规〔2024〕7号）文件执行。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。
3、设备运至工地现场后，由采购人验收小组组织成交供应商共同对产品的品牌、规格、数量、外观等进行验收检视，此项货物验收不免除成交供应商应承担的产品质量责任。
[bookmark: OLE_LINK23]4、项目整体验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束并调试运行正常后，由成交供应商向采购人提交验收申请，验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
（四）采购标的的其他要求；
1、响应报价的范围
响应报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
2、本项目为固定单价合同。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。
3、各供应商在编制报价时须用造价软件编制。在报价时应认真阅读并充分理解招标文件所有内容（含施工合同）后进行响应文件的编制，如有疑问请在规定时间内提出，如无异议，则视为认可，竣工结算时除招标文件约定调整的内容外，其余均不调整。
4、控制价编制依据 
（1）本工程竞争性磋商文件、施工图纸及现有的设计变更、图纸审查意见及回复、采购答疑（如有）等有关技术资料。 
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）、《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号文）；其他相应的补充规定和南通市现行的有关文件；
（3）人工工资按《省住房和城乡建设厅关于发布2025年下半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕273号）执行。材料价格参考《南通建设工程造价信息》2025年第8期，缺项材料市场询价。上述价格已考虑营改增的调整内容，材料按信息价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法；
（4）本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：
	费用类别
	费 用 名 称
	计费基数
	建筑(%)
	安装(%)

	规  费
	环境保护税
	A+B+C-D
	/
	/

	
	社会保障费
	A+B+C-D
	3.20
	2.40

	
	住房公积金
	A+B+C-D
	0.53
	0.42

	现场安全文明施工措施费
	基本费
	A+B1-D
	3.10
	1.50

	
	标化工地增加费
	A+B1-D
	/
	/

	
	扬尘污染防治增加费
	A+B1-D
	0.31
	0.21

	税  金
	税前造价
	9.00
	9.00


注：①计算基础： A为分部分项工程费， B为措施项目清单费，C其它项目费，D为除税工程设备费，B1为单价措施项目费。  
②不可竞争费以网上发布的JZ文件中的费率为准。现场安全文明施工措施费率为暂定，投标人应足额计取，不得更改费率。竣工结算时，现场安全文明施工措施费基本费根据《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号文）规定足额计取，不得更改费率；扬尘污染防治增加费根据《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号 )规定足额计取，不得更改费率；建设工程达到合同约定的标化工地创建目标时，按照达到的标化工地等级，根据《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号 )规定计取标化工地增加费用，未达到合同约定的标化工地创建目标时，按照实际获得的标化工地等级计取标化工地增加费，超出合同约定的标化工地创建目标时，仍按合同约定的标化工地创建目标计取标化工地增加费，标化工地增加费费率不得调整。
③其他有关费率：详见控制价文件。
（5）本项目暂列金额为5万元，各供应商在报价时不得调整上述金额，否则视为无效报价。
5、投标报价的计价依据
按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、市政、安装工程定额、费用计算规则和项目指引，由采购单位提供工程量，各供应商自主报价确定工程造价的计价方式。
6、投标报价方式：
本工程项目采用固定单价报价方式。工程量的风险由采购单位承担，价格风险在约定风险范围内的，由成交供应商承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成采购单位要求的合同以外的零星工作或发生非成交供应商责任事件的工程量按现场签证确定。
7、投标报价的编制要求
（1）采用工程量清单计价方式，供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行报价。
（2）除供应商自行补充的措施项目外，响应报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购单位提供的一致。
（3）工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
（4）报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。
[bookmark: _Hlk203502430]（5）响应报价应根据采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。供应商所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购单位的优惠。供应商响应文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。供应商应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。
（6）供应商不得擅自改动采购单位提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购单位组织核实确认后提供最终工程量清单，供应商在响应报价时，不得增减清单工程量。
（7）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用，高层施工费，吊篮或其他无工作面增加的措施费，软硬件调试费等，供应商均应综合考虑在响应报价中，竣工结算时一律不作调整。
（8）供应商在响应报价时，不可竞争费用（率）不得调整，否则按无效响应文件处理。
（9）因施工场地狭小而发生的一切费用由各供应商自行考虑，所有费用包含在响应报价中，竣工结算时一律不作调整。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK61]（10）供应商应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由供应商自行考虑，并在磋商响应报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线由供应商自行考虑，费用包含在磋商响应报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由供应商现场踏勘。
（11）施工场地周围地下管线和临近建筑物及构筑物的保护，由成交供应商采取保护措施，协调处理，费用包含在磋商响应报价中，竣工结算时一律不作调整。
（12）赶工措施费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费等措施费由各供应商自行考虑，列入报价，一次性包定，结算时一律不作调整。
（13）与其他承包商间的协调、配合、通信关系，由成交供应商自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由成交供应商自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受采购单位的管理，成交供应商应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并做好成品保护工作，采购单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。
（14）作为一个有经验的承包商，磋商响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，成交供应商必须负责更换或修复，直至得到采购单位的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购单位不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
（15）在实际施工中，采购单位可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由成交供应商无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由成交供应商承担，结算时一律不作调整。
（16）供应商根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行增加清单进行报价，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，成交供应商不得以采购工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。
（17）供应商工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
（18）供应商应自行根据现场实际情况，垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费由供应商自行计入报价，实际施工中不再签证，结算时不予调整。清理标准必须得到采购单位认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。
（19）供应商应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并计入工程报价，一旦成交，不得提出额外增加费用要求。
（20）工程量清单应与施工图、竞争性招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，采购单位在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但供应商人为满足采购单位和设计图纸的要求而必须完成的工作，供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购单位不为此类项目另外支付费用。
（21）供应商须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆地拆除以及完工后的塔吊基础拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用（含渣土证费用）由各供应商在报价时自行考虑到响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购单位的认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。
（22）因本项目位于办公区域，施工期间应尽量减少噪音或灰尘对周边的环境影响，并服从物业安排，为了不影响行政中心的正常办公所采取的各项措施及相关的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工等费用和损失，各响应供应商结合实际情况自行考虑，并列入响应报价总价，该费用一次性包死，结算时一律不作调整。
（23）因施工场地狭小而发生的一切费用由各磋商响应供应商自行考虑，所有费用包含在报价中，竣工结算时一律不作调整。
[bookmark: OLE_LINK76]（24）供应商负责对原有设备进行拆除，拆除后由招标人负责处置，中标供应商应根据招标人要求堆放到指定地点，并配合招标人进行登记等相关工作，涉及相关费用由投标人在报价时自行综合考虑并计入报价。
（25）成交供应商在施工前应购买工程保险（建设期内对建筑工程、安装工程和设备，以及工程质量潜在保险等进行投保所需的费用，包括建筑安装工程一切险、建筑施工企业安全生产责任险、第三者责任险、意外伤害险及其他保险），工程保险费由投标人在报价时自行综合考虑并计入报价。
（26）作为一个有经验的承包商，响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到采购单位的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购单位不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
（27）供应商施工期间应遵守南通市行政中心的有关施工管理和物业管理规定，做好每日施工场地清理、垃圾清运和保洁工作，上述费用包含在报价中，结算不作调整。本项目物业配合费5000元须由承包人支付给行政中心物业。
（28）若供应商在响应报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变采购文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。
（29）现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（如有，使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，最终价格由采购单位通过合适的方法确定）不得调整外，供应商可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。
（30）成交供应商必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用自理。如成交供应商不能及时按采购单位要求恢复，采购单位有权委托其他单位实施，相关费用从成交供应商合同价中予以扣除。
[bookmark: OLE_LINK1]（31）施工时需做好原有建筑、结构、道路、设施、设备等现有成品的保护及清洁工作，所涉费用磋商响应报价时充分考虑，结算时不作调整。如施工时损坏或者发生污损，应按不低于原标准修复及清洁，或按目前市场价值（人工）赔付，另外造成损失的按实赔付，相关费用采购单位有权在工程款中直接扣除。 
（32）工程竣工需做好精细化保洁，保洁范围为所有施工场地，保洁内容包括但不限于玻璃门窗擦拭、内墙、地及顶面清洁及顺色等，符合采购单位竣工清洁要求后方可竣工验收，供应商务必在踏勘现场后计算所涉工程量，相关费用在报价中考虑，结算时不作调整。
（33）本工程所有乙供材料均由成交供应商在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。采购单位对材料的质量有认定权（如采购单位对成交供应商采购的材料认定为不合格的，成交供应商必须重新采购，直至合格为止），施工时成交供应商需提供样品供采购单位选择，涉及到的价格不再调整。
（34）成交供应商在材料及设备实际采购前，必须由采购单位和监理认质认生产厂家后方可采购。
（35）成交供应商所提供的设备参数不得低于原磋商文件及投标文件所提供参数。如采购单位对成交供应商采购的材料认定为不合格的，成交供应商必须重新采购直至合格为止，否则如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。
（36）成交供应商在磋商响应文件中未明确品牌的，采购单位有权使用任意一种品牌，成交供应商不得提出异议且不得提出增加任何费用的要求。
[bookmark: OLE_LINK25]（37）供应商确定响应报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次采购单位将视情节严重向承包人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向采购单位指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由供应商考虑在报价中，结算时不予调整。
（38）成交供应商的管理人员临时办公室、工人宿舍及配套生活用房须另行自理，不得设在施工场地区域内。因工程需要临时向其他单位租用场地的，由成交供应商自行解决，相关费用列入报价。
（39）如成交供应商在进场后发现施工图纸与现场不一致时，在施工前须与采购单位及监理方、设计方商定一致后，并按书面会商结果进行施工。
[bookmark: _GoBack]（40）如工程量清单中的项目特征、工作内容或工程量与图纸之间出现任何歧义、不一致或矛盾时，应以工程量清单中的描述为准。
（41）其他未尽事宜在书面答疑中明确。
（五）付款方式
其他详见合同专用条款12.4条工程进度款支付。
四、采购需求中必须满足的实质性要求。
4.1技术部分实质性要求
[bookmark: _Hlk207877346]（1）投标磁悬浮变频离心式冷水机组产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”政府强制采购产品范围内的，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该投标型号节能产品认证证书。请提供相应证书，并加盖投标供应商公章。
（2）所投冷却塔设备应具备：全不锈钢冷却塔，材质：304不锈钢。所投冷却塔设备产品制造商提供书面承诺（格式自拟），并加盖制造商公章并按投标承诺签订合同和验收。
（3）高效制冷机房系统兼容性，稳定性，维护便利性应具备：高效制冷机房控制系统与所投磁悬浮变频离心式冷水机组为同一品牌。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟）加盖供应商公章并按投标承诺签订合同和验收。
（4）高效制冷机房全年综合能效系数应具备：全年综合能效系数≥5.0。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟）加盖投标供应商公章并按投标承诺签订合同和验收。
4.2商务部分实质性要求
[bookmark: _Hlk207878326]（1）本项目所有货物、产品及配件免费保修期不低于2年（2个制冷期）（以最终投标供应商承诺为准，保修期自高效制冷机房系统试运行验收合格之日起计）。供应商提供的货物在质保期内，因货物本身的设计、材料、制造、工艺等质量问题发生故障，或经调试及运行后持续无法达到本合同技术规格书规定的关键性能指标要求（如额定制冷量、COP、IPLV等），即视为达不到技术要求。若同一设备因同一质量问题累计发生故障达到2次，或单次故障导致关键核心部件（包括但不限于磁悬浮轴承、压缩机、电机、主控系统）损坏且无法修复至原有性能，或性能指标经三次调试仍无法达到本合同要求，投标供应商必须负责免费更换同型号或更高规格的全新整机。
[bookmark: OLE_LINK31]供应商需承担由此产生的一切费用，包括但不限于旧设备的拆除、新设备的运输、保险、吊装、安装、调试、以及因此给采购人造成的其他直接损失。更换后的设备，其质保期须自更换完成并验收合格之日起重新计算。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟），并加盖投标供应商公章（红章）。
[bookmark: OLE_LINK60]（2）在质保期内，中标供应商除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为使用单位提供技术指导和人员培训，并保证在第一个制冷运行期至少安排1名专业技术人员驻点办公并解决现场出现的问题；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、调试；c.系统维护、操作等。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟），并加盖投标供应商公章（红章）。
[bookmark: _Hlk207877360]（3）供应商应是所投变频离心磁悬浮冷水机组产品制造商的正规授权代理商。成交供应商应在成交公告发布后一周内，提供所投产品制造商出具的有效授权证书原件，否则视作放弃成交资格。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟），并加盖投标供应商公章（红章）。




[bookmark: _Toc43217893][bookmark: _Toc37322565][bookmark: _Toc182848996][bookmark: _Toc85627670][bookmark: _Toc38121794]第四章 评审方法和程序
[bookmark: _Toc363573857]一、磋商模式
不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。
二、磋商组织及磋商小组职责
1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。
2.磋商小组的职责：
（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。
（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。
三、评审步骤
第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
第三阶段：磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。
第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。
四、磋商程序
1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。
6. 在磋商评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
五、磋商评定结果的方法
1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 
技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
报价分值占总分值的比重为30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。
4、商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。
5、报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。
7、确定成交候选人的特殊情况处理： 
（1）评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。
（2）评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
9、对落标的供应商不做落标原因的解释。
六、综合评分评审标准
（一）商务技术分（70分）
	[bookmark: OLE_LINK56]序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	供应商实力
（3分）
	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。须提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并加盖公章。未按要求提供不得分。
	3

	2
	供应商业绩
（9分）
	（1）供应商自2020年9月1日（时间以合同签订时间为准）以来承担过高效机房或冷水机组改造或新建业绩的，每有一个得3分，最多得9分。
[bookmark: OLE_LINK35]须提供该业绩有效的业绩合同、竣工验收报告、任意一张合同发票三项证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。
	9

	3
	拟派人员
（9分）
	（1）拟派项目负责人具有高效机房或冷水机组改造或新建业绩的得2分。
须提供该业绩有效的业绩合同、竣工验收报告、任意一张合同发票三项证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。若合同及竣工验收报告不能体现项目负责人姓名的，需另外再提供委托单位盖章的证明。
（2）参与本项目人员（不含项目负责人）技术负责人具有一级注册建造师（机电工程专业）且注册单位为投标供应商的得2分。
（3）参与本项目人员（不含项目负责人）具有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的得1分，最多得1分。
[bookmark: OLE_LINK29]（4）参与本项目人员（不含项目负责人）具有相关部门颁发的“电工作业”特种作业操作证的得1分，最多得1分。
（5）参与本项目人员（不含项目负责人）具有相关部门颁发的“制冷与空调作业”特种作业操作证的得1分，最多得1分。
（6） 参与本项目人员（不含项目负责人）具有相关部门颁发的“高处作业”特种作业操作证的得1分，最多得1分。
（7） 参与本项目人员（不含项目负责人）具有相关部门颁发的“焊接和热切割作业”特种作业操作证得1分，最多得1分。
除技术负责人及安全员外，同一人具有多个证书的可重复计分。
需提供证书复印件加盖公章及供应商为相关人员缴纳的2025年5月以来任意一个月社保证明材料复印件并加盖公章，未按要求提供不得分。
	9

	4
	所投机组稳定性    （10分）
	（1）投标人提供所投同型号或同系列主机设备，在其他在役项目的正常运行证明（需正常运行3年以上），每提供1份得2分，最多得5分。
需提供“正常运行证明”材料（格式自拟，须包含项目名称、主机设备型号、投入使用时间、使用单位联系人信息等内容），同时需提供主机设备铭牌现场照片。以上材料均需加盖主机设备制造商公章和使用单位公章。未按要求提供不得分。
（2）所投主机设备在不低于7度地震烈度条件下，设备能保证它的结构完整性和连续运行，提供投标产品的第三方机构证明材料得2分。未按要求提供不得分。
（3）为保证所投机组运行稳定性，压缩机电机和变频器均采用冷媒冷却方式的得3分，均采用风冷冷却方式的得2分，采用其他方式的得1分。
	10

	[bookmark: OLE_LINK28]5
	所投机组性能    （8分）
	（1） 所投机组的9.2≤IPLV＜9.5得1分；9.5≤IPLV＜9.8得2分；IPLV≥9.8得3分。
（2）所投机组的6.7≤COP＜7得1分；7≤COP＜7.3得2分；COP≥7.3得3分。
需提供本项目所投设备在“中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）上的产品备案信息截图，清晰显示产品型号、备案日期（需在本项目公告发布之前）及IPLV、COP数值，并同时加盖供应商和产品制造商公章。未按要求提供不得分。
（3）为提高更多压升，所投机组采用半封闭双级叶轮压缩的得2分，采用单级叶轮压缩的得1分。
	8

	6
	施工组织方案（8分）
	供应商须提供针对本项目现场情况的施工组织方案，从以下几点提出方案：①原有设备的拆除及新设备运输吊装等方案；②与保留的原有设备（末端空调设备等）及管路稳定衔接、高效运行保障方案；③设备的改造维修关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；④安装方案。 
施工组织方案每个点满分2分，根据每点提供方案的完整性、合理性、可行性评分，方案内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得2分；方案内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得1.5分；方案内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得1分；方案内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不一致得0.5分；未提供的不得分。本项最多得8分。
	8

	7
	工期保障方案及措施（6分）
	工期保证。包括但不限以下内容①设备进场计划及节点安排；②安装进度及节点安排；③工期保障措施。
施工组织方案每个点满分2分，根据每点提供方案的完整性、合理性、可行性评分，方案内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得2分；方案内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得1.5分；方案内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得1分；未提供的不得分。最多得6分。
	6

	8
	安全文明施工专项方案（4分）
	为强化安全文明施工管理，投标供应商应根据项目特点提供安全文明施工专项方案。包括但不限以下内容①安全管理；②安全教育和应急预案；③安全设施材料及措施；④文明施工和环境管理。
施工组织方案每个点满分1分，根据每点提供方案的完整性、合理性、可行性评分，方案内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得1分；方案内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.5分；方案内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不一致得0.3分；未提供的不得分。最多得4分。
	4

	9
	售后服务
（7分）
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK68]（1）本项目第1个制冷运行期间，供应商至少安排1名专业技术人员驻点办公并解决现场出现的问题。1个制冷运行期以外，每增加1个制冷运行期，加1.5分，本项最多得3分。   
本项由投标供应商提供承诺，承诺书格式自拟，需加盖投标单位公章，未按要求提供不得分。
（2）响应供应商须提供针对本项目现场情况的售后服务方案，从以下几点提出方案：①服务响应时间及服务保障措施；②应急故障解决方案；③质保期内的后续技术支持和维护能力；④质保期外服务承诺、备品备件库等。
售后服务方案每个点满分1分，根据每点提供方案的完整性、合理性、可行性评分，方案内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得1分；方案内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.5分；方案内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.3分；未提供的不得分，最多得4分。
	7

	10
	质保期
（6分）
	根据招标文件要求，供应商需提供空调系统至少2年（2个供冷期）的质保。2年质保期外，每增加1年，加2分，最多得6分。
本项由投标供应商提供承诺，承诺书格式自拟，需加盖投标单位公章。
	6

	合计
	70


注：1.上述响应文件中，证书或证明或业绩必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。 
2.评委依据采购文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（二）报价分（30分）
1、本次项目最高限价：816.080689万元（含暂列金5万元），超过限价作无效标处理。
2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分30分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：
报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
（三）政府采购政策功能落实
专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（四）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。
采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。
七、公告成交结果及发放成交通知书
1、自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。
2、公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
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 第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  南通市机关事务管理局      
承包人（全称）：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：南通市行政中心综合楼中央高效制冷机房更新项目
2.工程地点：南通市机关事务管理局
3.资金来源： 财政资金 
5.工程内容：采购文件及工程量清单所包含的所有工作内容。
6.工程承包范围：采购文件及工程量清单所包含的所有工作内容。
  二、合同工期
计划开工日期：      年   月   日
计划竣工日期：      年   月   日
工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以总工期天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合   合格    标准。
    四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                （¥          元）；
其中：
暂列金额：
人民币（大写）            。
2.合同价格形式：固定单价合同。
    五、项目经理
承包人项目经理：            。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）已标价工程量清单或预算书；
（6）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 本项目可能要求组织分片施工和分时段施工停工，承包人应积极配合，且不要求因此调整造价。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订地点    南通市机关事务管理局      
    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后生效。
    十二、合同份数
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：    法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
电话：                                     电话：
传真：                                     传真：
电子邮箱：                                 电子邮箱：
开户银行：                                 开户银行：
账号：                                     账号：

                               

第二部分　通用条款

此部分详见《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc1315316]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，双方洽谈或变更的书面补充协议、会议纪要等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                       ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：                        ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /     。
1.3法律 
1.3.1适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发[2016]1号和《关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》的通知》苏建建管[2016]707号、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《关于进一步加强和规范建设工程领域农民工工资支付管理工作的通知》【通住建筑(2020)253号】、《南通市市区扬尘污染防治管理办法》（政府令2019年第6号）、《南通市重污染天气应急预案》（2019年修订版）、《关于开展南通市区施工扬尘专项治理的实施意见》（通政办发（2019）58号）及执行江苏省以及南通市现行的法规、制度、办法等文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。本工程按以下规范与标准执行（包括但不限于），当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，原则上以最新最严格的为准（特殊情况另行商定）。
《工程建设标准强制性条文》、南通市大气污染防治联席会议办公室文件《关于印发南通市2014年度大气污染防治工作任务的通知》（通大气办[2014]4号）等现行规范、标准、办法、指南及设计要求进行检查验收。建筑工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）进行，国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准。
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，承包人应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
[bookmark: _Toc1315317]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及答疑；（5）本合同通用条款；（6）技术标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）投标函及投标函附录；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。
[bookmark: _Toc1315318]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：伍套；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计施工图（含设计变更）
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、人员、机械、材料安排计划、月度工程量计量表、月度变更价款汇总表等；
承包人提供的文件的期限为：每周三下午2：00前提供下周计划及本周完成情况统计报表，每月底27号前提供下月工程进度计划、每月初5号前提供上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总及上月完成工程量的价款汇总（均一式三份）给监理机构。未按时提交上述资料，每条每次承包人应支付发包人1000元违约金，另每延迟一天，按500元/天累加向发包人支付违约金；若发包人要求提供日进度计划的，每日下午17：00前提供当日完成情况及次日计划（均一式三份）给监理机构。
承包人提供的文件的数量为：均一式三份；
承包人提供的文件的形式为：书面以及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。
[bookmark: _Toc1315319]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：南通市机关事务管理局；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；
承包人指定的接收人为：  项目经理 。
监理人接收文件的地点：工地项目监理部总监理工程师办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
[bookmark: _Toc1315320]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc1315321][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人全权负责，费用已在合同总价中。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：               。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用均已包含在合同总价中。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
[bookmark: _Toc1315322]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，承包人未经发包人书面同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
承包人应保证发包人在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由承包人负全部责任。
承包人保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于承包人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc1315323]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行。
[bookmark: _Toc1315324]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：超过±15%。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
[bookmark: _Toc1315325]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：主要承担该项目的现场实施、竣工验收、工程结（决）算、资料归档、工程移交等各阶段建设单位应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作 。
[bookmark: _Toc1315326]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前五天业主现场交验  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工水源、电力、通讯线路均由承包人自行解决，费用已在合同价中。
（2）施工场地具备施工条件的要求。
[bookmark: _Toc1315327]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：本工程使用南通财政资金建设，因此不提供资金来源证明 。
发包人是否提供支付担保：不提供  。
发包人提供支付担保的形式： /    。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2019(2019年版)、南通市档案馆的要求（详细请登录www.ntcjdag.com）向发包人提交经总监理工程师审核认可的工程竣工报告和完整的竣工资料3套。发包人委托承包人将本工程所有参建单位（含建设单位、监理单位、承包人和配套施工单位）的竣工资料，按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2019）以及南通市城建档案馆的要求整理并装订成册，连同相应的电子文件一并移交给南通市城建档案馆，相关费用已包含在合同总价中。
承包人需要提交的竣工资料套数：书面和电子（刻录于可擦写光盘）各 3套，承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。如承包人提供的竣工资料或竣工图不符合有关规定，每整改一张（包括资料不齐需补充），发包人向承包人收取人民币200元 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：规定时间内未完成造成发包人损失的，由承包人承担。
承包人提交的竣工资料形式要求：按建设单位、质量监督部门和城建档案部门要求  。
（2）承包人应履行的其他义务：
①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担；承包人为所有工程施工人员和管理人员购买工伤保险，承担工伤保险费用。如发生工伤事故，由承包人负责，与发包人无关。
②施工场地交通、环卫、扬尘、施工噪音管理、质监、安监、环保、排污、市容、消防等手续由承包人负责到有关部门办理，费用由承包人承担；
③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁,费用由承包人承担；
④承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。
⑤碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木、古墓、文物等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。
⑥施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求；
⑦承包人在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督。
⑨施工期间要求承包人执行《南通市市区扬尘污染防治管理办法》（政府令2019年第6号）、《南通市重污染天气应急预案》（2019年修订版）、《关于开展南通市区施工扬尘专项治理的实施意见》（通政办发（2019）58号），并编制专项施工组织设计、经发包人、监理认可后实施。
⑩本工程执行《市政府办公室关于转发物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》的通知（通政办发（2016）21号文件），建设单位委托承包人按照文件要求做好施工期间的扬尘排污措施，编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，如申报扬尘排污工作需发生相关费用，费用由承包人承担，投标人已综合考虑在合同总价中，结算时不作调整。
施工期间，承包人采取有效的扬尘排污措施，如因中标单位扬尘排污措施不到位，致使发包人在工程竣工后需向市环保部门缴纳扬尘排污费的，该费用由承包人全额承担，并在结算中扣除。
（3）工程施工中已完工的部分所使用材料的规格、品种和质量要求（无论建设单位和总监是否确认、验收通过）不符合施工设计图纸、各类规范及清单项目特征描述要求的，承包人必须无条件返工，所造成的费用增加、质量验收不合格、工期延误等一切后果由施工单位承担。
（4）承包人必须严格按施工设计图纸、各类规范及清单项目特征描述要求进行施工。如有清单项目特征描述不完善的，由建设单位（设计单位）进行补充，施工单位必须按补充后的要求进行施工，费用不予调整。如施工单位不按补充后的要求进行施工，造成的质量验收不合格、工期延误等一切后果由施工单位自行承担。
（5）对于无法量化的特征描述指标，其质量要求由总监及业主代表进行确认。承包人必须按确认要求进行施工，如施工单位不按确认要求进行施工，造成的质量验收不合格、工期延误等一切后果由施工单位承担。
（6）承包人须配合发包人办理质监、安监手续以及建设工程施工许可证。承包人承诺自合同签订完成后20天内，确保全部完成并达到申领工程所在地主管部门核发的质量及安全监督通知书的全部条件要求。
（7）承包人踏勘时，也已充分了解施工场地周边道路、桥梁现状对车辆进入、材料设备进场等造成的影响，如需修缮或加固的，相关一切费用由承包人承担，结算时不作任何调整。在施工场地周边设置安全防护设施的，相关一切费用由承包人承担，结算时不作任何调整。
承包人应对发包人提供的工程地质、地下管网线路资料，如需进行必要的进一步物勘，确保不破坏地上地下管网、临近建（构）筑物及市政设施，并自行承担费用。
（9）施工期间严格执行省、市有关的文件和规定，编制专项施工组织设计、经发包人、监理认可后实施，并根据要求及时排查和报送有关信息。
（10）承包人必须在施工期间做好对突发公共安全事件的应急处理工作，内容主要包含：发包人接收来自数字化城市管理热线12319、政府服务热线12345以及市长信箱、市民来函等施工区域现场涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报、投诉等，承包人应当按照发包人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和台账记录工作。承包人需安排夜间值班人员及时处置噪音投诉等突发事件。未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次视情况扣罚承包人1000-5000元。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                ；
建造师注册证书号：        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行本合同工程的施工管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、技术、工程进度、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责   
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准或者建设单位通知为准）起，项目负责人坚守本工程，并且每个月的出勤天数不少于25天，并且每天在施工现场工作时间不少于8小时，由总监理工程师负责对其考勤，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。请假超过1天的，应书面委托他人履行其岗位职责。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣罚5000元，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权要求承包人必须在一周内无条件更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，同时扣罚承包人20万元。承包人拒绝更换或未在规定期限内更换，或项目经理缺勤已经影响工期和工程质量，发包人有权解除合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除责令停工整改外，扣罚承包人30万元，同时发包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号）和《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台或“信用中国”报送注册执业人员不良行为信息。如确需更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，报委托人批准，并扣罚承包人20万元。
[bookmark: _Toc1315328]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理经发包人和监理方考核不合格，承包人必须在一周内无条件更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，同时扣罚承包人20万元；承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，除责令更换外，另扣罚承包人30万元。
注：在合同备案或归集过程中发现项目经理有在建工程未处理完毕的（实际无在建工程，但系统内仍显示有备案的）承包人向招标人支付罚款1万元，并要求承包人在约定时间内处理完成合同备案或归集。未能完成的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订前   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人和监理方考核不合格，承包人必须在一周内无条件更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，同时每人每次扣罚10万元；承包人无正当理由拒绝更换的，除责令撤换外，另每人每次扣罚20万元 
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须报监理人并取得发包人代表书面同意 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次扣罚合同价的20万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一人次扣罚2000元。
[bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc300934945]3.5 分包
[bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令2004年第124号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令2014年第19号）、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）文件中规定允许分包的专业工程，须提前向发包人书面申请并得到确认，其他工程一律不得分包。
其他关于分包的约定：承包人分包工程必须经发包人书面批准，不得隐瞒实际情况，否则，一经查出，发包人有权解除本合同，完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，并经政府有关部门认定后，将严格按照国家有关法律、法规和政府的有关规定给予处罚，给发包人造成经济损失时，承包人承担全额赔偿责任 。
发包人的上述行为，仅作为发包人对确定工程分包人采取的监督措施，不构成发包人同意分包及与分包人建立合同关系的事实和后果。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 由承包人与分包人结算 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管和保护，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式：银行转账（必须从投标人基本账户转出）或银行保函（必须由投标人基本账户开户银行出具的银行保函）或担保公司出具经由甲方认可的担保证明等，金额合计     万元，若承包人未在约定时间内提供履约担保的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。其中：
a）工期履约保证金     万元（占履约保证金10%）：承包人按期完工、竣工验收合格的予以退还，若因承包人原因不能按协议书约定的工期完工的，工期每延误一天，扣罚合同价的万分之五，并且工期履约保证金不予退回；
b）安全履约保证金      万元（占履约保证金30%）：工程竣工验收合格并在移交之日前，未发生安全伤亡事故的予以退还，如发生安全伤亡事故的，视情节扣罚合同价的0.1%～1.5%，并且安全履约保证金不予退回；
c）竣工结算资料履约保证金  万元（占履约保证金10%）：承包人应在预验收后28日内向监理机构提交符合要求的完整的竣工结算资料, 如能按期提交的予以退还，若不能按期提交的，除限期提交外，竣工结算资料履约保证金不予退还；
d）质量履约保证金     万元（占履约保证金40%）：竣工验收合格后退还，若因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令返工至合格、质量履约保证金不予退还外，并扣罚结算总价的5%。
e）突发公共事件应急管理保证金：     万元（占履约保证金10%）：工程竣工验收合格并在移交之日前，未发生突发公共事件的予以退还，如发生突发公共事件的，由发包人视事故情节在合同价的0.1%~1.5%内决定扣罚标准。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》    。
关于监理人的监理权限：详见《授权委托声明》    。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。
4.2 监理人员
总监理工程师： 
姓    名：                   ；
监理工程师执业资格证书号：       ；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                  /                 ；
（2）                   /                ；
（3）               /                    。
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关于工程奖项的约定：/。
5.2 质量要求
5.2.2发包人对承包人所采购材料设备的要求：
本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，并保证产品质保书或出厂合格证齐全；承包人承诺严格执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及江苏省建设厅的相关规定，按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。
承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。发包人根据检测机构的试验合格报告，支付一次检测费用；试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担 。
承包人根据规范和合同约定进行的上述检测，与发包人对工程质量的检测不应混同，做到独立、平行检测，各自履行自己的义务。
承包人必须对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按规定严格把关，如因材料问题出现质量或安全事故，或者由材料问题引发的其它质量或安全事故，概由承包人负全责，并赔偿发包人全部损失。
发包人或监理人对材料检测结果的认可，只是履行监督的形式审查，不得理解为对本合同义务的修改或变更，也并不减轻或免除承包人的任何责任和义务。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理批准，工程的任何部位都不能覆盖，在得到监理的书面认可后方可覆盖。当发包人和监理人提出对经发包人、监理人同意后已隐蔽的工程重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的经济支出，赔偿承包人损失，造成工期延误的，工期相应顺延。检验不合格，承包人承担发生的费用及相应违约金20000元/次，工期不予顺延。并按《城建集团建设项目质量与安全文明施工履约考核办法(试行)》（见附件）进行考核处罚。
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，须承担违约金（违约金为27500元/次），同时发包人和监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。并按《城建集团建设项目质量与安全文明施工履约考核办法(试行)》（见附件）进行考核处罚。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
①承包人应严格按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并对施工现场的安全生产负总责。如发生事故，责任概由承包人承担。承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加安全生产例会，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。安全员应当经有关部门考核合格后方可任职。
满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品；建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。
②承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员必须持证上岗。
③承包人在施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。承包人应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6号）、建设部令37号、《住房城乡建设部办公厅关于实施（《危险性较大的分部分项工程安全管理办法）有关问题的通知》（建办质[2018]31号）、《南通市区建筑施工项目安全生产标准化考评实施细则》、《南通市区建筑施工标准化星级工地考评推荐实施细则）》通建安监（2018）19号。
④a：工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。b：工程承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。c：特种作业人员必须持证上岗，监理人可以随时检查，无证上岗或有证不在岗，按《城建集团建设项目质量与安全文明施工履约考核办法(试行)》（见附件）进行考核处罚。
⑤承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物（含文物保护措施）和地下管线等，承包人需严格按照有关部门的要求采取专项防护措施，费用包含在投标报价中，结算不做调整。如发生损坏，所有损失由承包人承担。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
⑥承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
⑦本工程生活区和办公区如果采用活动板房搭设的，须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用已在合同价中。
⑧在施工期间，由于承包人原因造成的任何事故，承包人须承担全部责任以及由此引起的一切损失，发包人不承担任何责任。
6.1.4 关于扬尘控制、治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的扬尘控制管理小组和治安联防组，落实并实施施工场地的扬尘控制、治安保卫工作，并对此负全责。承包人需专门配备不少于6人负责现场和交通道路的保洁、工地围挡和交安设施的清洗和维护等工作。发包人可不定期对其扬尘控制、治安保卫、现场保洁等工作进行监督检查。
关于编制施工场地扬尘控制、治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地扬尘控制、治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前7天提供，并应得到发包人和监理方的认可。
前述发包人对承包人治安计划的认可及对其施工现场扬尘控制、治安保卫工作的监督，不得理解为对本合同约定的变更，也不得减轻或免除承包人的任何责任和义务。
承包人应根据市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号）、《南通市市区市政和园林工程扬尘治理“654”专项整治行动方案》（通质安监〔2020〕3号）等文件的要求，加强扬尘污染防治工作，严格落实“六个百分百”标准（详见合同附件）。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人最低必须按照省级标准化工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。多专业同时施工时，或者多单位同时施工时，承包人须对施工区域文明施工负总责，并做好相关工作。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理 。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：含在合同工程款中。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期前7天提交，并根据发包人和监理人的意见及时修改完毕。逾期未完成提交和批复完毕的，承包人按每延期一天向发包人支付违约金5000元。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天内  。
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内提交 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  组织设计交底和管线交底  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产（包含但不限于）等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。   
7.3.2开工通知
因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起另行协商300天内发出开工通知的，承包人有权提出1000元/日的费用补偿价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人或其他单位向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前七天，以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验    。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；②因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；③由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人同意放弃停工、误工、窝工等索赔权利。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按协议书约定的工期竣工的，工期每延误一天，扣罚合同价的万分之五，并且工期履约保证金不予退还。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同价款扣完为止  。
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[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129]不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括停水、停电、扰民和民扰、市政影响等不利因素的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
因不利物质条件影响承包人施工的，不论工期是否顺延，承包人不得据此向发包人主张相应的停工、误工、窝工等费用赔偿。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）另行协商 ；
[bookmark: _Toc1315330]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不设提前竣工奖 。
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[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。 
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8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。发包人对主要材料或半成品样品实行封样制度，具体由发包人代表现场确定。
发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。
承包人供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸要求，需有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由发包人和监理共同确认后方可使用。承包人负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费是施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送达和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用。根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，由发包人承担，但对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承包人支付。
[bookmark: _Toc1315332]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用已在合同价中（包括临时占地费），临时设施的修建工期为承包人进场后35天内，逾期每天扣罚合同价的0.1‰，如遇特殊原因，承包人可向发包人提交书面申请办理延期手续，经发包人批准后方可顺延修建工期，否则不予顺延 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536]（1）甲方应在合同规定的期限内，按双方商定的要求准备系统安装环境。
（2）乙方应按甲方要求，合理规划系统布局、线路及各种设备进场安装时间进度，并严格按照施工方案调试及施工。
（3）乙方根据合同规定的功能进行系统调试、测试，乙方应当在系统调试合格后三日内以书面形式出具有关调试数据和报告，报告一式二份，甲方、乙方各执一份。
（4）甲、乙双方按商定的试运行方案和测试数据，进行试运行测试，乙方负责解决试运行过程中出现的问题。
（5）乙方对所供设备的安装、调试、试运行及质保期内的服务负责，在此期间内出现的任何设备故障、缺陷、不能达到项目规定的使用目的的损失及其由此发生的任何费用由乙方承担。
（6）设备搬迁及调试时甲乙双方要互相配合，甲方应向乙方现场调试及维修人员提供必要条件、提供安装、调试用的动力和照明电源。乙方应确保设备安装规范、安全，如因乙方操作不当造成事故发生（含造成的第三方事故），一切经济损失和责任由乙方自负。
施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行    。 
施工现场需要配备的试验设备：  要符合相应试验规程的要求，并经过具有资质的校定单位检测，且在正式使用该设备前，需经过监理人与承包人共同核定    。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行。
[bookmark: _Toc1315333]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 按有关规定执行。
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关于变更的范围的约定：
（1）实际完成的工程量偏差； 
（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（4）暂列金额及暂估价；
（5）不可抗力；
（6）工程量清单缺项或项目特征不符；
（7）发包人确认的其它费用。
10.2变更权
10.2.1监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，所提出的工程变更应按规定办理工程变更单，由发包项目部组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。最后由监理单位出具变更通知单或变更图纸报发包人。承包人做出变更工程预算，报发包人审核。最终按工程变更审批实施，未经书面审批同意的变更不得实施。否则，发现一次，除要求返工外，承包人每次向发包人支付违约金5万元。
10.2.2承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.3变更程序：
10.3.1承包人报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。
10.3.2特急变更签证的实施以发包人相关部门负责人及相关工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；
10.3.3关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；
10.3.4当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人派驻的项目负责人在完工后7日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人派驻的项目负责人和发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；
10.3.5合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。
10.3.6合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。
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10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 1) 因非承包人原因引起分部分项工程量发生变化或因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，且已标价工程量清单中有相同清单项目的，按下列规定调整价款。
Ⅰ、定义
S—调整后的某一分部分项工程费结算价
Q1—最终完成的工程量
Q0—招标工程量清单中列出的工程量
P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价
P2—招标控制价中对应于P0的综合单价(如招标控制价中出现共认的明显错误的综合单价时，可按招标控制价编制原则进行修正)
L—总价浮动率，计算公式如下： 
L=（1-中标总价÷招标控制价）×100%，式中的中标总价和招标控制价均应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税费。
L1—清单项目综合单价浮动率（1- P0÷ P2）×100%
Ⅱ、变更价款调整方法：
a）当工程量变化在±15%幅度以内（含±15%）时，S= Q1×P0；
b）当工程量变化幅度超过±15%，且L+15%≥L1≥L-15%范围内时，S= Q1×P0； 
c）当工程量增加幅度超过15%，且L1＞L+15%或L1＜L-15%时，按以下原则进行结算：
①当P0＞P2×(1-（L-15%)）时，S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P2×(1-L)；
②当P0＜P2×(1-（L+15%)）时，S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P0(即S= Q1×P0)。
d）当工程量减少幅度超过15%或项目取消，且L1＞L+15%或L1＜L-15%时，按以下原则进行结算：
①当P0＞P2×(1-（L-15%)）时，S=0.85Q0 ×P0 +（Q1-0.85Q0）×P0(即S= Q1×P0)；
②当P0＜P2×(1-（L+15%)）时，S=0.85Q0 ×P0 +（Q1-0.85Q0）×P2×(1-L)。
2)因工程变更引起新的工程量清单项目发生变化时，已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似清单项目的综合单价进行调整。
3)招标人提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符或设计变更引起新的工程量清单项目时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于清单项目的，其相应新增综合单价由承包人按招标控制价编制的原则提出，并原则上依据中标价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及这三项相应的规费税金）相对招标控制价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及这三项相应的规费税金）的浮动率浮动，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。
计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无信息价的材料，在施工前，由承包人向监理、发包人提交需认价材料的品种、规格、数量表，由发包人根据规模确定认价方式（公开招标、内部招标比价、市场询价比价）并进行认价，所有认价过程资料及时存档，在报送结算时一并报审计部门。若承包人擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。
由发包人经比质比价采购的材料价格或项目综合单价不再下浮。
4)由于承包人遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。
5)因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：
总价措施项目的措施费仍按投标人投标时的费率进行调整；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；
单价措施项目的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标人投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
结算时，除上述原因引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
6)工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以审计审定数为准。
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监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人和监理方认质认价后，方可用于该工程的施工。经发包人和监理方认质认价后，方可用于该工程的施工。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额5万元，使用权归发包人。主要用于可能产生的工程量变更和补充等。暂列金额待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按《南通市市本级政府投资建设项目资金管理暂行办法》通政办发（2018）40号文履行报批程序后方可使用。此费用按实际发生确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：
（1）材料价格均不可调整，承包人在报价时已充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时不得调整。
（2）人工费价格不可调整，承包人在报价时已充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时不得调整。
12. 合同价格、计量与支付
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。
（1）工程量偏差；
（2）与招标清单项目特征描述不符；
（3）工程量清单缺、漏项； 
（4）工程变更；
（5）现场签证；
（6）暂列金额及暂估价；
（7）发承包人双方约定的其他调整事项。
风险费用的计算方法：承包人在磋商响应报价时已经充分考虑，竣工结算时风险范围以内不作任何调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：           /               。
风险费用的计算方法：           /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：           /       。
3、其他价格方式：           /               。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /      。
预付款支付期限： /  。
预付款扣回的方式：/  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /    。
预付款担保的形式为：   /    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；《江苏省建设工程费用定额》2014年版及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）以及现行省、市有关规定；《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》（通建价[2016]22号）；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（〔2018〕第24号）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕第19号）及江苏省、南通市现行的计价文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：每月5号前提供上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总及上月完成工程量的价款汇总（均一式三份）给监理机构。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                 /             。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /             。
[bookmark: OLE_LINK64]12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：1、本项目履约保证金为合同总价的10%，承包人须在合同签订前缴纳，验收合格后无息返还。为落实“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）“，请按照文件要求支持和鼓励供应商在江苏政府采购电子履约保函（保险）平台进行电子履约保函（保险）的开具替代履约保证金。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。此项工作是为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本的重要工作，各单位如有疑问或咨询，可电话联系025-52817676。承包人可按自身实际情况，选择履约保证金手续办理方式。履约保证金汇款给发包人，户名:南通市财政局，开户行:工行青年路支行，银行账号:1111820109000058268，请备注项目名称。
2、承包人履约保证金缴纳且合同签订生效后、材料及设备进场且经发包人确认，市财政局核拨费用后，支付合同价（扣除暂列金额）的30%；
3、工程竣工验收合格，市财政局核拨费用后，支付至合同价（扣除暂列金额）的60%；
4、审计结束，收到审计报告及承包人正式合法有效税务发票，市财政局核拨费用后15日内付至审定价的97%；余款3%作为质量保修金，质保期满（具体以承包人商务技术文件中承诺为准）且无质量问题并经书面确认，市财政局核拨费用后15日内无息返还。
5、采购项目结算必须按规范编制，并经发包人确认后报有关部门审计。结算审计核减额超过送审数额的5%以外部分的审计费用由承包人承担，超额部分按核减额的6%计取。核减额=初审核减额+终审核减额。
6、所有款项由发包人按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。
说明：
（1）履约保证金在工程竣工验收合格后退还（无息）。承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。
（2）承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的 20%。
（3）发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金，并以工程联系单或罚款单的形式发放给承包人。
（4）所有工程付款必须经总监理工程师和发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。
（5）实际完成工作量小于合同价时，以实际工作量为付款基数。
（6）本工程以发包方指定的审价单位的审计结果作为工程款结算和支付依据，如相关政府部门或审计部门在检查或审计过程中发现审价单位的审计结果有误，则以相关政府部门或审计部门的审计结果作为最终结算价，发包人已支付的工程款（含进度款）超过结算价相应比例的部分，承包人无条件同意发包人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率的两倍计算的利息，未支付的工程款中不足以完全覆盖前述退款及利息的或承包人已经付清工程款的，承包人应在发包人发出退款通知的10日内向发包人支付退款及利息。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
关于进度付款申请单编制的约定：调整价款、变更增补项目价款不在进度款中支付。发包人有权直接扣除承包人应支付的违约金。所有工程款的支付必须由承包人递交付款申请，经总监理工程师和发包人现场代表审核后予以支付。发包人代垫代扣的所有费用可以从工程款中直接扣除，每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的费率的增值税发票。工程竣工结算以发包人指定的造价咨询单位出具的最终审计结果为准。承包人未提供符合要求的费率的增值税发票的，发包人有权拒绝付款。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：       7天内     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：       7天内     。
（2）发包人支付进度款的期限：由发包人代表及时申报 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人使用财政资金，按财政资金监管程序支付，不设违约金 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /      。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按照通用条款    。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48     小时。
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关于竣工验收程序的约定：
（除下列条款外，竣工验收程序同通用条款）：
（6）项目调试由甲方组织乙方、技术监督部门和有关专家进行验收。验收前由乙方先拟写提请甲方验收的初步报告，甲方组织验收。如未通过验收，乙方应及时整改，并承担包括验收费用在内的所有费用（包括交通、食宿、测试和专家劳务费等）。
（7）项目整体验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束并调试运行正常后,由中标供应商向采购人提交验收申请，验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
（8）竣工验收合格的，发包人应签发工程接收证书，时间以接管单位的接收日期为准。 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不支付违约金    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：以接管单位的接收日期为准。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不支付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期履约保证金不予退还外，承包人须按每延期一天，向发包人支付5000元违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  与承包人承包范围相一致  。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人              承担；
（2）无负荷联动试车费用由        承包人            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：       按照通用条款         。
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13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后28天内拆除现场所有临时设施。包括所有的地坪、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退 。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内    。
竣工结算申请单应包括的内容：承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料3套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料28天内进行核实。
[bookmark: _Toc1315337]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：审计单位开具审计核定单后60个工作日内 。
发包人完成竣工付款的期限：审计单位开具审计核定单后90个工作日内按合同约定付款  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /        。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：        4份             。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且审计单位发出决算审计报告后30个工作日内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 60个工作日 。
（2）发包人完成支付的期限：最终结清证书后30个工作日 。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：     24个月       。
[bookmark: _Toc1315338]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
[bookmark: _Toc1315339]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ； 
（2）  结算价 3  %的工程款；
（3）其他方式：                /                       。
[bookmark: _Toc1315340]15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：             /                        。
关于质量保证金的补充约定：关于质量保证金的补充约定：发包人接收来自数字化城市管理热线12319、政府服务热线12345以及市长信箱、市民来函来电等涉及项目区域内的安全、文明、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，承包人应当在质量缺陷责任期内按照发包人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，由发包人根据承包人的实际情况在缺陷质量保证金的1.0-1.5% 的范围内决定扣罚金额。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按工程质量保修书执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   2小时     。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc1315341]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：          /        。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，监理人、承包人可以催促发包人尽快下达开工令。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：免 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：免 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 免  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   承包人放弃索赔权力    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：监理人、承包人可以催促发包人尽快下达复工指令，但放弃索赔权力。 
（7）其他：           /                               。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc1315342]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节的；
（2）承包人（含承包人的相关人员）在工程实施中不守法经营，被纪检部门查实存在违纪行为的或被司法机关查实认定有犯罪行为的。
（3）合同约定的其他违约情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天10000元向发包人支付违约金；若超过十五天，承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同。
（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承担 。
（3）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。
（4）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量履约保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任。
（5）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。
（6）承包人将本工程转包或违法分包的，一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算，同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台予以公布；
（7）承包人采购和使用不合格材料和工程设备的，除责令整改外，因此所产生的全部责任均由承包人承担且工期不顺延；发包人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号），视情节可报送注册执业人员不良行为信息；
（8）因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人报市建设行政主管部门同意后有权终止合同，并且，已完成的合格产品有效工程量只按50%计量结算。
（9）承包人在工程实施中必须守法经营。如承包人（含承包人的相关人员）被纪检部门查实存在违反本廉洁协议的违纪行为的，承包人承担100万元的违约金，并在纪检部门查实后三天内直接缴纳至指定账户，发包人亦有权在应付承包人工程款中直接扣减该100万元违约金；如果承包人（含承包人的相关人员）因本工程违反廉洁协议被司法机关查实认定有犯罪行为的，承包人承担200万元的违约金，并在司法机关判决生效后三天内直接缴纳至指定账户，发包人有亦权在应付承包人工程款中直接扣减该200万元违约金。同时发包人将依照《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台予以公布；
（10）承包人同意且承诺：①承包人因履行本合同所产生的其与他人之间的纠纷（不管何种原因也不管承包人有无过错或违约行为），导致发包人被诉（包括被列为被告及第三人）的，均为承包人对发包人的违约，发包人为参与及处理诉讼所发生的一切费用（包括但不限于诉讼案件受理费、保全费及保全担保费；仲裁案件受理费、处理费、仲裁保全费及保全担保费；公证费、鉴定费、评估费、支付的律师费及必要的车旅费、住宿费等）均有权向承包方追偿，承包人应在接到通知后支付至发包人指定账户，否则发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接划扣相应费用。②因承包人存在其他违约行为等事项，发包人起诉承包人；或承包人起诉发包人，发包人胜诉的（包括部分胜诉），则发包人为提起诉讼及应诉所发生的一切费用（包括但不限于诉讼案件受理费、保全费及保全担保费；仲裁案件受理费、处理费、仲裁保全费及保全担保费；公证费、鉴定费、评估费、支付的律师费及必要的车旅费、住宿费等）均由承包方承担，承包人应在接到通知后支付至发包人指定账户，否则发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接划扣相应费用。
结余工程款及履约保证金不足以扣划、抵销的，承包人将在收到发包人书面通知之日起3日内将不足部分款项汇入发包人指定银行账户。否则应按照每日万分之五之比例支付逾期付款利息。
若法院判决判定的律师费承担，与本合同约定不一致的，以法院判决为准。判决书内容不涉及律师费承担的，以本合同约定为准，发包人有权直接扣划或另行向承包人追偿。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：a若因承包人原因未按期开工，则按延期每天10000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同;b若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任;c承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担;d承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场。对已完部分的工程同意发包人按已验收合格工程量的50%结算工程价款;e在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，如确有需专业分包，需经监理及发包人审核通过后方可分包。f.合同中规定的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：             /          。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /       。
[bookmark: _Toc1315343]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  另行商议  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险以及第三者责任险，同时承包人应将发包人以及其他关系人（包括但不限于分包商、设计方、监理方及其他与工程由直接关系的单位）列为共同被保险人。
[bookmark: _Toc1315344]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员（包括自身人员以及为履行合同聘请的第三方的人员）办理意外伤害保险及工伤保险并支付保费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按照通用条款    。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc1315345]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  按照通用条款    。 
[bookmark: _Toc1315346]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  按照通用条款    。
选定争议评审员的期限：  按照通用条款    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  按照通用条款    。
其他事项的约定：  按照通用条款    。
[bookmark: _Toc1315347]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按照通用条款    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
[bookmark: _Toc427307566]21补充条款
21.1在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目经理和在合同中所安排的技术负责人、施工员、质检员、安全员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次扣罚5万元处理，情节严重的，发包人可终止合同，承包人承担一切责任和损失。
21.3承包人承诺在本工程竣工前，技术负责人及施工员、质检员、安全员坚守本工程，并且按照建设单位要求进场实施的工程顺序每个月的出勤天数不少于25天，由总监理工程师负责对其考勤，若发现技术负责人出勤天数少于25天，愿按每少出勤1天扣罚4000元处理；若发现质检员、施工员、安全员出勤天数少于25天，愿按每少出勤1人天扣罚2000元处理。经建设单位书面批准的除外。
21.6由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。
21.8承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题的，每发现一次视严重程度最多扣罚80万元。
21.9在上述21.7和21.8条规定中，承包人每发生一次，视其严重程度，记录为不良记录。每有一次不良记录，限制其参与发包人组织的城建工程投标一年以上，直至永久限制。
21.10工地宿舍必须确保卫生、安全和整齐，如宿舍使用照明以外的用电设备的，必须加装限流器。
21.12承包人承诺服从南通市城乡建设局和南通国盛城镇建设发展有限公司颁发的各项管理文件，有关规定请自行在www.ntszjs.com“政策文件”栏下载相关文件。
21.13项目经理职责不得由项目执行经理、项目副经理、项目总工等变相替代。
21.14施工项目部在工地现场（关键工序部位、项目部办公室、民工宿舍周边、工地出入口等位置）必须配置视频监控及相关的网络端口装置，并保证可将现场施工状况实时传输给发包人检查监督，监控探头要求为高清数字探头，且像素不得低于200万，可变焦，带红外夜视功能，确保对整个项目的监控区域实现全覆盖。监控需接入甲方监控设备，也需接入主管部门要求接入的系统。
21.15承包人承诺在南通市区设立专门账户，并为本工程专款专用，建设单位有权对该账户资金使用情况进行随机检查。如因未专款专用而导致工程质量低下、工期延误，发包人将给予80万元的处罚。
21.16施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，同时承担所有扬尘排污相关费用及其税费（包括发包人缴纳的）。此外，施工现场须按照相关要求配备扬尘监测设备并接入“蓝天卫士”系统。
施工期间承包人方须使用喷射距离不低于120m，核定载质量不低于9150kg的雾炮车进行工作，以达到扬尘控制的效果，此费用已考虑在合同总价中，发包人不再另行支付。
21.17质量与安全文明施工的具体考核办法包含但不限于《城建集团建设项目质量与安全文明施工履约考核办法(试行)》，详见附件。
21.18承包人在施工合同实施过程中，产生违约的或被进行相应处罚的或应进行赔偿的金额，承包人均需在接到委托人的处罚通知后三天内直接缴纳至指定账户。
21.19 工程实施过程中如接到市民投诉或通过城建热线、市民热线反应的施工中存在的问题，经查实后未及时整改的，每有一次给予罚款2000—5000元。
21.20 工地例会确定的事项，承包人必须按时完成，如未能按时完成且为发包人不能接受的原因，每有一次扣罚1000元。市质监站、安监站、城建重点工程指挥部及有关领导巡查工地时指出需要整改的问题必须及时完成，否则每次扣罚1000元。
21.21承包人项目管理人员及现场施工人员工作时间需统一着装， 施工人员进入施工现场需佩戴安全帽（着装及安全帽均需有施工单位名称），如工作时间内检查发现存在着装或安全帽不统一的，每人/次给予罚款 200 元，当场缴纳。
21.22 当工程实际进度滞后于总体进度计划，或者现场施工管理人员以及机械不能满足现场施工的实际需求时，发包人可视实际情况约承包人法定代表人，并可处以5000-100000元的罚款。
21.23 施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、海事、航道等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，并保持道路畅通整洁，费用由承包人承担。如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。
21.24承包人应做好泥浆的收集、处置工作，不得将施工过程中的泥浆水排入原有雨污水系统统及河道，以免造成雨污水系统堵塞及河道污染，如监理人或发包人发现有泥浆违规排放的，可处以5000-50000元的罚款。
21.25在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
21.26本工程所有扣减费用可以累加。
21.27关于保险的补充说明：
①关于建筑工程或安装工程一切险、第三者责任险、意外伤害保险、工伤保险的投保费用已含在合同价中，承包人应在工程开工前办理投保手续，并及时将保单（副本）递交发包人。承包人投保的保单条件及选择保险人均应事先取得发包人或发包人委托的保险顾问的同意。承包人在与保险人订立保险合同后，承包人应按保单要求认真履行相关义务。承包人退保应取得发包人同意。承包人需要变更保险合同条款的，应事先征得发包人同意，并通知监理方。
②保险赔偿不足以补偿损失的，应由承包人按合同约定负责补偿到位。
③由于承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，发包人可代为办理，并按投保费用的2倍从工程进度款中直接扣除，对此，承包人不得有任何异议。
④由于承包人未按合同约定办理某项保险，导致发包人未能得到保险人的赔偿，本应从该项保险得到的保险赔偿应由承包人承担。
21.28 材料要求：
①凡是承包人采购的材料、设备应在采购前向发包人和监理工程师提供样品及规格、产地、所供应材料合格证等资料，经发包人和监理工程师确认后方可使用。发包人保留对材料供应的支配权。凡是招标文件（工程量清单）中暂定单价的材料设备，承包人须提前60天以上向发包人提出，且在采购前须将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送监理；凡是招标文件（工程量清单）中予以明确材料品牌、生产产家和规格型号的，承包人必须按招标文件（工程量清单）、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送监理。发包人及监理对上述材料及用于本工程的所有材料有质量认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止），经总监人及发包人书面确认后，方可采购，并由承包人提供样品进行封样，涉及到的价格不再调整。
②承包人应对所有进场材料的质量按有关规定进行严格把关，必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如因材料出现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担，由此发生安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。施工中所有的材料必须符合国家或行业有关质量标准，材料必须报验并得到监理方及甲方的确认后方可使用。在合理使用寿命内因承包方材料质量问题而导致的一切责任由承包人承担。
③承包人应对所有乙供进场材料按有关规定进行严格把关。承包人供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸要求，需有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由发包人和监理共同确认后方可使用。如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。施工中所有的材料必须符合国家或行业有关质量标准，材料必须报验并得到监理方及发包人的确认后方可使用。承包人负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，由发包人承担，但对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承包人支付。
④发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。
⑤在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
⑥本工程的材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止，由此引起的相关费用由承包人承担），施工时承包人需提供样品供发包人选择，涉及到的价格不再调整。
21.29如承包人的清单报价中存在不平衡报价项，在审计过程中一经发现，审计价作如下规定：由审计单位判定高的不平衡项以0元计取，判定低的不平衡项以投标清单报价为准。
21.30根据市、区两级政府办公室2020年4月30日《关于加强工地扬尘治理工作的紧急通知》文件要求，中标人要按照施工现场“围挡高标准、出口不带泥、工地无扬尘、裸土全覆盖、降尘设施全”的总体目标，全面落实施工现场标准化围挡、工地沙土和散装物料覆盖、出入车辆冲洗且密闭覆盖无撒漏、施工现场地面硬化、易扬尘工序湿法作业、施工现场长期裸露场地覆盖、绿化或固化等防尘措施，确保施工现场扬尘治理工作100%达标。
21.31现场施工扬尘控制，必须严格按《南通市城乡建设局建筑工地扬尘集中整治“百日行动”方案》的通知，通建安（2014）422号文及市政府、区政府2020年4月30日通知要求逐项落实，现场应编制“扬尘”控制专项方案报监理方审核，如措施不到位，每处次违约金2000元。
21.32农民工工资：
①按《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发[2016]1号和《关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》的通知》苏建建管[2016]707号、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《关于进一步加强和规范建设工程领域农民工工资支付管理工作的通知》【通住建筑(2020)253号】执行。
②承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。
③承包人应按时实名足月支付民工工资，如因承包人（含劳务分包人）不按时、实名、足月支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。同时须重点检查劳务分包人员工资按时实名足月发放情况，并做好工资发放情况登记工作，台账备查。
④承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]21.33承包人负责对原有设备进行拆除，拆除后由发包人负责处置，承包人应根据发包人要求堆放到指定地点，并配合发包标人进行登记等相关工作，涉及相关费用已包含在合同价中，结算时不再另行支付该项费用。
21.34如在使用过程中发生质量问题，承包人在接到发包人维修电话或微信通知后，检修人员响应时间不超过1小时，在2小时内到达发包人现场、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，承包人应在接到采购人维修电话或微信通知起24小时内负责安排制造厂商派技术人员到现场解决故障问题。相关费用已包含在合同价中。
21.35在质保期内，投标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，投标供应商须免费修复或更换非人为损坏的产品或配件。
21.36施工时需做好原有建筑、结构、道路、设施、设备等现有成品的保护及清洁工作，相关费用包含在合同价中。如施工时损坏或者发生污损，应按不低于原标准修复及清洁，或按目前市场价值（人工）赔付，另外造成损失的按实赔付，相关费用采购单位有权在工程款中直接扣除。 
21.37工程竣工需做好精细化保洁，保洁范围为所有施工场地，保洁内容包括但不限于玻璃门窗擦拭、内墙、地及顶面清洁及顺色等，符合发包人竣工清洁要求后方可竣工验收。
21.38供应商施工期间应遵守南通市行政中心的有关施工管理和物业管理规定，做好每日施工场地清理、垃圾清运和保洁工作，上述费用包含在合同价中，结算不作调整。本项目物业配合费5000元须由承包人支付给行政中心物业。
21.39未经发包人书面同意，承包人不得将本合同项下应收工程款（包括现有的和将有的）等债权转让或质押予给任何第三人。转让形式包括但不限于债权转让、保理合同、抵押、质押等。承包人违反约定进行工程款等债权转让或质押、抵押的，为无效协议，且发包人有权要求承包人承担本合同价款30%的违约金。
21.40竣工验收合格一个月内，配合监理单位完成监理初审，否则扣罚2万-10万。特殊情况下，经建设单位书面同意可延期，但延期不超过一个月。
21.41扬尘防治要满足南市通扬尘整治“654”专项行动领导小组办公室发布的关于印发《南通市扬尘整治百日行动方案》的通知。
21.42承包人不得将本工程转包或违法分包或由第三人挂靠，一经发现，取消承包人的施工资格，解除本合同，已完工程量不予结算，承包人已收取及可收取的转包、违法分包或挂靠收益均转归发包人所有。
21.43若出现本项目实际施工人直接起诉发包人要求给付工程款，或实际施工人起诉发包人要求发包人在欠付工程款范围内承担责任，或工程款债权受让人/质权人向发包人主张债权，而承包人又未全额向发包人开具相应税务发票的，承包人同意和确认：监理、第三方或终审机构审定的工程款金额系含税价款，发包人实际应付未付的工程款应当为不含税价，即承包人、实际施工人或工程款债权受让人/质权人主张的应收工程款需在审定价基础上扣除相应税费及其附加。
21.44根据审计机关的项目审计报告（或审计核定单），如发现工程款已超付情况的，承包人应在接到发包人通知后15日内退回超付部分的工程款。发包人为追回超付工程款所而发生的律师费、诉讼费、保全保险费等为追索债权所发生的全部费用由承包人承担。同时，承包人还应按照1年期 LPR 的 2 倍标准支付超付部分工程款的资金占用利息。
21.45在竣工验收前，工程被部分占用或使用的，不视为工程竣工验收合格，不免除或减少承包人在竣工验收合格前的各项责任，发包人对此也有权主张索赔。
21.46承包人同意且承诺：①承包人因本合同所产生的或与本合同有关的其与他人之间的纠纷（不管何种原因也不管承包人有无过错或违约行为），导致发包人涉诉、涉访、涉强制执行（含协助执行、执行异议及执行异议之诉）、涉及行政复议、行政处理及处罚、仲裁、调解等各类法律事务（包括发包人被列为被告及第三人等）的，或出现实际施工人、工程款债权受让人、工程款质权人等直接起诉发包人要求给付工程款的，均为承包人对发包人的违约，发包人为参与及处理诉讼等法律事务所发生的一切费用（包括但不限于诉讼案件受理费、保全费及保全担保费；仲裁案件受理费、处理费、仲裁保全费及保全担保费；执行费；逾期履行期间的加倍利息；公证费、鉴定费、评估费、支付的律师费及必要的车旅费、住宿费等）均有权向承包人追偿，承包人应在接到通知后支付至发包人指定账户，否则发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接划扣相应费用。②因承包人存在其他违约行为或与本合同有关的其它事项，发包人起诉承包人；或承包人起诉发包人，发包人胜诉的（包括部分胜诉），则发包人为提起诉讼及应诉所发生的一切费用（包括但不限于诉讼案件受理费、保全费及保全担保费；仲裁案件受理费、处理费、仲裁保全费及保全担保费；执行费；公证费、鉴定费、评估费、支付的律师费及必要的车旅费、住宿费等）均由承包方承担，承包人应在接到通知后支付至发包人指定账户，否则发包人有权在承包人的结余工程款、履约保证金中直接划扣相应费用。结余工程款及履约保证金不足以扣划、抵销的， 承包人将在收到发包人书面通知之日起 3 日内将不足部分款项汇入发包人指定银行账户。否则应按照每日万分之五之比例支付逾期付款利息。若法院判决判定的律师费承担，与本合同约定不一致的，以法院判决为准。判决书内容不涉及律师费承担的，以本合同约定为准，发包人有权直接从应付工程款中扣划或另行向承包人追偿。
如因任一上述事项导致发包人或者业主单位的银行账户被冻结的，发包人或者业主单位被冻结的资金按照各1年期LPR的4倍标准计算财务费用，该财务费用以及为置换保全或解除保全而发生的费用也由承包人承担。如导致资金被扣划的，则视为发包人已支付相应金额的工程款，承包人应在扣划后7日内向发包人开具相应金额的工程款发票，未及时开具发票的，发包人暂不向承包人支付其它应付款，且承包人还需按照应开具发票金额的每日万分之五比例向发包人支付逾期开票违约金。
21.47本合同履行过程中发生安全事故或其它重大责任事故的，承包人应承担安全生产及总包单位主体责任；安全事故或其它重大责任事故导致人身及财产损失的，承包人应及时足额进行赔偿，尽一切努力处理好善后事宜，消除任何可能的不良影响，维护社会稳定，维护受害人的合法权益。
无论基于何种事由，若发包人先行垫付相关赔偿、补偿、抚恤等款项（无论高低，只要不超出法定赔偿标准的两倍）的，承包人将于发包人实际支付相关款项之日起 15日内将全部垫付款返还发包人；逾期不还的，按照1年期LPR的四倍计付逾期还款利息。
承包人知晓并充分理解，本合同约定的项目建设资金来自财政，以及发包人为国企，应承担的社会责任，发生安全事故后必须第一时间妥善处置，发包人垫付相关款项（如有）只要未超出 法律规定赔偿标准两倍的，均为合理范围，无需事先征询承包人的意见，承包人对此相关款项金额无任何异议。
21.48本工程所有扣减费用和违约责任等事项均可以累加。如合同不同条款或附件中关于对承包人的罚款或违约责任的约定不一致时，可合并适用。相关违约责任条款中约定了违约责任的比例范围或者罚款金额区间，最终违约责任比例和罚款金额的确定等事项由发包人酌情确定，承包人无异议。无论何种事由，发包人在合同履行过程中或者在竣工结算过程中未追究（或未全部追究）承包人的违约责任或者向承包人提出索赔等权利主张的，均不视为弃权或失权，承包人同意发包人在支付最后一笔工程款、保证金等合同费用时仍然可以予以主张。另外，如存在承包人或其分包单位、供应商等偷工减料、假冒伪劣、以次充好或者不按照合同、图纸及规范施工、验收和保 修的，则发包人的追责期限不受质量保证期、缺陷责任期等期限的限制，发包人可以无限期地追 溯承包人的法律责任。
21.49因涉及工程款支付财务审批等事项，与工程款支付有关的合同履行地均在发包人处，承包人应及时到发包人处办理付款手续并提交完整的付款申请材料；如承包人未及时到发包人处办理付款或付款申请材料不齐全的，均不视为发包人逾期付款违约或者拖欠工程款，与之相关的责任均由承包人自行承担。如超过最后付款期限的三年后，承包人仍然未到发包人处办理付款手续的，视为承包人放弃相关权利，发包人可以超过诉讼时效为由主张不予支付、不作应付账款处理。
21.50鉴于本合同文本已经作为招标、竞争性采购等文件的附件，乙方在参与招标、竞争性采购等活动时已经承诺接受招标、竞争性采购等文件的全部内容，故而一旦甲方发出中标通知书等，即使甲乙双方尚未签订书面合同，乙方也应严格按照法律规范的规定及本合同相关条款的约定履行相应的义务及责任。甲乙双方签订的书面合同对自甲方发出中标通知至双方签订合同期间的乙方各项行为具有溯及力。
21.51采购项目结算必须按规范编制，并经采购人确认后报有关部门审计。结算审计核减额超过送审数额的5%以外部分的审计费用由成交供应商承担，超额部分按核减额的6%计取。核减额=初审核减额+终审核减额。
21.52承包人与农民工签订劳动合同或用工协议，对其进行基本安全培训，并在南通市农民工实名制管理平台上登记后进场施工。发包人根据双方关于工程款支付约定及时拨付工程款。支付每笔工程款时，将每笔工程款的20%拨付到农民工工资专用账户。因发包人欠未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。承包人负责每月支付农民工工资，农民工工资拨付周期不得超过1个月。若出现拖欠农民工工资情形，被行政主管部门通报或约谈的，则发包人有权按1万元-3万元/次计取违约金。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑面积
(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期
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附件2：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人对本工程施工承包范围内的工程在保修期内所发生的因施工质量问题而产生的质量事故进行赔偿、维修。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目所有货物、产品及配件免费保修期不低于2年（2个制冷期）（以最终投标供应商承诺为准，保修期自高效制冷机房系统试运行验收合格之日起计）。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，属于承包人责任的其费用和风险由承包人承担，修理费用按实际产生金额的两倍从承包人质保金中扣除，但不影响合同规定的承包人责任。 
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。超过2小时未到达现场的，发包人可以委托他人修理，属于承包人责任的其费用和风险由承包人承担，修理费用从承包人质保金中扣除，但不影响合同规定的承包人责任。同时将对承包人进行2万元/次的罚款，罚款从保修金中扣除。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1.工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。
2．承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。
3.因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均有承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人 (公章)：               

法定代表人(签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：  


附件3：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：上述现场人员需根据工程实际进度及发包人要求适时进场，甲方可以根据工程实际情况要求乙方增加人员。
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附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件5
廉  洁  协  议
甲方：                               
乙方：                               
为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：
一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 
八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。
十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、乙方在工程实施中必须守法经营。如乙方（含承包人的相关人员）被纪检部门查实存在违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含承包人的相关人员）被司法机关查实认定有犯罪行为的，甲方将扣减乙方合同额的2%作为违约金。
十三、本廉洁协议作为                施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

甲方：                                    乙方：

法定代表人(签字或盖章)：         ：       法定代表人(签字或盖章)：         ：




附件6：
市区扬尘污染防控（六个百分百）要求

一是施工现场沿工地四周设置连续围挡100%。建筑工地应采用硬质全封闭围挡，鼓励采用装配式围挡。市区快速路、主干路的现场围挡高度不低于2.5米，次干路、支路的现场围挡高度不低于1.8米。围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座。围挡应环绕工地四周连续设置，按规定布设符合标准的公益广告。2750平方米以上的成片绿化建设项目，在其周围设置不低于1.8米的封闭围挡，施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出工地。
二是物料、裸露场地遮盖率100％。对易干燥起尘的裸露场地和堆放土方，超过4小时的，必须采取覆盖（六针以上密目网）、绿化或固化等防尘措施。施工现场料具堆放整齐，产生扬尘的材料露天堆放时，应采取定期洒水、防尘网覆盖等措施。建筑工地按规定不得现场搅拌混凝土和砂浆，预拌砂浆应使用自带螺旋输送装置和搅拌设备的专用储藏罐，搅拌设备四周设置全封闭围挡，搅拌作业场地四周设置排水沟和沉淀池或设不低于15厘米高的挡水坎并及时清理，防止泥浆沉积和外溢。施工现场应分类设置建筑垃圾堆放场地和垃圾池，上部应有覆盖密闭措施，起尘时应及时湿润。建筑垃圾宜日产日清，严禁凌空抛掷和现场焚烧。
三是施工现场出入口，主要道路硬化率100％。施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地以及生活、办公区主要道路必须进行硬化处理，其承载力应能满足车辆行驶和抗压要求，及时洒水降尘，保持路面湿润、清洁。基坑边坡车辆出入通道采用混凝土浇筑或满铺钢板（钢板铺设道路可在底部铺设碎石和防尘网）等硬化措施，并及时打扫清洁。
四是出场车辆冲洗设施及冲洗制度落实率100%。建筑工地主出入口处应设置成套定型化自动冲洗设施，场地狭小不具备设置条件的应配备高压水枪进行冲洗，配套浇筑符合标准的排水沟和沉淀池，确保车身、车轮、牌照及混凝土搅拌车出料口冲洗干净、泥浆水有序排放，排水沟和沉淀池应及时清理。
五是渣土等运输车辆出场密闭率100%。建筑垃圾运输许可企业应当取得分别由公安（交警）部门和城管部门核发的《建筑垃圾（工程渣土）运输车辆禁区通行证》和《建筑垃圾（工程渣土）处置证》。车辆运输建筑垃圾、土方时做到车厢密闭、车身整洁、车轮无泥、车牌清晰、装载高度不超过车厢板高度、行驶过程无抛洒滴漏。
六是洒水、喷淋（雾）降尘措施100％。建筑工地应按规定安装使用喷淋降尘系统和移动洒水设施，并确保喷淋设施完好有效。施工作业期间，喷淋系统4小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟。土方开挖和回填、地基基础、路基、绿化等施工期间，喷淋系统应每2小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟；扬尘监测数据超标时（PM10监测指标大于100微克/立方米）或重污染天气应急预警启动时，现场应立即开启喷淋降尘设备，保持场地湿润不起尘。
施工现场土方作业时，采取湿法作业，应在喷淋降尘系统无法覆盖的区域布设满足抑尘需要的雾炮机并正常使用；按要求配足保洁人员，及时对工地内建筑垃圾运输车辆行进路线等进行打扫、洒水、保洁。建（构）筑物拆除，桩头、路面破碎，材料切割、打磨或钻孔，市政道路施工进行铣刨时，应带水作业或设置专用封闭式作业空间。

附件7
安全生产协议
发包人：南通市机关事务管理局（以下简称“甲方”）
承包人：                        （以下简称“乙方”）
为在                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责	
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。



甲方：                            乙方：

法定代表人（或授权代理人）：       法定代表人（或授权代理人）：








第六章   合同授予
一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式四份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。 
 二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。
六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
七、付款方式详见磋商文件第五章。
八、以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理
一、质疑的提出
1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。
2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。  
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。
2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2、质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。
7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。
六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。
七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

附件：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章  响应文件组成及格式
一、资格审查文件
[bookmark: OLE_LINK11]1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）；
[bookmark: OLE_LINK30]2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。（格式参见第八章）；
3、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；
4、供应商须具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质（须在有效期内），并具有有效的安全生产许可证；提供资质证书和安全生产许可证扫描件；
5、供应商拟派本项目负责人具有机电工程专业壹级注册建造师，且具有有效期内的安全生产考核合格证（B证），且注册单位名称与供应商名称一致，提供项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）扫描件；
6、供应商与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2025年5月以来任意1个月的养老保险缴费清单扫描件；
7、拟派项目负责人无在建工程承诺（格式参见第八章）；
8、提供有效的现场勘察承诺函（格式参见第八章）；
[bookmark: OLE_LINK13]9、响应供应商须提供诚信承诺书（格式参见第八章）；
[bookmark: OLE_LINK12]10、中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式参见第八章）；
10、供应商认为其他需要提供的材料。
以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。
二、符合性审查文件
1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；
2、供应商情况表（格式参见第八章）
3、技术、商务条款响应正负偏离表（格式参见第八章）；
4、计划投入的主要施工机械设备表；
5、主要施工管理人员表；
6、品牌规格参数一览表；
7、第三章 项目需求 采购需求中必须满足的实质性要求承诺函及要求的证明材料（斜体划线部分）
7、供应商认为需要提交的其他资料。
三、商务技术文件
1、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；
2、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。
注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；
四、价格响应文件
1、磋商响应报价表（开标一览表）（格式参见第八章）；
2、已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程计价总说明、响应报价汇总表、单项工程响应报价汇总表、单位工程响应报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供主要材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表（按采购文件要求提供）；



附件:
1、法定代表人身份证明
（法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通市机关事务管理局：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：
姓名：         性别：           年龄：          职务：          
身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件


（粘贴此处）

2、授权委托书
（委托代理人参加磋商，须出示此证明）
南通市机关事务管理局：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。


附：被授权人情况：
姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）
被授权人身份证复印件


（粘贴此处）

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市机关事务管理局：
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


磋商供应商：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日

4、无在建工程承诺
南通市机关事务管理局 ：
我公司参加           竞争性磋商活动的申请，拟派项目负责人为       。现我公司向贵公司郑重承诺：
拟派项目负责人为     ，注册证号为      ，从现在开始至本工程磋商响应文件截止时间前，项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年。项目负责人无在建工程，且无已成交未开工的项目，如果我方经本工程磋商小组评定为成交供应商，在公示期间被他人举报并经相关监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已成交未开工的项目，那么取消我方成交供应商资格。
对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。
 
 
                          承诺人名称（公章）：
                       日期：年月日


5、现场勘察承诺函

                                ：
依据贵单位________（项目名称及项目编号）项目竞争性磋商的要求。我方已于2025年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：
1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目                       相关的施工现场、服务环境、现场周围交通道路等所有情况。
2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。
3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。



                      参选供应商：（加盖公章）
                     
               法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
                                  
 年  月  日


6、诚信承诺书
______：
我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：
1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；
3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；
5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：                              

法定代表人(签字或盖章)：                      

年     月     日
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7、中小企业声明函（工程、服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于  建筑业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：


注：
（1）本次响应供应商符合工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“建筑业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“建筑业”类中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                           供应商全称（盖章）：
                              日  期：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
监狱企业证明函
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。
特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：
                                    日  期：


8、竞争性磋商响应函
南通市机关事务管理局：
依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。
2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。
7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。
竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
 年      月     日
 

9、技术条款响应正负偏离表
（由响应人据实提交，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三章“项目需求说明”中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应以空白表格列式。
2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。
3、响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市机关事务管理局组织采购活动的风险。
4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


供应商名称（盖章）：
法人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：



10、商务条款响应正负偏离表
（由响应人据实提交，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三章“项目需求说明”中的技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应以空白表格列式。
2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。
3、响应人如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加南通市机关事务管理局组织采购活动的风险。
4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


供应商名称（盖章）：
法人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：




[bookmark: OLE_LINK26]11、品牌规格参数一览表
	序号
	材料设备名称
	型号
	规格
	响应品牌
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	




供应商（盖法人章）：                     
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     
日 期：                    


12、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



13、主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	

总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

现


场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



14、供应商一般情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日

15、项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	建造师证号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目负责人简历

	





16、磋商响应报价表首次（开标一览表）

项目名称：南通市行政中心综合楼中央高效制冷机房更新项目
	序号
	项目内容
	投标品牌
	报价轮次
	磋商总报价（元）
	备注

	1
	南通市行政中心综合楼中央高效制冷机房更新项目
	
	首次报价
	大写（人民币）：
小写（￥）：
	


竞争性磋商响应单位：（加盖公章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日
注：
（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
（2）磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
（3）第二次报价将在磋商现场进行，响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。
（4）供应商的二次磋商报价不得高于自已首次磋商报价，否则视为无效。
（5）若成交，各清单综合单价的计算原则：以首次报价的清单单价为基数，根据最终成交价与首次报价之间的下浮率（其中：暂列金、暂估价及相应取费不参加计算下浮）进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单综合单价的依据。


17、磋商响应报价明细（首次）

[bookmark: _Hlk191286499]已标价工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等。


第九章 工程量清单
（详见附件）



第十章 图纸
（详见附件）


……全文结束……
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