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[bookmark: _Toc186554800]第一章  投标邀请
	项目概况
2025-2026年长防处电气设备预防性试验及防雷接地检测项目JSZC-320582-HDZB-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年02月07日14时00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2025-0002  
项目名称：2025-2026年长防处电气设备预防性试验及防雷接地检测项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：920000元
[bookmark: EB974fe10e1b834f1ab596364ccab62ca9]最高限价：920000元
采购方式：公开招标
采购需求：依据《电力设备预防性试验规程》（DL/T596—2021）要求，对长防处20座沿江泵闸站、44座内河及城区泵闸站的电气设备、安全用具以及防雷接地装置进行预防性试验和检测，并出具试验检测报告；保障闸站供电设备安全运行。
合同履行期限：服务期自2025年03月01日起至2027年02月28日，电气设备预防性试验每年开展一次，防雷接地装置每年检测1次，绝缘手套、绝缘靴及部分闸站的绝缘垫6个月检测1次，高压验电器、令克棒和接地线每年检测1次。
[bookmark: EB43e22fc7b3ec4c6ab41cadcaa583bb1d]本项目接受联合体投标。
[bookmark: EBf23c5c8d1a2a4bd8a1b4170606046283]本项目不允许进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料，如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供）。
（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供，如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）。
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料；如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供）。
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供）。
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供）。
（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书；如是联合体参加投标的，则联合体牵头方须提供）。
（7）资格证明文件的书面承诺如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供）。
（8）《联合体协议书》及《联合体授权委托书》（如有）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1本项目专门面向中小企业采购。
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
3.如为联合体投标，联合体各成员均须提供中小企业申明函。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]投标人或联合体牵头单位具有电气设备预防性试验需具备电力部承装、承修承试五级及以上资质。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
（2）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
[bookmark: undefined]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2025年01月10日至2025年01月17日（北京时间））
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。
4.售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1.时间：2025年02月07日 14:00（北京时间）
2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）如为联合体投标，则：
（1）联合体单位不得超过2家且须均为中小企业。
（2）参与投标的投标人代表须为联合体牵头人单位的法定代表人或授权委托人，并提供对应证明文件。
（3）投标人除满足（1）、（2）两项特别约定外，联合体各方还均应满足其他申请人资格条件，提供对应材料并由对应联合体方进行签章（签字）。
（4）本项目资格审查文件中对应声明函以外的资料均可以由联合体牵头人单位进行签章（签字），仅由联合体成员方（即非牵头方）单独进行的签章（签字）的投标文件不予认可。
（5）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》及《联合体授权委托书》，联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（6）联合体各成员之间应在《联合体协议书》中明确联合体牵头人和各方的权利义务。
（7）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加其他联合体投标。
（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
（三）本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：张家港市水务局
[bookmark: EB9c4a1aaeb2f740559d87fd6428ed78cc]地址：张家港市人民中路60号国脉大厦
[bookmark: EB390ae4918c1e4b7a83628a7b425fb28c]联系方式：0512-58952710
2.采购代理机构信息
名 称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB3628905c7ca0415cbb9a8f0a4d7b3377]地　址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢301室
联系方式：0512-56868608
3.项目联系方式
项目联系人：屠益
电　话：18651133345
[bookmark: _Toc186554801]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc186554802]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
2.3 联合投标
2.3.1联合体成员不允许超过两家。
2.3.2联合体各成员之间应签订《联合体协议书》及《联合体授权委托书》（详见“第六章 投标文件格式”），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的《联合体协议书》及《联合体授权委托书》应与投标文件一起递交。
2.3.3参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体参与本项目的招标活动。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
2.3.4以联合体名义参加投标的，只须联合体牵头人进行登记领取招标文件。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a][bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;
4.2.2 代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法7折计算，不足叁仟元以叁仟元计算。也即9660元。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc186554803]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc186554804]三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等（如有）。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的有关服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.4.1 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（如有） 
13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
14、技术方案及实施方案
14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。
15、投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850]16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739]18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc186554805]四、投标文件的制作、上传、递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
21、投标文件的递交
21.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc186554806]五、开标与评标
23、开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
24.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26．投标的澄清
26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1 关于信用查询：
27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.1.1.4 如两个自然人、法人或者其他组织组成一个联合体的，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
28.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc186554807]六、定标
29、确定中标单位
29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
30、质疑
30.1 质疑形式
30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港禾达招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
30.1.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
30.1.3 质疑函应当包括下列内容：
30.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.1.3.2 质疑项目的名称、编号；
30.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.1.3.4 事实依据；
30.1.3.5 必要的法律依据；
30.1.3.6 提出质疑的日期。
30.1.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。匿名提交的质疑将不予受理。
30.1.5 供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.1.6 质疑的送达方式
30.1.6.1 质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，具体联系方式详见招标公告。采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
30.2 特别提示
30.2.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3 其他
30.3.1 采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
31、中标通知书
31.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc186554808]七、授予合同
32、签订合同
32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
33、履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2%。
33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
34、货物和服务的追加、减少和添购。
34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、监督
35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
[bookmark: _Toc186554809]第三章  合同条款及格式
[bookmark: EB0c436cda110d4e31977602d633a36593]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: _Hlk65328514][bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：           
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）          
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）            
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	[bookmark: biaoduanname_3]               
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                
	[bookmark: fuwuneirong]             


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率为本合同订立时1年期贷款市场报价利率的一倍。
3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
五、服务期限：
[bookmark: fuwuqixian]服务期限为  
六、货款支付
6.1 结付程序：
     
6.2结付期限：
      
[bookmark: yifangzhanghao]6.3乙方收款账户：                                       
[bookmark: hetongzhifutype]6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
9.1.1 权利：
（1）有权要求乙方按照合同约定的时间、地点和方式，安全、及时、按项保质完成所有电气设备预防性试验及防雷检测服务。
（2）有权对乙方的试验和检测过程进行监督，确保试验和检测工作的合规性和准确性。
（3）有权在试验和检测工作完成后，获得完整的试验和检测报告，并对报告中的数据进行核实和确认。
9.1.2 义务：
（1）负责提供试验和检测所需的电气设备相关资料和技术支持，配合乙方进行试验和检测工作。
（2）负责停电、提供继电保护整定值、提供工作场所等必要的试验和检测条件。
（3）按照合同约定的时间和方式支付试验和检测费用。
（4）协助乙方解决试验和检测过程中出现的问题，提供必要的支持和帮助。
9.2 乙方的权利和义务
9.2.1 权利：
（1）有权要求甲方提供试验和检测所需的电气设备相关资料和技术支持，以及必要的试验和检测条件。
（2）有权按照合同约定的时间和方式收取试验和检测费用。
（3）在试验和检测过程中，有权对甲方提供的电气设备进行必要的检查和测试，以确保试验和检测工作的准确性和有效性。
9.2.2 义务：
（1）严格按照试验和检测方案进行工作，确保试验和检测的准确性和科学性。
（2）填写试验和检测记录，并在试验和检测结束后及时将结果告知甲方。
（3）对试验和检测过程中发现的设备故障或意外情况及时报告甲方，并提出解决方案。
（4）保证试验和检测工作符合相关法律法规和标准的要求，确保试验员的安全。
（5）及时提交电气设备检测报告，并对报告中的数据负责。
十、服务质量
10.1 乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
10.2 根据《关于进一步加强我市政府采购合同履约验收管理工作的通知》张财购〔2024〕19号有关规定执行。
十一、违约责任
11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用（如有）。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率的一倍。
11.3 乙方违反合同的约定，未能达到本合同约定的服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的或者经限期2次整改后依然无法达到合同约定的或者不合格的，甲方有权单方解除本合同，不予支付剩余费用并要求乙方退回已付款项，同时要求乙方承担违约责任，违约金为合同总金额的10%。如因此造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应的赔偿。
11.4，若电气设备预防性试验及防雷检测逾期完成，安全用具检测超过约定的日期的，乙方按照合同总金额每天0.5‰支付逾期违约金。逾期超过30天的，甲方有权单方解除本合同，不予支付剩余费用并要求乙方返还所有已支付的费用。
11.5 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止本合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其他
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
 


[bookmark: jianshedanwei_2] 甲方：                        
[bookmark: jianshedanweiaddress]  地址：                        
[bookmark: jianshedanweifaren]  法定代表人或授权代表：        
[bookmark: jianshedanweifarentel]  联系电话：                     
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日   

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：                     
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：              
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：                
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                 
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月  日

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc186554810]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	2025-2026年长防处电气设备预防性试验及防雷接地检测项目
	1.00
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
无 
环境标志产品政府采购品目清单:
无
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]
二、技术要求
	[bookmark: _Hlk160095828]序号
	名称
	内容

	1
	项目概况
	本项目主要是对张家港市长江防洪工程管理处下辖的20座沿江闸站、44座城区及内河闸站主要电气设备及安全用具等进行预防性试验，主要设备包括变压器、高压电缆、高低压柜、断路器、互感器、电机、避雷器、微机保护、接地系统、安全用具、绝缘垫等（详见电气试验清单），供应商需在规定时间内完成现场试验、检测，出具《电气预防性试验报告》及绝缘安全用具等检测报告。防雷检测主要是对张家港市长江防洪工程管理处下辖的20座沿江闸站、44座内河城区泵闸站以及2座管理中心大楼共计55个单体，906个检测点位的防雷装置、防雷设施进行防雷检测，供应商需在规定时间内完成现场检测，出具《防雷检测报告》具体详见第四章项目需求。

	2
	服务要求
	[bookmark: OLE_LINK3]2.1 电气设备预防性试验要求

	
	
	2.1.1 电气设备预防性试验检测内容
投标人需在规定时间内对张家港市长江防洪工程管理处下辖的20座沿江闸站、44座城区及内河闸站主要电气设备及安全用具等进行预防性试验，主要设备包括变压器、高压电缆、高低压柜、断路器、互感器、电机、避雷器、微机保护、接地系统、绝缘安全工具、摇表及万用表等（详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/3.电气试验清单），供应商需在规定时间内（2025年和2026年每年的4月30日之前）完成当年度现场试验、检测，出具《电气预防性试验报告》。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK9]2.1.2 电气设备预防性试验要求
1、检测办法
（1）运用专业设备，像检测绝缘电阻用兆欧表，耐压试验用工频耐压试验装置.
（2）对不同设备采用对应的检测方法，如变压器要测绕组绝缘电阻、吸收比等；电缆需进行绝缘电阻测试、交流耐压试验及局放试验等。
2、检测流程
（1）前期准备：组建专业检测团队，成员具备相关资质与经验。依据设备清单和资料制定详尽检测计划，确定项目、方法、设备及时间安排，并与长防处沟通协调。准备并校准检测仪器，备好安全防护用品。
（2）现场作业：与长防处对接后，设置警示标识，依序对电气设备按计划检测。绝缘电阻测试前先断电放电，耐压试验前复查接线。如遇异常立即停检并通知长防处，记录拍照留存。
（3）数据处理：每项检测后即时如实记录数据于专用表，涵盖设备信息、检测详情等。初步整理分析数据，排查异常。
（4）报告生成与提交：依数据和分析编制检测报告，含前言、目的、依据、范围、设备方法、结果、分析评价、问题建议和结论等。明确不合格项及原因，给出整改建议与期限。经审核无误后按合同要求提交长防处，留存电子与纸质文档。
3、检测质量要求
（1）人员素养保障：检测人员持电气试验检测专业资质，熟悉规程规范与操作流程。定期培训考核。
（2）仪器精准管控：构建仪器设备管理制度，编号登记。定期校准送检，合格标识并在有效期内使用。检测前检查调试，异常时停检维修重校。
（3）标准规范遵循：全程严格依循国家和行业电气设备预防性试验检测标准规范，如《电力设备预防性试验规程》等，及时更新优化检测工作并注明标准版本号。
（4）质量监督审核：设立内部质量监督，检测全程监督操作、数据记录与仪器使用。强化检测报告审核，经自审、初审、终审确保质量达标。
（5）结果精确可靠：对重要或存疑数据采用多种方法验证，如不同型号绝缘电阻表测绝缘电阻。建立数据追溯机制，长期保存数据。

	
	
	2.1.3 进度要求
根据《江苏省水利工程高压电气设备预防性试验规定》和《电力设备预防性试验规程》《江苏省泵站技术管理办法》的有关规定，每年对水利工程电气设备开展预防性试验，结合实际检测内容，制定详细的电气设备预防性试验检测计划并动态调整：明确各阶段的任务和时间节点，并将任务分解到具体责任人。建立项目进度跟踪机制，定期召开项目进度会议，检查实际进度与计划进度的偏差情况。如发现进度滞后，及时分析原因，采取加班、增加人员或设备、优化检测流程等
措施进行调整，确保项目能够按时完成。

	
	
	2.1.4 其他要求
1、投标人应遵守安全操作规程的规定，检测前提前告知现场管理人员，检测时停送电必须要正确填写工作票，遵守采购人规章制度。
2、对变压器接线桩、高压柜接线桩、高压电机接桩、软启动柜接线桩、高压电容柜接线桩粘贴红色示温贴（60℃）（示温贴甲供），高压柜后面照明损坏的更换照明灯泡（照明灯泡甲供）每处粘贴好后进行拍照保存。
3、变压器高低压测相序标识进行补充完善，对高压柜（KYN28、XGN15系列）、高压电容补偿柜、变压器底部进行密封封堵，施工后每处进行拍照保存。
4、对高压柜（KYN28、XGN15系列）及柜内电气设备、高压电容补偿柜、变压器柜及变压器进行除尘，施工后每处进行拍照保存。
5、做高压进线电缆试验时，提前5个工作日跟采购人沟通知供电部门进行配合，需制定合理的试验安排计划。
6、对于检测出存在问题的电气设备，能现场处理的需进行现场处理，不能及时处理的投标人应及时通知采购人并提供技术指导，维修完毕后应及时进行复测。
7、投标人及其人员开展电气试验应当遵守国家有关技术规范和标准。并应当遵循客观、公平、公正、诚信原则，确保其出具的试验数据、结果的真实、客观、准确，并对检测数据、结果负责，并应有相应检测时的工作照片或影像记录，最后整理在报告中。
8、实验结束后确保设备恢复正常工作，并对现场进行清扫。

	
	
	2.2 安全用具试验要求

	
	
	2.2.1 安全用具试验内容
[bookmark: OLE_LINK5]投标人需在规定时间内对张家港市长江防洪工程管理处下下辖的沿江10座泵闸、城区及内河47座泵闸主要安全用具包括绝缘手套，绝缘靴，绝缘杆，接地线、验电器、部分泵闸站（包括：双山南闸、张家港节制闸、十字港闸、段山港节制闸、朝东圩港水利枢纽、渡泾港泵闸站、一干河水利枢纽、常沙河泵闸站、六干河节制闸、五节桥港泵闸站、太字圩港闸站、三干河南凤凰泵站）、高压配电柜、低压配电柜旁的绝缘垫需定期检测（半年一次），并贴好检测期限内的合格检测标签（详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/3.电气试验清单）。投标人需在规定时间内完成现场检测，试验不合格的安全用具采购人采购修复好后应及时进行复测。并出具绝缘安全用具检测报告。同时，务必在检测合格的安全用具上贴好日期正确的检测合格标签。
投标人务必在安全用具检测日期到期前一个月提醒采购人需要进行安全用具检测，同时必须全程做好各个泵闸站的安全用具收集和分发工作。投标人自行前往对应闸站收集安全工具，检测完成后负责配送至对应闸站。
投标人须为采购人部分器具提供校验服务，清单详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、校验器具表。

	
	
	2.2.2 安全用具试验检测要求
1、检测办法：
（1）绝缘电阻测试：使用绝缘电阻表，对绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等用具的不同部位进行测量，根据用具的电压等级选择相应的测试电压，与规定标准对比判断绝缘性能。
（2）耐压试验：利用试验变压器等设备，对绝缘安全用具施加规定的工频交流电压，持续特定时间。如绝缘手套的工频耐压试验，对不同电压等级的手套施加相应电压，如高压绝缘手套施加8kV电压，持续1分钟，监测有无击穿、闪络等现象.
（3）泄漏电流测试：在对绝缘手套、绝缘靴等进行耐压试验时，同步测量泄漏电流。
（4）外观及尺寸检查：检查绝缘安全用具外观是否有破损、裂纹、老化、变形等缺陷，同时测量其尺寸是否符合标准要求，如绝缘棒的长度、绝缘手套的长度和厚度等。
2、检测流程
（1）准备阶段：组建专业团队，收集安全用具详细资料，准备并校准检测仪器设备，制定检测计划，明确检测项目、方法、时间安排等，与长防处沟通协调确定具体检测时间。
（2）检测实施阶段：检测人员依据计划和标准，对绝缘安全用具逐一进行检测，先进行外观及尺寸检查，合格后进行绝缘电阻测试、耐压试验及泄漏电流测试等电气性能检测，如实记录各项数据和检测情况。
（3）数据分析与报告编制阶段：对检测数据整理分析，对比标准判定用具是否合格，编制详细检测报告，包括前言、目的、依据、范围、设备方法、结果、分析评价、问题建议和结论等。
（4）报告提交与存档阶段：将检测报告提交给长防处，并按规定存档，同时妥善保管检测数据和报告，以便查阅和追溯。
3、检测质量要求
（1）人员素养保障：检测人员持电气试验检测专业资质，熟悉规程规范与操作流程。定期培训考核。
（2）仪器精准管控：构建仪器设备管理制度，编号登记。定期校准送检，合格标识并在有效期内使用。检测前检查调试，异常时停检维修重校。
（3）标准规范遵循：全程严格依循国家和行业电气设备预防性试验检测标准规范，如《电力安全工器具预防性试验规程》等，及时更新优化检测工作并注明标准版本号。
（4）质量监督审核：设立内部质量监督，检测全程监督操作、数据记录与仪器使用。强化检测报告审核，经自审、初审、终审确保质量达标。
（5）结果精确可靠：对重要或存疑数据采用多种方法验证，如不同型号绝缘电阻表测绝缘电阻。建立数据追溯机制，长期保存数据。

	
	
	2.2.3 进度要求
根据《电力安全工器具预防性试验规程》DL/T 1476-2015要求，安全工器具必须定期做预防性试验，其中绝缘手套，绝缘靴试验周期为半年，绝缘杆、接地线、验电器试验周期为一年，结合实际试验内容，制定详细的安全用具试验检测计划并动态调整：明确各阶段的任务和时间节点，并将任务分解到具体责任人。建立项目进度跟踪机制，定期召开项目进度会议，检查实际进度与计划进度的偏差情况。如发现进度滞后，及时分析原因，采取加班、增加人员或设备、优化检测流程等措施进行调整，确保项目能够按时完成。在项目服务期限内，中标商需保证所有安全用具都在检测有效期内，若采购方发现安全用具存在检测日期过期情况，根据文件要求对中标商进行考核。

	
	
	2.2.4 其他要求
1、投标人应遵守安全操作规程的规定，遵守采购人规章制度。
2、对于检测出存在问题的安全用具，投标人应及时通知采购人，更换后进行复检。
3、电气试验供应商及其人员开展电气试验应当遵守国家有关技术规范和标准。并应当遵循客观、公平、公正、诚信原则，确保其出具的试验数据、结果的真实、客观、准确，并对检测数据、结果负责。

	
	
	2.3 防雷接地检测要求

	
	
	3.3.1 防雷接地检测内容
投标人需在规定时间内对张家港市长江防洪工程管理处下辖的19座沿江泵闸站、47座内河城区泵闸站以及2座管理中心大楼的55个检测单体，合计906个检测点完成现场检测。检测内容包括接闪器、屋面设备、引下线、接地装置、等电位连接、低压配电系统SPD、自动化设备、信号系统SPD及其连接导体等构成的设施或系统（详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/2.防雷检测的点位）。投标人需在规定时间内（2025年和2026年每年的4月30日之前）完成当年度现场检测，并出具《防雷检测报告》。同时，投标人需对项目内包含的所有防雷接地检测点位挂设“防雷检测点位”标识标牌（标志材料需符合行业标准，每个工程按照采购方要求设置好编号）。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7]2.3.2 防雷接地检测要求
1、检测办法
采用专业接地电阻测试仪，如常用的手摇式接地电阻测试仪或数字式接地电阻测试仪。对于大型防雷接地网，可运用电位降法，布置电流极与电压极来精确测量接地电阻值；对避雷针、避雷带等，检查其外观有无锈蚀、断裂，连接部位是否牢固，测量其接地电阻是否在规定范围内（一般防雷接地电阻不大于10欧姆）。
2、检测流程
检测前准备好仪器并校准，收集防雷接地系统相关资料。到达现场后，首先检查接地装置外观，清理周围杂物。然后按选定的检测方法进行接地电阻测量，在不同位置、不同季节条件下多次测量确保准确性。记录测量数据并与设计要求对比，判断是否合格，最后出具检测报告。
3、检测质量要求
检测人员需具备防雷检测专业资质，熟悉相关标准规范。仪器定期校准、维护，确保精度。严格依据国家防雷检测标准开展工作，如《建筑物防雷装置检测技术规范》等。建立严格的质量审核机制，对检测数据和报告进行多级审核，保证检测结果真实可靠、报告规范完整。

	
	
	2.3.3 进度要求
根据中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法》第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次，结合实际检测内容，制定详细的防雷接地检测计划并动态调整：明确各阶段的任务和时间节点，并将任务分解到具体责任人。建立项目进度跟踪机制，定期召开项目进度会议，检查实际进度与计划进度的偏差情况。如发现进度滞后，及时分析原因，采取加班、增加人员或设备、优化检测流程等措施进行调整，确保项目能够按时完成。

	
	
	2.3.4 其他要求
1、投标人应遵守安全操作规程的规定，遵守采购人规章制度。
2、对于检测不符合项目，投标人出具《防雷检测不符合项告知函》时应当注明整改意见，采购人整改完毕后，通知投标人进行免费复检。
3、投标人及其人员从事防雷装置检测活动，应当遵守国家有关技术规范和标准。并应当遵循客观、公平、公正、诚信原则，确保其出具的防雷装置检测数据、结果的真实、客观、准确，并对防雷装置检测数据、结果负责。

	
	
	2.4 后续服务

	
	
	1、检测报告解读与咨询：为长防处提供检测报告的详细解读，解答关于电气设备状态及防雷系统状况的疑问，提供专业的维护、整改建议。
2、设备问题跟进处理：针对检测中发现的问题，协助长防处制定整改方案，并跟踪整改过程，提供技术支持，确保问题得到有效解决。
3、定期回访与数据对比：按约定周期回访长防处，对电气设备和防雷系统运行数据进行重新采集并与检测数据对比分析，评估设备运行趋势，预测潜在风险。4、技术培训服务：为长防处相关工作人员提供电气设备维护、防雷知识及检测技术等方面的培训课程，提升其技术水平与安全意识。
5、投标人认为其他必要的服务。

	3
	标准规范
	1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB50150-2016
2、《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021
3、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
4、《防雷装置检测质量监督与验收规范》QX/T 105-2009
5、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012
6、《安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范》QX/T 186-2013
7、《江苏省水利工程高压电气设备预防性试验规定》
8、《江苏省泵站技术管理办法》
9、竣工图纸及业主提供的历史电气试验数据。
10、设备厂家提供的说明书，技术文件。
如有最新标准按最新标准执行。

	4
	管理要求
	4.1 安全保障

	
	
	1、按照国家和地方安全生产法规和行业安全规范，做好项目安全保障措施。
2、应全面落实安全文明生产措施，自行解决安全作业问题，承担相应费用同时，中标人应按有关部门以及采购人的要求，开工前应开展专项安全知识培训和安全技术交底，检查落实安全措施，规范作业行为。在现场配备相关安全警示标志、设施，否则不得开工：如因中标方作业人员操作不当产生人身伤亡、设备损坏等意外情况，中标单位承担全部责任，包括但不限于负责事故处理、承担赔偿款等。
3、中标人应事先详细考察服务地点所在区域，完全了解区域内的周边 环境及交通道路等风险情况；中标人放弃以任何理由拒绝或部分履行采购人的任务指令。
4、施工作业现场必须具有相关的安全标志牌，并做好安全防护。
5、出勤使用的车辆必须配备导向灯牌，路面作业安全保护设施必须齐全。 
6、不允许穿拖鞋进行作业。作业人员作业必须穿工作服、佩戴安全帽、安全发光背心，保持衣冠整齐，且有所属单位的明显标志，并配备足够的安全设施。
7、投标人认为其他需要注意的内容。 

	
	
	5.2 内部管理

	
	
	1、投标人应在收到采购人工作通知后完成约定的工作，并提交全部成果资料给采购人：逾期的，采购人有权要求中标人承担违约责任。 
2、投标人应具有安全处置、取样、运输、存放、检测的计划及维护测 量设备的程序，以确保检测质量的准确。 
3、投标人应将原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告或校准证书的副本规定的时间保存。每项检测或校准的记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测或校准在尽可能接近原条件的情况下能够复现。
4、投标人应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。 
5、投标人应建立内部管理制度并建立台账，包括建立检测日志、工作分析、定期汇总机制等，准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测结果。
6、对于出现的涉及各类高压设备问题，投标人有义务配合采购方做好故障排查工作。
7、配合采购人做好其它下达的工作任务。

	5
	工具配置要求
	为保证检测工作正常开展，中标单位必须配备交流耐压试验设备、微机继电保护测试仪、变压器直流电阻测试仪、互感器综合测试仪、串联谐振耐压系统、回路电阻测试仪、接地电阻测试仪等设备。

	6
	人员要求
	1、项目负责人要求：具有机电专业二级及以上注册建造师资格，同时取得省级建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；电器预防性试验人员要求：现场检测人员不少于2名，项目负责人、现场安全员各一名，安全员具有安全生产考核合格证；试验人员应具有继电保护作业、电气试验作业、电力电缆作业特种作业操作证。
2、防雷装置检测人员要求：现场检测人员不少于3名，依法取得防雷装置检测资格证书。（请在投标文件中提供相关人员证书证明）
3、人员总体要求：各类人员间分工明确，检测前，检测负责人应就现场作业方案与受检单位做好沟通，并进行安全交底和技术交底，确保检测原始记录真实、准确。检测人员在约定时间内完成现场检测后，检测原始记录交给受检单位签字确认。

	7
	其他要求
	1、投标人（或联合体成员）具有雷电防护装置检测甲级资质证书、安全用具试验具有检验检测机构资质的单位认定证书或委托具有雷电防护装置检测甲级资质证书、安全用具试验具有检验检测机构资质的单位出具报告。（请在投标文件中提供相关资质证书证明或承诺函）
2、根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标单位必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准(经费测算明细表中应载明社会保险、住房公积金缴存金额及员工工资)。同时中标单位为参与本项目试验、检测人员购买第三方安责险。
3、投标人中标后还需与采购人签订安全责任协议（详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/5、安全责任协议），投标人拒绝签订的采购人有权终止采购合同。
4、投标人应具有承担过类似项目的经验及能力。（请在投标文件中提供 2019 年以来的类似业绩)。
5、合同履行期间为保证项目顺利实施，中标单位按照采购方要求在合理范围内进行适当项目增加或项目调整，最终确保准确有效完成试验、检测及各项报告。
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三、商务条款 
1 服务期限
1.1、服务期限
服务期自服务期自2025年03月01日起至2027年02月28日，电气设备预防性试验每年开展一次，防雷接地装置每年检测1次，绝缘手套、绝缘靴及部分闸站的绝缘垫6个月检测1次，高压验电器、令克棒和接地线每年检测1次。
1.2、服务地点
采购人指定地点。
2 货款支付
2.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理结算手续。
2.2、结付期限
合同签订生效后，采购人30天内支付合同款的10%作为预付款（具体以财政实际拨付为准。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）。服务期内第一年采购人收到中标人出具的《电气预防性试验报告》、绝缘安全用具等检测报告及《防雷检测报告》审核无误后，采购人支付剩余合同总金额的35%（按财政拨付发放为准），服务期内第二年采购人收到中标人出具的《电气预防性试验报告》、绝缘安全用具等检测报告及《防雷检测报告》，经第三方审计无误后，采购人支付剩余合同总金额剩余部分（按财政拨付发放为准）。
3 投标货币
3.1、投标货币
人民币。

四、其他要求
1、投标方案
（1）根据本项目对电气设备预防性检测的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定电气设备预防性检测方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（2）根据本项目对对安全用具试验检测内容的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定对安全用具试验检测方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（3）根据本项目对防雷接地检测内容的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定防雷接地检测方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（4）根据本项目对各项预防性试验检测进度的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定各项预防性试验检测进度方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（5）根据本项目对后续服务的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定后续服务方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（6）根据本项目对安全保障的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定安全保障方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（7）根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定内部管理方案能满足服务要求。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
2、防雷检测的点位
	建筑物名称
	检测点数
	点数说明

	沿江闸站
	528
	

	双山北闸
	19
	外部防雷装置：
1、船闸屋顶防直击雷装置共7个点，各检测1个点，共7个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共10个，各检测1个点，共10个检测点；

	双山南闸
	28
	外部防雷装置：
1、船闸屋顶防直击雷装置共6个点，各检测1个点，共6个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；
3、配电房防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共16个，各检测1个点，共16个检测点；

	张家港节制闸
	10
	外部防雷装置：
1、船闸屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共4个，各检测1个点，共4个检测点；

	五节桥港泵闸站
	36
	外部防雷装置：
1、主厂房屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、副厂屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、控制柜及设备接地共9个检测点，各检测1个点，共9个检测点；
2、副厂房配电房内配电柜、变压器为17个，各检测1个点，共17个检测点。
3、副厂房内浪涌保护器2套，共2个检测点；

	十字港船闸
	18
	外部防雷装置：
1、船闸屋顶防直击雷装置共6个点，各检测1个点，共6个检测点；
2、控制室屋顶防直击雷装置共2个点，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、节制闸控制柜及设备接地共4个，各检测1个点，共4个检测点；
2、控制房控制柜及设备接地共4个，各检测1个点，共4个检测点；
3、节制闸内浪涌保护器2套，共2个检测点。

	护漕港节制闸
	7
	外部防雷装置：
1、节制闸屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、船闸启闭机架2个点，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、油泵组1个，检测1个点，共1个检测点；

	太字圩港闸站
	44
	外部防雷装置:
1屋顶直击雷装置共20点，各检测 1个点，共 20个检则点；
2、塔楼直击雷装置2个，各检测1个点，共2个检测点

	
	
	内部防雷装置:
1、配电柜3个，检测1个点，共3个检测点；
2、发电机组 1个，检测1个点，共 1个检测点；
3、设备接地15个，共15个检则点。                                                        4、浪涌保护器3套，共3个检则点。

	段山港节制闸
	7
	外部防雷装置：
1、船闸屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	朝东圩港水利枢纽
	31
	外部防雷装置：
1、主厂房屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、副厂房屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、主厂房配电柜及设备接地22个，各检测1个点，共22个检测点；
2、副厂房发电机组1个，检测1个点，共1个检测点；                        

	渡泾港泵闸站
	36
	外部防雷装置：
1、屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共28个，各检测1个点，共28个检测点；
2、浪涌保护器4套，共4个检测点；

	一干河水利枢纽
	16
	外部防雷装置：
1、节制闸屋顶防直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、配电房避雷针1根，检测1个点，共1个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共11个，各检测1个点，共11个检测点；

	
	
	

	常通港节制闸
	6
	外部防雷装置：
1、船闸屋顶接闪网共2个点，各检测1个点，共2个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）1个，检测1个点，共1个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜1个，检测1个点，共1个检测点；
2、油泵组1个，检测1个点，共1个检测点；
3、发电机组1个，检测1个点，共1个检测点；

	十三圩节制闸   
	9
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	三干河江边枢纽
	30
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及室内设备26个，各检测1个点，共26个检测点。  

	四干河江边枢纽
	57
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共10个点，各检测1个点，共10个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及室内设备47个，各检测1个点，共47个检测点。

	五干河节制闸
	11
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜1个，检测1个点，共1个检测点；
2、发电机组1个，检测1个点，共1个检测点；
3、浪涌保护器3套，共3个检测点。

	六干河节制闸
	15
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共11个，各检测1个点，共11个检测点；

	农场河节制闸
	14
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共5个点，各检测1个点，共5个检测点；
2、闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地6，各检测1个点，共6个检测点；
2、浪涌保护器1套，共1个检测点。

	常沙河泵闸站
	64
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共10个点，各检测1个点，共10个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及室内设备54个，各检测1个点，共54个检测点。

	走马塘江边枢纽节制闸
	24
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷共16个点，各检测1个点，仍为16个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电房配电柜6个，检测5个点，共6个检测点；
2、配电房变压器柜1个，检测1个点，共1个检测点；
3、配电房发电机组1个，检测1个点，共1个检测点；

	走马塘江边枢纽船闸
	26
	外部防雷装置：
1、上闸首屋顶直击雷装置共8个点，各检测1个点，共8个点；
2、下闸首屋顶直击雷装置共8个点，各检测1个点，共8个点；

	
	
	内部防雷装置：
1、上闸首设备接地4个，各检测1个点，共4个检测点；
2、下闸首设备接地6个，各检测1个点，共6个检测点；

	城区及内河节制闸
	179
	

	东横河枢纽
	11
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共7个，各检测1个点，共7个检测点；

	东横河西节制闸
	20
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共10个点，各检测1个点，共10个检测点；


	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地点共10个，各检测1个点，共10个检测点；

	乐余北中心河节制闸
	6
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷检测点数为4个，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、设备接地2个，各检测1个点，共2个检测点；   

	乐余套闸
	4
	内部防雷装置：
1、设备接地4个，各检测1个点，共4个检测点；

	七干河西闸
	12
	外部防雷装置：
1、节制闸屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个点；
2、办公楼屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地4个，各检测1个点，共4个检测点；   

	新沙河节制闸
	10
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷检测点数为4个，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地6个，各检测个点，共6个检测点；                         

	朝东圩港节制闸
	11
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地7个，各检测个点，共6个检测点；

	南横套节制闸
	8
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷检测点数为4个，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地4个，各检测个点，共4个检测点；

	后塍套闸
	4
	内部防雷装置：
1、设备接地4个，各检测1个点，共4个检测点；

	鹿苑套闸
	4
	1、设备接地4个，各检测个点，共4个检测点；

	东莱套闸
	5
	1、设备接地点共5个，各检测1个点，共5个检测点；

	锦丰套闸
	5
	1、设备接地点共5个，各检测1个点，共5个检测点；

	西旸套闸
	6
	1、设备接地点共6个，各检测1个点，共6个检测点；

	奚浦塘节制闸
	14
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷检测点数为6个，各检测1个点，共6个点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共8个，各检测1个点，共8个点；

	万红港闸（横拉门）
	4
	内部防雷装置：
1、设备接地点共4个，各检测1个点，共4个检测点；

	纪澄河闸
（横拉门）
	3
	内部防雷装置：
1、设备接地点共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	跃进河闸
（横拉门）
	3
	内部防雷装置：
1、设备接地点共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	百桥路东闸
	4
	内部防雷装置：
1、设备接地点共4个，各检测1个点，共4个检测点；

	锦绣花园闸
	3
	内部防雷装置：
1、设备接地点共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	斜桥中心河闸
	3
	内部防雷装置：
1、设备接地点共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	盐铁塘东节制闸
	14
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共6个点，各检测1个点，共6个检测点；


	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地点共8个，各检测1个点，共8个检测点；

	盐铁塘西节制闸
	6
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地点共6个，各检测1个点，共6个检测点；

	华妙河节制闸
	19
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共6个点，各检测1个点，共6个检测点；


	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地点共12个，各检测1个点，共12个检测点；
2、浪涌保护器1套，共1个检测点；

	城区及内河泵站
	292
	

	小河坝泵站
	11
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜6个，各检测1个点，共6个检测点；                   2、变压器柜1个，检测1个点，共1个检测点；  

	梁丰河泵站
	10
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共4个点，各检测1个点，共4个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜5个，各检测1个点，共5个检测点；
2、变压器柜1个，检测1个点，共1个检测点；

	范港泵站
	13
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷检测点数为4个，各检测1个点，共4个点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共9个，各检测1个点，共9个点；

	华塘河泵站
	16
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷检测点数为6个，共6个检测点；
闸外灯塔（避雷针）2个，各检测1个点，共2个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
配电柜及设备接地共8个，各检测1个点，共8个点；

	三丈浦泵闸
	29
	外部防雷装置：
1、屋顶接闪网共6个点，各检测1个点，共6个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共20个，各检测1个点，共20个检测点；
2、浪涌保护器3套，共3个检测点；

	谷渎港泵站
	18
	外部防雷装置：
1、屋顶接闪网共6个点，各检测1个点，共6个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共12个，各检测1个点，共12个检测点；

	凤凰泵闸站
	57
	外部防雷装置：
1、屋顶直击雷装置共8个点，各检测1个点，共8个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及各设备合计49个，各检测1个点，共49个点；

	太字圩港南延泵闸站
	20
	外部防雷装置：
1、接闪网8个，各检测1个点，共8个检测点；                  

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地合计12个，各检测1个点，共12个点；                                                

	北新丰河闸站
	37
	外部防雷装置：
1、接闪网8个，各检测1个点，共8个检测点                    

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜及设备接地共28个，各检测1个点，共28个检测点；
2、浪涌保护器1套，共1个检测点；                                              

	小城河泵站
	10
	内部防雷装置：
1、电池柜1个，监控柜1个，配电柜5个，变压器柜1个，水泵2个，各检测1个点，共10个检测点；                                                

	二支河泵站
	12
	内部防雷装置：配电箱1个，配电柜9个，水泵2个，各检测1个点，共12个检测点

	常黄港泵站
	6
	内部防雷装置：配电柜3个，水泵1个，各检测1个点，共4个检测点；低压室一个，检测2个点，合计2个检测点；

	一支河东泵站
	3
	内部防雷装置：配电箱1个，控制台1个，水泵1个，各检测1个点，共3个检测点

	一支河西（含杨舍套闸）泵站
	6
	内部防雷装置：配电柜2个，控制柜1个，水泵1个，液压设备1个，闸门1个，各检测1个点，共6个检测点；

	东长泾泵站
	13
	外部防雷装置：接闪网4个，各检测1个点，共4个检测点           

	
	
	内部防雷装置：电池柜1个，监控柜1个，配电柜3个，变压器柜1个，软启动柜1个，水泵2个，各检测1个点，共9个检测点；

	花园浜泵站
	5
	内部防雷装置：电池柜1个，微机柜1个，控制柜1个，水泵2个，各检测1个点，共5个检测点；

	弯背塘引水泵站
	3
	内部防雷装置：
1、设备接地点共3个，各检测1个点，共3个检测点；

	曹泾河泵站
	4
	内部防雷装置：
1、设备接地点共4个，各检测1个点，共4个检测点；

	黄泗浦橡胶坝
	11
	内部防雷装置：配电柜4个，101主变1个，101主变开关1个，控制柜2个，水泵2个，各检测1个点，共11个检测点；

	一干河橡胶坝
	8
	内部防雷装置：配电柜3个，信息柜1个，控制柜1个，水泵3个，各检测1个点，共8个检测点；

	管理中心
	40
	

	长洪1#楼
	17
	外部防雷装置：
1、屋顶接闪网8个检测点，各检测1个点，共8个检测点；
2、屋顶金属水箱1个、避雷针2个、空调机组3个，各检测1个点，共6个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、配电柜1个，开关柜2个，各检测1个点，共3个检测点；                    

	长洪2#楼
	23
	外部防雷装置：
1、屋顶接闪网15个检测点，各检测1个点，共15个检测点；

	
	
	内部防雷装置：
1、等电位1个、配电柜3个，开关柜1个，各检测1个点，共5个检测点；
2、浪涌保护器3套，共3个检测点；


注：项目包含2025年、2026年度的防雷检测，每年进行一次。
3、试验清单
电气设备预防性试验清单
	序号
	工程名称
	名  称
	单位
	数量
	次数

	1
	双山北闸（2025、2026年）
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	2
	双山南闸（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	2
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	个
	2
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	2
	2

	
	
	10kV氧化物避雷器
	个
	1
	2

	
	
	微机保护
	套
	2
	2

	
	
	交流电机（310kW）
	台
	2
	2

	
	
	10kV高压
开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	3
	张家港节制闸（2025、2026年）
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	4
	五节桥港泵闸站（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	5
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	6
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	6
	2

	
	
	10kV氧化物避雷器
	个
	1
	2

	
	
	
	个
	3
	2

	
	
	
	个
	3
	2

	
	
	
	个
	3
	2

	
	
	微机保护
	套
	2
	2

	
	
	
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	3
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	3
	2

	
	
	10kV高压
开关柜
	套
	1
	2

	
	
	蓄电池
直流屏
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	5
	
十字港闸（2025、2026年）
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	6
	护漕港节制闸（2025、2026年）
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	7
	太字圩港泵闸站（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	8
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	7
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	4
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	10
	2

	
	
	
	组
	2
	2

	
	
	10kV避雷器
	个
	6
	2

	
	
	微机保护
	套
	7
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	2
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	3
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	高压电容器
	只
	3
	2

	
	
	高压真空接触器
	只
	3
	2

	
	
	高压电抗器
	只
	3
	2

	
	
	高压放电线圈
	只
	3
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	8
	段山港节制闸（2025、2026年）
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	9
	朝东圩港水利枢纽（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	4
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	2
	2

	
	
	
	台
	2
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	3
	2

	
	
	10kV氧化物避雷器
	个
	1
	2

	
	
	
	个
	1
	2

	
	
	
	个
	2
	2

	
	
	
	个
	2
	2

	
	
	微机保护
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	2
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	10kV高压电容器
	组
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	10
	渡泾港泵闸站（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	8
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	4
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	4
	2

	
	
	10kV氧化物避雷器
	个
	3
	2

	
	
	
	个
	2
	2

	
	
	
	个
	2
	2

	
	
	微机保护
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	2
	2

	
	
	10kV高压电机（710kW）
	台
	2
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	高压电容器
	只
	2
	2

	
	
	高压真空接触器
	只
	2
	2

	
	
	
	
	2
	2

	
	
	高压电抗器
	只
	2
	2

	
	
	高压放电线圈
	只
	2
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	12
	一干河水利枢纽（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	3
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	3
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	4
	2

	
	
	10kV氧化物避雷器
	个
	1
	2

	
	
	微机保护
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	2
	2

	
	
	电机（250kW）
	台
	2
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	13
	常通港节制闸（2025、2026年）
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	14
	十三圩港节制闸（2025、2026年）
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	15
	三干河江边枢纽（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	5
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	6
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	6
	2

	
	
	10kV避雷器
	个
	5
	2

	
	
	
	个
	3
	2

	
	
	微机保护
	套
	6
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	3
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	16
	四干河江边枢纽（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	9
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	7
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	2
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	7
	2

	
	
	10kV避雷器
	个
	2
	2

	
	
	
	个
	3
	2

	
	
	微机保护
	套
	7
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	3
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	2
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	17
	五干河节制闸（2025、2026年）
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	18
	六干河节制闸（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	2
	2

	
	
	仪表校验
	项
	1
	2

	
	
	接地系统
	项
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV高压
开关柜（环网柜）
	台
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	19
	农场河节闸（2025、2026年）
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	2

	
	
	仪表校验
	项
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	20
	常沙河泵闸站（2025、2026年）
	一般母线
	根
	2
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	11
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	台
	8
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	2
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	8
	2

	
	
	
	
	4
	2

	
	
	10kV避雷器
	个
	6
	2

	
	
	
	
	3
	2

	
	
	微机保护
	套
	8
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	3
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	3
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	2
	2

	
	
	高压电容器
	只
	4
	2

	
	
	高压真空接触器
	只
	4
	2

	
	
	
	
	
	2

	
	
	高压电抗器
	只
	4
	2

	
	
	高压放电线圈
	只
	4
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	21
	走马塘江边枢纽节制闸+走马塘江边枢纽船闸（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	2
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV高压
开关柜（环网柜）
	台
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	1
	三干河（凤凰）闸泵站（2025、2026年）
	一般母线
	根
	1
	2

	
	
	变压器
	台
	1
	2

	
	
	10kV高压电缆
	根
	8
	2

	
	
	仪表校验
	套
	1
	2

	
	
	接地系统
	套
	1
	2

	
	
	绝缘子
	套
	1
	2

	
	
	套管
	套
	1
	2

	
	
	10kV真空断路器
	个
	4
	2

	
	
	10kV电压互感器
	组
	1
	2

	
	
	10kV电流互感器
	组
	3
	2

	
	
	
	组
	2
	2

	
	
	10kV氧化物避雷器
	个
	1
	2

	
	
	
	个
	2
	2

	
	
	
	个
	2
	2

	
	
	微机保护
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	1
	2

	
	
	
	套
	2
	2

	
	
	10kV高压电机
	台
	2
	2

	
	
	10kV高压开关柜
	套
	1
	2

	
	
	隔离开关
	个
	1
	2

	
	
	蓄电池直流屏
	套
	1
	2

	
	
	高压电容器
	只
	2
	2

	
	
	高压真空接触器
	只
	2
	2

	
	
	高压电抗器
	只
	2
	2

	
	
	高压放电线圈
	只
	2
	2

	
	
	低压柜
	套
	1
	2

	2
	二支河闸站（2025年）
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1

	3
	范港闸站（2025年）
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1

	4
	谷渎港闸站（2025年）
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1

	5
	梁丰河泵站（2026年）
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1

	6
	黄泗浦橡胶坝（2026年）
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1

	7
	南横套节制（2026年）闸
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1

	8
	东长泾泵站（2026年）
	变压器
	台
	1
	1

	
	
	10kV高压电缆
	根
	1
	1

	
	
	接地系统
	套
	1
	1


安全用具检测清单
	
	序号
	闸名
	绝缘手套（付）
	绝缘靴（双）
	高压验电器
	令克棒
	接地线

	沿江
	1
	双山北闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	2
	双山南闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3
	张家港节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4
	十字港闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5
	护漕港节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	6
	段山港节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	7
	常通港节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	8
	十三圩港节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	9
	五干河节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	10
	农场河节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	内河
	1
	三干河凤凰泵站
	2
	2
	1
	1
	1

	
	2
	东横河西泵站
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3
	二支河泵站
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4
	范港泵站
	1
	1
	1
	1
	

	
	5
	小河坝泵站
	1
	1
	1
	1
	

	
	6
	小城河翻水站
	1
	1
	1
	1
	

	
	7
	梁丰河泵站
	1
	1
	1
	1
	

	
	8
	谷渎港闸站
	1
	1
	1
	1
	

	
	9
	东长泾闸站
	1
	1
	1
	1
	

	
	10
	黄泗浦橡胶坝
	1
	1
	1
	1
	1

	
	11
	华塘河泵闸站
	1
	1
	1
	1
	1

	
	12
	新沙河泵站
	1
	1
	1
	1
	1

	
	13
	朝东圩港节制闸
	1
	1
	1
	1
	

	
	14
	南横套节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	15
	一干河橡胶坝
	1
	1
	1
	1
	1

	
	16
	三丈浦泵闸站
	1
	1
	1
	1
	1

	
	17
	北中心河节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	18
	太字圩港南闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	19
	常黄港泵站
	1
	1
	1
	1
	

	
	20
	东横河水利枢纽
	1
	1
	1
	1
	1

	
	21
	北新丰河泵闸站
	1
	1
	1
	1
	1

	
	22
	盐铁塘东节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	
	23
	华妙河节制闸
	1
	1
	1
	1
	1

	总计
	34
	34
	33
	33
	25


注：1、2025-2026年绝缘手套、绝缘靴、部分闸站绝缘垫每6个月检测一次，共4次；高压验电器、令克棒、接地线每年检测一次，共2次。
4、校验记录表
	校 验 记 录 表

	序号
	工程名称
	器具名称
	数量
	备注

	1
	走马塘江边枢纽
	绝缘电阻表
	1
	

	2
	
	交流钳式万用表
	1
	

	3
	
	数字万用表
	1
	

	4
	常沙河泵闸站
	万用表
	1
	

	5
	
	绝缘电阻表
	1
	

	6
	六干河节制闸
	机械万用表
	1
	

	7
	四干河江边枢纽
	万用表
	1
	

	8
	
	绝缘电阻表
	1
	

	9
	三干河江边枢纽
	机械万用表
	1
	

	10
	
	500v兆欧表
	1
	

	11
	
	数字万用表
	1
	

	12
	
	绝缘电阻表
	1
	

	13
	
	2500V兆欧表
	1
	

	14
	一干河水利枢纽
	万用表
	1
	

	15
	
	500V兆欧表
	1
	

	16
	朝东圩港江边枢纽
	绝缘电阻表
	1
	

	17
	
	钳形电流表
	1
	

	18
	
	500V兆欧表
	2
	

	19
	
	2500V兆欧表
	2
	

	20
	渡泾港泵闸工程
	数字万用表
	1
	

	21
	
	钳形电流表
	1
	

	22
	
	绝缘电阻表
	1
	

	23
	
	250/500/1000v兆欧表
	1
	

	24
	五节桥港泵闸工程
	数字万用表
	1
	

	25
	
	500V兆欧表
	1
	

	26
	
	500V-1000V数字兆欧表
	1
	

	27
	三干河凤凰泵站
	万用表
	1
	

	28
	
	绝缘电阻表
	1
	



投标单位可进行现场勘察，清单内容包含但不限于上述内容，最终服务项目以实际检测为准。报价需投标单位自行考虑，总价一旦包定不得更改。

5、安全责任协议
安全责任协议
甲方（全称）：张家港市水务局
乙方（全称）：                  
鉴于乙方承接甲方张家港市水务局             项目，进入甲方生产区域开展相关业务活动，为了确保甲方各类业务有效开展，明确双方的权利义务关系，特根据《中华人民共和国民法典》及国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 
一、承包工程概况： 
1、项目名称：              
2、项目地址：                     
3、合同内容：                         
[bookmark: EBc1f6639250fe4c2294880160fa37a7de]合同履行期限：                               。
二、甲方的责任与权利： 
1、贯彻落实国家及江苏省有关安全生产、劳动保护的法律、法规和规定，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度、环境保护制度，甲方有权根据国家及江苏省有关安全生产、劳动保护、法规和规定，以及安全管理要求，对进入甲方区域的乙方人员实行协调管理和安全生产监督检查。 
2、甲方有权对乙方作业点和作业人员存在的事故隐患和违章违纪、环境违规行为进行制止，下发隐患整改通知书，限期整改，并严格按甲方安全管理制度考核。 
3、甲方管理人员如发现乙方作业影响甲方财产及有关人员（含作业人员）生命安全时， 有权责令乙方作业人员立即停止作业，撤离现场，并组织作业人员进行补救和整改。 
4、甲方对乙方作业期间发生的各类事故及苗子，有权督促乙方按安全生产报告制度的要求上报有关部门，并按“四不放过”原则进行处理。 
5、甲方对乙方作业人员有权进行反违章违纪教育。 
6、甲方对乙方违章违纪、屡教不改者、不服甲方管理、态度恶劣、谩骂、殴打管理人员者、发生大事故以上主要责任者有权取消其在甲方区域作业的资格。 
7、甲方对乙方发生责任事故或事故隐患提出整改通知后，乙方不进行整改或整改不力；乙方行为严重损害甲方对外形象或造成甲方重大经济损失的；甲方有权中止乙方作业，并向乙方索赔。 
8、甲方有权对乙方登高作业现场和进入有限空间作业现场的检查，对发现的安全隐患有权责令整改。 
9、甲方有权对乙方作业人员的安全管理情况进行检查，并将检查结果作为考核工作项目质量的内容之一。
10、甲方对乙方作业人员的安全管理检查情况和发生的安全问题状况，有权通报乙方责任部门和安全管理部门。 
11、甲方对乙方作业人员的违章违规等行为第一次进行督促、提醒和告知，第二次及以后违章违规行为和重点违章违规行为甲方按考核条款进行扣款。 
三、乙方的责任与权利： 
1、乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规、国家标准、行业标准、安全技术操作规程以及甲方制定的各项安全生产管理制度，自觉遵守本协议。 
2、乙方负责人是承包项目的安全生产第一责任人，对本协议工程安全生产负全责。 
3、乙方应接受甲方对乙方安全生产资质的审查，按照甲方规定进行登记，办理手续。 
4、乙方应建立相应的安全生产保证体系及安全组织机构，设置安全生产管理人员，健全现场安全生产责任制。 响应张家港市水务局推进落实安全生产“六化”工作，乙方需为本项目施工人员及设备巡查维护人员购买安责险，保证人员安全。
5、乙方的特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗，并将岗位证复印件交送甲方备查。 
6、乙方应按照国家有关法律、法规合法用工，严禁使用未成年工、有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。 
7、乙方应根据所承包工程项目的特点编制生产管理方案，制定相应的安全技术措施和现场安全生产的方案，达到一定规模的危险性较大的应编制专项方案。专项方案需经过甲方审核通过。 
8、乙方负责人及管理人员应自觉接受甲方的安全教育和培训，同时要做好所属工作人员的安全教育培训工作，未经安全教育培训的不得上岗作业。 
9、乙方必须为所属人员办理相应的保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备案；如未办理保险的，乙方应将跟所属人员签署的用工协议复印件交给甲方备案。
10、乙方在生产作业中涉及危险作业时，应按照甲方制定的《特殊作业安全管理制度》的规定办理作业审批手续。 
11、乙方应购置配备安全防护设备和劳动保护用品，其使用要求符合国家标准，对不合格者，甲方有权要求整改，并进行相关处罚。 
12、乙方投入工程现场的全部机械设备及各类工具，必须经检验合格，符合国家相关标准遵守相关操作规程。 
13、乙方应在作业范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的范围进行生产施工，禁止无关人员进入工程现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与工程无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识，如因工作需要拆除的必须通知甲方相关人员经同意后再进行拆除，工作完成后必须及时恢复。 
14、乙方要做好生产现场的安全检查工作，自觉接受甲方安全、环境监督和检查，对安全隐患及时整改。对甲方检查后下达的安全隐患整改告知应无条件按要求整改。 
15、在工作过程中，若甲方人员违章指挥，强令冒险作业，乙方有权拒绝执行。 
16、乙方应采取措施，控制或处理生产过程产生的粉尘、废气、废水、积尘、污油、固体等废物和噪声对环境的污染和危害。 
17、乙方须及时或定期清理生产现场垃圾、废旧物品，要做到工程现场的整洁。未做到工程现场整洁的甲方有权对乙方进行处理。因此造成甲方支出额外费用的由乙方承担。 
18、乙方在工程过程中如发生安全事故，应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护现场。按照国家有关规定和事故处理“四不放过”的原则进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方，不得将经济损失和矛盾转移到甲方，不得隐瞒事故不报。 
19、由于乙方进入甲方工作期间，因乙方人员违反有关安全生产规章制度，导致发生安全事故、火灾等事故、治安案件及刑事案件的，情节严重的交由政府有关部门处理。由乙方承担由此引发的全部责任，并承担由此给甲方及第三方造成的全部损失。 
四、其它相关要求： 
1、如乙方的原因导致被政府处罚，由乙方自行承担，不得以任何理由把处罚转嫁给甲方。若乙方不服从甲方安全管理或乙方严重违章作业、野蛮施工、管理混乱等，甲方有权立即终止乙方的承包合同，限期退出，并严禁重新录用。 
2、甲方与乙方在交叉作业时，双方的规定或操作发生有冲突时，以甲方安全部门制定统一交叉作业安全管理规定为标准。 
3、如有以下情况，甲方根据实际情况有权对乙方相关人员进行50-1000元的经济处罚 
（1）不服从甲方安全生产监督管理的。 
（2）未为本单位从业人员提供合格的劳动防护用品（如安全帽、防护鞋等），未检查、督促本单位从业人员或合作的第三方人员正确穿戴好劳动防护用品的。 
（3）乙方工作人员工作中由上向下随意抛掷杂物、焚烧垃圾、随地乱扔固体废弃物；作业中废旧垃圾未定点集中堆放，未及时清运，随意丢弃的；在无安全防护的危险临边、安全防护栏杆上以及有落物伤人危险处休息的。 
（4）特殊工种作业人员未持证上岗的。 
（5）私接电源，违章接电行为，私改接水的；未经许可私自在宿舍接拉电热毯、电炉子、碘钨灯在室内、现场进行取暖的。 
（6）未经甲方许可擅自操作或动用甲方设备，损坏相关设备设施，擅自吊运、铲运甲方货物，除对损坏的设备设施、货物照价赔偿外。 
（7）后作业，携带香烟、打火机进入现场，现场吸烟等行为的。
（8）乙方未得到甲方同意私自在生产区域动火的。
（9）检查或者在被检查时，乙方对保洁运行管理要求弄虚作假的。
（10）乙方因自身管理不善造成污染事故、事件，被甲方及甲方上级主管部门发现的。
（11）乙方在可能发生或者已经发生污染事故或突发性事件不及时上报甲方管理部门的。
（12）对于服务期内发生的重复性问题，将进行翻倍考核扣款。
（13）其它违反规定的行为，视情节严重的。
（14）乙方如违反甲乙双方签订的安全生产管理协议条款，相应扣款从决算款中扣除。
五、补充条款（其它约定）：
1、本协议所称作业，是指乙方人员（包括因作业）项目与乙方发生业务关系或乙方所雇佣的人员）为完成作业项目在甲方现场所从事的一切作业和管理活动。
2、本协议所称甲方现场是指甲方所辖区域。
3、本协议所称甲方管理人员包括甲方管理部门和现场管理人员。 
4、甲方对乙方的审查、检查、督促工作并不免除乙方的相应安全责任，乙方对聘用的作业人员、非作业人员的安全负全责。 
5、乙方对作业现场安全负有全面的责任，乙方在开展业务活动中发生任何安全问题均由乙方自己负责。任何第三人在作业现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。 
6、乙方从业人员在作业时并不视为与直接甲方存在劳动关系或劳务、雇佣等法律关系。 
六、其他事宜：
1、本协议作为承包（主）合同附件，与承包（主）合同具有同等效力，期限与承包合同一致，如果承包合同工期有变动，本协议期限也随之变动，工程结束以后，本协议也一同解除。 
2、本合同的所有条款由各方进行了充分的协商。甲方已提请乙方对协议内容作全面、准确的理解。甲方已应乙方的要求对上述条款作出相应的说明。签约各方对本合同条款的理解完全一致。 
3、本协议签订后，因国家法规出现新的变化，可适当补充完善。 
4、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲方一份，乙方一份。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：         
法人代表：                                   法人代表：                      
或委托代理人：                               或委托代理人：                  

签订日期：   年    月_____日
[bookmark: _Toc186554811]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc186554812]一、评标方法与定标原则
1.1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: _Toc186554813]二、评标标准
1 价格分 20.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）。
2 技术方案44.0 分
[bookmark: _Hlk183595546]2.1 检测方案
2.1.1 电气设备预防性检测方案
根据本项目对电气设备预防性试验检测的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的电气设备预防性试验检测方案内容包含但不限于①检测办法、②检测流程、③检测质量保证措施等；方案完全包含上述内容且满足项目检测要求的，得9分；上述部分内容略有提及或不能完全满足项目检测要求的，有一项扣1.5分，最多扣4.5分；上述部分内容有缺失或完全脱离实际要求的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】
2.1.2 安全用具试验检测方案
根据本项目对安全用具试验检测的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的安全用具试验检测方案内容包含但不限于①检测办法、②检测流程、③检测质量保证措施等；方案完全包含上述内容且满足项目检测要求的，得9分；上述部分内容略有提及或不能完全满足项目检测要求的，有一项扣1.5分，最多扣4.5分；上述部分内容有缺失或完全脱离实际要求的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】
2.1.3 防雷接地检测方案
根据本项目对防雷接地检测的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的防雷接地检测方案内容包含但不限于①检测办法、②检测流程、③检测质量保证措施等；方案完全包含上述内容且满足项目检测要求的，得9分；上述部分内容略有提及或不能完全满足项目检测要求的，有一项扣1.5分，最多扣4.5分；上述部分内容有缺失或完全脱离实际要求的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】
2.2 检测进度方案
根据本项目对各项预防性试验检测进度的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的检测进度方案内容包含但不限于①电气设备预防性检测进度计划及进度保障措施、②安全用具试验检测进度计划及进度保障措施、③防雷接地检测进度计划及进度保障措施等；方案完全包含上述内容且满足项目检测要求的，得9分；上述部分内容略有提及或不能完全满足项目检测要求的，有一项扣2分，最多扣6分；上述部分内容有缺失或完全脱离实际要求的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】
2.3 后续服务方案
根据本项目对后续服务的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的后续服务方案优于项目需求的，得8分；符合项目需求的，得5分；部分内容与项目需求有负偏离的，得2分；未作说明不得分。【0/2/5/8】
3 管理方案 16.0 分
3.1 安全保障
根据本项目对安全保障的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的安全保障方案优于项目需求的，得8分；符合项目需求的，得5分；部分内容与项目需求有负偏离的，得2分；未作说明不得分。【0/2/5/8】
3.2 内部管理
根据本项目对内部管理的具体要求，结合现场踏勘情况，投标人制定的内部管理方案优于项目需求的，得8分；符合项目需求的，得5分；部分内容与项目需求有负偏离的，得2分；未作说明不得分。【0/2/5/8】
4 人员配置 14.0 分（如为联合体投标，联合体成员任意一方提供即可得分）
4.1 项目负责人
投标人针对本项目投入的项目负责人具有机电专业二级及以上注册建造师，且取得省级建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证的，得3分。（请在投标文件中提供相关人员的证书以及本单位为该员工缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）【0/3】
4.2 试验（检测）人员（不可兼任）
投标人针对本项目投入的现场检测人员具有继电保护作业特种作业操作证（2张）、电气试验作业特种作业操作证（2张）、电力电缆作业特种作业操作证（2张）的基础上（一人可多证，不满足本项不得分），每多一张证书，得1.5分（一人可多证，同类证书最多得3分），最多得9分。（请在投标文件中提供相关人员的证书以及本单位为该员工缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）【0/1.5/3/4.5/6/7.5/9】
4.3 安全员（不可兼任）
投标人针对本项目投入的安全员具备安全生产考核合格证的，得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证书以及本单位为该员工缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）【0/2】
[bookmark: _Hlk166419597]5 业绩 6.0 分（如为联合体投标，联合体成员任意一方提供即可得分）
5.1 业绩
投标人自2019年以来(以合同签订日期为准）承担过的类似业绩，有一项得2分，最高得6分。（投标人须提供项目合同关键页复印件，如合同不能反映相关信息的，须提供其他材料予以证明，不提供不得分）
[bookmark: EB5eda7c9be7464788810dca94d24e634f]注:
评分标准中所述“优于”指投标人在满足采购项目基本要求的基础上，提供更高质量、更先进的技术方案或服务；“符合”指投标人的方案或服务能够满足采购项目的基本要求，达到或不低于采购文件规定的各项标准。

[bookmark: EBeb5e011c94484d45bc78085f792444b0]以上证明材料，不提供不得分。 
[bookmark: _Toc186554814][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]第六章 投标文件格式

[bookmark: EB3198bb99319c4c5cb9e4b30deb0155ce]
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件
  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
  授权委托书
  关于资格证明文件的书面承诺
五、中小企业声明函
  残疾人福利性单位声明函
  监狱企业的证明文件
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
  投标人拥有的设施设备情况
  类似业绩一览表
  投标人获得的相关证书
  投标人获得的相关奖项
九、投标配置及分项报价表
十、技术参数响应及偏离表
十一、商务条款响应及偏离表
十二、其他材料
[bookmark: _Toc186554815]
一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
[bookmark: _Toc186554816]
二、投标函格式
﻿ 
投标函格式
致：   ：
根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 

采用联合体方式投标的，由联合体牵头方提供。

[bookmark: _Toc186554817]
三、开标一览表
﻿ 
开标一览表（总报价）
投标单位全称（加盖公章）：    
 项目编号：
	项目名称 
	总价（元） 

	   
	小写：           （人民币）

	投标报价大写金额 
	   


 日期：
注：
1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 
3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
[bookmark: _Toc186554818]2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc186554819]3、若为联合体，则投标人全称处须加盖联合体牵头方公章。
[bookmark: _Toc186554820]
四、资格证明文件

  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
[bookmark: A1]注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。



注：如为联合体，则联合体成员均须提供。  

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表
[bookmark: Year]


注：如为联合体，则联合体成员均须提供。

  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 





注：如为联合体，则联合体成员均须提供。
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   



注：如为联合体，则联合体成员均须提供。
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   



注：如为联合体，则联合体成员均须提供。
  授权委托书
﻿ 
授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于          起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   

[bookmark: OLE_LINK6]注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。
法定代表人身份证明书
兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   年   月   日
 

注：如是联合体参加投标的，则联合体牵头方须提供。

  关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
  
 
 
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


注：如为联合体，则联合体成员均须提供。



投标人或联合体牵头单位具有电气设备预防性试验需具备电力部承装、承修承试五级及以上资质。

2



60
联合体协议书及联合体授权委托书（如为联合体，才须提供）
联合体协议书
甲方：
乙方：
各方经协商，就响应2025-2026年长防处电气设备预防性试验及防雷接地检测项目招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                        为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。
二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中（工作内容包括：电气设备预防性试验、安全用具试验、防雷接地检测等）
甲方承担的工作和义务为：                                                 
乙方承担的工作和义务为：                                                 
五、有关本次联合投标的其他事宜：                                         
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式   份，签约各方各持一份，中标后交采购人一份备案。

甲方单位：   （公章）                    乙方单位：   （公章）
法定代表人（负责人）：（签章）           法定代表人（负责人）：（签章）
     年    月    日                                 年    月    日
	       
注：联合体协议书须由联合体各方法定代表人签字或盖章，并加盖联合体各方公章，否则按无效投标处理。


联合体授权委托书

鉴于我们已决定作为一家联合体的成员参加2025-2026年长防处电气设备预防性试验及防雷接地检测项目（以下简称“项目”）的投标，我[授权公司名称]，一家根据中国法律设立的公司，其法定地址为                     ，法定代表人[姓名]特此正式授权[被授权公司名称]，一家根据中国法律设立的公司，其法定地址在          ，作为联合体的牵头方，合法代表我们签署任何文件，进行有关条款、条件的澄清与谈判，签署项目合同，接受指示和代表我们完成与项目有关的所有其他必要事宜。
我们与联合体的其他成员向贵方确认，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。


由：公章[授权公司]

签字或盖章：[授权公司法定代表人]
及
由：公章[被授权公司]

签字或盖章：[被授权公司法定代表人]
时间：

注：1、联合体授权委托书须由法定代表人签字或盖章，并加盖公章，且供应商须按上述要求及格式提供联合体授权委托书，否则，按无效投标处理。
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五、中小企业声明函
﻿ 
  
中小企业声明函（服务）
 
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.在货物类采购项目中，主要标的物由中小企业制造，即提供制造商为中小企业的相关从业人员、营业收入、资产总额数据。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

  残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
﻿ 
  
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

  监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
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六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿ 
[bookmark: _Hlk162955391][bookmark: _Hlk173957647]第四章项目需求中实质性要求响应对照表 
  
	序号
	第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）
	是否响应（填是或者否）



[bookmark: _Toc186554823]
七、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc186554824]
八、投标人情况介绍

  投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

  类似业绩一览表
﻿ 
[bookmark: xh]
  投标人获得的相关证书
﻿ 
 
[bookmark: MC_0] 
 

  投标人获得的相关奖项
﻿ 
[bookmark: ChaKan_2][bookmark: MC_1] 
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九、投标配置及分项报价表
投标配置及分项报价表
﻿投标单位全称（加盖公章）：    
 项目编号：
	序号
	项目名称
	年份
	项目金额（元）
	备注

	1
	电气设备预防性试验
	2025
	
	沿江闸站及三干河凤凰南泵闸站每年开展1次，共计2次；城区闸站根据计划每年对部分闸站设备进行试验

	
	
	2026
	
	

	2
	安全用具检测
	2025
	
	绝缘手套、绝缘靴6个月检测一次，共4次；高压验电器、令克棒、接地线每年检测一次，共计2次

	
	
	2026
	
	

	3
	防雷接地检测
	2025
	
	每年开展1次，共计2次 

	
	
	2026
	
	

	总计 
	
	






[bookmark: _Toc186554826]十、技术参数响应及偏离表
﻿ 
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标服务或货物的技术性能
	参与投标的服务或货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	
	
	
	

	        


  
注： 
1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下滑部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 
3、表格不够可另接。 


[bookmark: _Toc186554827]十一、商务条款响应及偏离表
﻿ 
商务条款响应及偏离表 
  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明


  
[bookmark: _Toc186554828]十二、其他材料
